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PRZEDMIAR ROBOT
Remont mostu w ramach przebudowy ukiadu drogowego
ul. Dworcowej w Pruszczu Gdarskim

Poz.| STWIORB Wyszczegbinienle elementéw rozliczenlowych Jedn. Razem
2 - 3 v 7] 5
T[T |CZYNNOSCIW ZAKRESIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | x| x
1 D-01.01.01. |Obstuga geodezyjna kpl,
1 1,00
2 | DM-00.00.00.|Inwentaryzacja powykonawcza kpl,
1 1,00
T “[CZYNNOSCI W ZAKRESIE ROBOT ROZBIORKOWYCH R x
3 | M-01.02.01. |Skucie elementdw istniejgcego wsporhika m3
0,55*17.86+0,76*17,86+4*0,2*3,8 26,44
4 | M-01.02.01. |Rozbidrka istniejqcej izolaci w obrebie obiektu m2
6,95*17,86 124,13
B M-01.02.01. [Rozbidrka warstw nawierzchni w obrebie obiekiu i na m2
M-01.02.02. |dojazach wraz z wywozem destruktu
6,95*21,7 150,82
6 | M-01.02.01. |Rozbidrka istniejqcej stalowej balustrady mb
2*21,4 42,80
7 | mo1.0201. Demontgi konstrukcji wsporcz.ych oraz zc_:_bezpieczgnie ol
urzqdzeh obcych oraz montaz konstrukcji wsporczej
2*21 42,00
B M-01.02.01, |Rozbidrka oraz ponowne wbudowanie kraweznikdw mb
M-15.04.01. |drogowych na dojazdach ({regulacja | dowigzanie)
2*5 10,00
ol R |CzYNNOSCI W ZAKRESIE ROBOTZIEMNYCH x x
9 | M-11.01.01. |Wykopy za przyczétkiem m3
34,88 34,88
10 | M-11.01.02. [Zasypanie wykopdw z zageszczeniem m3
34,88 34,88
4 |czYNNOSCI W ZAKRESIE ROBOT ZBROJARSKICH X R
n | merzonon. Roboty zbrojgrsl_de - sfclI.BSTSOO prety srednicy 12mm. i
Przygotowanie i montaz.
3,3+0,3+1,5 510
Tl CZYNNOSCI W ZAKRESIE ROBOT BETONIARSKICH. (B EER
12 | M-13.01.01, |Roboty betoniarskie - beton konstrykcyjny C30/37 m3
27,18+3,02+6,26 37.16
o CZYNNOSCI W ZAKRESIE ROBOT IZOLACYINYCHT [ . |
pl p A NAWIERZCHNIOWYCH J
13 | M=15.01.01. |lzolacja z papy termozgrzewalnej - ptyta pomostu m2
7*17.86 125.02
14 | M-15.03.01. |Warstwa wigzgca z asfaltu lanego gr. 6cm m2
7*17.86 125,02
15 | M-15.03.02. |Nawierzchnia z SMA na obiekcie gr. 4cm m2
7*17.86 125,02
16 | M-15.03.03. |Nawierzchnio-izolacja na wspornikach gr. Smm m?2
1,98%17.86+0,84%17 86+2*0,60%1,9+0,78°1.9 54,13
7 | M-15.03.02. U#oien_ie. b’ifumiczny_/ch 1G§m uszczelniajgeych styk -
kraweznikdw z nawierzchniq
2*17,86+4*1,9 43,32
18 | M-15.04.01. Regulqgjo wysokoéc_iowo nawierzchni na dojazdach - m2
chodniki oraz obrzeza
2+2,5%2,2+2*2,5%2 21,00
W2 : CZYNNOSCI W ZAKRESIE ODWODNIENIA % X
19 | Mo16.01.01. Zokup_i montaz drenéw poziomych odwadnigjgcych s
izolacie
8%6,5+2%17 86,00
20 | M-16.01.01. Zol.<uo i montaz sqczkéw odwadnigjqeych izolacje pomosty ot
obiektu mostowego
16 16,00
21 | M-16.03.01. [Regulacja wysokosciowa wpustdw kanalizacji deszczowej szt,
4 2,00
22 | M-20.04.01. Oczyszc;en.ie i naprawa istniejqcych elementow —
odwodnienia
4 4,00




8y "[CZYNNOSCI W ZAKRESIE KONSERWACJI tOZYSK X X
23 | M-17.01.01. |Konserwacja tozysk stalowych szt.
12 12,00
9 (s i 'CIYNNGSC! W ZAKRES|E W?KOHAN]A URIADIEN 2 v >
el | n D?I.A'IACYJN’{CH o 2 Tl
24 | M-18.01.03. |Dylatacja bitumiczna mb
2*7 14,00
25 | M-18.01.03. Blacha mo§kujqco wr.oz z monto?em do konsiru‘kcji oraz mb
uszczelnieniem szczelin dylatacyijnych w chodnikach
2%1,62+2*3,26 8,14
i 10. |czY NNOﬁCl w lAKRBSlE W‘IKONANIA URZADZEN - =
9] |BEZPIECTENSTWARUCHU % 4
26 | M-19.01.02. |Bariera typu Ul2a
1.5 1,50
27 | M-19.01.01. |Bariery ochronne (barieroporecze) H2W1 m
2*21,7 43,40
8 | M-19.02.01. Wpudowonie kraweznikow kcmiennych.180x200 w obrebie m
obiektu mostowego wraz z systemowymi kotwami
2%17,9+4*1.% 43,40
1 [CZYNNOSCI W ZAKRESIE INNYCH ROBOT MOSTOWYCH T X
29 |DM-00.00.00. |Rura ostonowa HDPE §r. 110 mm mb
M-10.02.01. |31.,5 31,50
30 | M-20.01.01, |Czyszczenie strumieniowo-cierne powierzchni betonu m2
28,88%17,9+2%0,7*6*4+41*4+2%1,2*10,3 739.27
31 | M-20.01.02. |Zabezpieczenie skorodowanego zbrojenia m2
73.93 73,93
32 | M-20.01.02. |Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC m2
19.51*17,9+2*0,7*6*4 382,83
3 | M-20.01.02. Pod.lewkca na bazie PCC pod krawezniki kamienne, stupki m3
barier
0.5 0.50
34 | M-20.01.03. |Iniekcja rys i peknie¢ na elementach betonowych mb
53,7 53,70
35 | M20.01.04. Zok?ezpieczenie powierzchni betonowych szZlamem m2
polimerowo-cementowym
19,51%17,9+2*0,7*6*4+41*4+2*1,2*10,3 571,55
36 | M-20.01.05. |Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych m2
20,8%17,9+2%1,2*10,3+4*18,1 469,44
37 | M-20.01.06. Zabezpieczenie elementdw zelbetowych stykajacych sie z m2
gruntem
4*25+2*10,3*0,6 112,36
38 | M-20.01.07. |Przyaotowanie powierzchni betonowych do zespolenia m2
9,4*17.9+4%1,9*1 175,86
39 | M-20.02.01, |Osadzenie kotew na zywice w konstrukcji zelbetowej szt,
14+28+14+28+120+119+60+240+120+240+119+840 1942,00
0 | M-20.05.01. Zok'up i montaz prefabrykowanych desek gzymsowych —
polimerobetonowych h=600mm
2*17,9+4%1.9 43,40
12 CZYNNOSCI W ZAKRESIE INNYCH ROBOT DODATKOWYCH X X
41 | M-21.01.01, |Oczyszczenie koryta cieku przed, pod i za obiektem m2
35*13,3 465,50




