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1. Kody CPV   

 

45320000-6  Roboty izolacyjne 

45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 

45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

45211000-9  Roboty budowlane w zakresie budownictwa 

45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 

 

 

WSTĘP   

 

Przedmiotem  inwestycji  jest przebudowa, remont dwóch lokali użyteczności publicznej 

usytuowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Koseły 3 na potrzeby realizacji 

zadania pn. „Utworzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. Koseły 3” wraz z instalacjami wod-kan, 

c.o., elektryczną oraz wentylacją mechaniczną, znajdującego się na działce nr 426/10 oraz 426/30, 

obręb 0003 Sandomierz lewobrzeżny, przy ulicy  Koseły 3 w Sandomierzu wraz z robotami 

towarzyszącymi. Aktualnie działka, jaką  obejmuje  inwestycja  zagospodarowana  jest  przez  

omawiany  budynek  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  zlokalizowaną  w  bezpośrednim  

sąsiedztwie  budynku.   

Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych , dopuszcza 

oferowanie produktów równoważnych.   

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót lub zastosowane 

produkty  przy realizacji przedmiotu zamówienia zostają opisane poprzez wskazanie 

znaków towarowych,  patentów  lub  pochodzenia,  źródła  lub szczególnego procesu,  

który  charakteryzuje  produkty  dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 

Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie  przykładowym i stanowi wskazanie 
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dla Wykonawcy jakie minimalne parametry jakościowe i  cechy użytkowe powinny 

posiadać produkty użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, aby  zostały spełnione 

wymagania stawiane przez Zamawiającego.   

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen 

technicznych,  aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 

których mowa w art. 30  ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania  równoważne opisywanym.   

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne  opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego roboty  budowlane, spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego.   

W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 

uwiarygodniających  rozwiązania równoważne. Wykonawca może, przy pomocy 

innych dokumentów wykazać, że  oferowane przez niego rozwiązania równoważne 

spełniają wymogi wynikające ze wskazanych  norm lub odpowiednich specyfikacji 

technicznych.   

RÓWNOWAŻNOŚĆ MATERIAŁÓW:   

W sytuacji gdy w przedmiarze robót i STWiOR opisano przedmiot zamówienia przez 

wskazanie  znaków  towarowych,  patentów  lub  pochodzenia,  to  należy  rozumieć,  

iż  dopuszcza  się  zastosowanie rozwiązań równoważnych.   

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są 

wymienione w  przedmiarach robót i STWiOR pod warunkiem, że materiały 

równoważne będą posiadały co  najmniej takie same parametry techniczne jak materiały 

w w/w dokumentach.   

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i 

materiały  budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone 

w/w dokumentami.  Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, 

określają minimalne parametry  jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą 

odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania i  stanowią wzorzec jakościowy 

przedmiotu zamówienia.   

Przy  zapisach  o  minimalnych  wymaganiach  parametrów  jakościowych,  należy  

rozumieć  wymagania  towarów  zawarte  w  ogólnie  dostępnych 

źródłach,  katalogach,  stronach internetowych producentów. Operowanie 

przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na  celu doprecyzowanie poziomu w 
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stosunku do określonych rozwiązań.    

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej   

 

Specyfikacja Techniczna S-00.00; S-00.01  - Wymagania Ogólne odnosi się do 

wymagań  wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru Robót  oraz  szczegółowych  wytycznych  dla  branży  

architektoniczno  -  budowlanej,  które  zostaną  wykonane w ramach zadania:   

   

Przebudowa, remont dwóch lokali użyteczności publicznej usytuowanych w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym przy ul. Koseły 3 na potrzeby realizacji zadania pn. „Utworzenie Dziennego Domu 

Senior + przy ul. Koseły 3” wraz z instalacjami wod-kan, c.o., elektryczną oraz wentylacją mechaniczną, 

znajdującego się na działce nr 426/10 oraz 426/30, obręb 0003 Sandomierz lewobrzeżny, przy ulicy  

Koseły 3 w Sandomierzu . 

 

 Podstawa opracowania   

a)  Umowa z Zamawiającym                                  

b)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  2  września  2004  r.  w 

 sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej,    specyfikacji technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  

budowlanych    oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U z dn. 16 IX 

2004 r.   

c)  Ustawa z dnia 29 I 2004  Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. nr 19 poz177, nr 

96 poz. 959, nr 116 poz. 1207 i nr 145 poz.1537.   

d)  Rozporządzenie  nr  2195/2002  z  dnia  5  XI  2002  w  sprawie  Wspólnego  

Słownika  Zamówień (Dz.Urz. WE L 340 z 16 XII 2002 z późniejszymi zmianami.   

e)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 IV 2004  oraz z dnia 7 IV 

2004 r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  warunków 

 technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

Nr 109, poz. 1156)   
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 Zakres stosowania ST    

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 

stosować przy  przygotowywaniu oferty oraz wykonywaniu robót budowlanych. 

Specyfikację techniczną  rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi dokumentami 

stanowiącymi podstawę dokumentacji  przetargowej, a w szczególności projekty 

budowlane i wykonawcze, kosztorysy, przedmiary.  Wszystkie  zakupione  

materiały  oraz  wykonywane  prace  musze  odpowiadać  parametrom  

wymienionym  w  specyfikacji  technicznej oraz dokumentacji projektowej. 

Elementy  zakresu  zadania  wymienione,  w  którymkolwiek opracowaniu 

 dokumentacji  przetargowej  należy  traktować jako obowiązujące dla całej 

dokumentacji.    
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 Ogólny zakres robót 

a)    Roboty  demontażowe, rozbiórkowe   

Demontaż stolarki okiennej, demontaż parapetów wewnętrznych, demontaż 

podokienników, demontaż drzwi  zewnętrznych, demontaż drzwi wewnętrznych, 

demontaż krat zewnętrznych, rozbiórka ścianek działowych wg rys. A-01/K-01, 

demontaż tynków ze ścian i sufitów, demontaż istniejącego sufitu podwieszanego, 

demontaż posadzek i oczyszczenie podłoża, demontaż starej glazury i usunięcie 

powłok malarskich ze ścian, demontaż schodów zewnętrznych, wykucie nadproży i 

otworów drzwiowych, wykucie otworów w ścianach konstrukcyjnych i działowych 

wg rys. A-01/K-01, wykonanie poszerzeń otworów drzwiowych, wywóz  gruzu. 

Wszystkie prace należy  wykonywać  w porozumieniu z Inwestorem oraz jednostką 

projektową.     

 

b)  Roboty murarskie 

Zamurowanie otworów wg rys. A-01/K-01, budowa nowych ścianek działowych 

murowanych. Zamurowania otworów należy wykonać z bloczków z betonu 

komórkowego o grubości dostosowanej do grubości ścian istniejących. Nowe ściany 

wewnętrzne projektuje się z bloczków z betonu komórkowego grubości 12 cm. 

 

c)  Nadproża i ościeżnice drzwiowe  

Wykonanie nowych nadproży i osadzenie ościeżnic drzwiowych.  Nadproża stalowe w 

istniejących ścianach wg projektu konstrukcji. W nowo zaprojektowanych ścianach należy 

wykonać nadproża prefabrykowane.   

 

d)   Roboty tynkarskie   

Prace  obejmują  wykonanie  tynku  cementowo – wapiennego zewnętrznego oraz 

wewnętrznego pod malowanie. Wyprawa tynkarska powinna  być jednolita pod 

względem kolorystyki. Roboty tynkarskie obejmują również wykonanie  tynków 

wewnętrznych w pomieszczeniach po wykonaniu przejść instalacjami przez ściany.    

 

e)   Roboty wykończeniowe ścian wewnętrznych,  zewnętrznych i sufitów   

Montaż nowych sufitów podwieszanych na ruszcie metalowym, montaż okładzin 

ściennych i podłogowych, malowanie ścian. 

Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane tynkiem cementowo wapiennym lub 
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gipsowym, malowane zgodnie z kolorystyką wg zaleceń Inwestora. Ściany 

pomieszczeń mokrych (łazienki) do wysokości min. 2,0m wykończone płytkami 

ściennymi. Dopuszcza się jedynie stosowanie płytek pierwszego gatunku. Płytki 

układane na zaprawie klejowej na wcześniej zagruntowanym preparatem 

gruntującym podłożu. Naroża wypukłe wykończone listwami aluminiowymi, 

krawędzie końcowe płytek gipsowane. 

Sufit podwieszany we wszystkich pomieszczeniach. Sufit podwieszany należy 

wykonać dwuwarstwowo z płyt GKF na ruszcie metalowym.  

 

f)   Montaż okien oraz wymiana podokienników oraz obróbek blacharskich   

Istniejące okna zdemontować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Okna 

montować w  miejscach  zdemontowanych  istniejących  okien.  Okna  zakotwić  w  

murze  oraz  wszelkie  powstałe  szpary  zaizolować  pianką  PUR.  Przy  każdym  

oknie  należy  wykuć  istniejące  podokienniki. Nowe podokienniki montować ze 

spadkiem. Spadek wykonać z zaprawy.  Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej. Obróbki blacharskie zdemontować.  Materiał po demontażu stanowić 

będzie własność Inwestora. Nowe obróbki blacharskie  montować na 

przygotowanym podłożu (po wykonaniu  warstw spadkowych). Podokienniki 

wykonać z blachy ocynkowanej,  grubość blachy: 0,70mm, malowanej proszkowo.  

 

g)   Montaż daszków nad wejściami   

Daszki szklane systemowe  o  konstrukcji  aluminiowej  z  zastosowaniem  szkła  

bezpiecznego.  Konstrukcję zakotwić bezpośrednio w murze przy pomocy kotew 

mechanicznych fi 12 mm.  Stosować rozwiązania systemowe. Ilość kotew 

dostosować do wymagań producenta  w tym  zakresie. Konstrukcja musi spełniać 

wszystkie normy związane z bezpieczeństwem użytkowania.    

 

h)  Montaż stolarki drzwiowej  

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się demontaż istniejącej stolarki drzwiowej 

zewnętrznej i wewnętrznej. 

Należy montować drzwi zewnętrzne, dla których współczynnik przenikania ciepła wynosi 

max 1,3W/m2K. Elementy złączeniowe i mocujące należy dobierać zgodnie z 

obowiązującymi normami. Wraz z wymianą okien i drzwi należy dokonać naprawy 

uszkodzonych powierzchni zaprawą wyrównawczą, wykonać na ościeżach wewnętrznych 
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gładź szpachlową.  

Zastosowana stolarka drzwiowa powinna spełniać wymagania: 

• Drzwi zewnętrzne: 

- materiał: aluminium, 

- malowane proszkowo na kolor szary/antracytowy, 

- rama skrzydła i ościeżnicy z kształtowników aluminiowych czterokomorowych z 

przegrodą termiczną, 

- współczynnik przenikania ciepła max 1,3W/m2K, 

- naświetla i szklenia ze szkła bezpiecznego (obustronnie), 

- drzwi z klamkami ze stali nierdzewnej, 

- okucia blokujące drzwi pozycji otwartej, 

- zawiasy rolkowe w kolorze drzwi, 

- wkładka antywłamaniowa,  

- okucia blokujące drzwi w pozycji otwartej, 

- samozamykacz. 

 

• Drzwi wewnętrzne: 

- materiał: o konstrukcji płytowej zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej, 

- drzwi o konstrukcji płytowej wykończone z laminatu HPL, 

- kolor drzwi wewnętrznych do uzgodnienia z Inwestorem, 

- rama skrzydła i ościeżnicy zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej, 

- szklenia ze szkła bezpiecznego (obustronnie), 

- drzwi z klamkami ze stali nierdzewnej, 

- zamek zapadkowo-zasuwkowy,  

- drzwi łazienkowe należy wyposażyć w otwory wentylacyjne oraz w zamek do łazienki z 

blokadą wc zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. 

 

Przed dokonaniem zamówienia drzwi wykonawca zobligowany jest do sprawdzenia 

wszystkich podanych przez projektanta wymiarów na budowie. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne ustalenie wymiarów nowej stolarki.  

 

i)   warstwy posadzkowe parteru 

W części przedmiotowej przebudowy zakłada się całkowite zerwanie istniejących warstw 

posadzkowych. Posadzki wykończone płytkami. W pomieszczeniach gdzie przewidziano 

płytki należy na styku ze ścianą przewidzieć cokół wysokości 15 cm. Posadzki należy 
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wykonać z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, antypoślizgowych, odpornych 

na środki dezynfekcyjne, umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. Cokoły przyścienne 

należy wykonać z materiałów identycznych z użytymi do wykonania posadzki w danym 

pomieszczeniu. 

W pomieszczeniu siłowni projektuję się matę amortyzującą klejoną o gr. min 20mm. 

 

j)  osadzenie podokienników  

Wraz z wymianą okien należy zamontować nowe podokienniki i parapety wewnętrzne. 

We wszystkich oknach należy zamontować podokienniki zewnętrzne w kolorze 

szarym antracytowym.  Podokienniki zewnętrzne z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm, 

malowanej proszkowo. Głębokość należy dostosować do osadzonych nowych profili 

okiennych. Podokiennik powinien wystawać poza lico ściany. 

 

k)  schody zewnętrzne 

Remont schodów położonych przy oknie DB1 i O2 wg. rys. A-01 oraz wykonanie nowej 

warstwy wykończeniowej w postaci płytek gresowych mrozoodpornych. Demontaż 

schodów zewnętrznych przy oknie O4 wg rys. A-01. Odtworzenie nawierzchni chodnika 

wykonać z płyt betonowych. 

 

Roboty dodatkowe, towarzyszące   

Nadzór  nad  robotami  przez osoby  posiadające  odpowiednie  uprawnienia,  

wynikające  z  przepisów prawa budowlanego. Przygotowanie i uzupełnienie 

dokumentacji powykonawczej,  wywóz i utylizacja odpadów budowlanych.  

 

 Określenia podstawowe - roboty   

 

Roboty budowlane - budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub   

rozbiórce obiektu budowlanego. 

           Zagospodarowanie  terenu  –  czynności  i  przedsięwzięcia  służące      

kompleksowemu   przygotowaniu terenu wokół planowanych robót polegające na:   

•  protokolarnym przyjęciu placu budowy i ustaleniem jego powierzchni,   

•  oddzielenie w/w tymczasowym ogrodzeniem i innymi elementami 

zabezpieczeń oraz  zaopatrzeniem w sprzęt p.poż. i środki 1-szej pomocy,   
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•  doprowadzenie mediów niezbędnych technologicznie dla realizacji robót,   

•  utworzenie  niezbędnego zaplecza technicznego (magazyny, szatnie)   

•  zgłoszenie  inwestorowi o zakończeniu zagospodarowania terenu wpisem do 

dziennika budowy,   

•  przejęcie pełnej odpowiedzialności prawnej za przejęty teren   

•  umiejscowienie Tablicy Informacyjnej Budowy  w widocznym miejscu o treści zgodnej   

z przepisami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane.    

 

Rusztowania – sprzęt budowlany służący wykonywaniu prac budowlano-remontowych  

nad terenem.   

 

Wymiana  podokienników  zewnętrznych  –  demontaż  starych  i  zamontowanie  

nowych  parapetów zewnętrznych   

 

Niezależnie  od  postanowień  Warunków  Szczególnych  normy  państwowe,  instrukcje    

i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę.   

 Ogólne wymagania dotyczące Robót   

Wszystkie roboty  budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać 

zgodnie   z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 

montażowych wydanych przez  Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 

a opracowanych przez Instytut Techniki  Budowlanej.  Wykonawca  Robót  jest  

odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  

Przetargową,  ST,  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  ST  należy   

stosować razem z dokumentacją projektową obiektu. Wszystkie elementy niezawarte 

w ST, a  zawarte w dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej  oraz obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku stosowania 

przez Wykonawcę rozwiązań   

systemowych,  do  wykonania  określonej  pracy,  obowiązującymi  są  również 

instrukcje,  specyfikacje oraz zalecenia producenta proponowanego rozwiązania.    

  Przekazanie Terenu Budowy   

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
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administracyjnymi, egzemplarz  Dokumentacji Przetargowej i ST.    

 Zgodność Robót z Dokumentacją Przetargową i ST   

Dokumentacja  Przetargowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe 

dokumenty  przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a 

wymagania wyszczególnione  choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej  dokumentacji.    

W  przypadku  gdy  materiały  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  

Dokumentacją  Przetargową lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały  będą  niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a  Roboty  

rozebrane  na  koszt  wykonawcy.  Przed  przystąpieniem  do   wykonania  określonych  

czynności   Wykonawca  zobowiązany   jest  do  uzgodnień stosowanej technologii z 

Inwestorem, jednostką projektową, Inspektorem Nadzoru  Inwestorskiego.  Nie  

dopuszcza  się  do  stosowania  materiałów  i  rozwiązań  systemowych  

niezaakceptowanych przez ww. osoby.    

 

 Zabezpieczenie Terenu Budowy    

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  w  okresie  

trwania  realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.    

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe 

urządzenia  zabezpieczające,  w  tym  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  

znaki  ostrzegawcze,  dozorców, wszelkie  inne  środki niezbędne do ochrony  Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu  Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. W  przypadku  wykonywania  prac  wewnątrz  

pomieszczeń  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  

możliwości  korzystania  z  pomieszczeń  przez  osoby  do  tego  upoważnione. Przed 

przystąpieniem do remontu poszczególnych pomieszczeń w budynku należy  wcześniej 

uzgodnić sposób ich udostępnienia.    

 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót   

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy  dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i  

 

wykańczania Robót  Wykonawca będzie:   
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a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,   

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów,  norm  dotyczących  ochrony  środowiska na terenie  

i wokół Terenu Budowy, oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  

osób  lub  własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn  powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się 

do tych wymagań, będzie  miał szczególny wzgląd na:  Lokalizację baz, 

warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.   

 

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:   

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi,   

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,   

c) możliwością powstania pożaru.   

 

 Ochrona przeciwpożarowa   

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie  utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie  wykonywania robót, w  pomieszczeniach biurowych, 

edukacyjnych i magazynach oraz   w maszynach i pojazdach.   

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi 

przepisami   i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.   

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym  jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.   

 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia   

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  

dopuszczone   do  użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  

szkodliwe  promieniowanie   o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami.   

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
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wydane  przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych  materiałów na środowisko.   

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 

Robót  ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania  wymagań technologicznych wbudowania.    

 

W  związku  z  wykonywaniem  prac   również   wewnątrz  budynku 

 wykonawca  jest  zobowiązany  do   zapewnienia  środków 

 ochrony  bezpośredniej  dla  osób postronnych  przebywających w 

pomieszczeniach, w których prowadzone są prace. Należy zadbać również o  ich 

bezpieczeństwo.  Wszystkie postronne osoby  przebywające  w  obrębie prowadzenia 

prac  muszą zostać pouczone o możliwych zachowaniach i zachowaniach 

niedopuszczalnych.    

 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej   

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  

urządzenia  podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  

władz,  będących  właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego  w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. W obrębie istniejących  instalacji prace prowadzone będą bez 

użycia sprzętu mechanicznego.    

Wykonawca  jest  zobowiązany  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  

czasową   dla  wszelkiego  rodzaju  Robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  

przełożenia  instalacji   i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy  i  powiadomić  

Inwestora  i  władze  lokalne   o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca  bezzwłocznie powiadomi Inwestora i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował,  dostarczając  wszelkiej  

pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za 

 wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia 

 instalacji   na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu  przez Zamawiającego.   
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 Określenia podstawowe – osoby i dokumenty   

Inspektor – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacją  Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.   

Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  

kierowania  Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji      

projektowej. 

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście 

do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane 

jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, 

Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, 

służący  do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 

wyliczeń, szkiców   i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 

podlegają potwierdzeniu  przez Inspektora.   

Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  

Dokumentacją  Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inwestora.   

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w 

formie  pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem  budowy.   

Ślepy  kosztorys  /przedmiar  robót/  –  wykaz  Robót  z  podaniem  ich  ilości  

(przedmiar)   w kolejności technologicznej ich wykonania   

 

 

2.  MATERIAŁY   

 Informacje ogólne   

Wszystkie materiały dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, dla których  

Polskie  Normy (PN), (PN-EN) oraz Normy Branżowe (BN)  wymagają posiadania 

dokumentu:   
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•   dopuszczenia  do stosowania w budownictwie   

•   atestu technicznego   

•   deklaracji zgodności   

•   certyfikatu   

•   świadectwa bezpieczeństwa   

powinny  być  dostarczone  i  przedstawione  Inspektorowi  Nadzoru  bez 

wezwania  przed   

wbudowaniem  tych  materiałów.  Dla innych  materiałów dostarczonych na plac 

budowy,  dla  których  nie  istnieje  wymóg  posiadania  w/w  dokumentów,  wykonawca  

musi  na  wezwanie  Inspektora Nadzoru przedstawić dokumenty stwierdzające źródło 

pozyskania tych materiałów  oraz określenie jego  cech  fizyczno-

mechanicznych.  Do  realizacji zadania  muszą  być 

zastosowane tylko te  materiały,  które przewiduje dokumentacja projektowo  -  

kosztorysowa.  Zamiana materiału może nastąpić w skutek nieprzewidzianych 

okoliczności za zgodą autora  projektu i Inspektora  Nadzoru tylko w uzasadnionych 

przypadkach i nie może powodować  zmiany ceny wynagrodzenia wykonawcy. Na 

wyroby systemowe wykonawca tych wyrobów  winien posiadać potwierdzoną 

autoryzację.   

 

 Materiały przewidziane do zastosowania i ich dobór.    

 

•  Masa szpachlowa do uzupełnienia ubytków i wykonania warstwy podkładowej 

pod tynk     

•  Farby gruntujące i wzmacniające    

•  Tynk cienkowarstwowy barwiony w masie sylikonowy     

•  Emalia ogólnego stosowania  w kolorze jak w opracowaniu projektowym    

•  Rozcieńczalnik do wyrobów jw.   

•  Cement portlandzki 32,5R   

•  Wapno workowane hydratyzowane 

•  Kruszywo naturalne do betonów – mieszanka żwirowo piaskowa gatunek i o 

uziarnieniu   
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1,25 do 10 mm.   

•  Gotowy  beton  klasy  min.  C20/25  powstały  w  wyniku  zmieszania  cementu   

portlandzkiego  lub  równoważnego,  wapna  oraz  kruszywa,  beton  powinien  

wyć  o  konsystencji plastycznej. Konieczność uzyskania deklaracji cech 

użytkowych wydanych  przez producenta mieszanki betonowej. Wskaźnik W/c 

MAX 0,5.   

•  Stolarka  okienna:  okna  przeszklone,  trzyszybowe,  o  profilu  zamkniętym,  

PCV,  o  współczynniku przenikania ciepła max. 0,9 W/mK (współczynnik dla 

całego okna). W  oknach należy zamontować nawiewniki.    

•  Stolarka drzwiowa zewnętrzna: Zastosować drzwi przeszklone o współczynniku 

przenikania ciepła  max. 1,3  W/mK. Drzwi wraz z  przeszklonymi elementami 

zabudowy  wokół nich  wykonać o konstrukcji aluminiowej. Zastosowana   

 stolarka drzwiowa powinna  zapewniać przepuszczalność powietrza jak dla klasy 

4 wg EN 12207. Dodatkowo rama  drzwi  powinna posiadać dodatkowe  

przekładki termiczne oraz  wkład  izolacyjny  w  środkowej komorze.   

 

•  Stolarka drzwiowa wewnętrzna: o konstrukcji płytowej zgodnie z zestawieniem 

stolarki drzwiowej 

 

•  Gładzie szpachlowe – należy zastosować gotowe gładzie szpachlowe 

dostarczane w  wiaderkach.  Gładzie  dobrać  zgodnie  ze  stosowanym  

systemem  wykonania  ścian  działowych.  

 

•     Parapety zewnętrzne  wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm z powłoką w     

kolorze zgodnym z dokumentacją projektową 

•     Parapety wewnętrzne  z konglomeratu 

•     Daszki nad wejściami szklane   

•     Gres powinien posiadać następujące parametry: 

- powierzchnia: gładka, matowa, 

- klasa antypoślizgowości: R10, 

- odporność na ścieranie wgłębne: 175,  

- klasa ścieralności : 4, 
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- grubość: 8mm 

Gres należy ułożyć we wszystkich pomieszczeniach lokalu, ponadto w pomieszczeniu 

siłowni na gres należy ułożyć matę amortyzującą. 

•     mata amortyzująca typu puzzle, parametry: 

- wymiary 100x100cm, 

-  granulat gumowy SBR, 

- grubość 20mm, 

- antypoślizgowość R10, 

- Mata musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i 

antybakteryjne. Mata musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed 

działaniem negatywnym podstawowych środków chemicznych i przed trwałym 

zabrudzeniem. 

 

•  Hydroizolacja posadzki. Przed ułożeniem płytek gresowych należy wykonać 

hydroizolację podłoża. Hydroizolację wykonać z jednoskładnikowej, elastycznej powłoki 

bitumicznej (folia w płynie). 

 

Dobór materiałów do realizacji zadania w zakresie ilościowym i jakościowym, 

wykonawca  dokona ściśle wg  dokumentacji, przedmiaru robót oraz uzgodnień z 

Inwestorem i projektantem.  Materiały te muszą odpowiadać warunkom norm 

państwowych  wyszczególnionym  w niniejszej  specyfikacji. Materiały uzupełniające 

muszą odpowiadać takim samym wymogom jakościowym  jak materiały podstawowe i 

muszą odpowiadać normom państwowym.   

 

 Pozyskiwanie materiałów miejscowych   

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych  materiałów z jakiegokolwiek źródła.   

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne  koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.   

 Przechowywanie i składowanie materiałów   

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  
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będą  one  potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  

zachowały swoją jakość   i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez 

Inwestora oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prowadzącego.   

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu 

 Budowy   w miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem   lub  poza 

 Terenem  Budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę.  

Miejsca  te  zostaną  odpowiednio  zabezpieczone  przed  dostępem osób trzecich.   

Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być 

wyładowywane dźwigami. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za 

pomocą zawiesi i usztywniać przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 

umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować 

konstrukcję niezwłocznie po jej nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym 

miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi 

w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 

transportu ewentualne uszkodzenia. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych 

opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem. Łączniki składować w 

magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom   

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu  Budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inwestora.  Jeśli  

Inwestor  zezwoli  Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla 

których zostały zakupione   to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inwestora.    

Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i niezaakceptowane  

materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem.    

 

 

 Wymagania wobec stosowanych materiałów   

Wszystkie  stosowane  materiały  muszą  posiadać  specyfikacje    techniczne,  które  

należy  przedłożyć  Inwestorowi  i  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  do  

akceptacji.  Wszystkie  używane materiały powinny mieć udokumentowane pochodzenie  

i powinny być dopuszczone do  obrotu, jako materiał budowlany. Materiały powinny 
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spełniać szczegółowe wymagania określone  w  dokumentacji  technicznej,  audycie  

energetycznym  oraz  dokumentacji  kosztorysowej.  Nie  dopuszcza się użycia 

materiałów innych niż określone w dokumentacji przetargowej.     

 

3. SPRZĘT   

Wykonawca zobowiązany  jest do używania tylko takiego sprzętu,  który nie 

spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany 

do Robót powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  odpowiadać  pod  względem  

typów  i  ilości  wskazaniom   

zawartym  w  ST;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  

być  uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować  przeprowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  

Dokumentacji  Przetargowej,   ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 

umową.   

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  

ma  być  utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony  środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.   

Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  

dopuszczenie  sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.   

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków  umowy zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

Robót.   

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 

korzystania  z  maszyn  i  sprzętu  gwarantujących  właściwą  to  jest  spełniającą  

wymagania  Specyfikacji  Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu  tych  prac,  jak  też  przy  wykonywaniu  

czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  

materiałów,  sprzętu  itp.  Sprzęt  używany  przez  wykonawcę  winien  uzyskać akceptację 

Nadzoru Inwestycyjnego.  

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji stalowych mogą być wykonywane 

ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 

wykonywania zamierzonych robót. Wykonawca do montażu lub demontażu elementów 

konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.: spawarkami, palnikami gazowymi, 
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żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych 

elementów konstrukcji Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być 

sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.   

4. WYKONANIE POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT   

 Roboty przygotowawcze.   

 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona kompleksowego  

przygotowania terenu  wokół planowanych robót polegającego na:   

•  opracowaniu harmonogramu robót,   

•  protokolarnym przyjęciu placu budowy i ustaleniem jego powierzchni,   

•  oddzielenie w/w tymczasowym ogrodzeniem i innymi elementami, 

zabezpieczeń oraz   

zaopatrzeniem w sprzęt p.poż. i 1-szej pomocy,   

•  doprowadzenie mediów niezbędnych technologicznie dla realizacji robót,   

•  utworzenie  niezbędnego zaplecza technicznego (magazyny,szatnie)   

•  zapewnienie obsługi geodezyjnej ,   

•  zgłoszenie  inwestorowi o zakończeniu zagospodarowania terenu wpisem do 

dziennika  budowy,   

•  przejęcie pełnej odpowiedzialności prawnej za przejęty teren.   

 

 Roboty demontażowe.   

•  Demontaż podokienników zewnętrznych   

 

Roboty  podokienników zewnętrznych należy wykonywać ostrożnie, aby nie 

uszkodzić istniejących wypraw tynkarskich. Po  zdemontowaniu podokienników 

zewnętrznych należy oczyścić i uzupełnić brakujące fragmenty tynków. Elementy  

obróbek mocować za pomocą plastikowych dybli z wkrętami miedzianymi lub 

powlekanymi  odpornymi na korozję.  

 

 •  Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej   

Roboty demontażowe stolarki okiennej oraz ślusarki drzwiowej zewnętrznej i 
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stolarki drzwiowej należy przeprowadzać z odkuciem ościeży, aby umożliwić montaż 

stolarki zgodnej z dokumentacją projektową. 

 

•  Demontaż schodów  

Przewiduje się roboty demontażowe w zakresie istniejących schodów zewnętrznych 

.Roboty demontażowe przeprowadzać z należytą starannością, aby nie uszkodzić 

elementów nośnych budynku. 

 

•  Demontaż (skucie) tynków i innych elementów podlegających wymianie.    

Skucie  tynków dokonać przy użyciu profesjonalnych elektronarzędzi. Roboty te 

wykonać  przed nałożeniem tynku cienkowarstwowego. Materiały z demontażu usuwać 

na bieżąco z terenu  robót.   

 

•  Demontaż parapetów wewnętrznych 

W związku z wymianą stolarki okiennej przewiduje się demontaż parapetów 

wewnętrznych w całym lokalu. Należy przeprowadzić demontaż wykonując odkucia 

przy ościeżach. W miejscach zdemontowanych parapetów przewiduje się montaż 

nowych. 

 

•    Demontaż warstw posadzkowych 

Na potrzeby wykonania nowej warstwy posadzkowej w obrębie parteru, należy  

zdemontować wcześniejszą posadzkę. Roboty demontażowe należy przeprowadzić w 

zakresie zgodnym z dokumentacją projektową. Materiał z rozbiórki należy zutylizować. 

 

 Roboty montażowe.   

Przed  przystąpieniem  do  robót  montażowych  i  robót  ulegających  zakryciu  

wykonawca  winien zgłosić  ten  fakt  Inspektorowi  Nadzoru celem dokonania odbioru  

i dopuszczenia do  montażu. Wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość 

wykonywanych robót, ich zgodność z  dokumentacją  projektową,  Szczegółową  

Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.   

 

 Wykonanie robót blacharskich.   
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Podokienniki zewnętrzne powinny być dostosowane pod względem kolorystyki do 

tej określonej  w dokumentacji projektowej. Na obróbki należy zastosować blachę 

ocynkowaną minimum gr.  0,7 mm powlekaną proszkowo w  kolorze jak w projekcie 

budowlanym, a łączenie obróbek na  rąbek podwójny leżący i dodatkowo uszczelnić  

masą silikonową. Mocować do istniejącego  muru za pomocą kołków rozporowych 

odpowiedniej długości.  Parapety (podokienniki) tak wyprofilować, aby stanowiły  

sztywny element. Część wystająca poza obrys ściany po dociepleniu winna posiadać 

minimum 5  cm występu. Mocowanie elementami  nierdzewnymi.   

Jednostką obmiary jest metr kwadratowy  (m2) powierzchni obróbki blaszanej. 

   

 Remont elewacji budynku w obrębie pomieszczeń przeznaczonych na Dom Seniora.   

  Remont elewacji budynku w obrębie pomieszczeń Domu Seniora polega na:   

•  Uzupełnieniu powstałych ubytków tynkiem w wyniku wymiany stolarki okiennej i 

drzwiowej, 

• Pomalowaniu elewacji farbą do tynków zewnętrznych w kolorze ustalonym w projekcie lub 

z Zamawiającym   

 Zalecenia dla wykonawcy odnośnie wykonywania tynków  wewnętrznych 

•  Tynkowanie należy wykonywać po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego   

•  Należy ściśle przestrzegać warunków i zaleceń producenta.   

•  Wszystkie naroża  w lokalu wraz ze szpaletami wzmacniać kątownikiem aluminiowym i  

2-gą warstwą siatki   

•  Ściśle przestrzegać wskazówek producenta systemowych materiałów w zakresie 

technologii ich stosowania i montażu.   

 Odbiór tynków wewnętrznych.   

Powierzchnie  tynków  powinny  stanowić  powierzchnie  pionowe  lub  poziome  

lub    skośne,  wynikające z projektu.  

 

W trakcie odbioru sprawdza się:   

•  Ukształtowanie powierzchni.    

•  Wykonanie krawędzi, ich przecięcia oraz kąty.   

•  Szczególną uwagę należy zwrócić na ewentualne pęknięcia i nierówności.   
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Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumentacje techniczna wraz    

z dokumentami dotyczącymi zastosowanych materiałów:   

   •  Protokoły badań, atesty na materiały, certyfikaty   

•  Protokoły odbiorów częściowych i międzyoperacyjnych oraz zapisy w Dz.Budowy.   

 

Odbiór wypraw należy przeprowadzać zgodnie wymogami podanymi Normach 

Państwowych,  świadectwie i certyfikacie producenta oraz  w zakresie sprawdzenia 

powierzchni tynku pod  względem;   

•  Zgodności z dokumentacją.   

•  Przygotowania podłoży.    

•  Przyczepności tynku do podłoża.   

•  Odporności na uszkodzenia.   

•  Grubości tynku i jego wyglądu estetycznego.   

•  Prawidłowości wykonania krawędzi i sposób wykonania tynków w narożach i 

obrzeżach.   

   

Wszystkie  badania,  sprawdzenia  i  odbiory  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  przy  udziale  

wykonawcy. Z czynności tych sporządza się protokół lub zapisuje się w Dzienniku 

Budowy.   

 

 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej   

 

Przed rozpoczęciem  robót montażowych należy sprawdzić:    

•  prawidłowość wykonania elementów prefabrykowanych,   

•  możliwość mocowania elementów do istniejącej konstrukcji   

•  jakość dostarczonych elementów do montażu.   

Montaż elementów stolarki otworowej winien odbywać się zgodnie z wytycznymi 

producenta, a  po  jego  zakończeniu    wraz  z  dostawcą  lub  producentem  spisany  

protokół  zawierający  autoryzowaną  pozytywną  opinię.  Dotyczy  to  tylko  materiałów  

i  wyrobów  systemowych.  Wszystkie roboty w trakcie ich realizacji winny być starannie 

zabezpieczone przed zniszczeniem  i  zabrudzeniem.  Wbudować  należy  stolarkę  
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kompletnie  wykończoną  wraz  z  okuciami,  uszczelkami,  obróbkami  i  powłokami.  

Dopuszczalne  błędy  wykonania  elementów  powinny  odpowiadać wymaganiom normy 

PN-80/M-02138   

 

Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:   

•  twardość Shor'a  minimum 35-40   

•  wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa   

•  odporność na temperaturę od -30 do +800 C   

•  palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia   

•  nasiąkliwość - nie nasiąkliwe.   

•  trwałość min. 20 lat   

•  uszczelnienia pianką poliuretanową dopuszczoną do stosowania w budownictwie.   

Każda  partia  wyrobów  powinna  zawierać  wszystkie  elementy  przewidziane  

projektem  lub  odpowiednią normą. Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m2) 

powierzchni zabudowanej.   Pomiar powierzchni w świetle otworu.   

 

Wymianę stolarki drzwiowej wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Do 

wymiany  kwalifikują  się  nieestetycznie  wyglądające  oraz  niespełniające  warunków  

WT  2021  drzwi  wejściowe. Zastosować drzwi przeszklone o  współczynniku 

przenikania ciepła max. 1,3 W/mK. Drzwi wraz z przeszklonymi elementami   

zabudowy  wokół nich wykonać o konstrukcji aluminiowej. Zastosowana stolarka 

drzwiowa  powinna zapewniać przepuszczalność powietrza jak dla klasy 4 wg EN 12207. 

Dodatkowo rama  drzwi powinna posiadać dodatkowe przekładki termiczne oraz wkład 

izolacyjny w środkowej  komorze. Stolarkę wymienić razem z elementami 

towarzyszącymi, takimi jak próg, zawiasy,  zamek, klamka, wkładka.   

 

Wymianę  stolarki  okiennej  wykonać  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej.  Do  

wymiany  kwalifikują  się  wszystkie okna.  Kształt  i  wymiary  okien  zachować zgodne 

z oryginalnymi oraz z dokumentacją projektową. Zastosować  okna  przeszklone,  

trzyszynowe,  o  profilu  zamkniętym,  PCV, o  współczynniku przenikania ciepła max. 

0,9 W/mK (współczynnik dla  całego okna). W oknach należy zamontować nawiewniki. 

Zastosowana stolarka okienna powinna  spełniać również poniższe wymagania:   
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• Profil typ A min 82mm   

• Kolor zewnętrzny okien: szary antracytowy (RAL 7016) 

• Kolor wewnętrzny okien: biały 

• Profil bezołowiowy   

• Okucie  obwiedniowe  z  narożnikami  antywyważeniowymi  (1  punkt  

antywyważeniowy  dla  każdego skrzydła)   

• Wzmocnienia stalowe profilu ramy zamknięte   

• Klamki metalowe dwukrotnie lakierowane w kolorze białym.    

• Wzmocnienia stalowe profilu skrzydła   

• Profil niezlicowany   

• Blokada błędnego ustawienia klamki w skrzydłach uchylno-rozwieranych   

• Mechanizm wielostopniowego uchyłu kwater uchylnych   

• Profil 6-komorowy.   

 

Wymagane jest przedstawienie oświadczenia producenta profili okiennych, że 

wyprodukowane  profile okienne posiadają klasę „A” zgodnie z normą PN-EN 

12608:2004.   

 

Wymagania dla okuć:   

 

- okucie obwiedniowe z narożnikami antywyważeniowymi   

-  zaczepy  okuć  mocowane  poprzez  profil  okienny  do  wzmocnienia  stalowego  

minimum  4  śrubami.   

 

Profil niezlicowany oznacza, że zewnętrzne powierzchnie skrzydła i ościeżnicy są  

płaskie,  przesunięte względem siebie (niezlicowane).   

 

Wymagania dla wzmocnienia stalowego profilu:   

- grubość ścianki profilu stalowego minimum 2,0 mm,   

- przykręcane wzmocnienia stalowego do profilu okiennego nie rzadziej niż co 30 cm.   
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 Roboty brukarskie   

Miejsce po demontażu schodów zewnętrznych należy uzupełnić za pomocą płyt 

chodnikowych. Płyty chodnikowe należy ułożyć na podsypce, cementowo – piaskowej, 

aby szczeliny między płytami wynosiły od 2 do 3  mm. Płyty należy układać ok. 1,5 cm 

wyżej od istniejącej niwelety nawierzchni, gdyż w  czasie wibrowania (ubijania) 

podsypka ulega zagęszczeniu.  Po ułożeniu płyt, szczeliny należy  wypełnić piaskiem, a 

następnie zamieść powierzchnię ułożonych płyt przy użyciu szczotek  ręcznych  lub  

mechanicznych  i  przystąpić  do  ubijania  nawierzchni  chodnika. 

 Remont schodów zewnętrznych 

Remont schodów zewnętrznych będzie polegać na skuciu istniejących okładzin, 

wypełnieniu ubytków w konstrukcji betonowej schodów oraz wykonaniu nowej 

okładziny schodów istniejący z płytek gresowych mrozoodpornych. 

 Gładzie   

 

Przyczepność gładzi gipsowych do podłoża polegająca na połączeniu się z podłożem 

powinna  zapewnić  takie  przyleganie  i  zespolenie  z  podłożem,  aby  po  stwardnieniu  

zaprawy  nie  występowały odparzenia, pęcherze itp.   

 Odporność gładzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne.   

 Grubość gotowych gładzi gipsowych w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki 

gipsowej,  sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 2÷3 mm.   

 Cechy powierzchni gładzi gipsowych. Powierzchnie gładzi gipsowych powinny być 

gładkie  lub mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także 

odznaczać się jednolitą  barwą – bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie 

te nie powinny pylić.   

 Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni gładzi 

gipsowych.  Prawidłowość  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  gładzi  gipsowych  

Powierzchnie  gładzi  gipsowych  powinny  być  tak  wykonane,  aby  tworzyły  regularne  

płaszczyzny  pionowe  lub  poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne 

miejscowe nierówności lub wgłębienia  powierzchni gładzi gipsowych są 

niedopuszczalne.   

 Wykończenie naroży i obrzeży gładzi gipsowych na stykach i przy szczelinach 

dylatacyjnych.  Naroża oraz wszelkie obrzeża gładzi gipsowych powinny być wykonane 

zgodnie z dokumentacją  projektową. Gładzie gipsowe na stykach  z powierzchniami 
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inaczej  wykończeniowymi, przy  ościeżnicach i podokiennikach, powinny być 

zabezpieczone przed pęknięciami odpryskami przez  odcięcie.   

 

 Roboty malarskie    

 

Do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym 

 zakończeniu  poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli 

podłoży pod malowanie i  kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie 

ścian i sufitów można wykonywać  po:   

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego  ogrzewania,  gazowych,  elektrycznych,  z  wyjątkiem 

 założenia  urządzeń  sanitarnych  ceramicznych   i 

 metalowych  lub   z  tworzyw  sztucznych  (biały  montaż)  oraz 

 armatury  oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki, itp.),   

• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,   

• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien  

 

itp., jeśli  stolarka nie została wykończona fabrycznie.   

Drugie malowanie można wykonywać po:   

• wykonaniu tzw. białego montażu,   

• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych)   

z przybiciem listew przyściennych i cokołów,   

• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.   

 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie  

nie przekracza 4 %. Prace malarskie można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie  

większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy  

zapewnić  odpowiednią  wentylacje.  Roboty  malarskie  farbami,  emaliami  lub  lakierami   

rozpuszczalnikowymi  należy  prowadzić  z  daleka  od  otwartych  źródeł  ognia,  narzędzi  oraz  

silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie  

robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonic  

przez zabrudzeniem farbami.   

Prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcja  producenta  farby,  która  powinna  
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zawierać:   

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,   

• sposób przygotowania farby do malowania,   

•  sposób  nakładania  farby,  w  tym  informacje  o  narzędziach  (np.  pędzle,  wałki,  agregaty  

malarskie),   

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,   

• czas miedzy nakładaniem kolejnych warstw,   

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi,   

• zalecenia w zakresie bhp.   

 Wymiana posadzki w obrębie parteru. 

Na parterze projektuję się usunięcie posadzki i wykonanie nowej.  

 

Szczegółowy zakres robót to:  

1. Demontaż posadzki wraz z listwami przypodłogowymi; 

2. Oczyszczenie powierzchni wraz z uzupełnieniem ubytków. 

3. Wykonanie hydroizolacji posadzki. 

4. Wykonanie posadzki. 

 

UWAGA:  

1. Posadzki wykonywać bezprogowo. W miejscach gdzie wystąpi różnica poziomów posadzek pomiędzy 

pomieszczeniami należy wykonać podwyższenie posadzki za pomocą wylewki. 

2. Rodzaj oraz kolorystykę posadzek należy uzgodnić z Inwestorem. 

Przewidziano wykonanie posadzek w obrębie parteru: gres. 

 Wykonywanie nowych ścianek działowych 

Wymagania ogólne:  

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.  

b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe.  

c) Elementy murowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 

murowaniu ceramiką, zwłaszcza w okresie letnim, należy elementy przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie. 
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Przy odbiorze pustaków i bloczków z betonu komórkowego należy przeprowadzić na budowie:  

* sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na pustakach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej,  

* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

- wymiarów i kształtu,  

- liczby szczerb i pęknięć,  

- odporności na uderzenia, 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 

 

 Montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych 

Przy wykonywaniu sufitów podwieszonych z płyt gipsowych należy przestrzegać zasad podanych 

w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze". Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno 

gięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub 

gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Kształtowniki stalowe powinny być 

powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) 

charakteryzującą się :  

• grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie 
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masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),  

• przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,  

• wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 

między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, 

blachowkręty samo wiercące. 

Należy wykonać następujące rodzaje sufitów podwieszanych: 

A) w łazienkach, pom. gospodarczym – jako sufity systemowe podwieszane odporne na parę wodną i 

wysoką wilgotność względną, spełniające następujące parametry:  

- materiał – płyta gipsowo – kartonowa impregnowana,  

- grubość płyty – ok. 12,5mm,  

- reakcja na ogień (dla produktu nieosłoniętego) A2-s1, d0 

- przepuszczalność pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [μ] 10 

- wytrzymałość na zginanie: kierunek wzdłużny 550 N, kierunek poprzeczny 210 N 

- opór cieplny (wyrażony jako przewodność cieplna) 0,25 W/(mK) 

A) w pozostałych pomieszczeniach – jako sufity systemowe podwieszane, spełniające następujące 

parametry:  

- materiał – płyta gipsowo – kartonowa,  

- grubość płyty – ok. 12,5mm,  

- reakcja na ogień (dla produktu nieosłoniętego) A2-s1, d0 

- przepuszczalność pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [μ] 10 

- wytrzymałość na zginanie: kierunek wzdłużny 550 N, kierunek poprzeczny 210 N 

- opór cieplny (wyrażony jako przewodność cieplna) 0,25 W/(mK) 

 Wykonanie posadzek i okładzin ścian z płytek 

Należy wykonać: 

- pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 

- pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę 

architektoniczną okładanych elementów. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin i okładzin powinny być zakończone:  

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 

podłóg,  

– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 

(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),  

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.  

Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC i 

temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. Wykonane wykładziny i okładziny należy w 
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ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem.  

 Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady betonowe powinny być 

wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. Powierzchnia podkładu powinna 

być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i 

odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone 

odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości 

łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny 

dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie 

powinna przekraczać 10 m2 , a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 

materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 

sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość 

spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 

jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga 

wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości 

płytek. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 

krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i 

pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo 

dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod 

płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią 

płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie 

przyklejanych płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Prawidłowo wykonana wykładzina i okładzina powinna spełniać następujące wymagania:  

− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  

− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. 

przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  

− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 

m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 

szerokości posadzki,  

− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,  

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 

3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 

mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
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− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,  

− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.  

 Montaż parapetów wewnętrznych 

 Okna należy wyposażyć w nowe parapety wewnętrzne.  Jako nowe parapety wewnętrzne 

zastosować parapety z konglomeratu kwarcowego o grubości 3cm. Parapety należy osadzić w 

ścianie. Głębokość należy dostosować do osadzonych nowych profili okiennych. Parapet 

powinien wystawać poza lico ściany 3 -5 cm. Parapet należy wpuścić w boki muru (szpalety) na 

głębokość 3 – 4cm. Parapet należy wpuścić po okno 0,5 – 1,5 cm. Kolor konglomeratu 

kwarcowego należy uzgodnić z Inwestorem. 

 

 Montaż daszków nad wejściami 

Należy zamontować zadaszenia systemowe nad drzwiami wejściowymi do budynku. Projektuje się 

zadaszenia o wymiarach pokazanych na rysunku wykonane ze szkła bezpiecznego na lekkiej 

systemowej konstrukcji aluminiowej lub stalowej. Całość prac montażowych wykonać według zaleceń 

producenta zadaszeń. Mocowanie daszków do istniejącej konstrukcji budynku.  

 

 Ogólne zasady wykonywania Robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość  

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych   Robót,  za  ich   zgodność   z  Dokumentacją  

Przetargową  wymaganiami  ST,  dokumentacji  projektowej,  oraz  poleceniami  Inwestora  oraz  

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.   

Decyzje Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia  

materiałów  i  elementów  Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Umowie,  

Dokumentacji Przetargowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu  

decyzji Inspektor i  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów i  

Robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy   produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  
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doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  

rozważaną  kwestię.  Polecenia  Inspektora  i  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  będą  

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez  

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.   

 

 

5. TRANSPORT   

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia  

od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim  

przewozie powiadamiał Inwestora.   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie  

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.   

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  

określonymi w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową.   

 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być  

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych  

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.   

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.   

 

  Transport materiałów montażowych   

Wszystkie materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. Ze względu na  

różnorodność  materiałów i nie wielkie ich ilości nie zachodzi konieczność stosowania transportu  

specjalistycznego.  Do  przewozu  stolarki  wymagany  jest  jedynie  środek  transportu  

odpowiadający gabarytom stolarki. Materiały szkodliwe dla zdrowia (chemia budowlana, farby,  

rozpuszczalniki)   winny   być  zabezpieczone  przed  zniszczeniem   i  skażeniem   środowiska  

naturalnego oraz dostępem osób postronnych w trakcie załadunku, transportu i rozładunku.   

 

 Środki do transportu  materiałów sypkich, ziemi oraz gruzu.   
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Do  transportu  materiałów  kubaturowych  stosować  środki  transportu  samowyładowcze.  

Każdy wyjazd środka transportowego z placu budowy wykonawca dokona wizualnej oceny jego  

stanu  w  zakresie  czystości,  a  w  szczególności  ewentualnego  zabrudzenia    opon  gliną  i  

rozprzestrzeniania jej na drogi publiczne. Materiały pochodzące z rozbiórki (gruz) w trakcie  

transportu winny być zabezpieczone plandekami  przed rozpylaniem.   

 

Uwaga!   

Wszystkie  materiały  z  rozbiórki  pochodzenia  nieorganicznego  powinny  być  poddane  

utylizacji na koszt wykonawcy.  Złom pochodzący z rozbiórki jest własnością Inwestora. 

 

Utylizację  tych materiałów należy wykonać w sposób skuteczny, adekwatnie do rodzaju i  

składu  chemicznego  materiału  i  w  miejscach  do  tego  przeznaczonych.  Wykonawca  jest  

całkowicie odpowiedzialny za utylizację odpadów.   

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

 Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty  Inwestora i  Inspektora  

Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony  

sposób  wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  

wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  

przekazanymi przez Inwestora.   

Program zapewnienia jakości zostanie zawarty w załącznikach do SIWZ i  będzie zawierać:   

 - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,   

-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych   

elementów Robót,   

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia    

 

 Zasady kontroli jakości Robót   

 

Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,   

aby osiągnąć założoną jakość Robót.   
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca  

zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  

urządzenia niezbędne do wykonania Robót.   

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót   

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że  Roboty wykonano  zgodnie z  wymaganiami   

zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i ST oraz dokumentacji projektowej.   

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach  i 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali jaki zakres  

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.   

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt  

badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  

wymaganiom norm określających procedury badań.   

 

 Certyfikaty i deklaracje   

 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak  

bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi   

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów   

technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:   

-    Polską Normą lub   

-  Aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji  

Technicznej.   

1.  W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,   

każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób   

jednoznaczny jej cechy.   

2.  Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,   

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników   

tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.   

3.  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.   
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 Dokumenty budowy   

 

Do dokumentów budowy zalicza się  następujące dokumenty:   

•  Dziennik Budowy,   

•  protokoły przekazania Terenu Budowy,   

•  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

•  protokoły odbioru Robót,   

•  protokoły narad i ustaleń,   

•  korespondencję na budowie.   

 Przechowywanie dokumentów budowy   

 

Dokumenty  budowy będą przechowywane na Terenie  Budowy w miejscu odpowiednio  

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  

natychmiastowe odtworzenie w formie zgodniej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą  

zawsze  dostępne  dla  Inspektora  i  przedstawione  do  wglądu  na  życzenie  Zamawiającego.  

Dokumenty te stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej.    

 

7. OBMIAR ROBÓT   

 Ogólne zasady obmiaru Robót   

 

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie    

z Dokumentacją Przetargową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.    

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.   

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Ślepym   

Kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy    

od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji   

Inwestora na piśmie.   

Obmiar  gotowych  Robót   będzie   przeprowadzony  z  częstością   wymaganą 

 do   celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  
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umowie   lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora.  

 Jednostką obmiarową jest t (tona) wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako całości, zgodnie z 

dokumentacją projektową 

 

 

  Czas przeprowadzenia obmiaru   

 

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  Robót,    

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.   

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót  

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.   

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób   

zrozumiały i jednoznaczny.    

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być  

dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Rejestru  Obmiarów,  którego  wzór  zostanie  

uzgodniony z inspektorem.   

8. ODBIÓR ROBÓT   

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:   

a)  odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,   

b)  odbiorowi częściowemu,   

c)  odbiorowi wstępnemu   

d)  odbiorowi końcowemu.   

 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu   

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  

wykonywanych  Robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  Robót  

zanikających  i ulegających zakryciu będzie dokonany  w czasie umożliwiającym  wykonanie  

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.   
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Odbioru  Robót  dokonuje  Inspektor.  Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  

Wykonawca  Zamawiającemu  z  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór  będzie  

przeprowadzony  niezwłocznie.  Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor   

na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  i  w  oparciu   

o  przeprowadzone pomiary,  w  konfrontacji z  Dokumentacją  Przetargową,  ST  i uprzednimi  

ustaleniami.   

 

 Odbiór częściowy   

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru  

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót  

dokonuje Inspektor.   

 

 

 Odbiór ostateczny Robót   

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu  

do ich ilości, jakości i wartości.   

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona  

przez Wykonawcę  z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.   

Odbioru   ostatecznego  Robót  dokona   komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego   

w  obecności  Inspektora  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny   

jakościowej  na  podstawie   przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,   

oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Przetargową i ST .   

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych   

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania  

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.   

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót  

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.   

W  przypadku   stwierdzenia  przez   komisję,  że  jakość  wykonywanych   Robót   

w  poszczególnych  asortymentach   nieznacznie  odbiega   od  wymaganej  Dokumentacją  

Przetargową  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  

eksploatacyjne  obiektu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  
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wykonywanych    Robót  w    stosunku   do    wymagań  

 przyjętych   w Dokumentach Umownych.   

 

 

 Dokumenty do odbioru ostatecznego   

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru  

ostatecznego  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:   

1.  Dokumentację  Przetargową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,    

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.   

2.  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).   

3.  Recepty i ustalenia technologiczne.   

4.  Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.   

5.  Rejestry Obmiarów (oryginały).   

6.  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST    

i PZJ.   

7.  Dokumentację powykonawczą.   

8.  Instrukcje eksploatacyjne.   

 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy  

ponowny  termin  odbioru  ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.   

Dokumentacja powykonawcza potwierdzać będzie ilość i jakość zastosowanych materiałów  i  

wykonanych  robót.  Wykonawca  prac  jest  zobowiązany  do  przygotowania  dokumentacji  

powykonawczej, w skład której wchodzić będą rysunki techniczne z zaznaczonym zakresem  

wykonanych robót oraz zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej.    
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 Odbiór końcowy   

 

Odbiór  końcowy  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych  z  usunięciem  wad   

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.   

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu    

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.3. „Odbiór wstępny Robót”.   

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI   

   

 Ustalenia Ogólne   

 

Podstawą płatności jest kwota ofertowa  podana przez Wykonawcę (rozliczenie ryczałtowe).   

 

Kwota  ofertowa  powinna  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  

składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  w  Specyfikacji  Technicznej  i  w  Dokumentacji  

Przetargowej.   

 

 

•  Kwoty ofertowe będą obejmować:   

o  robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,   

o  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,   

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,   

o  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,   

o  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,   

o  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).   

Jednostką płatniczą dla wykonawcy jest  polski złoty (PLN).   

Podstawą  dokonania  wynagrodzenia  stanowią  faktycznie  wykonane  prace  wraz  z   
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Protokołem Końcowym  i z pozytywną oceną. Protokół Końcowy z zapisanymi usterkami nie  

stanowi  podstawy  do  wystąpienia  wykonawcy  o  wynagrodzenie.  Termin  dokonania  

wynagrodzenia  oraz  wysokość  tego  wynagrodzenia  ustalają  inne  dokumenty,  jak  umowa  z  

wykonawcą lub zawarte do niej aneksy.   

 

10. Przepisy związane   

•  Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia  

przepisów  ustawowych  Państw  Członkowskich  odnoszących  się  do  wyrobów  

budowlanych.   

 

•  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016    

z 2003 roku z późniejszymi zmianami.   

 

•  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881    

z dnia 30 kwietnia 2004 r.)   

 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków   

technicznych  jakim  powinny  odpowiadać budynki  i  ich  usytuowanie,  tekst  jednolity    

- aktualizacja z dn.27.05.2004.   

 

•  ETAG  004  –  Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych  -  Złożone  systemy   

izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.   

 

•  ZUAT15/V.03/2003  -Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ociepleń  z  zastosowaniem   

styropianu  jako  materiału  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej”    

-  Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB,  Warszawa,  Instytut  Techniki  

Budowlanej, 2003 r.   

 

•  ZUAT15/V.04/2003  -Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ociepleń  z  zastosowaniem  

wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej”    
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-  Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB,  Warszawa,  Instytut  Techniki  

Budowlanej, 2003 r.   

 

•  ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia  

Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB,  Warszawa,  Instytut  Techniki  Budowlanej,   

1997 r.   

 

•  ZUAT  fi  15/V.07/2003  -  -Łączniki  do  mocowania  izolacji  termicznej  uformowanej   

w  płyty”  –  Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB,  Warszawa,  Instytut  

Techniki Budowlanej, 2003   

 

•  ZUAT - 15/VIII.07/2003 - -Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania     

o  Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.   

 

•  ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe  

do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz.WEC212   

z 6.09.2002.   

 

•  PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby    

z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.   

 

•  PN-EN  13162:2002  Norma  pt.  -Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.    

Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.   

 

•  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegółowego   

zakresu i formy projektu budowlanego.   

 

•  PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do   

ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.   

 

•  PN-EN  ISO  6946:  1999  Norma  pt.  -Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.    
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Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.   

 

•  PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy   

odbiorze   

 

•  Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U.    

z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami.   

 

 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów   

oceny  zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki   

uczestniczące  w  ocenie  zgodności  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów  budowlanych  

oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011).   

 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  

budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).   

 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa   i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,   Nr  

120, poz. 1126).   

 

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy   

projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133).   

 

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  kontroli  wyrobów  budowlanych   

wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).   

• PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali.  

• PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne.  

• PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.  PN-EN 

10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.  

• PN-EN 10079:1996 Sta1. Wyroby. Terminologia.  
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• PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.  

• PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.  

• PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.  

• PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i 

transport.  

• PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na 

gorąco. Wymiary.  

• PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. 

Wymiary.  

• PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.  

• PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, 

wymiarów i masy.  

• PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Wymiary.  

• PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Tolerancja kształtu i wymiarów.  

• PN-EN 10056-2:1998 /Ap1:2003 (poprawka) Kątowniki równoramienne i 

nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów.  

• PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.  

• PN-73/H-93460.06 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.  

• PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.  

• PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i 

nakrętek.  

• PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport 

• PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B.  

• PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego 

przeznaczenia. Układ ogólny.  

• PN-ISO 10673:2002 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i 

duży. Klasa dokładności A.  PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste.  

• PN-791/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników.  

• PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki 

techniczne dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, 

tolerancje i znakowanie.  

• PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania 
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stali. Ogólne wymagania i badania 

• PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i 

pręty do spawania łukowego stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja.  

• PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym.  

• PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowega  

• PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. 

Wartości liczbowe parametrów.  

• PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i 

tolerancje wymiarów powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem).  

• PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  

• PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy 

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych.  

• PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 

wizualne.  

• PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie 

gęstości optycznej obrazu na radiagramie. 

• PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne 

złączy spawanych.  

• PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe 

złączy spawanych. PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy 

spawanych na podstawie radiogramów. 

 


