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1. Kody CPV

45320000-6 Roboty izolacyjne

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 Pokrywanie podtog 1 Scian

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

WSTEP

Przedmiotem  inwestycji  jest przebudowa, remont dwoch lokali uzytecznosci publicznej
usytuowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kosely 3 na potrzeby realizacji
zadania pn. ,,Utworzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. Kosely 3” wraz z instalacjami wod-kan,
c.0., elektryczng oraz wentylacja mechaniczna, znajdujacego si¢ na dziatce nr 426/10 oraz 426/30,
obreb 0003 Sandomierz lewobrzezny, przy ulicy Kosety 3 w Sandomierzu wraz z robotami
towarzyszacymi. Aktualnie dziatka, jaka obejmuje inwestycja zagospodarowana jest przez
omawiany budynek wraz z infrastruktura towarzyszaca zlokalizowang w bezposrednim

sgsiedztwie budynku.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych , dopuszcza

oferowanie produktow rownowaznych.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia technologia robot lub zastosowane

produkty przy realizacji przedmiotu zaméwienia zostaja opisane poprzez wskazanie

znakoéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub szczegolnego procesu,

ktory  charakteryzuje  produkty  dostarczane przez konkretnego wykonawce,

Zamawiajacy informuje, iz zapis ten jest jedynie przyktadowym i stanowi wskazanie
4
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dla Wykonawcy jakie minimalne parametry jakos$ciowe i cechy uzytkowe powinny
posiada¢ produkty uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia, aby zostaty spetnione
wymagania stawiane przez Zamawiajacego.

Opisujagc przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o
ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisywanym.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania
rownowazne  opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego roboty budowlane, speilniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego.

W takiej sytuacji Zamawiajacy Wwymaga ztozenia stosownych dokumentow,
uwiarygodniajacych rozwigzania rownowazne. Wykonawca moze, przy pomocy
innych dokumentéw wykaza¢, ze oferowane przez niego rozwigzania rownowazne
spelniaja wymogi wynikajagce ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji

technicznych.

ROWNOWAZNOSC MATERIALOW:

W sytuacji gdy w przedmiarze robét i STWIOR opisano przedmiot zaméwienia przez
wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, to nalezy rozumieé,
iz dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych materiatow budowlanych, ktore sa
wymienione w przedmiarach robot i STWIOR pod warunkiem, ze materiaty
robwnowazne beda posiadaty co najmniej takie same parametry techniczne jak materiaty
w w/w dokumentach.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, iz oferowane dostawy (urzadzenia i
materiaty budowlane), ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone
w/w dokumentami. Wszelkie produkty pochodzace od konkretnych producentow,
okreslaja minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jakim musza
odpowiada¢ produkty, aby spetnia¢ wymagania i stanowig wzorzec jakosciowy
przedmiotu zamoéwienia.

Przy zapisach o minimalnych wymaganiach parametréw jakosciowych, nalezy
rozumie¢ wymagania towarow zawarte w ogolnie  dostgpnych
zrodtach, katalogach, stronach internetowych producentow. Operowanie

przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu w
5
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stosunku do okreslonych rozwigzan.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00; S-00.01 - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do
wymagan  wspolnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robot oraz  szczegotowych — wytycznych dla  branzy

architektoniczno - budowlanej, ktore zostang wykonane w ramach zadania:

Przebudowa, remont dwoch lokali uzytecznosci publicznej usytuowanych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Kosely 3 na potrzeby realizacji zadania pn. ,,Utworzenie Dziennego Domu
Senior + przy ul. Kosely 3”” wraz z instalacjami wod-kan, c.o., elektryczng oraz wentylacja mechaniczna,
znajdujacego si¢ na dziakce nr 426/10 oraz 426/30, obrgb 0003 Sandomierz lewobrzezny, przy ulicy

Kosety 3 w Sandomierzu .

1.2. Podstawa opracowania

a) Umowa z Zamawiajacym
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie  szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych  oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U z dn. 16 IX
2004 r.

c) Ustawa z dnia 29 1 2004 Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. nr 19 poz177, nr
96 poz. 959, nr 116 poz. 1207 i nr 145 poz.1537.

d) Rozporzadzenie nr 2195/2002 z dnia 5 XI 2002 w sprawie WSspolnego
Stownika Zamowien (Dz.Urz. WE L 340 z 16 X1l 2002 z p6zniejszymi zmianami.

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 IV 2004 oraz z dnia 7 IV
2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 109, poz. 1156)
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1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je
stosowac przy przygotowywaniu oferty oraz wykonywaniu rob6t budowlanych.
Specyfikacje techniczng rozpatrywaé w potaczeniu z pozostatymi dokumentami
stanowigcymi podstawe dokumentacji przetargowej, a w szczegolnosci projekty
budowlane i wykonawcze, kosztorysy, przedmiary. Wszystkie zakupione
materialy oraz  wykonywane prace musze odpowiada¢  parametrom
wymienionym w specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej.
Elementy zakresu zadania wymienione, w ktorymkolwiek opracowaniu

dokumentacji przetargowej nalezy traktowaé jako obowiagzujace dla catej
dokumentacji.
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1.4, Ogdlny zakres robot

a) Roboty demontazowe, rozbiérkowe

Demontaz stolarki okiennej, demontaz parapetéw wewnetrznych, demontaz
podokiennikéw, demontaz drzwi zewnetrznych, demontaz drzwi wewngtrznych,
demontaz krat zewnetrznych, rozbiorka Scianek dzialowych wg rys. A-01/K-01,
demontaz tynkow ze $cian i sufitdéw, demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego,
demontaz posadzek i oczyszczenie podtoza, demontaz starej glazury i usunigcie
powtok malarskich ze §cian, demontaz schodéw zewnetrznych, wykucie nadprozy i
otworow drzwiowych, wykucie otworow w $Scianach konstrukcyjnych i dziatowych
wg rys. A-01/K-01, wykonanie poszerzen otworéow drzwiowych, wywoz — gruzu.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z Inwestorem oraz jednostka

projektows.

b) Roboty murarskie

Zamurowanie otworéw wg rys. A-01/K-01, budowa nowych $cianek dzialowych
murowanych. Zamurowania otworow nalezy wykona¢ z bloczkéw z betonu
komorkowego o grubosci dostosowanej do grubosci scian istniejacych. Nowe $ciany

wewngetrzne projektuje si¢ z bloczkow z betonu komoérkowego grubosci 12 cm.

c) Nadproza i oScieznice drzwiowe
Wykonanie nowych nadprozy i osadzenie o$cieznic drzwiowych. Nadproza stalowe w
istniejacych $cianach wg projektu konstrukeji. W nowo zaprojektowanych §cianach nalezy

wykona¢ nadproza prefabrykowane.

d) Roboty tynkarskie

Prace obejmuja wykonanie tynku cementowo — wapiennego zewngtrznego oraz
wewnetrznego pod malowanie. Wyprawa tynkarska powinna by¢ jednolita pod
wzglgdem kolorystyki. Roboty tynkarskie obejmuja réwniez wykonanie tynkow

wewngtrznych w pomieszczeniach po wykonaniu przejs¢ instalacjami przez sciany.

e) Roboty wykonczeniowe Scian wewnetrznych, zewnetrznych i sufitow
Montaz nowych sufitow podwieszanych na ruszcie metalowym, montaz oktadzin
sciennych i podtogowych, malowanie §cian.

Sciany wewnetrzne i sufity tynkowane tynkiem cementowo wapiennym lub

8
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gipsowym, malowane zgodnie z kolorystyka wg zalecen Inwestora. Sciany
pomieszczen mokrych (tazienki) do wysokosci min. 2,0m wykonczone ptytkami
Sciennymi. Dopuszcza si¢ jedynie stosowanie plytek pierwszego gatunku. Plytki
uktadane na zaprawie klejowej na wczesSniej zagruntowanym preparatem
gruntujgcym podtozu. Naroza wypukle wykonczone listwami aluminiowymi,
krawedzie koncowe ptytek gipsowane.

Sufit podwieszany we wszystkich pomieszczeniach. Sufit podwieszany nalezy

wykona¢ dwuwarstwowo z pltyt GKF na ruszcie metalowym.

f)  Montaz okien oraz wymiana podokiennikow oraz obroébek blacharskich

Istniejace okna zdemontowa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Okna
montowa¢ w miejscach zdemontowanych istniejacych okien. Okna zakotwi¢ w
murze oraz wszelkie powstate szpary zaizolowa¢ pianka PUR. Przy kazdym
oknie nalezy wyku¢ istniejace podokienniki. Nowe podokienniki montowaé ze
spadkiem. Spadek wykona¢ z zaprawy. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Obrobki blacharskie zdemontowaé. Material po demontazu stanowic
bedzie wiasnos¢ Inwestora. Nowe obrobki blacharskie montowaé na
przygotowanym podtozu (po wykonaniu warstw spadkowych). Podokienniki
wykona¢ z blachy ocynkowanej, grubos¢ blachy: 0,70mm, malowanej proszkowo.

g) Montaz daszkow nad wejsciami

Daszki szklane systemowe o konstrukcji aluminiowej z zastosowaniem szkta
bezpiecznego. Konstrukcje zakotwi¢ bezposrednio w murze przy pomocy kotew
mechanicznych fi 12 mm. Stosowa¢ rozwigzania systemowe. llos¢ kotew
dostosowa¢ do wymagan producenta w tym zakresie. Konstrukcja musi spetnia¢

wszystkie normy zwigzane z bezpieczenstwem uzytkowania.

h) Montaz stolarki drzwiowej

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje si¢ demontaz istniejacej stolarki drzwiowej
zewnetrznej 1 wewngtrzne;.

Nalezy montowa¢ drzwi zewnetrzne, dla ktorych wspotczynnik przenikania ciepta wynosi
max 1,3W/m?K. Elementy zlaczeniowe i mocujace nalezy dobieraé zgodnie z
obowigzujagcymi normami. Wraz z wymiang okien i1 drzwi nalezy dokona¢ naprawy

uszkodzonych powierzchni zaprawg wyrdwnawcza, wykonac na osciezach wewngtrznych
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gladz szpachlowa.
Zastosowana stolarka drzwiowa powinna spetnia¢ wymagania:
e Drzwi zewng¢trzne:

- materiat: aluminium,

- malowane proszkowo na kolor szary/antracytowy,

- rama skrzydta i oscieznicy z ksztattownikéw aluminiowych czterokomorowych z
przegroda termiczna,

- wspolczynnik przenikania ciepta max 1,3W/m?K,

- naswietla i szklenia ze szkla bezpiecznego (obustronnie),

- drzwi z klamkami ze stali nierdzewnej,

- okucia blokujace drzwi pozycji otwartej,

- zawiasy rolkowe w kolorze drzwi,

- wktadka antywlamaniowa,

- okucia blokujace drzwi w pozycji otwartej,

- samozamykacz.

¢ Drzwi wewngtrzne:
- material: o konstrukcji plytowej zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;j,
- drzwi o konstrukcji ptytowej wykonczone z laminatu HPL,
- kolor drzwi wewnetrznych do uzgodnienia z Inwestorem,
- rama skrzydta 1 o$cieznicy zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;,
- szklenia ze szkta bezpiecznego (obustronnie),
- drzwi z klamkami ze stali nierdzewnej,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- drzwi fazienkowe nalezy wyposazy¢ w otwory wentylacyjne oraz w zamek do fazienki z

blokadg we zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;.

Przed dokonaniem zamoéwienia drzwi wykonawca zobligowany jest do sprawdzenia
wszystkich podanych przez projektanta wymiaréw na budowie. Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢ za doktadne ustalenie wymiaréw nowej stolarki.

i)  warstwy posadzkowe parteru
W czgsci przedmiotowe] przebudowy zaktada si¢ catkowite zerwanie istniejacych warstw
posadzkowych. Posadzki wykonczone ptytkami. W pomieszczeniach gdzie przewidziano

ptytki nalezy na styku ze $ciang przewidzie¢ cokot wysokosei 15 cm. Posadzki nalezy
10
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wykona¢ z materiatdw tatwo zmywalnych, nienasigkliwych, antyposlizgowych, odpornych
na $rodki dezynfekcyjne, umozliwiajacych ich mycie 1 dezynfekcje. Cokoty przyscienne
nalezy wykona¢ z materiatéw identycznych z uzytymi do wykonania posadzki w danym
pomieszczeniu.

W pomieszczeniu sitowni projektuje si¢ mate amortyzujacg klejong o gr. min 20mm.

J) osadzenie podokiennikow

Wraz z wymiang okien nalezy zamontowac nowe podokienniki i parapety wewn¢trzne.
We wszystkich oknach nalezy zamontowa¢ podokienniki zewng¢trzne w kolorze
szarym antracytowym. Podokienniki zewnetrzne z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm,
malowanej proszkowo. Gtgbokos¢ nalezy dostosowac do osadzonych nowych profili

okiennych. Podokiennik powinien wystawaé poza lico $ciany.

k) schody zewnetrzne

Remont schodéw potozonych przy oknie DB1 i O2 wg. rys. A-01 oraz wykonanie nowej
warstwy wykonczeniowej w postaci plytek gresowych mrozoodpornych. Demontaz
schodow zewngtrznych przy oknie O4 wg rys. A-01. Odtworzenie nawierzchni chodnika

wykona¢ z ptyt betonowych.

Roboty dodatkowe, towarzyszace
Nadzor nad robotami przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia,
wynikajace z przepisow prawa budowlanego. Przygotowanie i uzupelnienie

dokumentacji powykonawczej, wywoz i utylizacja odpadow budowlanych.

1.5. Okreslenia podstawowe - roboty

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbiorce obiektu budowlanego.

Zagospodarowanie terenu — czynnosci i przedsiewzigcia Shuzace

kompleksowemu przygotowaniu terenu wokot planowanych robot polegajace na:
«  protokolarnym przyjeciu placu budowy i ustaleniem jego powierzchni,

» oddzielenie w/w tymczasowym ogrodzeniem i innymi elementami

zabezpieczen oraz zaopatrzeniem w sprzet p.poz. i srodki 1-szej pomocy,
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« doprowadzenie mediow niezb¢dnych technologicznie dla realizacji robot,
« utworzenie niezbe¢dnego zaplecza technicznego (magazyny, szatnie)

» zgtoszenie inwestorowi o0 zakonczeniu zagospodarowania terenu wpisem do
dziennika budowy,

»  przejecie petnej odpowiedzialnosci prawnej za przejety teren

» umiejscowienie Tablicy Informacyjnej Budowy w widocznym miejscu o tresci zgodnej

zZ przepisami wynikajacymi z ustawy Prawo budowlane.

Rusztowania — sprzet budowlany stuzacy wykonywaniu prac budowlano-remontowych

nad terenem.

Wymiana podokiennikéw zewnetrznych — demontaz starych i zamontowanie

nowych parapetow zewnetrznych

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegolnych normy panstwowe, instrukcje

i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawcg.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robot, nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Przetargowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru. ST nalezy
stosowac razem z dokumentacja projektowa obiektu. Wszystkie elementy niezawarte
w ST, a zawarte w dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa. W przypadku stosowania
przez Wykonawce rozwigzan
systemowych, do wykonania okreslonej pracy, obowigzujacymi Sa rowniez

instrukcje, specyfikacje oraz zalecenia producenta proponowanego rozwigzania.

1.7. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i
12
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administracyjnymi, egzemplarz Dokumentacji Przetargowej i ST.

1.8. Zgodnos¢ Robat z Dokumentacja Przetargowg i ST

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania wyszczegoélnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacja Przetargowa lub ST i wptynie to na niezadawalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy. Przed przystagpieniem do wykonania okreslonych
czynnosci  Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnien stosowanej technologii z
Inwestorem, jednostka projektows, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.  Nie
dopuszcza sie do stosowania  materiatow i rozwigzan  Systemowych

niezaakceptowanych przez ww. osoby.

1.9. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wiaczony w ceng umowna. W przypadku wykonywania prac wewnatrz
pomieszczen Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa i
mozliwosci Korzystania z pomieszczen przez osoby do tego upowaznione. Przed
przystapieniem do remontu poszczegolnych pomieszczen w budynku nalezy wczesniej

uzgodnic¢ sposob ich udostepnienia.

1.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i

wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
13
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a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow, norm  dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
I wokot Terenu Budowy, oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢
do tych wymagan, begdzie mial szczegolny wzglad na: Lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$ciag powstania pozaru.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie wykonywania robot, w pomieszczeniach biurowych,

edukacyjnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do wuzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych
szkodliwe promieniowanie 0 stgzeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty §wiadectwa dopuszczenia,
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wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

W zwigzku z wykonywaniem prac réwniez wewnatrz budynku
wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia  srodkow
ochrony bezposredniej dla 0s6b postronnych przebywajacych ~ w

pomieszczeniach, w ktorych prowadzone sg prace. Nalezy zadba¢ réwniez o ich
bezpieczenstwo. Wszystkie postronne osoby przebywajace w obrghie prowadzenia
prac muszg zosta¢ pouczone 0 mozliwych zachowaniach i zachowaniach

niedopuszczalnych.

1.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. W obrebie istniejacych instalacji prace prowadzone beda bez
uzycia sprzetu mechanicznego.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju Roboét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inwestora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca  bezzwlocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac  wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za

wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.14. Okreslenia podstawowe — osoby i dokumenty

Inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja Robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdgca autorem dokumentacji
projektowej.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie
do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane
jako koniecznos¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

Inwestora.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Slepy kosztorys /przedmiar robét/ — wykaz Robot z podaniem ich ilosci
(przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1, Informacje ogdlne

Wszystkie materiaty dostarczone przez wykonawce na plac budowy, dla ktorych
Polskie Normy (PN), (PN-EN) oraz Normy Branzowe (BN) wymagaja posiadania

dokumentu:
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« dopuszczenia do stosowania w budownictwie
« atestu technicznego

 deklaracji zgodnosci

 certyfikatu

« S$wiadectwa bezpieczenstwa

powinny by¢ dostarczone i przedstawione Inspektorowi Nadzoru bez
wezwania przed
wbudowaniem tych materiatow. Dla innych materiatow dostarczonych na plac
budowy, dla ktorych nie istnieje wymodg posiadania w/w dokumentow, wykonawca
musi na wezwanie Inspektora Nadzoru przedstawi¢ dokumenty stwierdzajace zrodto
pozyskania tych materiatbw oraz okreslenie jego cech fizyczno-
mechanicznych. Do  realizacji zadania musza by¢
zastosowane tylko te materiaty, ktore przewiduje dokumentacja projektowo -
kosztorysowa. Zamiana materialtu moze nastagpi¢ w skutek nieprzewidzianych
okolicznosci za zgoda autora projektu i Inspektora Nadzoru tylko w uzasadnionych
przypadkach i nie moze powodowaé¢ zmiany ceny wynagrodzenia wykonawcy. Na
wyroby systemowe wykonawca tych wyrobéw  winien posiada¢ potwierdzong

autoryzacje.

2.2, Materiaty przewidziane do zastosowania i ich dobor.

* Masa szpachlowa do uzupemienia ubytkow i wykonania warstwy podktadowej

pod tynk

« Farby gruntujace i wzmacniajace

«  Tynk cienkowarstwowy barwiony w masie sylikonowy

« Emalia ogélnego stosowania w kolorze jak w opracowaniu projektowym
* Rozcienczalnik do wyrobow jw.

« Cement portlandzki 32,5R

«  Wapno workowane hydratyzowane

»  Kruszywo naturalne do betonéw — mieszanka zwirowo piaskowa gatunek i o

uziarnieniu
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1,25 do 10 mm.

« Gotowy beton Kklasy min. C20/25 powstaly w wyniku zmieszania cementu
portlandzkiego lub rownowaznego, wapna oraz kruszywa, beton powinien
wy¢é 0 konsystencji plastycznej. Koniecznos¢ uzyskania deklaracji cech
uzytkowych wydanych przez producenta mieszanki betonowej. Wskaznik W/c
MAX0,5.

« Stolarka okienna: okna przeszklone, trzyszybowe, o profilu zamknietym,
PCV, o wspotczynniku przenikania ciepta max. 0,9 W/mK (wspoétczynnik dla
catego okna). W oknach nalezy zamontowa¢ nawiewniki.

» Stolarka drzwiowa zewngtrzna: Zastosowac drzwi przeszklone o wspotczynniku
przenikania ciepta max. 1,3 W/mK. Drzwi wraz z przeszklonymi elementami
zabudowy wokot nich wykona¢ o konstrukcji aluminiowej. Zastosowana
stolarka drzwiowa powinna zapewniaé¢ przepuszczalnos¢ powietrza jak dla klasy
4 wg EN 12207. Dodatkowo rama drzwi powinna posiada¢ dodatkowe

przektadki termiczne oraz wkiad izolacyjny w $rodkowej komorze.

» Stolarka drzwiowa wewngtrzna: o konstrukcji ptytowej zgodnie z zestawieniem

stolarki drzwiowej

» Gladzie szpachlowe - nalezy zastosowa¢ gotowe gtadzie szpachlowe
dostarczane w wiaderkach. Gtadzie dobra¢ zgodnie ze stosowanym

systemem wykonania $cian dziatowych.

» Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm z powtokg w

kolorze zgodnym z dokumentacjg projektowa

Parapety wewnetrzne z konglomeratu

Daszki nad wejsciami szklane

*  Gres powinien posiada¢ nastepujgce parametry:
- powierzchnia: gtadka, matowa,

- klasa antyposlizgowosci: R10,

- odporno$¢ na §cieranie wglebne: 175,

- klasa $cieralnosci : 4,
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- grubos¢: 8mm
Gres nalezy utozy¢ we wszystkich pomieszczeniach lokalu, ponadto w pomieszczeniu
sitowni na gres nalezy utozy¢ mate amortyzujaca.
* mata amortyzujaca typu puzzle, parametry:
- wymiary 100x100cm,
- granulat gumowy SBR,
- grubos¢ 20mm,
- antyposlizgowos¢ R10,

- Mata musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i
antybakteryjne. Mata musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed
dzialaniem negatywnym podstawowych $rodkéw chemicznych i przed trwalym

zabrudzeniem.

» Hydroizolacja posadzki. Przed utozeniem ptytek gresowych nalezy wykonaé
hydroizolacje podtoza. Hydroizolacj¢ wykona¢ z jednosktadnikowej, elastycznej powtoki

bitumicznej (folia w ptynie).

Dobor materiatow do realizacji zadania w zakresie ilosciowym i jakosciowym,

wykonawca dokona scisle wg dokumentacji, przedmiaru robot oraz uzgodnien z

Inwestorem i projektantem.  Materialy te musza odpowiada¢ warunkom norm

panstwowych wyszczegolnionym w niniejszej specyfikacji. Materialy uzupetniajace

musza odpowiadac takim samym wymogom jakosciowym jak materiaty podstawowe i

muszg odpowiada¢ normom panstwowym.

2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i

jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i

jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy
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beda one potrzebne do Roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowatly swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do Roboét i byty dostgpne do kontroli przez
Inwestora oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prowadzacego.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub  poza
Terenem Budowy  w miejscach  zorganizowanych  przez ~ Wykonawcg.
Miejsca te zostang odpowiednio zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowg powinny by¢
wytadowywane dzwigami. Elementy ci¢zkie, dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za
pomoca zawiesi 1 usztywnia¢ przed odksztalceniem. Elementy uktada¢ w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac
konstrukcje niezwlocznie po jej nadejsciu, segregowaé i uktada¢ na wyznaczonym
miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi
w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszcza¢ i naprawiaé powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia. Elektrody sktadowaé¢ w magazynie w oryginalnych
opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem. kLaczniki sktadowaé w

magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

2.5. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli
Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot niz te, dla
ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez
Inwestora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i

niezaptaceniem.

2.6. Wymagania wobec stosowanych materiatow

Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ specyfikacje techniczne, ktore
nalezy przedtozy¢ Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
akceptacji. Wszystkie uzywane materiaty powinny mie¢ udokumentowane pochodzenie

I powinny by¢ dopuszczone do obrotu, jako materiat budowlany. Materiaty powinny
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spelnia¢ szczegotowe wymagania okreslone w dokumentacji technicznej, audycie
energetycznym oraz dokumentacji  kosztorysowej. Nie dopuszcza si¢ uzycia

materiatow innych niz okreslone w dokumentacji przetargowe;j.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, Kktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami  okreslonymi  w
Dokumentacji Przetargowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania
warunkow umowy zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg to jest spemniajaca
wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé¢ akceptacje
Nadzoru Inwestycyjnego.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot. Wykonawca do montazu lub demontazu elementow

konstrukcji stalowej powinien dysponowaé¢ m.in.: spawarkami, palnikami gazowymi,
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zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru poszczegdlnych
elementéw konstrukcji Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢

sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
4. WYKONANIE POSZCZEGOLNYCH ROBOT

4.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot wykonawca dokona kompleksowego
przygotowania terenu wokot planowanych robét polegajacego na:

 opracowaniu harmonogramu robot,
« protokolarnym przyjeciu placu budowy i ustaleniem jego powierzchni,

 oddzielenie w/w tymczasowym ogrodzeniem i innymi elementami,

zabezpieczen oraz

zaopatrzeniem w sprzet p.poz. i 1-szej pomocy,
+ doprowadzenie mediow niezbednych technologicznie dla realizacji robét,
 utworzenie niezbednego zaplecza technicznego (magazyny,szatnie)
 zapewnienie obstugi geodezyjnej ,

 zgloszenie inwestorowi o0 zakonczeniu zagospodarowania terenu wpisem do

dziennika budowy,

przejecie pelnej odpowiedzialnosci prawnej za przejety teren.

4.2, Roboty demontazowe.

e Demontaz podokiennikow zewne¢trznych

Roboty podokiennikéw zewnetrznych nalezy wykonywac ostroznie, aby nie
uszkodzi¢ istniejacych wypraw tynkarskich. Po zdemontowaniu podokiennikow
zewnetrznych nalezy oczysci¢ 1 uzupemi¢ brakujagce fragmenty tynkow. Elementy
obrobek mocowa¢ za pomoca plastikowych dybli z wkretami miedzianymi lub

powlekanymi odpornymi na korozje.

e Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

Roboty demontazowe stolarki okiennej oraz S$lusarki drzwiowej zewnetrznej 1
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stolarki drzwiowej nalezy przeprowadza¢ z odkuciem oSciezy, aby umozliwi¢ montaz

stolarki zgodnej z dokumentacja projektows.

e Demontaz schodow
Przewiduje si¢ roboty demontazowe w zakresie istniejacych schodéw zewnetrznych
.Roboty demontazowe przeprowadza¢ z nalezytg staranno$cig, aby nie uszkodzié¢

elementéw nosnych budynku.

e Demontaz (skucie) tynkéw i innych elementéw podlegajacych wymianie.
Skucie tynkow dokonaé przy uzyciu profesjonalnych elektronarzedzi. Roboty te
wykona¢ przed natozeniem tynku cienkowarstwowego. Materialy z demontazu usuwac

na biezaco z terenu robot.

e Demontaz parapetéw wewnetrznych
W zwigzku z wymiang stolarki okiennej przewiduje si¢ demontaz parapetow
wewnetrznych w calym lokalu. Nalezy przeprowadzi¢ demontaz wykonujac odkucia
przy os$ciezach. W miejscach zdemontowanych parapetéw przewiduje si¢ montaz

nowych.

e Demontaz warstw posadzkowych
Na potrzeby wykonania nowej warstwy posadzkowej w obrebie parteru, nalezy
zdemontowa¢ wczesniejszg posadzke. Roboty demontazowe nalezy przeprowadzi¢ w

zakresie zgodnym z dokumentacja projektowa. Material z rozbidrki nalezy zutylizowac.

4.3.  Roboty montazowe.

Przed przystgpieniem do robot montazowych i robot ulegajacych zakryciu
wykonawca winien zgtosi¢ ten fakt Inspektorowi Nadzoru celem dokonania odbioru
i dopuszczenia do montazu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonywanych robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Szczegdtows
Specyfikacjag Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.4, Wykonanie roboét blacharskich.
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Podokienniki zewnetrzne powinny by¢ dostosowane pod wzglgdem kolorystyki do
tej okreslonej w dokumentacji projektowej. Na obrobki nalezy zastosowaé blache
ocynkowanga minimum gr. 0,7 mm powlekana proszkowo w kolorze jak w projekcie
budowlanym, a taczenie obrobek na rabek podwojny lezacy i dodatkowo uszczelni¢
masg Silikonowg. Mocowa¢ do istniejacego muru za pomoca kotkéw rozporowych
odpowiedniej dtugosci. Parapety (podokienniki) tak wyprofilowaé, aby stanowity
sztywny element. Czg$¢ wystajaca poza obrys $ciany po dociepleniu winna posiadac¢
minimum 5 cm wystepu. Mocowanie elementami nierdzewnymi.

Jednostka obmiary jest metr kwadratowy (m2) powierzchni obrobki blaszanej.

4.5, Remont elewacji budynku w obrebie pomieszczen przeznaczonych na Dom Seniora.
Remont elewacji budynku w obrebie pomieszczen Domu Seniora polega na:
* Uzupetnieniu powstatych ubytkow tynkiem w wyniku wymiany stolarki okiennej i

drzwiowej,

* Pomalowaniu elewacji farbg do tynkoéw zewnetrznych w kolorze ustalonym w projekcie lub

z Zamawiajacym

4.6. Zalecenia dla wykonawcy odnosnie wykonywania tynkéw wewnetrznych
» Tynkowanie nalezy wykonywac po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujacego

» Nalezy Scisle przestrzega¢ warunkow i zalecen producenta.

» Wszystkie naroza w lokalu wraz ze szpaletami wzmacnia¢ katownikiem aluminiowym i

2-ga warstwa siatki

« Scisle przestrzegaé wskazéwek producenta systemowych materiatow w zakresie

technologii ich stosowania i montazu.

4.7. Odbiér tynkéw wewnetrznych.

Powierzchnie tynkow powinny stanowi¢ powierzchnie pionowe lub poziome

lub skosne, wynikajace z projektu.

W trakcie odbioru sprawdza sig:
» Uksztattowanie powierzchni.
» Wykonanie krawedzi, ich przecigcia oraz katy.

» Szczegodlng uwage nalezy zwroci¢ na ewentualne peknigcia i nierownosci.
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Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ dokumentacje techniczna wraz
z dokumentami dotyczacymi zastosowanych materiatow:
« Protokoty badan, atesty na materiaty, certyfikaty

* Protokoty odbioréw czesciowych i migdzyoperacyjnych oraz zapisy w Dz.Budowy.

Odbior wypraw nalezy przeprowadza¢ zgodnie wymogami podanymi Normach
Panstwowych, $wiadectwie i certyfikacie producenta oraz w zakresie sprawdzenia

powierzchni tynku pod wzgledem;
» Zgodnosci z dokumentacja.
 Przygotowania podtozy.
* Przyczepnosci tynku do podtoza.
» Odpornosci na uszkodzenia.
» Grubosci tynku i jego wygladu estetycznego.

 Prawidtowosci wykonania krawedzi 1 sposob wykonania tynkéw w narozach i

obrzezach.

Wszystkie badania, sprawdzenia i odbiory dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale
wykonawcy. Z czynnosci tych sporzadza sie protokot lub zapisuje si¢ w Dzienniku
Budowy.

4.8. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

Przed rozpoczegciem robot montazowych nalezy sprawdzié:

 prawidlowos¢ wykonania elementow prefabrykowanych,

» mozliwo$¢ mocowania elementéw do istniejacej konstrukcji

* jakosc¢ dostarczonych elementéw do montazu.
Montaz elementéw stolarki otworowej winien odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi
producenta, a po jego zakonczeniu wraz z dostawca lub producentem spisany
protokot zawierajacy autoryzowang pozytywna opinie. Dotyczy to tylko materiatow
I wyrobow systemowych. Wszystkie roboty w trakcie ich realizacji winny by¢ starannie

zabezpieczone przed zniszczeniem i zabrudzeniem. Wbudowaé¢ nalezy stolarke
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kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami, obrobkami i powtokami.
Dopuszczalne btgdy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138

Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
+ twardos¢ Shor'a minimum 35-40
» wytrzymato$¢ na rozciagganie ok. 8,5 MPa
 odpornos¢ na temperature od -30 do +800 C
* palnos¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
* nasigkliwos¢ - nie nasigkliwe.
* trwatos¢ min. 20 lat

« uszczelnienia pianka poliuretanowsa dopuszczona do stosowania w budownictwie.
Kazda partia wyrobéw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane
projektem lub odpowiednig normg. Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m2)

powierzchni zabudowanej. Pomiar powierzchni w $wietle otworu.

Wymiane¢ stolarki drzwiowej wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Do
wymiany kwalifikuja si¢ nieestetycznie wygladajace oraz niespeniajace warunkow
WT 2021 drzwi wejsciowe. Zastosowac drzwi przeszklone o wspotczynniku
przenikania ciepta max. 1,3 W/mK. Drzwi wraz z przeszklonymi elementami

zabudowy wokot nich wykonaé o konstrukcji aluminiowej. Zastosowana stolarka
drzwiowa powinna zapewnia¢ przepuszczalnos¢ powietrza jak dla klasy 4 wg EN 12207.
Dodatkowo rama drzwi powinna posiada¢ dodatkowe przektadki termiczne oraz wktad
izolacyjny w $érodkowej komorze. Stolarke wymieni¢ razem z elementami

towarzyszacymi, takimi jak prog, zawiasy, zamek, klamka, wktadka.

Wymiang stolarki okiennej wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Do
wymiany kwalifikuja sie¢ wszystkie okna. Ksztatt i wymiary okien zachowac zgodne
z oryginalnymi oraz z dokumentacjg projektowa. Zastosowa¢ okna przeszklone,
trzyszynowe, o profilu zamknigtym, PCV, o wspotczynniku przenikania ciepta max.
0,9 W/mK (wspotczynnik dla catego okna). W oknach nalezy zamontowa¢ nawiewniki.

Zastosowana stolarka okienna powinna spetnia¢ réwniez ponizsze wymagania:
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e Profil typ Amin 82mm
e Kolor zewnetrzny okien: szary antracytowy (RAL 7016)
e Kolor wewnetrzny okien: biaty

e Profil bezotowiowy
e Okucie obwiedniowe z naroznikami antywywazeniowymi (1 punkt
antywywazeniowy dla kazdego skrzydta)

e \Wzmocnienia stalowe profilu ramy zamkniete

e Klamki metalowe dwukrotnie lakierowane w kolorze biatym.

e Wzmocnienia stalowe profilu skrzydta

e Profil niezlicowany

e Blokada btednego ustawienia klamki w skrzydtach uchylno-rozwieranych
e Mechanizm wielostopniowego uchytu kwater uchylnych

e Profil 6-komorowy.

Wymagane jest przedstawienie oswiadczenia producenta profili okiennych, ze
wyprodukowane profile okienne posiadaja klase ,,A” zgodnie z norma PN-EN
12608:2004.

Wymagania dla oku¢:

- okucie obwiedniowe z naroznikami antywywazeniowymi
- zaczepy oku¢ mocowane poprzez profil okienny do wzmocnienia stalowego

minimum 4 srubami.

Profil niezlicowany oznacza, ze zewnetrzne powierzchnie skrzydta i oscieznicy sg

ptaskie, przesunigte wzglgdem siebie (niezlicowane).

Wymagania dla wzmocnienia stalowego profilu:

- grubos¢ scianki profilu stalowego minimum 2,0 mm,

- przykrgcane wzmocnienia stalowego do profilu okiennego nie rzadziej niz co 30 cm.
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4.9, Roboty brukarskie

Miejsce po demontazu schodow zewnetrznych nalezy uzupetni¢ za pomoca ptyt
chodnikowych. Ptyty chodnikowe nalezy utozy¢ na podsypce, cementowo — piaskowej,
aby szczeliny miedzy ptytami wynosity od 2 do 3 mm. Ptyty nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm
wyzej 0d istniejgcej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zaggszczeniu. Po utozeniu ptyt, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a
nastgpnie zamies¢ powierzchnig utozonych ptyt przy uzyciu szczotek recznych lub

mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

4,10. Remont schodéw zewnetrznych

Remont schodéw zewnetrznych bedzie polegac na skuciu istniejacych oktadzin,
wypehieniu ubytkow w konstrukcji betonowej schodoéw oraz wykonaniu nowe;j

oktadziny schodow istniejacy z plytek gresowych mrozoodpornych.

4,11. Gtadzie

Przyczepnos¢ gtadzi gipsowych do podtoza polegajaca na potaczeniu si¢ z podtozem
powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie z podtozem, aby po stwardnieniu

zaprawy nie wystepowalty odparzenia, pecherze itp.

1 Odporno$¢ gtadzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne.

[1 Grubo$¢ gotowych gladzi gipsowych w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki
gipsowej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 23 mm.

1 Cechy powierzchni gladzi gipsowych. Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢
gltadkie lub mie¢ fakture wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze
odznaczac sie jednolita barwa —bez smug i plam oraz przeswitow podtoza. Powierzchnie
te nie powinny pylic.

[1 Nie dopuszcza si¢ wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni gladzi
gipsowych. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi gtadzi gipsowych
Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne
ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne
miejscowe nierownosci lub  wglebienia powierzchni gtadzi gipsowych sa
niedopuszczalne.

[1 Wykonczenie narozy i obrzezy gladzi gipsowych na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych. Naroza oraz wszelkie obrzeza gtadzi gipsowych powinny by¢ wykonane

zgodnie z dokumentacja projektowa. Gtladzie gipsowe na stykach z powierzchniami
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inaczej wykonczeniowymi, przy o$cieznicach i podokiennikach, powinny by¢

zabezpieczone przed peknigciami odpryskami przez odciecie.

4.12. Roboty malarskie

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapic po catkowitym
zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli

podiozy pod malowanie i kontroli materiatow. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie
§cian i sufitbw mozna wykonywaé po:
» catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem

zalozenia  urzadzen  sanitarnych ceramicznych [

metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz

armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki, itp.),

» utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien

itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. biatlego montazu,

» utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych)

z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie
nie przekracza 4 %. Prace malarskie mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza nie
wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy
zapewni¢ odpowiedniag wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami

rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz
silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodiem pozaru. Elementy, ktére w czasie

robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic

przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktoéra powinna
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zawierac:
« informacje o ewentualnym srodku gruntujagcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,
» sposob naktadania farby, w tym informacje o narzgdziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

« krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
« czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
« zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

4.13. Wymiana posadzki w obrebie parteru.

Na parterze projektuje si¢ usuniecie posadzki i wykonanie nowej.

Szczegdlowy zakres robot to:

Demontaz posadzki wraz z listwami przypodlogowymi;
Oczyszczenie powierzchni wraz z uzupeklieniem ubytkow.
Wykonanie hydroizolacji posadzki.

Wykonanie posadzki.

UWAGA:

1. Posadzki wykonywac¢ bezprogowo. W miejscach gdzie wystapi roznica poziomow posadzek pomigdzy
pomieszczeniami nalezy wykonaé podwyzszenie posadzki za pomoca wylewki.

2. Rodzaj oraz kolorystyke posadzek nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Przewidziano wykonanie posadzek w obrebie parteru: gres.

4.14. Wykonywanie nowych scianek dziatowych

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania 1 grubos$ci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.
b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
murdéw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpig zazgbione koncowe.

¢) Elementy murowe ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu ceramika, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy elementy przed ulozeniem w murze

polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.
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Przy odbiorze pustakow i1 bloczkow z betonu komérkowego nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach z zamoOwieniem 1 wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow 1 ksztattu,

- lic

zby szczerb 1 peknig¢,

- odpornosci na uderzenia,

Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli.

) Dopuszczalne adchylki [mm]
Lp. Rodzaj odehylek - - -
MUry spoinowane mury niespoinowane
1 2 3 4
Zwichrowania 1 skrzywienia:
I. |- nal metrze diugode 3 ]
- na cale] powierzchni 10 20
Odchylema od pronu
4 |- mawysokodel | m 3 f
- na wys. kondygnac) & 10
- na cale] wysokosci 20 30
(Odchylemia kazde] warstwy od poziomu
3. |- nalm dlugosci | 2
- na cale) dlugodci 15 30
Odchylema gorne] warstwy od poziomu
4. |- nal mdlugosc | 2
- na calej diugodci 10 20
(Odchylemia wymiardw otwordw w swietle o
wyrmarach;
< do 100 cm szerokost -3 -3
i wysokost F15.-1 +15, -10
ponad 100 cm szerokost +10.-5 10.-5
wysokosé +15.-10 +15.-10

4,15, Montaz sufitéow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych

Przy wykonywaniu sufitéw podwieszonych z plyt gipsowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze". Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Do wykonania rusztow sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztaltowniki zimno
giete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0OS wg PN-88/H-84020 lub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Ksztaltowniki stalowe powinny by¢
powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powlokg cynkowsg (nanoszong ogniowo)
charakteryzujacg si¢ :

* gruboscig >7um (100g/m2 Iub >19 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
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masy powloki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

* przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

* wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikoéw nosnych, taczenia ksztattownikoéw
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samo wiercace.

Nalezy wykona¢ nastepujace rodzaje sufitow podwieszanych:

A) w tazienkach, pom. gospodarczym — jako sufity systemowe podwieszane odporne na par¢ wodng i
wysoka wilgotno$¢ wzgledna, spetniajace nastgpujace parametry:

- materiat — ptyta gipsowo — kartonowa impregnowana,

- grubos¢ plyty — ok. 12,5mm,

- reakcja na ogien (dla produktu nieostonigtego) A2-s1, dO

- przepuszczalno$¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [p] 10

- wytrzymatos$¢ na zginanie: kierunek wzdtuzny 550 N, kierunek poprzeczny 210 N

- opor cieplny (wyrazony jako przewodnosc¢ cieplna) 0,25 W/(mK)

A) w pozostatych pomieszczeniach — jako sufity systemowe podwieszane, speilniajace nastepujace
parametry:

- materiat — ptyta gipsowo — kartonowa,

- grubo$¢ plyty — ok. 12,5mm,

- reakcja na ogien (dla produktu nieostonigtego) A2-s1, dO

- przepuszczalno$¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [p] 10

- wytrzymatos$¢ na zginanie: kierunek wzdtuzny 550 N, kierunek poprzeczny 210 N

- Opor cieplny (wyrazony jako przewodnosc¢ cieplna) 0,25 W/(mK)

4.16. Wykonanie posadzek i oktadzin scian z ptytek

Nalezy wykona¢:

- pokrycie podlég ptytkami (posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,
- pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i1 ksztaltujaca forme
architektoniczng okladanych elementow.

Przed przystapieniem do wykonywania wykladzin i oktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Roboty wyktadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i

temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby. Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w
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ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady betonowe powinny by¢
wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm. Powierzchnia podktadu powinna
by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i
odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone
odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci
faty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny
dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych po6l nie
powinna przekracza¢ 10 m2 , a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbgdne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposob ukladania plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢
spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowa szeroko$¢ wigkszg niz polowa plytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga
wykladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z r6znego rodzaju i wielkosci
ptytek.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zgbatg
krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i
pokrywaé cala powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo
dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnig
ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie
przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Prawidlowo wykonana wykladzina i okladzina powinna spelniaé nastepujace wymagania:

— cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych roznorodno$¢ barw jest zamierzona),

— calta powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosc) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odglosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2
m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokos$ci posadzki,

— spoiny na calej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypelione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i
3 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5
mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
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— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypekione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

4,17. Montaz parapetow wewnetrznych

Okna nalezy wyposazy¢ w nowe parapety wewnetrzne. Jako nowe parapety wewngtrzne
zastosowaé parapety z konglomeratu kwarcowego o grubosci 3cm. Parapety nalezy osadzi¢ w
scianie. Glgbokos¢ nalezy dostosowa¢ do osadzonych nowych profili okiennych. Parapet
powinien wystawac poza lico $ciany 3 -5 cm. Parapet nalezy wpusci¢ w boki muru (szpalety) na
glebokos¢ 3 — 4cm. Parapet nalezy wpusci¢ po okno 0,5 — 1,5 cm. Kolor konglomeratu

kwarcowego nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

4.18. Montaz daszkow nad wejsciami

Nalezy zamontowa¢ zadaszenia systemowe nad drzwiami wejSciowymi do budynku. Projektuje si¢
zadaszenia o wymiarach pokazanych na rysunku wykonane ze szkla bezpiecznego na lekkiej
systemowej konstrukcji aluminiowej lub stalowej. Calos¢ prac montazowych wykona¢ wedtug zalecen

producenta zadaszen. Mocowanie daszkéw do istniejacej konstrukcji budynku.

4.19. 0goblne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Przetargowg wymaganiami ST, dokumentacji projektowej, oraz poleceniami Inwestora oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Decyzje Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji Przetargowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow i

Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
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doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda

wykonywane nie po6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktoére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.1. Transport materiatéw montazowych

Wszystkie materiaty moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu. Ze wzgledu na
roznorodnos¢ materiatéw i nie wielkie ich ilosci nie zachodzi koniecznos$¢ stosowania transportu
specjalistycznego. Do przewozu stolarki wymagany jest jedynie srodek transportu
odpowiadajacy gabarytom stolarki. Materiaty szkodliwe dla zdrowia (chemia budowlana, farby,
rozpuszczalniki) winny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i skazeniem $rodowiska

naturalnego oraz dostepem 0sob postronnych w trakcie zatadunku, transportu i roztadunku.

5.2. Srodki do transportu materiatéw sypkich, ziemi oraz gruzu.
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Do transportu materiatow kubaturowych stosowa¢ $rodki transportu samowytadowcze.
Kazdy wyjazd srodka transportowego z placu budowy wykonawca dokona wizualnej oceny jego
stanu w zakresie czystosci, a w szczeg6lnosci ewentualnego zabrudzenia opon gling i
rozprzestrzeniania jej na drogi publiczne. Materiaty pochodzace z rozbiorki (gruz) w trakcie

transportu winny by¢ zabezpieczone plandekami przed rozpylaniem.

Uwagal!
Wszystkie materialy z rozbiérki pochodzenia nieorganicznego powinny by¢ poddane

utylizacji na koszt wykonawcy. Ztom pochodzacy z rozbiorki jest wkasnoscia Inwestora.

Utylizacje tych materialtdow nalezy wykona¢ w sposob skuteczny, adekwatnie do rodzaju i
sktadu chemicznego materialu i w miejscach do tego przeznaczonych. Wykonawca jest

catkowicie odpowiedzialny za utylizacj¢ odpadow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inwestora i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inwestora.
Program zapewnienia jakosci zostanie zawarty w zatacznikach do SIWZ i bedzie zawierac:
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementow Robot,

-wyposazenie W sprzet i urzadzenia

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby osiagnac¢ zatozong jakos¢ Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i ST oraz dokumentacji projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow

technicznych, deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej.

1. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw

tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.4. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty:
e Dziennik Budowy,

e protokoty przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

e protokoty odbioru Robét,
e protokoty narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie zgodniej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumenty te stanowi¢ beda integralng czg¢s¢ dokumentacji powykonawczej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacja Przetargowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy

od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji

Inwestora na pismie.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z CZesto$cig wymagang

do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
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umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inwestora.

Jednostkg obmiarowg jest t (tona) wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako catosci, zgodnie z

dokumentacjg projektowa

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot,

a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktorego wzor zostanie

uzgodniony z inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogé6Inego postepu Robét.
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Odbioru Robét dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza
Wykonawca Zamawiajagcemu z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
na podstawie dokumentow zawierajagcych komplet wynikow badan i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Przetargowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.

3.2, Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot

dokonuje Inspektor.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiarow,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Przetargowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robdt uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Przetargowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong  wartosc
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wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

3.4, Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokéot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje Przetargowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetiajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Rejestry Obmiarow (oryginaty).

o g &~ w

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
i PZJ.

7. Dokumentacje powykonawcza.

©o

Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupemiajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Dokumentacja powykonawcza potwierdzac bedzie ilosé i jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robot. Wykonawca prac jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji
powykonawczej, w sktad ktorej wchodzi¢ beda rysunki techniczne z zaznaczonym zakresem

wykonanych robot oraz zmianami w stosunku do dokumentacji projektowe;j.
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8.5. Odbior korncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.3. ,,0dbior wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest kwota ofertowa podana przez Wykonawce (rozliczenie ryczattowe).

Kwota ofertowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji

Przetargowej.

e Kwoty ofertowe beda obejmowac:
o robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

o wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

o podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstaws ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Jednostka ptatnicza dla wykonawcy jest polski ztoty (PLN).

Podstawa dokonania wynagrodzenia stanowig faktycznie wykonane prace wraz z
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Protokotem Koncowym i z pozytywng oceng. Protokét Koncowy z zapisanymi usterkami nie
stanowi podstawy do wystgpienia wykonawcy o0 wynagrodzenie. Termin dokonania
wynagrodzenia oraz wysokos¢ tego wynagrodzenia ustalaja inne dokumenty, jak umowa z

wykonawca lub zawarte do niej aneksy.

10. Przepisy zwigzane

e Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow

budowlanych.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016

z 2003 roku z p6zniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881

z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity
- aktualizacja z dn.27.05.2004.

e ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Ztozone systemy

izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

e ZUATI15/V.03/2003 -Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej”
- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

e ZUAT15/V.04/2003 -Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem

welny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej”
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- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 1TB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
1997 r.

ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej
w piyty” — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003

ZUAT - 15/V111.07/2003 - -Zaprawy klejace i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania

o Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych” - Dz. Urz.WEC212
2 6.09.2002.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby

z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

PN-EN 13162:2002 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego.

PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do

ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego™.

PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku.
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Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

odbiorze

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o0 zamowieniach publicznych tekst jednolity Dz. U.

z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci Oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych

wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).

e PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

e PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtowne.

e PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe. PN-EN
10021:1997 Ogoblne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

e PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
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PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.
PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownoleglo$cienne IPE walcowane na
goraco. Wymiary.

PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na goraco.
Wymiary.

PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Wymiary.

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu,
wymiarow i masy.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierOwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierOwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiarow.

PN-EN 10056-2:1998 /Apl1:2003 (poprawka) Katowniki réwnoramienne i
nierdownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiarow.
PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.
PN-73/H-93460.06 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czgsci ztaczne. Ogodlne wymagania dla $rub dwustronnych i
nakretek.

PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z them sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.
PN-EN ISO 887:2002 Podktadki okragle do §rub, wkretow i nakretek ogdlnego
przeznaczenia. Uktad og6lny.

PN-ISO 10673:2002 Podktadki okraglte do srub z podktadka. Szereg maty, $redni i
duzy. Klasa doktadnosci A. PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

PN-791/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materialty dodatkowe do spawania. Warunki
techniczne dostawy materiatéw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary,
tolerancje i znakowanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania
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stali. Ogolne wymagania i badania

PN-EN 12070:2002 Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i
prety do spawania lukowego stali odpornych na petzanie. Klasyfikacja.
PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowega

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni.
Wartosci liczbowe parametrow.

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i
tolerancje wymiarow powierzchni cigtych termicznie (ci¢cie tlenem).
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwos$ci na podstawie ogledzin zewngtrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania
wizualne.

PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie
gestosci optycznej obrazu na radiagramie.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania radiograficzne
ztaczy spawanych.

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania ultradzwigkowe
ztaczy spawanych. PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy

spawanych na podstawie radiogramow.
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