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PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE EWID. NR 649 W M. 
BRZEZOWA NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 0+115,00

M. BRZEZOWA
GMINA NOWY ŻMIGRÓD
POWIAT JASIELSKI
WOJ. PODKARPACKIE

GMINA NOWY ŻMIGRÓD
UL. MICKIEWICZA 5
38 - 230 NOWY ŻMIGRÓD

DROGOWA



Poz.
Podstawy

[Nr STWiORB/ CPV]
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

(Opis robót i obliczenie ich ilości)
Nazwa 

jednostki
Ilość 

jednostek
Razem

I

A SST 00.00.00

x 00.00.00

1.1 00.00.00 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. ryczałt 1,00 1,00

1.2 00.00.00
Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania robót i organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót (3 egz.) wraz z zakupem, ustawieniem, rozbiórką (po zakończeniu 

robót) i utrzymaniem oznakowania w trakcie realizacji robót.

ryczałt 1,00 1,00

II

B
SST 01.00.00

CPV 45111000-8

x 01.01.01

2.1 01.01.01.21 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym km x 0,12

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych DG od km 0+000,00 do km 0+115,00 

wraz ze zjazdem i elementami odwodnienia (istn. kanału, rowów itd.) oraz istniejących 

sieci uzbrojenia terenu, itd. - Kompletna obsługa geodezyjna inwestycji.
km 0,12 x

x 01.02.02

2.2 01.02.02.12
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 
cm z darniną do późniejszego wykorzystania m2 x 637,00

Mechaniczne usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15cm  ze złożeniem na 

placu Wykonawcy (placu budowy). Humus do późniejszego wykorzystania (proj. grubość 
humusu min.10cm). Miejsce składowania zapewnia Wykonawca. Nadmiar darniny i 

humusu przechodzi na własność Wykonawcy.

<F=637,00> - wg. rysunku Plan Sytuacyjny

m
2 637,00 x

x 01.02.04

2.3 01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 30 cm m2 x 426,50

Rozebranie podbudowy z kruszywa, śr. gr. w-wy około 30cm w obrębie istniejącej 

nawierzchni bitumicznej drogi drogi gminnej i zjazdu. Wykorzystanie materiału do 

późniejszej warstwy stabilizacji podłoża
< F=426,5 m2> - wg rysunku Plan Sytuacyjny

m
2 426,50 x

2.4 01.02.04.21 Rozebranie nawierzchni gruntowo-żwirowej, gr. około 20 cm m2 x 155,50

Rozebranie nawierzchni gruntowo-żwirowej o gr. około 20cm w obrębie istniejącej 

nawierzchni utwardzonej oraz zjazdu. Transport materiału przez Wykonawcę na plac 

składowania.

<F=155,5m2> - wg rysunku Plan Sytuacyjny

m
2 155,50 x

2.5 01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, gr. w-wy około 6cm m2 x 371,00
Rozebranie nawierzchni (w-wa ścieralna i wiążąca) z betonu asfaltowego o gr. w-wy 

około 6cm w obrębie istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej. Wykorzystanie 

materiału z rozbiórki/frezowania do stabilizacji podłoża.

<F=371,0 m2 > - wg rysunku Plan Sytuacyjny

m
2 371,00 x

2.6 01.02.04.91 Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów rurowych m3 x 0,45
Rozebranie ścianki czołowej  na wylocie kanału . Materiał z rozbiórki stanowi własność 
Wykonawcy. Transport materiału przez Wykonawcę na plac składowania. 

<V=0,45 m3>

m
3 0,45 x

C
SST 02.00.00

CPV 45112000-5

x 02.01.01

3.1 02.01.01.12
Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku
 w nasyp m3 x 375,50

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku w nasyp 

(przekopanie rowu drogowego kształtowanie skarp). Wykonawca zapewni miejsce 

tymczasowego składowania gruntu własnym staraniem i na własny koszt.

<V=375,5 m3> - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

m
3 375,50 x

x 02.03.01

3.2 02.03.01.11
Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI częściowo uzyskanego z 
wykopu

m3 x 535,00

Formowanie i zagęszczanie nasypów częściowo z gruntu uzyskanego z uprzedniego 

wykopu wraz z ewentualnym doziarnieniem gruntem niespoistym w obrębie zasypki rowu 

krytego. 

<V=535,0 m3> - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

m
3 535,00 x

D
SST 03.00.00

CPV 45231000-5

x 03.02.01

4.1 03.02.01.11 Ułożenie z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 40cm m x 30,00

Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

Kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE EWID. NR 649 W M. BRZEZOWA NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 0+115,00

WYMAGANIA OGÓLNE (DZIAŁ OGÓLNY)

KOSZT DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGAŃ WARUNKÓW KONTRAKTU

Koszt dostosowania się do warunków kontraktowych 

ROBOTY DROGOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

Zdjęcie warstwy humusu i darniny

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

Wykonanie nasypów



Wykonanie zakrycia rowu drogowego z rur karbowanych polietylenowych HDPE lub PP 

o śr. 40cm na ławie z kruszywa naturalnego o gr. 20cm, zasypka z gruntu niepsoistego 

wraz z ścianką żelbetową o gr 20cm na wylocie 

<L= 30,00m  > - wg rysunku Plan Sytuacyjny

m 30,00 x

4.2 03.02.01.31a
Wykonanie studni kanalizacyjnej z PP o średnicy ø80cm wraz z wykonaniem 
wykopu

szt. x 1,00

Wykonanie studni kanalizacyjnej SP na połączeniu istniejącego przpeustu i proj. kanału 

deszczowego z tworzywa sztucznego PP, studnia o średnicy ø80cm wraz z wykopem i 

zasypaniem. Studnia kompletna. 

<N=1,0szt> - wg rysunku Plan Sytuacyjny

szt. 1,00 x

E
SST 04.00.00

CPV 45233000-9

x 04.01.01

5.1 04.01.01.15
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w 
gr. kat I-VI, głębok. koryta śr 40cm m2 x 699,60

Wykonanie koryta pod konstrukcję drogi gminnej wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 

podłoża w gr. kat. I-VI. Średnia głębokość korytowania 40cm.

<F=699,60 m2 > - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

m
2 699,60 x

x 04.04.02

5.2 04.04.02.05 Wykonanie podbudowy z z kruszywa łamanego gr. w-wy  10 cm m2 x 692,50

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabil. mech w 

obrębie proj. odcinka drogi gminnej i zjazdów.

<F=692,50 m2> - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

m
2 692,50 x

x 04.05.01

5.3 04.05.01.14
Wykonanie stabilizacji cementem istniejącej podbudowy drogi gminnej w-wa gr. 20 
cm Rm = 2,5 MPa. 

m2 x 707,60

Stabilizacja na miejscu po rozprowadzeniu i wyprofilowaniu warstwy kruszywa oraz 

materiału z frezowania nawierzchni bitumicznej pozyskanego z rozbiórki. 

Doziarnienie warstwą pospółki gr. śr 10 cm i zmieszanie na miejscu w śladzie istniejącej 

drogi. 

Docelowa grubość w-wy ulepszonego podłoża 20 cm  Rm = 2,5 MPa.

<F=707,60 m2> - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

m
2 707,60 x

F
SST 05.00.00

CPV 45233000-9

x 05.02.01

6.1 Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego na zatoce gr. w-wy 15cm m2 x 287,60

Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego z zaklinowaniem warstwą gr. 5cm -gr. 

średnia 15 cm

<F= 287,6 m2> - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

m
2 287,60 x

x 05.03.05

6.2 05.03.05.13
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 4 
cm m2 x 635,80

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W na jezdni drogi gminnej i 

zjazdach

<Razem: F=635,8 m2> - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

m
2 635,80 x

6.3 05.03.05.23
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 
cm m2 x 608,00

Wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S, gr. w-wy 4cm  na  

jezdni drogi gminnej

<Razem: F=608,0m2> - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

m
2 608,00 x

G
SST 06.00.00

CPV 45233000-9

x 06.03.01

7.1 06.03.01.32 Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego m2 x 104,25

Wykonanie pobocza z kruszywa łąmanego stabil. mech 0/31,5 warstwa o  grubosci 10,0 

cm , szer. 75 cm.

<F=104,25> - wg. Rysunku Plan Sytuacyjny

m
2 104,25 x

H
SST 08.00.00

CPV 45233000-9

x 08.03.01

8.1 08.03.01.12 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm m x 72,00

Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej o 

gr. 5cm i ławie betonowej z betonu C16/20 (V=0,03m3/m) z oporem.

<L=72,0 m> - wg. Rysunku Plan Sytuacyjny

m 72,00 x

Nawierzchnia z kruszywa kamiennego

Pobocza drogowe ulepszone

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

ELEMENTY ULIC
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Betonowe obrzeża chodnikowe 



Poz.
Podstawy

[Nr STWiORB/ CPV]
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

(Opis robót)
Nazwa 

jednostki
Ilość 

jednostek
Cena 

jednostkowa
Wartość robót netto

I

A SST 00.00.00

x 00.00.00

1.1 00.00.00 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. ryczałt 1,00

1.2 00.00.00
Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania robót i organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót (3 egz.) wraz z zakupem, ustawieniem, rozbiórką (po zakończeniu 
robót) i utrzymaniem oznakowania w trakcie realizacji robót.

ryczałt 1,00

II

B
SST 01.00.00

CPV 45111000-8

x 01.01.01

2.1 01.01.01.21 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym km 0,12

x 01.02.02

2.2 01.02.02.12
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm 
z darniną do późniejszego wykorzystania m2 637,00

x 01.02.04

2.3 01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 30 cm m2 426,50

2.4 01.02.04.21 Rozebranie nawierzchni gruntowo-żwirowej, gr. około 20 cm m2 155,50

2.5 01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, gr. w-wy około 6cm m2 371,00

2.6 01.02.04.91 Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów rurowych m3 0,45

C
SST 02.00.00

CPV 45112000-5

x 02.01.01

3.1 02.01.01.12
Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku
 w nasyp m3 375,50

x 02.03.01

3.2 02.03.01.11 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI częściowo uzyskanego z wykopu m3 535,00

D
SST 03.00.00

CPV 45231000-5

x 03.02.01

4.1 03.02.01.11 Ułożenie z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 40cm m 30,00

4.2 03.02.01.31a Wykonanie studni kanalizacyjnej z PP o średnicy ø80cm wraz z wykonaniem wykopu szt. 1,00

E
SST 04.00.00

CPV 45233000-9

x 04.01.01

5.1 04.01.01.15
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. 
kat I-VI, głębok. koryta śr 40cm m2 699,60

x 04.04.02

5.2 04.04.02.05 Wykonanie podbudowy z z kruszywa łamanego gr. w-wy  10 cm m2 692,50

x 04.05.01

5.3 04.05.01.14
Wykonanie stabilizacji cementem istniejącej podbudowy drogi gminnej w-wa gr. 20 
cm Rm = 2,5 MPa. m2 707,60

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

Kanalizacja deszczowa

Razem [D]
PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Razem [E]

Razem [C]

OGÓŁEM [I]: WYMAGANIA OGÓLNE (DZIAŁ OGÓLNY)

ROBOTY DROGOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

Zdjęcie warstwy humusu i darniny

Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

Razem [B]

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

Wykonanie nasypów

Razem [A]

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE EWID. NR 649 W M. BRZEZOWA NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 0+115,00

WYMAGANIA OGÓLNE (DZIAŁ OGÓLNY)

KOSZT DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGAŃ WARUNKÓW KONTRAKTU

Koszt dostosowania się do warunków kontraktowych 



F
SST 05.00.00

CPV 45233000-9

x 05.02.01

6.1 Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego na zatoce gr. w-wy 15cm m2 287,60

x 05.03.05

6.2 05.03.05.13
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 4 
cm m2 635,80

6.3 05.03.05.23
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 
cm m2 608,00

G
SST 06.00.00

CPV 45233000-9

x 06.03.01

7.1 06.03.01.32 Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego m2 104,25

H
SST 08.00.00

CPV 45233000-9

x 08.03.01

8.1 08.03.01.12 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm m 72,00

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO:

Razem [F]

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Pobocza drogowe ulepszone

Razem [G]

ELEMENTY ULIC
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Betonowe obrzeża chodnikowe 

Razem [H]

OGÓŁEM [II]: ROBOTY DROGOWE

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT [I+II]:

PODATEK VAT 23%:

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Nawierzchnia z kruszywa kamiennego


