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PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIALCE EWID. NR 649 W M. BRZEZOWA NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 0+115,00

Poz Podstawy Wyszczegolnienie el tow rozliczeniowych Nazwa Tlosé¢ Razem
* [Nr STWiORB/ CPV] (Opis robét i obliczenie ich ilo$ci) jednostki | jednostek
I WYMAGANIA OGOLNE (DZIAE OGOLNY)
A SST 00.00.00 KOSZT DOSTOSOWANIA SIE DO WYMAGAN WARUNKOW KONTRAKTU
X 00.00.00 Koszt dostosowania si¢ do warunkéw kontraktowych
1.1 00.00.00 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. ryczait 1,00 1,00
Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania robét i organizacji ruchu na czas
1.2 00.00.00 prowadzenia robot (3 egz.) wraz z zakupem, ustawieniem, rozbiérka (po zakonczeniu ryczait 1,00 1,00
robdt) i utrzymaniem oznakowania w trakcie realizacji robot.
I ROBOTY DROGOWE
B SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
X 01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
2.1 01.01.01.21 Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie pagérkowatym km X 0,12
Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych DG od km 0+000,00 do km 0+115,00
wraz ze zjazdem i elementami odwodnienia (istn. kanatu, rowéw itd.) oraz istniejacych km 0,12 X
sieci uzbrojenia terenu, itd. - Kompletna obstuga geodezyjna inwestycji.
X 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
22 01.02.02.12 Mechamc%ne usunfe%a.e -warstwy ziemi urot?zajnej (humusu) o §redniej gr. w-wy 15 m? . 637,00
cm z darning do pézniejszego wykorzystania
Mechaniczne usunigcie warstwy urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15cm ze zlozeniem na
placu Wykonawcy (placu budowy). Humus do pézniejszego wykorzystania (proj. grubos§é
humusu min.10cm). Miejsce sktadowania zapewnia Wykonawca. Nadmiar darniny i m’ 637,00 X
humusu przechodzi na wiasno$¢ Wykonawcy.
<F=637,00> - wg. rysunku Plan Sytuacyjny
X 01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
2.3 01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 30 cm m’ X 426,50
Rozebranie podbudowy z kruszywa, $r. gr. w-wy okoto 30cm w obrebie istniejacej
nawierzchni bitumicznej drogi drogi gminnej i zjazdu. Wykorzystanie materiatu do 2
P e . m 426,50 X
pozniejszej warstwy stabilizacji podtoza
< F=426,5 m2> - wg rysunku Plan Sytuacyjny
2.4 01.02.04.21 Rozebranie nawierzchni gruntowo-zwirowej, gr. okoto 20 cm m? X 155,50
Rozebranie nawierzchni gruntowo-zwirowej o gr. okoto 20cm w obrgbie istniejacej
nawierzchni utwardzonej oraz zjazdu. Transport materiatu przez Wykonawcg na plac 2
. m” 155,50 X
sktadowania.
<F=155,5m2> - wg rysunku Plan Sytuacyjny
2.5 01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, gr. w-wy okolo 6cm m’ X 371,00
Rozebranie nawierzchni (w-wa $cieralna i wigzaca) z betonu asfaltowego o gr. w-wy
okoto 6cm w obrgbie istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej. Wykorzystanie 2
. . : N . m 371,00 X
materiatu z rozbiérki/frezowania do stabilizacji podioza.
<F=371,0 m2 > - wg rysunku Plan Sytuacyjny
2.6 01.02.04.91 Rozebranie $cianek czolowych i law przepustéw rurowych m’ X 0,45
Rozebranie $cianki czotowej na wylocie kanatu . Materiat z rozbiérki stanowi wasnos§é
‘Wykonawcy. Transport materiatu przez Wykonawceg na plac sktadowania. m’ 0,45 X
<V=0,45 m3>
c SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
X 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
31 02.01.0L.12 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku m . 375,50
W nasyp
‘Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku w nasyp
(przekopanie rowu drogowego ksztattowanie skarp). Wykonawca zapewni miejsce 3
. Lo m 375,50 X
tymczasowego sktadowania gruntu wlasnym staraniem i na wiasny koszt.
<V=375,5 m3> - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe
X 02.03.01 Wykonanie nasypow
32 02.03.0L11 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-VI cze$ciowo uzyskanego z m X 535,00
wykopu
Formowanie i zaggszczanie nasypow czgsciowo z gruntu uzyskanego z uprzedniego
wykopu wraz z ewentualnym doziarnieniem gruntem niespoistym w obregbie zasypki rowu 3
m 535,00 X
krytego.
<V=535,0 m3> - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe
D SST 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw
X 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
4.1 03.02.01.11 Ulozenie z rur z tworzywa sztucznego o §rednicy 40cm m X 30,00




Wykonanie zakrycia rowu drogowego z rur karbowanych polietylenowych HDPE lub PP
o $r. 40cm na tawie z kruszywa naturalnego o gr. 20cm, zasypka z gruntu niepsoistego
wraz z $ciankg zelbetowa o gr 20cm na wylocie

<L=30,00m > - wg rysunku Plan Sytuacyjny

30,00

4.2

03.02.01.31a

Wyk ie studni kanalizacyjnej z PP o §rednicy 80cm wraz z wykonaniem
wykopu

szt.

1,00

Wykonanie studni kanalizacyjnej SP na potaczeniu istniejacego przpeustu i proj. kanatu
deszczowego z tworzywa sztucznego PP, studnia o $rednicy @80cm wraz z wykopem i
zasypaniem. Studnia kompletna.

<N=1,0szt> - wg rysunku Plan Sytuacyjny

szt.

SST 04.00.00
CPV 45233000-9

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég

04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

5.1

04.01.01.15

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profil iem i
gr. kat I-VI, glebok. koryta $r 40cm

podloza w

699,60

‘Wykonanie koryta pod konstrukcj¢ drogi gminnej wraz z profilowaniem i zaggszczaniem
podioza w gr. kat. I-VI. Srednia glebokos¢ korytowania 40cm.
<F=699,60 m2 > - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

699,60

04.04.02

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

5.2

04.04.02.05

Wykonanie podbudowy z z kruszywa famanego gr. w-wy 10 cm

692,50

‘Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 stabil. mech w
obrgbie proj. odcinka drogi gminnej i zjazdéw.
<F=692,50 m2> - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

692,50

04.05.01

Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego c

5.3

04.05.01.14

Wykonanie stabilizacji cementem istniejacej podbudowy drogi gminnej w-wa gr. 20
cm Rm = 2,5 MPa.

707,60

Stabilizacja na miejscu po rozprowadzeniu i wyprofilowaniu warstwy kruszywa oraz
materiatu z frezowania nawierzchni bitumicznej pozyskanego z rozbiérki.

Doziarnienie warstwa pospdéiki gr. §r 10 cm i zmieszanie na miejscu w $ladzie istniejacej
drogi.

Docelowa grubo$¢ w-wy ulepszonego podtoza 20 cm Rm = 2,5 MPa.

<F=707,60 m2> - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

707,60

SST 05.00.00
CPV 45233000-9

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég

05.02.01

Nawierzchnia z kruszywa kamiennego

6.1

Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego na zatoce gr. w-wy 15cm

287,60

‘Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego z zaklinowaniem warstwa gr. Scm -gr.
Srednia 15 cm
<F=287,6 m2> - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

287,60

05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

6.2

05.03.05.13

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiazaca, gr. w-wy 4
cm

635,80

‘Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W na jezdni drogi gminnej i
zjazdach
<Razem: F=635,8 m2> - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

635,80

6.3

05.03.05.23

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa Scieralna, gr. w-wy 4
cm

608,00

Wykonanie nawierzchni $cieralnej z betonu asfaltowego AC 118, gr. w-wy 4cm na
jezdni drogi gminnej

<Razem: F=608,0m2> - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

608,00

SST 06.00.00
CPV 45233000-9

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég

06.03.01

Pobocza drogowe ulepszone

71

06.03.01.32

Wykonanie pobocza z kruszywa lamanego

104,25

Wykonanie pobocza z kruszywa famanego stabil. mech 0/31,5 warstwa o grubosci 10,0
cm, szer. 75 cm.
<F=104,25> - wg. Rysunku Plan Sytuacyjny

104,25

SST 08.00.00
CPV 45233000-9

ELEMENTY ULIC
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég

08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe

8.1

08.03.01.12

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm

72,00

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej o
gr. Scm i tawie betonowej z betonu C16/20 (V=0,03m3/m) z oporem.
<L=72,0 m> - wg. Rysunku Plan Sytuacyjny

72,00




KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIALCE EWID. NR 649 W M. BRZEZOWA NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 0+115,00

Poz Podstawy Wy 6lnienie el ow rozli iowych Nazwa Tlosé Cena Wartosé robét netto
) [Nr STWiORB/ CPV] (Opis robot) jednostki | jednostek | jednostkowa
I WYMAGANIA OGOLNE (DZIAL OGOLNY)
A SST 00.00.00 KOSZT DOSTOSOWANIA SIE DO WYMAGAN WARUNKOW KONTRAKTU
X 00.00.00 Koszt dostosowania si¢ do warunkéw kontraktowych
1.1 00.00.00 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. ryczalt 1,00
Wykonanie i zatwierdzenie projektu 1 ia robot i or ji ruchu na czas
1.2 00.00.00 prowadzenia robét (3 egz.) wraz z zakupem, ustawieniem, rozbiérka (po zakonczeniu ryczalt 1,00
robot) i utrzy i wania w trakcie realizacji robot.
Razem [A]
OGOLEM [I]: WYMAGANIA OGOLNE (DZIAL OGOLNY)
I ROBOTY DROGOWE
B SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
X 01.01.01 Wy: ie trasy i punktéw wysokosciowych
2.1 01.01.01.21 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie pagérkowatym km | 0,12 |
X 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
22 01.02.02.12 Mecha.mczne U/S}llfl&?.Cle warstwy ziemi l{rodzajne‘] (humusu) o Sredniej gr. w-wy 15 cm m 637,00
z darning do poézniejszego wykorzystania
X 01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustow
23 01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 30 cm m’ 426,50
24 01.02.04.21 Rozebranie nawierzchni gruntowo-zwirowej, gr. okoto 20 cm m’ 155,50
2.5 01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, gr. w-wy okoto 6cm m’ 371,00
2.6 01.02.04.91 Rozebranie §cianek czolowych i faw przepustow rurowych m’ 0,45
Razem [B]
c SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
X 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
31 02.01.01.12 Wy wykopow w gr. kat. I-V z transportem urobku | ' | 375,50 | |
W nasyp
X 02.03.01 Wykonanie nasypéw
32 02.03.01.11 Wyl ie nasyp6w mect ie z gruntu kat. I-VI czesciowo uzyskanego z wykopu m | 535,00 |
Razem [C]
D SST 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw
X 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
4.1 03.02.01.11 Ulozenie z rur z tworzywa sztucznego o $rednicy 40cm m 30,00
4.2 03.02.01.31a Wykonanie studni kanalizacyjnej z PP o srednicy 880cm wraz z wykonaniem wykopu szt. 1,00
Razem [D]
E SST 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
Wyl ie koryta ie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza w gr. 2
51 04.01.01.15 kat I-VI, glebok. koryta $r 40cm m 699,60
X 04.04.02 Podbudowa z kruszywa I: stabilizo o k
5.2 04.04.02.05 Wykonanie podbudowy z z kruszywa famanego gr. w-wy 10 cm | m | 692,50 | |
X 04.05.01 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Wykonanie stabilizacji ¢ iejacej podbudowy drogi gminnej w-wa gr. 20 5
53 04.05.01.14 em Rm = 2,5 MPa. m 707,60

Razem [E]




X 05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa kamiennego
6.1 ‘Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego na zatoce gr. w-wy 15cm | m’ | 287,60 |
X 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
62 05.03.05.13 Zl\g'koname nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiazaca, gr. w-wy 4 m 635,80
63 05.03.05.23 Zl\:'koname nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa $cieralna, gr. w-wy 4 o 608,00

06.03.01

Pobocza drogowe ulepszone

Razem [F]

71

06.03.01.32

'Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego

| m? | 104,2s|

08.03.01

we obrzeza

Razem [G]

8.1

08.03.01.12

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm

m 72,00

Razem [H]

OGOLEM [II]: ROBOTY DROGOWE

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT [I+11]:

PODATEK VAT 23%:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BRUTTO:




