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1. Wstep
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU

UZYTKOWANIA BUDYNKU PO BYLEJ KOTLOWNI NA POTRZEBY ODDZIALU
REHABILITACYJNEGO W PRZEDLUZENIU ISTNIEJACEGO OBIEKTU REHABILITACJI
OGOLNOUSTROJOWE] 3 Maja2 87-500 Rypin BUD. KAT. XI

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. .

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne i wspolne dla wszystkich
Specyfikacji  Technicznych.  Ponizsze  opracowanie obejmuje roboty  budowlane
1 wykonczeniowe.
Zakres prac obejmuje:

e INSTALACJA WODNA, KANALIZACYJNA

e INSTALACIJA CIEPLA
e INSTALACJA WENTYLACJI WRAZ Z KLIMATYZACJA
e INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH TLEN MEDYCZNY
Kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kod CPV: 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Kod CPV: 45215140-0 - Instalacje gazow medycznych
1.4.  Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Przedmiot inwestycji — przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku po bytej kotlowni na potrzeby Oddziatu Rehabilitacyjnego w przedtuzeniu

istniejacego obiektu rehabilitacji ogolnoustrojowej 3 Maja 2 87-500 Rypin nr ewidencyjny
dziatek Miasto Rypin, obr. 0001 Rypin DZ. NR 827/14, 765/7

1.4.2. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

1.43. Dziennik budowy — opatrzony pieczgcia Organu  Architektonicznego  zeszyt,
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-wodno-kanalizacyjne-i-sanitarne-7067/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-wodne-i-kanalizacyjne-7078/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-grzewczych-wentylacyjnych-i-klimatyzacyjnych-7068/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-grzewczych-wentylacyjnych-i-klimatyzacyjnych-7068/

1.4.4. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.5. Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,,$lepy”.

1.4.6. Kosztorys ,$lepy” — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.7. Ksiega Obmiaru— akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora.

1.4.8. Materialy- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.4.9. Niweleta- wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.10. Odpowiednia zgodno$¢— zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony— z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.11. Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z Zarzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego.

1.4.12. Odlegto$¢ miedzy przedmiotami— odlegtos¢ migdzy punktami przedmiotow najblizej siebie
polozonymi, np. odleglos¢ kabla od innego kabla, od rurociagu,

1.4.13. Odlegtos¢ pionowa miedzy przedmiotami— odleglo$¢ migedzy rzutami pionowymi przedmiotow

1.4.14. Odleglo$¢ pozioma migdzy przedmiotami— odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi
przedmiotow.

1.4.15. Polecenie Inspektora— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.16. Projektant—uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.17. Przedsiewziecie budowlane— kompleksowa realizacja przebudowy.

1.4.18. Przeszkoda naturalna— element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, np. dolina, rzeka, bagno itp.

1.4.19. Przeszkoda sztuczna— dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. droga, kolej, rurociag itp.

1.4.20. Przykrycie— ostona utozona nad siecig kanalizacyjng w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

1.4.21. Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.



1.4.22. Rysunki- cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.23. Zadanie budowlane— c¢zg§¢ przedsigwziccia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng 1 technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidzianych funkcji
techniczno- uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gléwnych oraz reperow, dziennik budowy, oraz dokumentacje projektowsa i
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

1.5.2 Jezeli w trakcie wykonania robot okaze si¢ koniecznym uzupetienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego o roboty, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢, Wykonawca zlozy
Zamawiajagcemu wlasciwy pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem. Wniosek zostanie rozpatrzony na
zasadach okreslonych w umowie/kontrakcie na wykonanie robot budowlanych.

153. Zgodno$¢ robdt z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng Wykonania
1 Odbioru Robot.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowia cze$s¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw okreslajacych przedmiot
umowy/kontraktu o roboty budowlane obowigzuje ich wazno$¢ w sposéb okreslony w
umowie/kontrakcie na wykonanie rob6t budowlanych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja Projektows
1 Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszcza si¢ odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Jezeli  zostala okre$lona warto§¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie
te wartosci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposob aby, cechy tych materiatéw lub elementow
budowli znajdowaty si¢ w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgeda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacja techniczna, ale osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli,
to Inspektor moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potrgcenia ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacja techniczng, i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.4 Zabezpieczenia placu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu
az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, wygrodzenia, itp. zatrudni dozorcéw
i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony roboét, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i wygrodzen, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie zapory, wygrodzenia i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
Ceng¢ Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu i wokot placu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujagc si¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni spelnienie nastgpujacych
warunkow:
a) Miegjsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane
tak, aby nie powodowa¢ zniszczen w Srodowisku naturalnym.
b) Zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikoéw 1 ciekow wodnych plynami, paliwami, olejami,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwos$cia powstania pozaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny =z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydawane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatlow na
srodowisko.



Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materialdw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenia $rodowiska, to Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
powiadomi¢ o tym Zamawiajacego oraz jest zobligowany do wspoétdziatania z Zamawiajacym w celu
naprawienia szkdd. W takim wypadku koszty naprawienia szkod nie obcigzaja Wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i
prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniechaniem, nie wlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej,
to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan naprawionej wlasno$ci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen takich jak: przewody, rurociagi, kable
teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych
urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wlascicieli urzadzen i Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego oznaczenia
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
1 zainteresowane wtadze oraz begdzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy wykonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu objetego przebudowa wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialow i sprz¢tu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska On wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Uzyskanie zezwolenia nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane
ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych droga
na terenie Szpitala.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowigzany do napraw uszkodzonych elementow na wiasny koszt, zgodnie z poleceniem
Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie Kontraktowe;.
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1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas do momentu odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

2.1.  Zrodta uzyskania materiatow.

Zrédla  uzyskania wszelkich materialtéow powinny byé wybrane przez Wykonawce
Z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne probki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektora materiat z innego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
W Czasie postgpu robot.

2.2.  Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatoéw
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiagzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie materiaty odpowiadajace wymaganiom pozyskane z rozbidrek na placu budowy wskazanych
w dokumentach kontraktowych bedg odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu i
wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie be¢dzie prowadzi¢ zadnych
rozbiéorek w  obrgbie placu budowy poza tymi, ktéore =zostaly wyszczegolnione
w dokumentach kontraktowych.

2.3 Inspekcja materiatow.

Materiaty 1 wyroby mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnoSci
z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem ich jakosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialow do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przekwalifikowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot i
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materialu w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie 1 gotowosci pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢é wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usuniete
z placu budowy.

Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegal w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi
publiczne srodkéw transportu i maszyn budowlanych mogacych spowodowac ich zanieczyszczenie.

W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$é¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
1 dlugosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia wysokosci lub diugosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Inspektor bedzie podejmowaé decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach
sformulowanych

w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materialow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje
materialow. Inspektor powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie speilniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w punkcie
2.4.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2

Jezeli Wykonawca wykaze, ze wykonanie robot zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
Szczegdlowa Specyfikacjg Techniczna, zagraza wadliwoscia tych robdt spowodowang robotami
wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcoéw, to Wykonawca zlozy Zamawiajacemu
niezwlocznie wilasciwy wniosek z uzasadnieniem. Wniosek zostanie rozpatrzony na zasadach
okreslonych w umowie/kontrakcie na wykonanie robédt budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot  zgodnie
z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowag Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

a) cze$¢ 0gdlng opisujacy :

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- BHP

- Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow

- System (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot
- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli robot

- Sposob i forme gromadzenia wynikow oraz zapisOw pomiaréOw a takze sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi
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b) czes$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzania pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, rur itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosc), prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i poszczegdlnych elementow robdt, sposdb postgpowania z
materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajagc personel, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdbw oraz robdt i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie =z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreSlone w Szczegélowej
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen Wykonawcy w celu ich inspekc;ji.
Inspektor bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia materialowego, pracy personelu jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na jako$¢ robot Inspektor natychmiast wstrzyma ich
uzycie do robot i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia zostang usuniecte
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow, sprzetu itp.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jako$ci ponosi Wykonawca.

6.3.  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwosci, co do jako$ci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio
opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4.  Badania i pomiary.
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowaé
nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5.  Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przeprowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z
dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Atesty jako$ci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez Specyfikacj¢ Techniczng, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Urzadzenia i sprz¢t kontrolno- pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi
posiada¢ wazna legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wlasciwosci z Specyfikacja Techniczng to takie materialty
i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym  Zamawiajgcego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny

- uwagi i polecenia Inspektora

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgloszenia 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgSciowych
i koncowych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajecia stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym ,,§lepym” kosztorysie i wpisuje si¢ do ksiegi obmiarow.

(3) Dokumenty jako$ciowe

Atesty materiatdéw, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci, dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robdot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(4) Powstale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punkcie (1)-(3), nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania placu budowy
C) protokoty odbioru robét

d) protokoty z narad i ustalen

e) korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzania
robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w ,.$lepym” kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstotliwo$cia wymagana do celu terminowo
ustalonej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okresSlonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawceg i Inspektora.

7.2.  Zasady okre$lania ilo$ci rob6t i materiatow

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okres$lano inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone rownolegle
w metrach wzdtuz linii osiowe;.

W przypadku elementoéw standaryzowanych takich jak: rury, armatura, elementy w rolkach Iub belach,
dla ktoérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga stanowi¢ podstawe do
ich obmiaru.

Wymiary tych elementéow moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastapi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile ich nie okreslono w specyfikacji techniczne;.
Woda mierzona b¢dzie w metrach szesciennych. Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

7.3.  Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgda zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie w calym okresie
trwania robot.

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca na szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi cze$ciowemu

C) odbiorowi kohcowemu

d) odbiorowi ostatecznemu

8.2.  Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw w oparciu
o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wezesniejszych ustalen Inspektor
ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej
czesSci robot.

8.3.  Odbidr czgsciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg. zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.4.  Odbidr koncowy robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakos$ci i wartoS$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz ich gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora.

Odbidér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych, komisja
przerwie swe czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych zakresach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
1 bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5.  Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokoét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- Specyfikacja techniczng

- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1 udokumentowanie wykonania jego zalecen

- Ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy i ksigga obmiaru

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie ze specyfikacja techniczng i programem
zapewnienia jakos$ci
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- Atesty jakosciowe wykorzystanych materiatow

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie =z programem zapewnienia jakosci
i specyfikacja techniczng

- Sprawozdanie techniczne

- Protokoly odbioru przez Panstwowa Inspekcje Pracy, Straz Pozarng i Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :

- zakres i lokalizacje wykonanych robot

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robdt

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru konicowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace
beda zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych
i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6.  Odbidr ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji ,.$lepego” kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w punkcie 9 Specyfikacji technicznej
i w dokumentacji projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednig

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym: doprowadzenie
energii 1 wody, itp.) koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczacy bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym ,.$lepym”
kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow omowionych w warunkach kontraktu.
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I. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN —SST 01
Kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy ja
stosowac w zleceniu i wykonaniu instalacji sanitarnych dla inwestycji objetej opracowaniem.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej Instalacji wodociggowej, p.poz oraz kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja

techniczna zwigzana jest z wykonaniem niej wymienionych robot:
e montazu rurociggow w budynku
e montazu zaworow odcinajgcych
e podtaczeniu przyborow.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Wg OST - okreslenia podstawowe

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST
2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialow
Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie

materialy uzyte do wybudowania instalacji ,,musza spelnia¢ wymagania norm, posiada¢ aktualne
certyfikaty, o$wiadczenia dopuszczenia Iub inne dokumenty $wiadczace o ich mozliwosci
zastosowania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

e wymagania wykonawcze

e wymagania materiatlowe

e technologi¢ montazu

e sprzet

e transport

e nadzor i odbiory
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2.2. Materialy do wykonania inwestycji

2.2.1. Zrodho uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $§wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru Zatwierdzenie partii (czgsci)
materialu z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2.2. Przewody instalacji hydrantowej prowadzone w budynku

W celu wykonania instalacji wod-kan nalezy uzy¢ rur:
o wielowarstwowych stabilizowanych — instalacja wody
e stalowych ocynkowanych gwintowanych — instalacja hydrantowa
e PVC - instalacja kanalizacji

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wtasciwo$¢ do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatléw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogbdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

3.2. Sprzet do wykonania instalacji
Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji zobowiagzany jest do uzywanie jedynie takiego

sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow.
Wykonawcza przystepujac do wykonania prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

e samochod samowytadowczy 5-10t

e samochdd skrzyniowy

e obcinarka do rur

o zaciskarka lub zgrzewarka do rur tworzywowych
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Transport

Materialty do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy transportowaé w cato$ci lub w
czgsciach umozliwiajacy tatwy montaz w miejscu przeznaczenia. Rury musza by¢ transportowane
samochodami o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Dostarczona na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Transport urzadzen
(umywalki, miski ustgpowe itd.) powinien odbywac si¢ krytym $rodkiem transportu w oryginalnych
opakowaniach w sposob zabezpieczajacy je przed przemieszczaniem. Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie np. przektadek, klinow z drewna, gumy, paséow lub innych
odpowiednich materiatow

4.1.1. Transport rur
Rury moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawcza zapewni przewdz rur w pozycji poziomej. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cianek transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, natomiast
nastepne warstwy nalezy przektada¢ materiatem o grubosci 2-4 cm po ugnieceniu.

4.1.2. Transport armatury
Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.1.3. Transport izolacji termicznej
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieCzyszczeniem i zniszczeniem.

4.2. Sktadowanie
Dostarczong na budowe armature i urzadzenia nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych.

Urzadzenia powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki,
ksztaltki nalezy przewozi¢ w magazynach lub zamknigtych pomieszczeniach w odpowiednich
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich elementow robot
zgodnie z danymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektora, poprawione przez wykonawce na
wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i
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Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z
przesztosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie w niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodyke robot uwzgledniajac
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywania instalacji hydrantowej.

5.3. Instalacja prowadzona w budynku
5.3.1. Roboty przygotowawcze
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania

przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury, przyboréw i innego wyposazenia peknigtych lub w
inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.3.2. Montaz rurociaggow
Kolejnos¢ wykonywania robot:
e Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,
e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
e przecinanie rur,
e zalozenie tulei ochronnych,

e ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potaczen.
Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ rur zgodnie z projektem. Przed uktadaniem przewodéw nalezy
sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie
przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywaé. Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian.
Przy przejs$ciach przez przeszkody konstrukcyjne (Sciany) przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych,
ktore powinny wystawach po 3 cm z kazdej strony przegrody. Przewody na $cianach mocowaé za
pomocna hakéw. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen miedzy zewngtrzng Sciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypehi¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Calo$¢ robot
instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r /Dz.U.nr 75/2002 poz.690 ,,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, oraz jego nowelizacja.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow

e przecinanie rur

e zalozenie tulei ochronnych

e ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym
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e wykonanie polaczen
e zabezpieczenie rurociggdw przez owinigcie folig zatozenie izolacji z pianki poliuretanowej
e zakrycie bruzd

5.3.3. Montaz armatury i odbiornikoéw instalacji

Montaz armatury i odbiormnikéw instalacji ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

5.4. Montaz podpér rurociggdw
Rurociagi instalacji nalezy montowac beda do stropu i $cian za pomoca typowych uchwytéow (rozstaw
uchwytow od 1 do 3,0m).

5.5. Préby odbiory i uruchomienie instalacji

Instalacje przed oddaniem musi by¢ poddana probie szczelnosSci. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzy¢. Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.6. Oznaczenie

Przewody, armature i urzadzenia po wykonaniu instalacji nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi
zasadami i wymaganiami wynikajacych z rozporzadzen i Polskich Norm (np. oznakowanie zaworow,
obiegow).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji, powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano montazowych” Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", zeszytem nr 7
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” COBRTI INSTAL 2003.
Kazda dostarczona partia materiatow, powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg robot
uzna¢ za nie zgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzi¢
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbior robot polegajacy na odbiorze instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami Polskich.
Odbior Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu 0
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.1. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polegaja

e szczelnos¢ instalacji
zabezpieczenie antykorozyjne
wykonanie izolacji

e przejscia przez Sciany
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Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru Robdt
dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbior czegsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci Robdt. Odbioru cze$ciowego
Robdt wykonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru. Odbiorowi czgéciowemu podlegaja te elementy instalacji, ktore zanikaja w wyniku
postgpowania robdt, dotyczy to przewodow instalacji podlegajacych do zabudowy lub zasypania
gruntem. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych

Materiatow, prawidlowos$ci zamocowan, szczelnosci urzadzen oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych i przejsciowych nalezy spisa¢ protokoty potwierdzajace jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robdt i elementow do prawidtowego montazu.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

e przejscia dla przewodow przez §ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)

e S$ciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie)

7.3. Koncowy odbior robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od
dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej
e protokoty z odbioréw czeéciowych i realizacj¢ postanowien dotyczace usunigcia usterek
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e aktualnosci  dokumentacji  projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupetienia)
e protokoty badan szczelnoS$ci instalacji

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehiajace lub zamienne).
e Dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementow (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcOw materiahu)
e Protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych migedzyoperacyjnych czesciowych
e Protokoty przeprowadzenia prob szczelnos$ci catej instalacji
e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
e  Wyniki prob szczelno$ci, pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST.
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST.
e Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentow odbioru wykonanych zgodnie z ST.
W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
o elementy liniowe w mb
e elementy powierzchniowe w m?
e inne w sztukach

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$ci odbywac si¢ beda na podstawie umowy Inwestora z Wykonawca. Cena obejmuje:
e robocizng
e wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
e Kkoszty posrednie w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa zaktadu,

pracownikow
e nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty

e zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;
e zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
ktore moga Wystapi¢ w czasie realizacji robot
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czynnosci majace na celu zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska,

uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje odpadow.

nieprzewidziane roboty wynikle podczas wykonywania prac nalezy uja¢ w kosztach posrednich
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 péz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676, Nr 80/03 poz.
718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690,
Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poéz.
836)' Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbioérce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z instalacjami i urzgdzeniami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w 11 Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktore stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 po6z. 714) (wchodzi
w zycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadoéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych
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oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 p6z. 906)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i Higieny Pracy w czasie wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884
z pOzniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411
Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy
i okreslenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publiczne;j.

Wymagania

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II ,,Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988

BN-76/8860-01/ /O1 /03 ,,Elementy mocujace rurociagi. Uchwyty do rur stalowych. Elementy
mocujace rurociagi. Zawieszenia do rur, czesci”.

PN-79/H-97070 ,,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne”.
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Podzial i oznaczenia agresywno$ci Korozyjnej
srodowiska.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenia warunkow eksploatacji wyrobow
metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakos$ci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.- zeszytem nr 7 Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych” COBRTI 2003.

PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cz¢s¢ 1: Postanowienia ogolne.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.
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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ,WENTYLACJI MECHANICZNEJ |
KLIMATYZACJI” SST-02
Kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy ja

stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu instalacji sanitarnych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacia
W ramach zadania nalezy wykona¢ budowe instalacji wentylacji mechanicznej.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Wg OST - okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw

Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy uzyte do wybudowania Instalacja wentylacji i klimatyzacji ,,musza spelnia¢ wymagania
norm, posiada¢ aktualne certyfikaty, oswiadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczace o ich

mozliwos$ci zastosowania do wykonania Instalacji.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
e wymagania wykonawcze
e wymagania materialowe
e technologi¢ montazu
e sprzet
e transport
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e nadzor i odbiory

2.1.1. Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy ocynkowana grubosci, ocieplane np. plytami

z prasowanej welny

2.1.2. Przewody chtodnicze
Przewody klimatyzacyjne wykona¢ z miedzianych

2.1.3. Izolacja cieplna przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Izolacj¢ cieplng przewodow wentylacyjnych nawiewnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja

projektowa obowigzujacymi przepisami oraz

2.2. Materialy do wykonania inwestycji

2.2.1. Zrédto uzyskania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czgsci)
materiatu z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodla uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy begda one potrzebne do
Robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwosé do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w
obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzg¢tu podano w OST

3.2. Sprzet do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji
Wykonawcza przystepujac do wykonania instalacji zobowigzany jest do uzywanie jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w

miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.
Wykonawcza przystepujac do wykonania prac powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
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e zurawi budowlanych samochodowych — montaz agregatow chtodniczych
e samochod samowytadowczy 5-10t

e samochdd skrzyniowy

e spawarka elektryczne transformatorowe

e narzedzia do obrobki blachy ocynkowane;j

e clektronarzedzia

e aparatura kontrolno pomiarowa (manometry)

e przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Transport
Materiaty do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy transportowaé

w catosci lub w czgsciach umozliwiajacy tatwy montaz w miejscu przeznaczenia. Przewody muszg by¢
transportowane samochodami o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku kanalow i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
Transport urzadzen (central, agregatow itd.) powinien odbywac sie krytym s$rodkiem transportu w
oryginalnych opakowaniach w sposob zabezpieczajacy je przed przemieszczaniem. Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie np. przektadek, klindw z drewna, gumy, paséow lub innych
odpowiednich materiatow.

4.2. Sktadowanie
Dostarczong na budowe¢ armatur¢ i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

Urzadzenia powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki,
ksztattki nalezy przewozi¢ w magazynach lub zamknigtych pomieszczeniach w odpowiednich
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich elementow robot
zgodnie z danymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektora, poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, dos$wiadczenie z
przesztosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie w niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.
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Podstawowe urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢ rozmieszczone
zgodnie z dokumentacja projektows. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego pomieszczen,
dopuszcza si¢ korekte rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen jednak zmiany w tym zakresie
powinny uzyska¢ akceptacje projektanta. Urzadzenia powinny by¢ zamontowane w pomieszczeniach w
polozeniu wymaganym przez DTR producentdw poszczegdlnych urzadzen. Urzadzenia wymagajace
okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z uwzglednieniem latwego dostepu i
obslugi w tym zakresie. Rurociagi nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie i mocowaé za
pomoca typowych uchwytow do $cian. Rozstaw uchwytow powinien by¢ zgodny z wytycznymi
producenta. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ taczone z rurociggami i kanatami w sposob roztgczny
umozliwiajacy tatwy dostep demontaz i wymiang poszczegdlnych elementow bez koniecznosSci
demontazu  innych  urzadzen. Zapewnienie dostgpu do  przepustnic  regulacyjnych
1 urzadzen sterujacych. Powierzchnie przewodow wentylacyjnych powinny by¢ gtadkie, bez zataman i
wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Wymiary
przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada wymaganiom norm PN-EN 1505
i PN-EN 1506 i wytycznym dokumentacji technicznej. Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PNB-76001. Wykonanie przewodow
prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434. Potgczenia
przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ zamocowane do elementow
konstrukcyjnych budynku w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.
Zawieszenia i podparcia kanatéw wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25 oraz BN-678865-26. Przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne o przekroju prostokatnym wykona¢ nalezy z blachy stalowej
ocynkowanej lub z przewodow elastycznych izolowanych zgodnie z wytycznymi dokumentacji
technicznej. Kanaly mocowaé za pomoca systemowych uchwytow/wieszakéw z wkladka
antywibracyjna. Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane kanaly omurowac stosujac
przektadki dylatacyjne z ptyt pianki poliuretanowej lub podobne. Montaz urzadzen dokona¢ zgodnie z
dokumentacjami techniczno-rozruchowymi i wytycznymi dostawcy urzadzen. Czerpie i wyrzutnie
montowac zgodnie
z dokumentacjg techniczna i charakterem budynku w uzgodnieniu z zamawiajacym przy aprobacie
autora projektu.

5.2. Montaz urzadzenh i1 armatury

Urzadzenia wraz z armaturg po sprawdzeniu prawidlowos$ci dziatania, powinny by¢ instalowane tak,
zeby byl tatwy dostep do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby
kierunek przeptywu czynnika grzewczego byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu w armature.

5.3. Montaz przewoddw i osprzetu

Przewody nalezy montowa¢ do stropéw i $cian za pomoca typowych zamocowan, np. uchwytow,
obejm lub szyn.

e przepustnice zamykajgce , nastawiane recznie powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym polozeniu i nie powinny
mie¢ nadmiernych luzéw

e przepustnice powinny umozliwia¢ tatwa zmiang¢ potozenia w pelnym zakresie regulacyjnym i
mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego

e szczelnos$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej
klasie B i D wg Kklasyfikacji podanej w PN - EN 1751

e szczelnos¢ obudowy powinna tez odpowiadac klasie j .w.
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e thuimiki halasu muszg by¢ zamontowane zgodnie z kierunkiem przeplywu oraz wersja
usytuowania ttumika

5.4. Badania i uruchamianie instalacji wentylacji i klimatyzacji

Instalacja przed zamontowaniem izolacji termicznej kanatéw musi by¢ poddana probie szczelnosci i
regulacji. Calg instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i
regulacji zgodnie z wytycznymi dostawcow urzadzen. Regulacje hydrauliczng wykona¢ do uzyskania
zadanych przeplywdéw powietrza z dokladnosci do £10%. W przypadku niedostatecznej regulacji
nalezy zastosowac dodatkowe przepustnice w celu regulacji wszystkich uktadow.

5.5. Wykonanie izolacji cieplochronne;j
Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu przewodow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci, regulacji i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do

zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Izolacja powinna by¢ natlozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.

5.6. Oznaczenie

Przewody, armaturg i urzadzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu
izolacji cieplej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami: wyodrebni¢ kierunki obiegow i
0znaczy¢ odpowiednig kolorystyka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci robot z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji powinna by¢ przeprowadzana
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich. Kazda dostarczona partia materiatow,
powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetlnione, nalezy dana faze rob6t uzna¢ za nie zgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzi¢ ponownie.
Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji badaniom powinny podlegaé
urzadzenia i materialy, ktore beda wykorzystywane do wykonania robot. Wszystkie materiaty musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci
wykonywania robét z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowe
ich wykonanie wywiera wplyw na dalsze prace.
Kontroli podlega:

e szczelnosc instalacji wraz z zamontowana armatury

e estetyka i sposob wykonania instalacji

e sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow

e sprawdzenie prawidtowosci zamontowanych urzadzen

e otrzymywania oczekiwanych parametrow technicznych powietrza dostarczanego przez

instalacj¢  klimatyzacyjna

Realizacja kontroli jakoSci robot na budowie odbywac si¢ begdzie w postaci kontroli biezacej
wykonywanej zawsze z udzialem Inspektora Nadzoru. Poprawnosci wykonania czynno$ci montazowej
nalezy uzna¢ za osiagnigta jezeli jej wykonanie przebiega zgodnie z projektem, ewentualnymi
wytycznymi dostarczyciela urzadzen oraz z zasadami sztuki montazowej. Zakres badan odbiorczych
nalezy dostosowac do rodzaju i wielkoSci instalacji. Szczegolowy zakres badan odbiorczych powinien
zosta¢ ustalony w umowie pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca, z tym, ze powinny one obejmowac
CO najmniej:

e badania odbiorcze szczelno$ci i podawania oczekiwanych
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e parametrow czynnika roboczego

e Dbadania odbiorcze oznakowania instalacji
Z przeprowadzonych badaniach odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokol. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktéorym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robodt polegajacy na odbiorze instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykonaé¢ zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
Czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos$ci i ilos§¢ Robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.1. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegaja

e przejscia przez Sciany i stropy

e zabezpieczenie antykorozyjne

e wykonanie izolacji

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidr czegsciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci Robdt. Odbioru cze$ciowego

Robot wykonuje si¢ w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje
Inspektor Nadzoru. Odbiorowi cze¢$ciowemu podlegajg te elementy instalacji, ktore zanikaja w wyniku
postepowania robot, dotyczy to przewodow instalacji podlegajacych do zabudowy. Odbior czgsciowy
polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wilasciwych materiatdow, prawidtowosci
zamocowan, szczelno$ci urzadzen oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami. Z odbiorow
miedzyoperacyjnych i przejsciowych nalezy spisa¢ protokoty potwierdzajace jako$§¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

e przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)

e S$ciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie)

7.3. Koncowy odbidr robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich iloSci,
jako$ci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
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stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbior ostateczny Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od
dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdéw., o ktéorych mowa w
punkcie Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbior6w Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych komisja przerwie swoje czynno$ci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania =z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacjg postanowien dotyczace usunigcia usterek
e aktualnosci  dokumentacji  projektowej (czy  przeprowadzono  wszystkie zmiany
i uzupetnienia)
e protokoty badan szczelnos$ci instalacji

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehniajace lub zamienne).
o Dokumenty dotyczace jakoSci zamontowanych elementow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatu)
e Protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych migdzyoperacyjnych czesciowych
e Protokoty przeprowadzenia prob szczelnoS$ci catej instalacji
e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow ( oryginaty ).
e Wyniki prob szczelnosci, pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST.
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.
e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.
W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe Iub
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uzupeiajace beda zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:

e montaz urzagdzen w kompletach (klp)

e montaz kanatéw w m?

e montaz ksztattek w m*

e armatura regulacyjna i sterownicza w sztukach (szt.)
e osprzet wentylacyjny w sztukach

e izolacja termiczna w m?

e inne w sztukach

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnosci odbywac¢ si¢ bedg na podstawie umowy Inwestora z Wykonawcg. Cena obejmuje:

robocizne

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty

zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw ktore
moga Wystapi¢ w czasie realizacji robot

czynnosci majace na celu zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska,

uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacj¢ odpadow.

nieprzewidziane roboty wynikte podczas wykonywania prac nalezy uja¢ w kosztach posrednich
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 p6z. 1190, Nr
115/01 po6z. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676, Nr 80/03 poz.
718)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 péz. 690,
Nr 33/03 poz. 270)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.
836)' Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli
z instalacjami i urzadzeniami.
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
W sprawie systemOw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okre$lenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w 11 Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U.
Nr 5/00 péz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi
w zycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych
oraz cen czynnikoéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 p6z. 906)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i Higieny Pracy w czasie wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogbélnych przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884
z p6zniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411
Wentylacja. Urzadzenia 1 elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy
i okreslenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publiczne;j.

Wymagania

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.
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e PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

o PN-B-03434:1999 Wentylacja — przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania
i badania.

e PN-B-76001:1996 Wentylacja — przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania
i badania.

e PN-B-76002:1976 Wentylacja — potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.
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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ,INSTALACJA C.O. i CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO I CHLODU” SST-03
Kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych

1.3. Zakres robot objetych specyfikacia
W ramach zadania nalezy wykona¢ instalacje c.o,. do projektowanych grzejnikow oraz c.t. i chtodu dla
centrali wentylacyjne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg OST — okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw
Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy uzyte do wybudowania instalacji c.o. i c.t. ,,muszg spetnia¢ wymagania norm, posiadaé
aktualne certyfikaty, o§wiadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczace o ich mozliwosci
zastosowania do wykonania Instalacji.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

e Wwymagania wykonawcze

e wymagania materiatlowe

e technologi¢ montazu
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e sprzet
e transport
e nadzor i odbiory

2.1.1 Przewody
Rozprowadzenie instalacji nalezy wykona¢ z rur:

e C.0. - stalowych ocynkowanych zaciskowych
e C.0. — wielowarstwowych stabilizowanych
e c.t. - stalowych ocynkowanych zaciskowych

2.1.2. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne nalezy zastosowac:
e grzejniki higieniczne

2.1.3. Armatura
Jako armature nalezy zastosowaé zawory roéwnowazgce, odcinajace, zwrotne zgodne z projektem
technicznym.

2.1.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury stalowe nalezy oczysci¢ do trzeciego stopnia czysto$ci a nastgpnie pomalowac farba odporng na
temp 100°C

2.1.5. Izolacja cieplna rurociagdw

Izolacje cieplng rurociggéw nalezy wykona¢ przy zastosowaniu otulin termoizolacyjnych

z pianki poliuretanowej zgodnie z zatozeniami przyjetymi w projekcie SST oraz obowigzujacymi

normami. Projektuje si¢ izolacj¢ termiczng o grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.
Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | “2wymagan z poz. 1-4
1-4, ulozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze | 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utoZzone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
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2.2. Materialy do wykonania inwestycji

2.2.1. Zrodho uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego

zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czgsci)
materialu z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do

Robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwosé do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla

badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

3.2. Sprzet do wykonania instalacji
Wykonawcza przystepujac do wykonania instalacji zobowigzany jest do uzywanie jedynie takiego

sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno
W miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.
Wykonawcza przystepujac do wykonania prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

e samochod samowytadowczy 5-10t

e samochdd skrzyniowy

e spawarka elektryczna

e acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy

e obcinarka do rur

e gictarka do rur

e gwintownica r¢gczna lub mechaniczna

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Transport
Materiaty do wykonania instalacji c.t. nalezy transportowa¢ w catosci lub w czesciach umozliwiajacy

latwy montaz w miejscu przeznaczenia. Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej
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dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Transport urzadzen powinien odbywac¢ sie krytym
srodkiem transportu w oryginalnych opakowaniach w sposdb zabezpieczajacy je przed
przemieszczaniem. Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie np. przektadek, klinéw z
drewna, gumy, pasow lub innych odpowiednich materiatow

4.2. Sktadowanie

Dostarczong na budowg armatur¢ i urzadzenia nalezy skltadowa¢ w magazynach zamknigtych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki,
ksztattki nalezy przewozi¢ w magazynach lub zamknigtych pomieszczeniach w odpowiednich
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego, Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2 : ,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich
elementow robdt zgodnie z danymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektora, poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdow i Robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenie z
przesztosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie w niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

Podstawowe urzadzenia instalacji c.t. powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektowa.
Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego pomieszczen, dopuszcza si¢ korekte rozmieszczenia
zaprojektowanych urzadzen jednak zmiany w tym zakresie powinny uzyskac akceptacje projektanta.
Urzadzenia powinny by¢ zamontowane w pomieszczeniach w polozeniu wymaganym przez DTR
producentdow poszczegolnych urzadzen. Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji
powinny by¢ montowane z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie. Rurociagi
nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie i mocowac¢ za pomoca typowych uchwytéw do $cian.
Rozstaw uchwytow powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Wszystkie urzadzenia powinny
by¢ laczone z rurociggami sposob rozlgczny umozliwiajagcy latwy dostgp demontaz i wymiang
poszczegolnych elementéw bez konieczno$ci demontazu innych urzadzen. Potaczenia rurociagéow i
ksztaltek za pomocg spawania powinny by¢ wykonane po przygotowaniu koncowek do spawania
zgodnie

z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO- 676. Natomiast ksztalty tgczy spawanych potagczen
kroccow i odgalezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowa norma PN-B-69012. Przejscie przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL.
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5.2. Montaz urzadzen i armatury

Urzadzenia wraz z armatura po sprawdzeniu prawidlowos$ci dziatania, powinny by¢ instalowane tak,
zeby byt tatwy dostgp do obstlugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, aby
kierunek przeptywu czynnika grzewczego byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu w armature.

e montaz urzadzen

e montaz odpowietrznikow instalacji

e montaz uktadow regulacji dla urzadzen

e montaz zaworow

e montaz zabezpieczen zabezpieczen. poz. przy przejsciach przez $ciany i stropy bedace

oddzieleniem stref p.poz.

5.3. Montaz podp6r rurociggéw
Rurociagi instalacji c.t. nalezy montowa¢ beda do stropu i $cian za pomocg typowych uchwytow
Odlegtosci pomiedzy uchwytami mocujacymi rury wg wytycznych producenta systemu podwieszen.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca polaczen z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie
tych potaczen wykona¢ za pomocg np. konopi oraz pasty miniowej. Na przewodach poziomych armature z
glowicg termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane poziomo. Zawory
regulujace i na galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczac
w miejscach widocznych oraz fatwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

5.5. Badania i uruchamianie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢
poddana probie szczelno$ci. Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje

podlegajaca probie (lub jej czes$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda. Niezwlocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napelni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607
»Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI INSTAL. Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
Badania szczelnos$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdélowo przez producenta przy cisnieniu
probnym 13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekracza¢ 10 barow. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze
niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé. Do pomiaru ci§nien
probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktory pozwala na bezblgdny odczyt zmiany cisnienia o 0,1
bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania
szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie stwierdzono przeciekow ani
roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot. Po uzyskaniu pozytywnej proby
szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ prob¢ na goraco, przy najwyzszych - w miar¢ mozliwosci -
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Proba
szczelno$ci na goraco winna trwaé co najmniej 72-godzinng praca instalacji.

5.6. Wykonanie izolacii cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny termo
izolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.
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Zasobnik ciepta powinien by¢ zaizolowany oryginalnymi otulinami dostarczonymi przez producenta
urzadzenia.

5.7. Oznaczenie

Przewody, armaturg i urzadzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu
izolacji cieplej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami: wyodrebni¢ kierunki obiegoéw i
oznaczy¢ odpowiednig kolorystyka obiegow grzewczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt z wykonaniem instalacji c.t, powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano--montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia
materialdw, powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za nie zgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzi¢ ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbior robot polegajacy na odbiorze instalacji c.t. nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm (szczegdlnie PN-64/B-10400) oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 6 ,,
Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru Robodt
dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.1. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu polegaja

e szczelnos¢ instalacji
e przejscia przez §ciany i stropy
zabezpieczenie antykorozyjne
e wykonanie izolacji
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu 0
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidr czgéciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robdt. Odbioru cze$ciowego
Robét wykonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Odbiorowi cz¢sciowemu podlegaja te elementy instalacji, ktore zanikajag w wyniku
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postepowania robot, dotyczy to przewodow instalacji podlegajacych do zabudowy. Odbidr czgsciowy
polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wilasciwych materiatdéw, prawidtowosci
zamocowan, szczelnosci urzadzen oraz zgodnoSci z innymi wymaganiami. Z odbioréw
migdzyoperacyjnych i przejSciowych nalezy spisa¢ protokoty potwierdzajace jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

e przej$cia dla przewodow przez §ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)

e Sciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie)

7.3. Koncowy odbidr robdt

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakofczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na

pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbior ostateczny Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od
dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow., o ktérych mowa w
punkcie Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbior6w Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych komisja przerwie swoje czynno$ci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

e zgodno$§¢ wykonania =z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej
e protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczace usunigcia usterek
e aktualnosci  dokumentacji  projektowej (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany
i uzupetnienia)
e protokoty badan szczelnosci instalacji

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru

ostatecznego robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
o Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehiajace lub zamienne).
o Dokumenty dotyczace jakoSci zamontowanych elementow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatu)
e Protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych migdzyoperacyjnych czesciowych
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e Protokoty przeprowadzenia prob szczelnos$ci catej instalacji
e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow ( oryginaty ).
e Wyniki prob szczelnosci, pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST.
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST.
e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru wykonanych zgodnie z ST.
W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
e elementy liniowe w mb
e elementy powierzchniowe w m?
e inne w sztukach

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pltatnosci odbywac¢ si¢ bedg na podstawie umowy Inwestora z Wykonawcg. Cena obejmuje:

e robocizne

e  wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e  koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikoéw

e nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty

e  zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

e zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow ktore
moga Wystapi¢ w czasie realizacji robot

e  czynnosci majace na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska,

e uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje odpadow.

e nieprzewidziane roboty wynikte podczas wykonywania prac nalezy uja¢ w kosztach posrednich
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 péz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676, Nr 80/03 poz.
718)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690,
Nr 33/03 poz. 270)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poéz.
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836)' Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli
z instalacjami i urzadzeniami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okre$lenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyroboéw
wyprodukowanych w 11 Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U.
Nr 5/00 p6z. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi
w zycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm nakladoéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i Higieny Pracy w czasie wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie
ogbélnych przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884
z p6zniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411
Wentylacja. Urzadzenia 1 elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy
i okreslenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddéw wentylacyjnych.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publiczne;j.
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Wymagania

e . Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt
nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003~

e PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze™.

e PN- 91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

e PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania".

e PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

e PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i
badania"

e PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

e PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana
Al)".

e PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddow,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".
e PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczg-
ce jakosci wody".

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania
1 odbioru weztdéw cieptowniczych.

¢ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji grzewczych

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 8 - Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji wodociggowych

e PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci
wody.

e Warunki techniczne Dozoru Technicznego

e PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania

e PN-B 02421:2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury 1 urzadzen. Wymagania
i badania przy odbiorze

e PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania.

e PN-91/B02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych. Tom - Instalacje sanitarne
1 przemystowe rozdz.10.

e Przepisy BHP przy robotach dotyczacych wykonywania prac instalacyjnych.

o Instrukcje techniczne producentdow zastosowanych materiatdw, maszyn i urzgdzen

47



IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ,,INSTALACJA GAZOW

MEDYCZNYCH TLENU I PROZNI MEDYCZNEJ" SST-04.......coiiiiiereieeieiesssssessessessessensenenes 38

LTS 21O 38
1.1. Przedmiot Specyfikacji TECNNICZNE]......c.cceiieieie it 38
1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne] ........ccoccevvvveiinivnienenienneneene 38
1.4, OKresSlenia POASTAWOWE ......covivirririeiiirerie e stees s re e sre e sr s e n e sne e nresreennenneas 38
1.5. Ogolne wymagania dOtyCZaCe TODOL .. ...cviiuirieiiirieieiteree sttt 38

2. MATERIALY oo 38
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace MateTIatOW ..........cceeiviririeriiirie e 38
2. L L PIZEWOAY.....c.oiiiiciecie ettt sttt ettt et e et e s beete e besbeese e be et e sreeteebenreeraenrenre s 39
2.1.2. EIEMENLY GIZEJNE .oeveeeicieeie ettt sttt sttt be et e s be e e e sbesteenbesteeneesbenne s 39
2.1.3 ATMEALUIA ... s 39
2.1.4. ZabezpieCZenie antyKOIOZYJNE ......ccveiiiiiiiieie sttt 39
2.1.5. 1zolacja CIeplna TUTOCIGZOW ......eevieiieeriieiiie ettt sttt r et n e 39
2.2. Materialy do WyKONania iNWESEYCIT ...everurerverieeiesieeiesreseesresres st s sre e e s sne e nnesnes 40
2.2.1. Zr6dto uzyskania MaterialOw ...........cc.ce.uevuerererrieieiciesesesessessesse st 40
2.3. Przechowywanie i skfadowanie materiatOw ...........cccociriieiiiiiiniiie e 40
2.4. Wariantowe Stosowanie materialOw ............coccoviriiiiiniiiiiee e 40

K TES) 47/ 31 A 40
3.1. Ogoblne wymagania dotyCZace SPIZETU......cvueeiurrriiieiiieiiee sttt ettt s re e 40
3.2. Sprzet do wykonania inStalacii ........oiveeiiiiieriic e 40

4. TRANSPORT [ SKEADOWANIE ..ottt sttt sttt st st e stae e sbe e e snne s 40
I N 101 o [0 ST PO PP PRSPPI 40
4.2, SKEAAOWANIE ......cueietieitie ittt ettt b e sh e s b e s hb e st b e e b e e b e e ebneebbeenneebeenbee e 41

5. WYKONANIE ROBOT ...occosivimmiiimriisiiseissssise st 41
5.1. Ogoélne zasady WYKONANIa TODOL .......c.eeviriiiieiiiiiie sttt 41
5.2. Montaz urzadZen 1 ArMALULY ........cceeieiiriiiieitee sttt ettt b e sbe e sbeesee e e e sneanes 42
5.3. MoOntazZ POAPOL TUTOCIZZOW .....eeuviereiitiiiieieiie et et esiee sttt ettt sib e sbeesbe e sbeeseeesnnesnneanns 42
5.4. MoNtazZ armatUury 1 OSPIZETUL ....cveeveererieeieestesieeseste st e sttt bt besbe b sbe s e e sresbeesnesresneenrenneas 42
5.5. Badania i uruchamiani€ iNStAIACHT ............curiiiriiiiiiee e 42
5.6. Wykonanie izolacji CieploChIONNe].......cccucvieiiiiiiiiiiesec s 42
5.7, OZNACZENIC ...ttt 43

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ottt 43

7. ODBIOR ROBOT .....ccoomiiiiiiiineisisissses st 43
7.1. Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryCiul........coovvviiiiiiiciice 43
7.2 OADIOT CZESCIOWY ...ttt sttt ettt ettt sttt b et sb ettt b e s e bt s bt e bt et e et e nb et e e besbeeb e e nbenne s 43
7.3. KONCOWY OADIOT TODOL ...ttt 44
7.4. Dokumenty do 0dbioru OStAtECZNEGO. ......ccveiueeiiieeiie sttt 44

8. OBMIAR ROBOT ....uiiimiiiiaiiieississ i 45

9. PODSTAWA PLATNOSCL......oouriimiiiriiimnissesiessssssssesss sttt 45

10. PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt 45

48



IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST 04
Kod CPV: 45215140-0 - Instalacje gazow medycznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji gazow medycznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy ja
stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu instalacji gazow medycznych dla inwestycji objetej opracowaniem.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej Instalacji gazow medycznych tlenu i prézni medycznej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem niej wymienionych robot:

e montazu rurociggow w budynku

e wyposazenie w $cienne punkty poboru tlenu i proézni a takze wyposazenie tablic rezerwowych
wraz z odciaggami gazow poanestetycznych w sali cig¢ cesarskich

e wyposazenie w skrzynki zaworowo informacyjne

e montazu zaworow odcinajgcych

1.4. Okre$lenia podstawowe
Wg OST - okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogbdlne wymagania dotyczace materialow
Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy uzyte do wybudowania instalacji ,,musza spetnia¢ wymagania norm, posiada¢ aktualne
certyfikaty, o$wiadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczace o ich mozliwosci
zastosowania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

e wymagania wykonawcze

e wymagania materiatlowe

e technologi¢ montazu
e sprzet

e transport

e nadzor i odbiory
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2.2. Materialy do wykonania inwestycji

2.2.1. Zrodho uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru Zatwierdzenie partii (czg$ci)

materialu z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodia uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2.2. Przewody instalacji gazéw medycznych prowadzone w budynku
W celu wykonania instalacji gazéw medycznych nalezy uzy¢ rur:
e rur miedzianych sztywnych typu Cu-DHP wg PN-EN 13348.
Dla projektowanych instalacji ustala si¢ nastgpujace wartosci ci$nienia dystrybucyjnego
e tlen=5bar
e proznia = -0,6 bar

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwosé do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania b¢da zlokalizowane w
obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprz¢tu podano w OST

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji zobowigzany jest do uzywanie jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow.
Wykonawcza przystepujac do wykonania prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

e samochod samowytadowczy 5-10t

e samochdd skrzyniowy

e obcinarka do rur

e gictarki, kielichownice, wyoblarki do rur, zestawy do lutowania twardego, rusztowania,

drabiny, elektronarzedzia.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Transport

Materiaty do wykonania instalacji gazow medycznych nalezy transportowaé w catosci lub w czesciach
umozliwiajacy tatwy montaz w miejscu przeznaczenia. Rury musza by¢ transportowane samochodami
o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia, zabezpieczone przed
kontaktem z thuszczamii smarami.

Dostarczona na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Transport urzadzen
($cienne punkty poboru , skrzynki kontrolne itd.) powinien odbywac si¢ krytym $rodkiem transportu w
oryginalnych opakowaniach w sposob zabezpieczajacy je przed przemieszczaniem. Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie np. przektadek, klindw z drewna, gumy, paséw lub innych
odpowiednich materiatow.

4.1.1. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cianek transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, natomiast
nastepne warstwy nalezy przektada¢ materiatem o grubosci 2-4 cm po ugnieceniu.

4.1.2. Transport armatury
Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy

sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.2. Sktadowanie
Dostarczong na budowe armature i urzadzenia nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki,

ksztattki , punkty poboru i skrzynki kontrolne, nalezy przewozi¢ w magazynach lub zamknigtych
pomieszczeniach w odpowiednich pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich elementow robot
zgodnie z danymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Inspektora. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektora, poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenie z
przesztosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie w niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

o1



5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodyke robdt uwzgledniajac
wszystkie warunki, w jakich bgdzie wykonywania instalacji hydrantowe;.

5.3. Instalacja prowadzona w budynku
5.3.1. Roboty przygotowawcze

Rozpoczecie prac instalacyjnych powinno nastapi¢ po ukonczeniu montazu przewodow
wentylacyjnych. Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do

wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury, przyboréw i innego wyposazenia
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.3.2. Montaz rurociagow
Uktadanie rurociagow przewiduje si¢ w przestrzeniach miedzystropowych oraz pod tynkiem.

Zejscia do $ciennych punktow poboru oraz oraz innych urzadzen zasilajacych prowadzone beda
$ciennymi bruzdami. W przypadku $cian lekkich o konstrukcji kartonowo — gipsowej rurociagi beda
przebiegaé wewnatrz przestrzeni mig¢dzySciennych. Przewody na korytarzach nalezy mocowac do
stropow za pomoca zawiesi niezaleznych od innych instalacji, w odlegtosciach podanych w normie PN-
EN 1SO 7396-1:

Srednica rury (mm) Mocowanie poziome Mocowanie pionowe
- minimalny odstep (m) - minimalny odstep (m)
8x1 15 15
12x1 15 15
15x1 15 15
22x1 2,0 2,0
28,5 2,0 2,0

Przy przejsciach przez przegrody oraz w s$rodowiskach powodujacych korozje instalacje nalezy
prowadzi¢ w karbowanych rurach ostonowych. Ponadto przejscia przez przegrody stanowigce granice
stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ uszczelnieniami o odpornosci ogniowej przegrody.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w odleglosci wigkszej niz 10 cm od kabli elektrycznych. W miejscach
styku z instalacjami elektrycznymi nalezy zastosowa¢ karbowane rury ostonowe.

Rurociagi nalezy oznakowaé¢ odpowiednimi barwnymi identyfikatorami z nazwa gazu, ze wskazaniem
kierunku przeptywu. Oznaczenie takie powinno wystgpowaé w sasiedztwie zaworéw odcinajacych,
rozgatezien, na korytarzach: przed i za przegrodami, oraz na prostych odcinkach nie rzadziej niz co 10
metréw. Kolory oznakowania dla instalacji poszczegolnych gazow wg normy PN-EN 1SO 7396-1:

- tlen: biaty;

- proznia: z6lty.

Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowo-informacyjne, manometry, punkty poboru muszg by¢
oznakowane w sposob czytelny i trwaty. Zawory w skrzynkach zaworowo-kontrolnych powinny by¢
oznaczone przez podanie nazwy lub symbolu gazu, okreslenie strefy odcinanej wyrazonej przez nazwe
(numer) zasilanych pomieszczen oraz liczbe 1 lokalizacje punktow poboru.
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5.3.3. Montaz armatury i odbiornikdw instalacji
Montaz koncowych elementéw instalacji —medycznych jednostek zasilajacych musi odbywac
si¢ zgodnie z dokumentacja producentow wyrobow.

5.5. Préby odbiory i uruchomienie instalacji

Instalacje przed oddaniem musi by¢ poddana probie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzy¢. Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania instalacji gazéw medycznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1SO 7396.
Kompletny wykaz testow, ktore nalezy wykona¢ znajduje si¢ w zatacznikach do w/w normy.
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji, powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano montazowych” Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe" Kazda
dostarczona partia materialow, powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za
nie zgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzi¢ ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioér robot polegajacy na odbiorze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Polskich. Odbiér Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu robot.
Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilos§¢ Roboét ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami. Przed przekazaniem do uzytku Wykonawca oddeleguje wykwalifikowanych pracownikéw
celem przeszkolenia obstugi Personelu w zakresie funkcjonowania i prawidtowej eksploatacji instalacji.
Instalacja gazow medycznych jako wyréb medyczny podlega klasyfikacji i zgodnie regutami zatgcznika
IX Wytycznej Unii Europejskiej 93/42/EWG zakwalifikowana jest do klasy IIb co wigze si¢ ze
szczegdlnymi warunkami wykonania i odbioru okreslonymi w normie PN-EN ISO 7396.Z uwagi na
powyzszy stan rzeczy, a takze na bezpieczenstwo pacjenta, personelumedycznego iosob trzecich
instalacje gazow medycznych powinna wykonywa¢ firmyz duzym doswiadczeniem w realizacji
obiektow szpitalnych, posiadajace podpisane umowy z producentami urzadzen i armatury odnosnie
zagwarantowania dostaw elementow w wymaganej dla instalacjigazow medycznych klasie. Od firm
wykonawczych wymaga si¢ rowniez fachowej wiedzy w zakresie wykonawstwa 1 serwisu
potwierdzonej certyfikatami dotyczacymi odbytych szkolen.

7.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegaja
e szczelnos¢ instalacji
e wykonanie izolacji
e przejScia przez Sciany
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot. Odbioru Robot
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dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosci 1 ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badafn laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci Robdt. Odbioru cze$ciowego
Robdt wykonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje
Inspektor Nadzoru. Odbiorowi cze¢$ciowemu podlegajg te elementy instalacji, ktore zanikaja w wyniku
postgpowania robdt, dotyczy to przewodow instalacji podlegajacych do zabudowy lub zasypania
gruntem. Odbidr czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych
materiatow, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzadzen oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych i przejsciowych nalezy spisa¢ protokoty potwierdzajace jakosé
wykonania oraz przydatnosc robo6t i elementéw do prawidtowego montazu.
Odbiory migedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

e przejscia dla przewodow przez §ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)

e S$ciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie)

7.3. Koficowy odbidr robdt
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od
dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa
w punkcie Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoSci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych komisja przerwie swoje czynnos$ci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych Robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami

w dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczace usunigcia usterek
e aktualnosci dokumentacji  projektowej (czy przeprowadzono  wszystkie zmiany
1 uzupetienia)
e protokoty badan szczelnos$ci instalacji
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7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehiajace lub zamienne).
e Dokumenty dotyczace jakoSci zamontowanych elementow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiahn)
e Protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych czesciowych
e Protokoty przeprowadzenia prob szczelnos$ci catej instalacji
e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).
e  Wyniki prob szczelnosci, pomiaro6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST.
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST.
e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.
W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
e elementy liniowe w mb
e sztuki lub komplety zamontowanych urzadzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$ci odbywac sie beda na podstawie umowy Inwestora z Wykonawca. Cena obejmuje:
e robocizng
e warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,
e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
e Koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,

pracownikow
e nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty

e zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

e zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
ktore moga wystapi¢ w czasie realizacji robot

e czynnosci majace na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska,

e uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacj¢ odpadow.

e nieprzewidziane roboty wynikle podczas wykonywania prac nalezy uja¢ w kosztach posrednich
Wykonawcy
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13348 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do gazéw medycznych
lub prozni
PN-EN ISO 9170-1:2009 Punkty poboru dla systemoéw rurociggowych gazow medycznych —
Czes$¢ 1: Punkty poboru sprezonych gazow medycznych i prézni.
PN-EN ISO 7396 Systemy rurociagowe do gazow medycznych—Czg$¢ 1: Systemy
rurociggowe do spr¢zonych gazéw medycznych i prozni.
PN-EN ISO 13485 Wyroby medyczne. Systemy zarzadzania jakoscia.
Wymagania do celéw przepisow prawnych.
»Wytyczne eksploatacji zrodet zasilania oraz  instalacji niepalnych gazow
medycznych”wprowadzonych do stosowania decyzja Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej
(TIN-26-4-22/93).:
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