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Nazwy i kody CPV: grup robót, klas robót i kategorii robót 

PROJEKTOWANIE 

Grupy Robót   

71000000-8     Usługi architektoniczne, budowlane, i inżynieryjne i kontrolne   

 Klasy Robót   
71200000-0     Usługi architektoniczne i podobne 
71300000-1     Usługi inżynieryjne 
71400000-2     Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu 
71500000-3     Usługi związane z budownictwem 
71600000-4     Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej  

Kategorię Robót   

71210000-3     Doradcze usługi architektoniczne  
71220000-6     Usługi projektowania architektonicznego  
71240000-2     Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania  
71250000-5     Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe  
71310000-4     Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane   
71320000-7     Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71330000-0     Różne usługi inżynieryjne  
71350000-6     Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne  
71420000-8     Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu  
71510000-6     Usługi badania terenu  
71520000-9     Usługi nadzoru budowlanego  
71530000-2     Doradcze usługi budowlane  
71540000-5     Usługi zarządzania budową  
71630000-3     Usługi kontroli i nadzoru technicznego  

 ROBOTY BUDOWLANE 

Grupy Robót   
45000000-7     Roboty budowlane   

Klasy Robót   

45000000-7     Roboty budowlane 

45100000-8     Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części o 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45300000-0     Roboty instalacyjne w budynkach  
45400000-1     Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45500000-2     Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia  robót z zakresu  
                           budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej  
Kategorie Robót 

45110000-1     Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45111000-8     Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne   
45111100-9     Roboty w zakresie burzenia   
45111200-0     Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45111213-4     Roboty w zakresie oczyszczania terenu  
45111230-9     Roboty w zakresie stabilizacji gruntu  
45111240-2     Roboty w zakresie odwadniania gruntu   
45111250-5     Badanie gruntu  
45111291-4     Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45111300-1     Roboty rozbiórkowe  
45112210-0     Usuwanie wierzchniej warstwy gleby  
45112100-6     Roboty w zakresie kopania rowów 

45112700-2     Roboty w zakresie kształtowania terenu   
45112710-5     Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
45112720-8     Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  
45112723-9     Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  
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45113000-2     Roboty na placu budowy  
45120000-4     Próbne wiercenia i wykopy  
45121000-1     Próbne wiercenia  
45122000-8     Próbne wykopy  
45223320-5     Obiekty do parkowani i jazdy 

45231000-5     Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

45231300-8     Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232000-2     Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45232130-2     Rurociągi do odprowadzania wody burzowej 

45232150-8     Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

45232310-8     Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 

45232410-9     Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45233120-6     Roboty w zakresie budowy dróg 

45233140-2     Roboty drogowe 

45233161-5     Ścieżki piesze 

45233220-7     Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233222-1     Roboty w zakresie chodników 

45233250-6     Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

45233253-7     Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

45243600-8     Ścianki szczelne 

45260000-7     Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

45231000-4     Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45262100-2     Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45262210-6     Fundamentowanie 

45262212-0     Kopanie rowów 

45262300-4     Betonowanie 

45262310-7     Zbrojenie 

45262311-4     Betonowanie konstrukcji 

45262410-8     Wznoszenie konstrukcji budynków 

45262410-8     Wznoszenie konstrukcji obiektów 

45262425-6     Wznoszenie osłon szczelnych 

45262500-6     Roboty murarskie 

45210000-2     Roboty budowlane w zakresie budynków  
45212000-6     Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,   hotelowych i        
                           restauracyjnych obiektów budowlanych 
45211310-5     Roboty budowlane w zakresie łazienek  
45211320-8     Roboty budowlane w zakresie altan  
45211350-7     Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych  
45212000-6     Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,   
                           kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych  
45212100-7     Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych  
45212110-0     Roboty budowlane w zakresie ośrodków wypoczynkowych 

45212140-9     Obiekty rekreacyjne  

45212172-2     Roboty budowlane w zakresie ośrodków rekreacyjnych  
45212180-1     Roboty budowlane w zakresie kas biletowych  
45212190-4     Wznoszenie osłon przeciwsłonecznych  
45212200-8     Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych  
45212212-5     Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich  
45212220-4     Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi  

45310000-3     Roboty instalacyjne elektryczne  
45311000-0     Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
45311100-1     Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  
45311200-2     Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45312000-7     Instalowanie systemów alarmowych i anten  
45312100-8     Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych  
45312200-9     Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych  
45312310-3     Ochrona odgromowa  
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45312311-0     Montaż instalacji piorunochronnej  
45314000-1     Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych  
45314120-8     Instalowanie abonenckich central telefonicznych  
45314300-4     Instalowanie infrastruktury okablowania  
45314310-7     Układanie kabli  
45314320-0     Instalowanie okablowania komputerowego  
45315100-9     Instalacyjne roboty elektrotechniczne  
45315300-1     Instalacje zasilania elektrycznego  
45315600-4     Instalacje niskiego napięcia  
45315700-5     Instalowanie stacji rozdzielczych  
45316000-5     Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45316100-6     Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

45317000-2     Inne instalacje elektryczne  

45317100-3     Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych  
45317200-4     Instalowanie transformatorów elektrycznych  
45317300-5     Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych  
45320000-6     Roboty izolacyjne  
45321000-3     Izolacja cieplna   
45324000-4     Roboty w zakresie okładziny tynkowej   
45330000-9     Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
45331000-6     Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
45331100-7     Instalowanie centralnego ogrzewania   
45331200-8     Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
45331210-1     Instalowanie wentylacji    
45331220-4     Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych  
45332000-3     Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
45332200-5     Roboty instalacyjne hydrauliczne  
45332300-6     Roboty instalacyjne kanalizacyjne  
45332400-7     Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych  
45340000-2     Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego   
45341000-9     Wznoszenie płotów   
45342000-6     Wznoszenie ogrodzeń  
45343000-3     Roboty instalacyjne przeciwpożarowe   
45343200-5     Instalowanie sprzętu gaśniczego  
45343220-1     Instalowanie gaśnic  
45350000-5     Instalacje mechaniczne  
45351000-2     Mechaniczne instalacje inżynieryjne  
45400000-1     Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4     Tynkowanie  

45420000-7     Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45421000-4     Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45421100-5     Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45421110-8     Instalowanie ram drzwiowych i okiennych  
45421111-5     Instalowanie framug drzwiowych  
45421112-2     Instalowanie ram okiennych  
45421120-1     Instalowanie progów  
45421130-4     Instalowanie drzwi i okien  
45421131-1     Instalowanie drzwi  
45421132-8     Instalowanie okien  
45421140-7     Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien  
45421146-9     Instalowanie sufitów podwieszanych  
45421148-3     Instalowanie bram  
45421150-0     Instalowanie stolarki niemetalowej 
45421153-1     Instalowanie zabudowanych mebli 
45421160-3     Instalowanie wyrobów metalowych  
45422000-1     Roboty ciesielskie  
45430000-0     Pokrywanie podłóg i ścian  
45431000-7     Kładzenie płytek  
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45431100-8     Kładzenie terakoty  
45431200-9     Kładzenie glazury  
45432100-5     Kładzenie i wykładanie podłóg  
45432110-8     Kładzenie podłóg  
45432111-5     Kładzenie wykładzin elastycznych  
45432112-2     Kładzenie nawierzchni  
45432120-1     Instalowanie nawierzchni podłogowych   
45440000-3     Roboty malarskie i szklarskie  
45441000-0     Roboty szklarskie  
45442000-7     Nakładanie powierzchni kryjących  
45442100-8     Roboty malarskie  
45442110-1     Malowanie budynków  
45442120-4     Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych  
45442121-1     Malowanie budowli  
45442180-2     Powtórne malowanie  
45442190-5     Usuwanie warstwy malarskiej  
45442200-9     Nakładanie powłok antykorozyjnych  
45442210-2     Galwanizowanie  
45442300-0     Roboty w zakresie ochrony powierzchni  
45443000-4     Roboty elewacyjne  
45450000-6     Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45453000-7     Roboty remontowe i renowacyjne  
45453100-08   Roboty renowacyjne 
45520000-08   Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 

43324100-1    Urządzenia do basenów kąpielowych   
37500000-3    Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw 
37535200-9    Wyposażenie placów zabaw 

48821000-9    Serwery sieciowe 
35121700-5    Systemy alarmowe 
35125300-2    Kamery bezpieczeństwa   
32421000-0    Okablowanie sieciowe 

32231000-1    Aparatura telewizyjna w obwodzie zamkniętym 
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1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
(ZGODNIE Z § 17 UST. 5  ROZPORZĄDZENIA).  

 
1.Spis zawartości opracowania (zgodnie z § 17 ust. 5 Rozporządzenia). 
 
2.Definicje. 
 
3.Część opisowa (zgodnie z § 18 Rozporządzenia): 
1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje: 
 - opis ogólny przedmiotu zamówienia; 
 - opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 1) charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych; 
 2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; 
 3) ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe; 
 4) szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych, 
 ustalone zgodnie z najnowszą opublikowaną w języku polskim Polską Normą PN-ISO 9836 „Właściwości 
 użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeżeli wymaga 
 tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności: 
 a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji, 
 b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni 
 netto, 
 c) inne powierzchnie, jeżeli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników, 
 d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur 
 lub wskaźników. 
3. W przypadku budynków, w odniesieniu do szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych wyrażonych we 
wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych, o których mowa w ust. 2 pkt 4, uwzględnia się wymagania zawarte w przepisach 
wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 
4. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia określa się, podając odpowiednio, w zależności od 
specyfiki obiektu budowlanego, wymagania dotyczące: 
 - przygotowania terenu budowy; 
 - architektury; 
 - konstrukcji; 
 - instalacji budowlanych; 
 - wykończenia; 
 - zagospodarowania terenu. 
5. Opis wymagań, o których mowa w ust. 4, obejmuje: 
 - cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych; 
 - warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, o których mowa w rozdziale 3. 

 
4.Część informacyjna (zgodnie z § 19 Rozporządzenia- Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 

obejmuje): 
1. dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów; 
2. oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;Dz.U.7 Poz. 
2454 
3. wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego; 
4. inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności: 
 a) kopię mapy zasadniczej, 
 b) wyniki badań gruntowo-wodnych, 
 c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 
 d) inwentaryzację zieleni, 
 e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, 
 opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 
 f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 
 g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, 
 rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń 
 technologicznych, a także wskazania Zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych 
 przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania 
 rozbiórek, 
 h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu 
 do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych 
 oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych, 
 i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 
 
5.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 
(zgodnie z § 19 ust. 3 Rozporządzenia): 
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6.Koncepcja - część  graficzna 
 
Projekt zagospodarowania terenu: 
Z-1  Projekt zagospodarowania terenu         skala 1:500 
Z-2  Brodzik dla dzieci                                   skala 1:50 
Z-3  Basen rekreacyjny i basen sportowy        skala 1:100 
Z-4  Wodny plac  zabaw          skala 1:100 
Z-5  Ogrodzenie wokół basenów             skala 1:20, 1:500 
Z-6 Boisko do piłki plażowej                               skala 1:100,1:50, 1:20 
 
Budynek technologiczny (sztuczna skała) B.5 
A-1 Rzut kondygnacji podziemnej        skala 1:100 
A-2 Rzut parteru          skala 1:100 
A-3 Przekrój A-A          skala 1:100 
 
7. Załączniki 
 
-Załącznik nr 1 
Mapa zasadnicza skala 1:1000. 
 
-Załącznik nr 2 
Wstępne  wyliczenie kosztów realizacji inwestycji. 
 
-Załącznik nr 3 
Inwentaryzacja zieleni 
 
-Załącznik nr 4 
Opinia geotechniczna z badań podłoża  gruntowego 
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2. DEFINICJE:  

 
Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

 
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 
Ślepy kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę. 

 
Certyfikacja   zgodności  - działanie  trzeciej   strony  (jednostki   niezależnej   od dostawcy i odbiorcy), 
wykazujące że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi. 

 
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, ze wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 

 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie realizacji robót. 

 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej   korespondencji  technicznej   pomiędzy  Inspektorem   Nadzoru,  
Wykonawcą i Projektantem. 

 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 
Odpowiednia, (bliska) zgodność - zgodność wykonywania Robót z dopuszczonymi tolerancjami,   a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju Robót. 

 
Rysunki  - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem Robót. 
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3. CZĘŚĆ OPISOWA 
(ZGODNIE Z § 18 ROZPORZĄDZENIA) 
  
3.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZGODNIE Z § 18 UST. 1 PKT. 1 ROZPORZĄDZENIA): 

 
WSTĘP 
 Niniejsze opracowanie jest Programem Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym dalej PFU) wykonanym w 
oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 
 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie: 
 
BUDOWA  ZESPOŁU BASENÓW OTWARTYCH NA TERENIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI                                                   
W SIDRZE dz. nr ewid. 761/28, obręb 0022 Sidra  

Inwestorem w rozumieniu Prawa Budowlanego jest: 
 
Gmina Sidra,   
ul. Rynek 5,   
16-124 Sidra. 
 

Przewiduję się realizację inwestycji na fragmencie działki objętej  zakresem opracowania nr  761/28  przy 

ul. Kolejowej  w Sidrze. 
 

 PFU określa zakresy, wymagania techniczne i jakościowe dla wykonania prac projektowych, a 
następnie wykonania robót budowlanych i ich odbioru. Jakiekolwiek odniesienie PFU do nazw wyrobów czy 
producentów materiałów i urządzeń nie jest dla Wykonawcy obowiązujące, lecz ma na celu opisanie 
odpowiednich standardów. Wykonawca może zastosować inne materiały budowlane czy urządzenia, lecz 
równoważne do referencyjnych, przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe wykonanie i 
funkcjonowanie całości obiektu. 
 

3.1.1 OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 

 Planowana inwestycja stanowi  I i II Etap docelowego zagospodarowania i rozwoju terenu OSiR, 
którego opracowanie koncepcyjne stanowią załączniki graficzne przedstawione w pkt. 6.  Zamierzenie polega 
na stworzeniu atrakcyjnego i funkcjonalnego kompleksu rekreacji rodzinnej w ramach uzupełnienia oraz 
rozszerzenia funkcji terenów nad zalewem Ośrodka Sportu i Rekreacji. Celem inwestycji jest stworzenie nowej 
strefy zespołu otwartych basenów zewnętrznych rekreacyjnych, wodnych placów zabaw, uzupełnionych o 
zespół dwóch zjeżdżalni rodzinnych. Istotnym założeniem zespołu basenowego, jest stworzenie atrakcyjnego 
miejsca wypoczynku, dostępnego  dla jak największej   liczby osób.  Całą inwestycję podzielono  na  etapy 
realizacyjne. 
 W etapie I przewidziano opracowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej dla  kompleksu 
basenów i zjeżdżalniami, z budynkiem technologicznym podziemnym wraz z instalacjami i zagospodarowaniem 
terenu z  podziałem na podetapy w zależności od  wyboru modelu  wykonawstwa. Opracowany  podział w PFU 
zakłada,  że  dokumentację można  opracować  w  całości z wydzielaniem już  opracowanych elementów    lub  
w podziale  na etapy  i w zależności  od  aktualnych potrzeb inwestycyjnych. 
 W II  etapie  założono  wykonanie zespołu basenów otwartych wraz ze zjeżdżalniami i podziemnym 
bud. technologicznym zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.  Cały zespół  składa  
zespołu basenów: min. niecki rekreacyjno-pływackiej wraz z zejściem do budynku technologicznego ukrytego 
pod powłoką imitującą sztuczna skałę  i wodospadem,  zespołu dwóch zjeżdżalni rodzinnych wraz z niecką 
hamowną,  brodzika dla dzieci oraz  wodnego placu zabaw  wodospadem.  Obiekty kubaturowe  wchodzące w 
skład  zespołu  to podziemny budynek technologiczny podziemny wraz z zejściem. 
   
PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 
Ze względu na rozległy zakres prac  przyjęto podział  prac na etapy: 
 

I ETAP 

DOKUMENTACJA 

 
1. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ                      
               
  
1.A. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zespołu basenów otwartych wraz ze zjeżdżalniami i 
podziemnym bud. technologicznym zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.  
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1.B. Opracowanie dokumentacji   projektowo-kosztorysowej budowy budynku administracyjno-szatniowego (wraz z częścią 
magazynu sprzętu pływającego) i  przebudowy i rozbudowy budynku gastronomicznego wraz zagospodarowaniem  terenu i 
niezbędną infrastrukturą techniczną         
 
1.C. Opracowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej budowy  boiska wielofunkcyjne -opracowana dokumentacja jest 
w posiadaniu Inwestora. 
 
1.D. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska piłkarskiego wraz z trybunami i zapleczem, 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą  techniczną   
 
1.E. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy  elementów  zagospodarowania terenu: slipu do 
wodowania  łódek, pomostu,  boiska do piłki plażowej, park linowy, plaży nad zalewem, 5 wiat  grillowo -wypoczynkowych itp).

       
 
1.F. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy  infrastruktury technicznej- sieć wodna, kanalizacyjna,-
dokumentacja będzie opracowana wg odrębnej procedury.     
 
1.G. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy  budynku technologiczno -szatniowo -gospodarczego 
wraz  z zagospodarowaniem terenu i  niezbędna infrastrukturą techniczną            
 

II ETAP 

BUDOWA  ZESPOŁU BASENÓW OTWARTYCH WRAZ Z ZJEŻDŻALNIAMI I PODZIEMNYM 

BUDYNKIEM TECHNOLOGICZNYM, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ. 
 
1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE         
 -zabezpieczenie terenu  budowy        
 -rozbiórka utwardzeń           
 
3.BUDOWA PODZIEMNEGO BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO DO OBSŁUGI KOMPLEKSU                              
   
4.BUDOWA KOMPLEKSU BASENÓW (ROBOTY BUDOWLANE)       
 -roboty ziemne,           
 -roboty zbrojarskie i  betoniarskie,        
 -roboty izolacyjne,          
 -roboty brukarskie,          
 -barierki,           
 
5.BUDOWA KOMPLEKSU BASENÓW (ROBOTY TECHNOLOGICZNE)      
 -foliowanie ścian i dna, 
 -układanie rurociągów, osprzęt, armatura, 
 -filtry i pompy, zbiorniki  przelewowe, 
 -sondy i sterowanie, 
 
6.BUDOWA KOMPLEKSU ZJEŻDŻALNI WRAZ Z WIEŻĄ 
 ( dwie zjeżdżalnie rodzinne wraz ze pomostem startowym,  konstr. stalowa wieży, prace technologiczne)        

        
7.BUDOWA   WODNEGO PLACU  ZABAW  DLA DZIECI 
 (urządzenia, technologia, infrastruktura podziemna )                                               
 
8.BUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ                      
 (sieci, przyłącza instalacje doziemne-kanalizacja sanitarna, wodociągowa, energetyczna, teletechniczna, 
 monitoring, nagłośnienie)   
 
9. WYPOSAŻENIE KOMPLEKSU 
 (ogrodzenia, sprzęt sportowy i ratowniczy, leżaki, wieże ratowników, przebieralnie terenowe itp)  

              
III ETAP 

BUDOWA BUDYNKÓW: ADMINISTRACYJNEGO I PRZEBUDOWA BUDYNKU 

GASTRONOMICZNEGO-WG ODRĘBNEJ PROCEDURY W KOLEJNYCH ETAPACH REALIZACJI 

INWESTYCJI. 
 1. Budowa budynek administracyjno-szatniowy (bez mag. sprzętu sportowego w VII etapie). 
 2. Przebudowa budynku gastronomicznego 
 3. Wiata śmietnikowa,               

 

IV ETAP 

BUDOWA  BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WG ODRĘBNEJ PROCEDURY W KOLEJNYCH 

ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI. 

                
 

V ETAP 
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BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z TRYBUNAMI I  ZAPLECZEM SANITARNYM Z 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
-boisko piłkarskie 45x90 o naw. trawiastej sianej (lub z rolki), 
-infrastruktura techniczna: drenaż, nawadnianie, oświetlenie,  przyłącza wod-kan, energetyczne itp. 
-wyposażenie (ogrodzenie, piłkochwyty, bramki, chorągiewki) 
-trybuny modułowe, 
-zaplecze sanitarne-zespół toalet terenowych 
-utwardzenia. 

      

VI ETAP 

ROZBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SZATNIOWEGO,   BUDOWA  ELEMENTÓW 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU                  
-slip do wodowania łodzi, 
-pomost, 
-boisko do piłki plażowej, 
-park linowy, 
-utwardzenia, 
-budowa dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi, dla  samochodów  osobowych, 
-chodniki,             
-rozbudowa budynku administracyjno-szatniowego ,                       
-wiaty  grillowo-wypoczynkowe -5 szt.,  
 
BUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NA TERENIE KĄPIELISKA: 
(przyłącza, instalacje doziemne -kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociągowa, energetyczna, teletechniczna, monitoring, 
nagłośnienie),  
 
WYPOSAŻENIE KOMPLEKSU 
(ogrodzenie, sprzęt sportowy, instalacje fotowoltaiczne, bank energii itp)                

                   
VII ETAP BUDOWA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ   
sieć wodna, kanalizacyjna, energetyczna (od ul. Kolejowej  do terenu OSiR) 

             
VIII ETAP 
BUDOWA BUDYNKU TECHNOLOGICZNO-SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ 
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

  
 

IX ETAP 

BUDOWA  AMFITEATRU, POLA KEMPINGOWEGO, NAMIOTOWEGO W KOLEJNYCH 

ETAPACH INWESTYCJI WG ODRĘBNEJ PROCEDURY. 

 
3.1.2 Zakres zamówienia: 
-sporządzenie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, technicznego, wykonawczego, przedmiarów i 
kosztorysów), zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi, 
-uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego 
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, 
-wykonanie harmonogramu rzeczowo finansowego, w porozumieniu z Zamawiającym, 
-wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 
-kompleksową budowę zamierzenia, 
-dostawę oraz montaż sprzętu ruchomego i stałego, 
-wykonanie rozruchów, testów, prób poprawności funkcjonowania, 
-opracowanie instrukcji użytkowania (dot. poszczególnych stanowisk oraz obiektu i urządzeń/instalacji) oraz 
szkolenia obsługi wskazanej przez Zamawiającego, 
-uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 
-przekazanie całego przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. 
 

3.1.2 WYMAGANIA DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
-Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona weryfikacji danych wyjściowych i założeń 
jakościowych opisanych przez Zamawiającego pod kątem zagwarantowania osiągnięcia założonego celu 
realizacji inwestycji. 
-W trakcie realizacji przedsięwzięcia organizacja robót powinna umożliwić funkcjonowanie pozostałych terenów 
rekreacyjnych Ośrodka; w tym celu Wykonawca dokona odpowiednich uzgodnień z Zamawiającym, 
-Projekty, a następnie  zrealizowane obiekty i urządzenia muszą spełniać wymagania obowiązujących 
przepisów prawa w zakresie: 
-Ustawy Prawo Budowlane oraz związanych z nim aktów wykonawczych, 
-ochrony środowiska, w tym w szczególności prawa wodnego, ochrony przyrody i gospodarowania odpadami; 
-ochrony przeciwpożarowej, 
-przepisów BHP, sanitarnych i ochrony zdrowia, 
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-bezpieczeństwa użytkowania kąpielisk otwartych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 
dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów 
znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag, 
-wymagań jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach, 
-bezpieczeństwa konstrukcji, 
-bezpieczeństwa użytkowania, 
-ochrony przed drganiami, 
-poszanowania interesów osób trzecich, 
-wyrobów budowlanych, 
oraz innych przepisów szczególnych i zasad wiedzy technicznej przywołane w niniejszym PFU związane z 
zaprojektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

 
Wymagana trwałość obiektu 
-elementy konstrukcyjne nowych obiektów - trwałość nie mniejsza niż 30 lat; 
-sieci uzbrojenia terenu i instalacje – użytkowanie w okresie minimum 30 lat; 
-osprzęt i elementy urządzeń wodnych - sprawne funkcjonowanie w okresie nie krótszym niż 15 lat. 
 

3.1.3 WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRAC PROJEKTOWYCH: 
 

Zakres prac projektowych. 
 Wykonawca sporządzi dokumentację projektową zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla 
przedmiotowego zamówienia – dla I etapu inwestycji- zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 
pozostałymi dokumentami Zamawiającego, Umową i obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami), a także musi być zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 
właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju 
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona z uwzględnieniem Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez uprawnionych projektantów, posiadających aktualne 
zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa / Okręgowej Izby Architektów. 
Winna spełniać wymagania Programu Funkcjonalno Użytkowego. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie 
z obowiązującym prawem, wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną 
techniką. Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Przedmiotu Zamówienia. 
Obszar zespołu basenów  i okalającego terenu rekreacyjnego należy przystosować do potrzeb osób 
niepełnosprawnych zgodnie z zapisami określonymi w Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. 
 
W ramach przedmiotu zamówienia, należy: 
-opracować mapę do celów projektowych wraz z aktualizacją uzbrojenia podziemnego, 
-uzyskać pozwolenie wodno-prawne -wydawane na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (z 
późn. zm.- o ile będzie konieczne) 
-wykonać opinię geotechniczną, projekt geotechniczny oraz dokumentację geologiczno- inżynierską w 
zależności od kategorii geotechnicznej projektowanego budynku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. 
-uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, 
-zweryfikować dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykonać na własny 
koszt wszystkie badania i analizy, niezbędne inwentaryzacje dla prawidłowego wykonania opracowań 
projektowych, w szczególności Projektu Budowlanego, a w razie potrzeby ekspertyzy, oceny stanu 
technicznego obiektów istniejących oraz inne opracowania pomocnicze, w tym odkrywki i pomiary na potrzeby 
realizacji inwestycji, 
-uzyskać techniczne warunki przyłączenia oraz zapewnienia dostawy i odbioru dla mediów w ilości 
odpowiadającej założeniom projektu, 
-dokonać uzgodnień z zarządcami uzbrojenia podziemnego, dostawcami mediów, zarządcami dróg publicznych 
i innych związanymi z realizacją, a w tym opracowania dokumentów wynikających z tych uzgodnień, 
-uzyskać uzgodnienia z właścicielami nieruchomości zajmowanych czasowo w celu wykonania robót, 
-uzyskać wszelkie niezbędne warunki, zgody, postanowienia i decyzje, a także uzgodnienia branżowe do 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, skoordynowania oraz prowadzenia prac w imieniu Zamawiającego, 
-wykonać koncepcję budowlaną wielobranżową wraz z analizą zapotrzebowania na media i uzyskać akceptację 
Zamawiającego. 
-wykonać projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany oraz projekty techniczne 
dla wszystkich branż  na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i uzyskać akceptację Zamawiającego 
-opracować wymaganą dokumentację projektową i formalno-prawną do przeprowadzenia prac rozbiórkowych i 
dokonać zgłoszenia rozbiórki / uzyskać pozwolenie na rozbiórkę w imieniu Zamawiającego, 
-uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego, 
-sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
-wykonać wielobranżowy projekt wykonawczy w poszczególnych branżach, przedmiary robót i kosztorysy  na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 
2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym, 
-wykonać specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  na podstawie obowiązujących norm 
i przepisów oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
-wykonać projektu organizacji ruchu oraz zasilania w media na czas budowy i docelowej organizacji ruchu, 
-wykonać projekty powykonawcze, które podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego: w tym: 
-inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze szkicami polowymi oraz dokumentację powykonawczą 
ujmującą zmiany wprowadzane do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej w trakcie wykonywania robót, 
-instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, 
-świadectwo charakterystyki energetycznej 
-inne dokumenty powykonawcze wymagane przez Zamawiającego oraz opisane w STWiOR, Wykonawca w 
imieniu Zamawiającego uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 
-uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

 
Uwaga: Do obowiązków Wykonawcy należy uiszczenie wszystkich opłat związanych z uzyskaniem 
wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji i innych kwestii formalnych. Opłaty wynikające z umów 
przyłączeniowych dla poszczególnych mediów i opłata za wycinkę drzew, leżą po stronie Inwestora. 

 
3.1.4 WYMAGANIA PRAWNE: 
Projekt budowlany, techniczny i wykonawczy sporządzić w szczególności zgodnie z: 
-Ustawą  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  Budowlane  (Dz.  U.  Nr  207  z  2003  r.  poz.  2016  z  późniejszymi 
zmianami), 
-Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego, 
-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  
powinny  odpowiada  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  Nr  75  z  2002r.poz.  690  z  późniejszymi zmianami), 
-Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 
15.10.2009 r. (Dz. U. 09.178.1380), 
-Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 07 czerwca 2010r.  w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109, poz. 719) 
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 09.124.1030). 
-DIN 51097 „Ustalenie przeciwpoślizgowości mokrych powierzchni w pomieszczeniach, w których chodzi się 
boso” 
-DIN 51130 „Ustalenie przeciwpoślizgowości przestrzeni roboczych i powierzchni roboczych z podwyższonym   
niebezpieczeństwem poślizgu.” 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
-PN-B-02151-02:1987, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach", 
-PN-B-02151-3:2015-10, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania 
dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych", 
-PN-B-02151-4:2015-06, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania 
dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia 
badań". 
-DIN 51097 „Ustalenie przeciwpoślizgowości mokrych powierzchni w pomieszczeniach, w których chodzi się 
boso” 
-DIN 51130 „Ustalenie przeciwpoślizgowości przestrzeni roboczych i powierzchni roboczych z podwyższonym 
niebezpieczeństwem poślizgu.” 
-PN-EN 1069-1:2003 „Zjeżdżalnie wodne o wysokości 2 m i większej – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i 
metody badań” 
-PN-EN 1069-2:2003 „Zjeżdżalnie wodne o wysokości 2 m i większej – Część 2: Instrukcje” 
-PN-EN 13451-1:2002 „Wyposażenie basenów pływackich. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i 
metody badań”, 
-PN-EN 13451-2:2002 „Wyposażenie basenów pływackich. Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych i poręczy”, 
-PN-EN 13451-2:2002/AC:2004 „Wyposażenie basenów pływackich. Część 2: Dodatkowe szczegółowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych i poręczy PN-EN 13451-3:2002 
„Wyposażenie basenów pływackich. Część 3: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań urządzeń basenowych przeznaczonych do wymiany wody”, 
-PN-EN 13451-4:2003 „Wyposażenie basenów pływackich. Część 4: Dodatkowe szczegółowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań słupków startowych”, 
-PN-EN 13451-5:2003 „Wyposażenie basenów pływackich. Część 5: Dodatkowe szczegółowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań lin torowych”, 
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-PN-EN 13451-6:2003 „Wyposażenie basenów pływackich. Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań płyt nawrotowych”, 
-PN-EN 13451-8:2002 „Wyposażenie basenów pływackich. Część 8: Dodatkowe szczegółowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań właściwości rekreacyjnych wody” 
-PN-EN 15288-1:2008 „Baseny pływackie. Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania” 
-PN-EN 15288-2:2008„Baseny pływackie. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące obsługi”. 

 
3.1.5 FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację w formie pisemnej oraz w formie 
elektronicznej tożsamej formie papierowej. 
Każdy tom lub cała dokumentacja w formie papierowej będzie posiadał swój odpowiednik w postaci płyty CD 
lub DVD lub pamięć zewn. USB zawierającej pliki informacji elektronicznej z możliwością odczytu w systemie 
operacyjnym Microsoft Windows. 
Etykieta na każdej płycie CD lub DVD powinna zawierać: 

-Nazwę i numer projektu. 
-Numer porządkowy dysku. 
-Krótki opis zawartości. 

Wymagania formatu pliku w zależności od dokumentu są następujące, przy czym wersja danego formatu 
będzie określona przez Zamawiającego. 
-Pliki graficzne zawierające rysunki techniczne: format DWG. dla wersji AutoCAD uzgodnionej z 
Zamawiającym, 
-Pliki graficzne zawierające rysunki geodezyjne: JPG, GIF, TIF, UFF, DWG, DXF, 
-Pliki zawierające opisy, listy lub tabele: DOC lub DOCX, 
-Pliki zawierające listy lub tabele: XLS, XLSX, 
-Harmonogramy: XLS, XLSX, 
-Pliki otrzymane od strony trzeciej, na których format Wykonawca nie miał wpływu: PDF lub inny format 
wymieniony poniżej, 
-Kosztorysy, przedmiary: ATH. 
-Niezależnie od ww. wszystkie pliki jw. będą miały odpowiednik w formie PDF ułożone w analogiczny sposób. 

 
Przygotowanie pliku w formacie DWG: 
Każdy rysunek musi mieć ramkę rysunkową i tabliczkę zgodną z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
wzorem. 
Pliki projektowe muszą być zmniejszone lub/i skompresowane przy pomocy odpowiednich narzędzi. W 
przypadku stosowania kompresowania plików, akceptowalne są następujące formaty kompresji: ZIP, RAR. 

 
Przygotowanie dokumentacji w formie papierowej: 
-Rysunki i opisy powinny by odpowiednio pogrupowane - według branży, a następnie specjalizacji. 
-Każdy rysunek Projektu Wykonawczego musi posiadać podpisy odpowiedzialnych osób, a pozostałe 
dokumenty (takie jak np. opisy, zestawienia, instrukcje) powinny przez te osoby parafowane. 
-Rysunki muszą posiadać w przypadku wprowadzanych korekt i zmian nadany status Rewizji, (wraz z datą jej 
wprowadzenia). 
Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu  w wersji papierowej w ilości: 
-Projekt budowlany          - 4 egz. 
-Informacja dot. BIOZ          - 4 egz. 
-Projekty wykonawcze          - 4 egz. 
-Przedmiar robót i kosztorys inwestorski        - 4 egz. 
-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót       - 4 egz. 
-Komplet uzyskanych dokumentów (mapa do celów projektowych, decyzje, 
postanowienia, opinie, warunki techniczne, odstępstwa itd.)    - 4 egz.(w tym oryginały) 
-Dokumentacja powykonawcza         - 4 egz. 
-Wersja elektroniczna          - 1 egz. 
 
Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją projektową, przekaże oświadczenia o: 
-przekazaniu autorskich praw zależnych, majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw zależnych 
bez dodatkowego wynagrodzenia, 
-kompletności dokumentacji i opracowaniu jej w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, 
-zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, nie 
obciążeniu jej roszczeniami i prawami osób trzecich. 
 
3.1.6 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH: 
-Przygotowanie i organizacja placu budowy. 
-Wykonanie niezbędnych rozbiórek, przekazanie materiałów z rozbiórek do recyklingu i utylizacji. 
-Demontaż urządzeń wskazanych przez Zamawiającego do odzyskania i przekazanie Zamawiającemu. 
-Wycinka drzew kolidujących z budowanymi obiektami oraz cięcia sanitarne i pielęgnacyjne. 
-Wykonanie obejść instalacji czynnych, których lokalizacja jest w kolizji z projektowaną inwestycją, a ich 
działanie jest niezbędne dla funkcjonowania pozostałej części terenu OSiR. 
-Realizację zagospodarowania terenu w zakresie: 
             -wjazdów na teren oraz ogrodzeń 

-plaż i obejść basenowych, 
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-budowy strefy zespołu basenów otwartych wraz z wyposażeniem, urządzeniami i budowlami 
rekreacyjnymi, instalacjami technicznymi. Budowę   podziemnego budynku technologicznego z 
obudową wejścia w formie sztucznej skały wraz z zespołem zjeżdżalni, 
-realizację zieleni nasadzeń, plaż trawiastych, 
-ogrodzeń, w tym furtek i bram, małej architektury, 

              -budowę boisk do piłki siatkowej plażowej, 
-Budowę budynku  podziemnego technicznego  w formie sztucznej skały, wraz z grotą  i wodospadem -B.5. 
-Budowę technicznej infrastruktury podziemnej i naziemnej niezbędnej do obsługi ośrodka. 
 

3.2.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
Zagospodarowanie terenu – charakterystyczne parametry. 

Powierzchnia terenu w granicach opracowania (inwestycji)  

nr działki 

761/28 (część działki) 

Razem                                                                                                                                             4 982,00m² 

 

Bilans terenu 

 

Powierzchnia zabudowy budynku podziemnego                                     24,00m²/42.20m² 

Powierzchnia lustra wody niecek zewnętrznych wraz z nogomyjkami  
(bez wodnego placu zabaw)                                              652,50m² 

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych 

 
Wodny plac zabaw                              2x75,00m² 

 
Plaże wokół basenów                         1 093,50m² 

Boiska do piłki plażowej siatkowej          624,00m² 

 Plaże trawiaste                                    2438,50 m² 

Razem                                                                                                                                                               4 982,00m² 

 
Obiekty kubaturowe – charakterystyczne parametry. 

Budynki - charakterystyczne dane liczbowe wg PN-ISO 9836 "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i 
obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych" 

•  

1. Budynek podziemny technologiczny B.5 

 
                                   Powierzchnia zabudowy                                                                                    24,00m² 
                                   Powierzchnia  użytkowa                                                                                    42,20m² 
                                   Kubatura budynku brutto                                                                                  125,50m³ 

 

 
W/w parametry są wielkościami przyjętymi zgodnie z założeniami  koncepcji zagospodarowania terenu. 
Docelowe parametry powinny zostać zweryfikowane na etapie projektu. W pkt. określono dopuszczalne 
wartości przekroczeń w/w parametrów. 
 

• 3.2.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Stan istniejący - zagospodarowanie terenu. 
 Teren stanowiący przedmiot zamówienia znajduje się w Sidrze przy ul. Kolejowej i swoim 
opracowaniem obejmuje część działki nr.  761/28 na której znajduje  się  zalew,  drogi dojazdowe  oraz  tereny  
rekreacyjne wł. Gminy Sidra. 
 Teren jest częściowo ogrodzony, zagospodarowany i częściowo użytkowany przez Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Sidrze. Teren inwestycji obsługiwany jest przez istniejącą asfaltową drogę dojazdową (przedłużenie 
ul. Kolejowej) od południowego-zachodu i od południa ul. Kolejową. Od strony północnej  planuje  się  
wybudowanie  ciągu pieszo-rowerowego łączącego przedmiotowy teren z centrum miejscowości (w 
późniejszym czasie -kolejny etap inwestycji).  Od  strony południowej  terenu znajduje  się stacja kolejowa  
„Sidra” na linii  kolejowej  łączącej Białystok z Augustowem. 
 Teren jest częściowo ogrodzony oraz ograniczony od strony południowo-zachodniej terenami 
podmokłymi, a od str. południowej zalewem, od strony północnej  i północno-wschodniej sąsiaduje z terenami 
podmokłymi zadrzewionymi, nie użytkowanymi. 

 
Teren jest obszarem częściowo zainwestowanym i znajdują się na nim: 
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1) w północnej części części boisko piłkarskie trawiaste i  ogólnodostępny szalet, 
2) w części centralnej żelbetowa niecka basenowa o  wym. 53.42x51.05m i gł. 0-2.10m, z 

podziałem na  3 strefy o zróżnicowanej głębokości, i pow. lustra  wody 2702.2 m² z  systemem 
napełniania  wody z zalewu poprzez system studni i kanałów,  wokół niecki  ustawione są 
żelbetowe  4 słupy oświetleniowe. 

3) budynek gastronomiczny,  wyk. w tradycyjnej technologii ze stropodachem o wym. zew. 8x12m i 
pow. zabudowy  96,00m², 

4) na cyplu  zlokalizowany jest  plac zabaw oraz  boisko do piłki plażowej, 
5) na terenie  jest infrastruktura  techniczna w postaci: 
- doziemna kanalizacja deszczowa  kdD 500m, 
- doziemna kanalizacja sanitarna i zbiorników na nieczystości  klD, i k, 
- doziemna instalacja wodociągowa woD50, wlD wraz ze studnią głębinową, 
- instalacja oświetlenia terenu, 
- sieć napowietrzna elektryczna zasilająca  teren, 

                6)   zieleń rekreacyjna, ścieżki, nieutwardzone ciągi jezdne. 
 
Teren o niewielkim spadku w kierunku wschodnim, ograniczony jest wałem ziemnym od strony zalewu i  z 
wyniesionym nad poziom wody zalewu terenem na ok.1,5m, poziom wody w basenach był o ok. 60 cm niższy 
niż poziom wody w zalewie ze względu na grawitacyjny system napełniania wodą niecki. Rzędne obejścia  wokół 
istniejącego basenu mieszczą się w zakresie 137,60 do 137,20 m.n.p.m. 

 
Istniejący podział geodezyjny. 

Zakresem opracowania objęta została część działki nr. 761/28 (klasyfikacja PsV, N, Ls), 
 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na terenie inwestycji. 
 

Na przedmiotowym terenie nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 
Wykonawca w przypadku przekroczenia pow. 5000m² terenu inwestycji zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko par. 57 i 59, Wykonawca opracuje wszystkie materiały  do uzyskania decyzji 
środowiskowej, w tym kartę informacyjną, mapy ewidencyjne itp. a następnie  wszystkie materiały do 
wystąpienia i uzyskania  Decyzji Inwestycji Celu Publicznego. 

 
3.2.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE. 
 
Założenia programowe i funkcjonalne. 
W ramach inwestycji planuje się przebudowę i rozbudowę terenów basenów zewnętrznych wraz ze 
zjeżdżalniami i wodnymi placami zabaw, podziemnego budynku technologicznego i niezbędnej infrastruktury  
technicznej oraz ciągów pieszych, utwardzeń i dróg. 
 
Strefa wejściowa-w kolejnych etapach realizacji inwestycji. 
 

Strefa zespołu otwartych basenów , w ramach której należy wyróżnić: 
-strefa zjeżdżalni  wraz z konstrukcją wsporczą  i podestami  i zjeżdżalniami: dwie zjeżdżalnie 
rodzinne oraz wanna hamowna, 
-strefa dziecięca z  wodnym placem zabaw,   
-basen pływacki  dł. 16,5 m i trzema wydzielonymi torami oraz  atrakcjami, 
-plaże, mostki i obejścia basenów ze strefami wypoczynkowymi, 
-plaże zielone ze strefami wypoczynkowymi oraz dwoma suchymi placami zabaw, 
-budynek techniczny (technologiczny) podziemny B.5 (gł. części technologii basenowej), wraz z 
wodospadem, przekryty obudową imitującą sztuczną skałę, 
-nogomyjki wraz z natryskami, wydzielenia separacyjne, elementy małej architektury. 

 Założenia programowe i funkcjonalne  strefy basenów zewnętrznych mają być adresowane głównie 
na potrzeby rekreacji dla rodzin z dziećmi, młodzieży, a także dla klientów indywidualnych szukającego 
komfortu i możliwości relaksu z wykorzystaniem rekreacji wodnej. 
 Część basenowa funkcjonować ma głównie w sezonie letnim w okresie od czerwca do września (z 
możliwością przesunięcia terminów otwarcia i zamknięcie  w przypadku dobrej pogody). 
 W strefie basenów zewnętrznych należy wyróżnić dwie strefy – plażę utwardzoną z nieckami 
basenowymi oraz plażę zieloną, oddzielone od siebie niskim ogrodzeniem kierunkującym osoby chcące wejść 
na teren basenów przez nogomyjki. Komunikacja między plażami musi się odbywać się poprzez śluzy -
nogomyjki  (baseniki dezynfekcyjne) z kolumnami natryskowymi. 
 Niecki basenowe należy projektować jako autonomiczne strefy w podziale na : 

 
-N.2 Niecka hamowna dla dwóch zjeżdżalni  rodzinnych, 
-N.3 Niecka rekreacyjno sportowa -część rekreacyjna, 
-N.4 Niecka rekreacyjno sportowa -część rekreacyjna kula apiball i wodospad, 
-N.5 Niecka rekreacyjno sportowa część sportowa 3 tor do pływania dł. 25 m i gł. 1,05-1.35m, 
-N.6 Niecka brodzik dla  dzieci gł. 0,45m, 
-7. wieża zjeżdżalni rodzinnych dwupoziomowa, 
-N.8 Wodny plac  zabaw duży, 
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-N.9 Wodny plac zabaw mały (okrągły). 
 

 Niecki z towarzyszącymi im atrakcjami należy lokalizować w miejscu ist. żelbetowej niecki, 
wykorzystując  ist. nieckę  jako  tzw. szalunek tracony, po wykonaniu zagęszczonego nasypu wraz  z drenażem 
podposadzkowym, i niwelacją warstwy podbudowy. Ze względu na skomplikowanie inwestycji w pierwszej 
kolejności  wykonać  podziemny  budynek technologiczny i ściany  żelbetowe  niecek oraz  układ filtrów i   
rurociągów technologicznych.  W  razie potrzeb po  wykonaniu dokładnych   badań gruntowych,  należy  
przewidzieć posadowienie budynku poprzez płytę i palowanie.  Wszystkie niecki wykonywać  równolegle. 
Każda z niecek powinna być wyposażona w bogatą ofertę atrakcji właściwych dla danego wieku użytkowników. 
Przestrzeń wokół niecek należy aranżować w sposób umożliwiający kontrolę rodzicielską  (wzrokową) z 
miejscami wypoczynkowymi dla opiekunów najmłodszych użytkowników. 
 W ramach zespołu basenów  i jako uzupełnienie oferty  rekreacyjno-sportowej planuje  się  budowę 
dwóch  boisk do piłki plażowej siatkowej. 
 W ramach zagospodarowania plaż zielonych należy przewidzieć urządzenie plaż trawiastych z zielenią 
izolacyjną niską i wysoką, separującą od innych elementów zagospodarowania terenu -boiska piłkarskiego i 
wielofunkcyjnego towarzyszącą istniejącą zielenią wysoką, ławeczek, leżaków, parasoli, kabin przebieralni 
zewnętrznych i toalet. 

 
Strefa rekreacyjno-sportowa-w kolejnych etapach realizacji inwestycji. 
 
Strefa parkingowa-w kolejnych etapach realizacji inwestycji. 
  
Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 
 Cały obiekt  powinien być dostępny dla osób niepełnosprawnych. Niecki basenowe wyposażyć w 
pochylnie, windy lub inne rozwiązania zapewniające dostępność dla osób niepełnosprawnych. 

 
Wskaźniki użytkowe 
 Na potrzeby określenia chłonności obiektu przyjęto za podstawę opracowanie autorstwa inż. Czesława 
Sokołowskiego „Baseny otwarte”, marzec 2004. Założono chłonność obiektu 1 os./ 4m2 powierzchni lustra wody 
(w tym niecki basenowe, brodzik, dwa suche place zabaw). Zakładana chłonność terenów basenów 
zewnętrznych wynosi 150 osób. 

 
Elementy zagospodarowania terenu. 
 
Niecki basenowe zespołu basenów otwartych. 
 

-N.2 Niecka hamowna dla dwóch zjeżdżalni   rodzinnych, 
Niecka basenowa  została zaprojektowana jako  żelbetowa lub żelbetowo-murowana (bloczki betonowe) w 
okładzinie  z  folii basenowej zbrojonej,  spawanej,  na  dnie i ścianach folia  układana  na  warstwie  fizeliny. 
Niecka hamowna wyposażona będzie w skimery typu płaskiego (15x50 cm) rozmieszczone równomiernie na 
wszystkich ścianach  po całym obwodzie. Dodatkowo basen należy wyposażyć w  drabinki wyjściowe z basenu 
– 4 sztuki, reflektory RGB min. 6 szt. i spust denny  oraz dyszę odkurzacza basenowego. 
 

-N.3 Niecka rekreacyjno sportowa -część rekreacyjna,  gł. od 90 do 120 cm pow. 170,00 m² w  
strefie  tej  znajdą  się  następujące atrakcje i  zabawki wodne:  leżanki wodne, siedziska powietrzne, 
3xmasaż ścienny, gejzer, masaż karku wąski, masaż karku szeroki, deszczownica ściana wodna. 
Niecka sportowa wyposażona będzie w skimery typu płaskiego (15x50 cm) rozmieszczone 
równomiernie na wszystkich ścianach po  całym obwodzie. Dodatkowo basen należy wyposażony 
będzie w schody wejściowe z  pochwytami,   drabinki wyjściowe z basenu – 1 sztuki, reflektory RGB -
min. 6 szt i spust denny  oraz dyszę odkurzacza basenowego. 
 
-N.4 Niecka rekreacyjno-sportowa -część rekreacyjna kula api ball i wodospad,rekreacyjna, pow. 75 
m²,  gł. 120cm,  rwąca rzeka a w środku kula sztucznej fali „apiball” z obszarem bezpiecznym. Niecka  
wyposażona będzie w skimery typu płaskiego (15x50 cm) rozmieszczone równomiernie na wszystkich 
ścianach po  całym obwodzie. Dodatkowo basen należy wyposażony będzie w schody wejściowe z  
pochwytami,  reflektory RGB -min. 4 szt. i spust denny  oraz dyszę odkurzacza basenowego. 
 
-N.5 Niecka rekreacyjno sportowa część sportowa 3 tor do pływania dł. 25 m i gł. 1,05-1.35m, 

niecka pływacka –wym. 25x7,0m i pow. 175,00 m² o  głębokości 1.05-1.35 m bez  stopnia  bezpieczeństwa  ,  
gł. wody 105-120cm. Objętość  wody  w  niecce 230 m³. Niecka  do  pływania -3  torowa.  Niecka basenowa  
została zaprojektowana jako  żelbetowa  w okładzinie  z  folii basenowej zbrojonej,  spawanej,  na  dnie i 
ścianach folia  układana  na  warstwie  fizeliny. Niecka sportowa wyposażona będzie w skimery rozmieszczone 
równomiernie na dłuższych ścianach i  po jednym skimerze na każdej krótkiej ścianie całym obwodzie. 
Dodatkowo basen należy wyposażyć w liny wydzielające tory, drabinki wyjściowe z basenu – 4 sztuki, czarne 
pasy torowe na dnie i ścianach szczytowych basenu wykonane  poprzez  naklejanie  folii w  kolorze  czarnym, 
dyszę odkurzacza basenowego – by móc utrzymać czystość niecki – szt. 1, tuleja  do  montażu podnośnika dla 
osób niepełnosprawnych, na  całym  obiekcie obsługa  będzie  miała  do  dyspozycji  jedno  mobilne urządzenie 
tego  typu.      

Wyposażenie  basenu: 
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-3 tory pływackie o długości 25 m, 

-mocowanie lin dzielących tory pływackie – 6 sztuk, 

-liny wydzielające tory 25m - 3 sztuki, 

     -drabinki wejściowe z poręczami -4 szt. 

Dźwig dla osób niepełnosprawnych – 1 kpl. 
 
-N.6 Niecka brodzik dla  dzieci gł. 0,45m, niecka basenowa o wymiarach 7.50x10,0m wraz z 
urządzeniami  dla zabaw dla dzieci, brodzik o gł. 30 cm wody, pow. 75 m², niecka żelbetowa  w 
okładzinie  z  folii basenowej zbrojonej,  spawanej,  na  dnie i ścianach folia  układana  na  warstwie  
fizeliny, wyposażona w skimery rozmieszczone równomiernie na ścianach na całym obwodzie. 
 
-7. Wieża zjeżdżalni rodzinnej, w części  północnej kąpieliska lokalizuje się dwupoziomową  wieżę 
startową obsługujący zespół zjeżdżalni. Konstrukcja wieży stalowa, ocynkowana, spawana i skręcana, 
ustawiona na własnym  fundamencie, dwa podesty startowe na poziomie  +174 cm, dł. 12 mb +2.53cm 
i dł. 17.4mb, poszczególne  poziomy połączone  schodami zaopatrzonymi w poręcze. 

-Z1- rodzinna B-2200, typ 7, dł. 17,40 mb, średnie nachylenie 14.5%, poziom  startu +2.53m, kolor laminatu 
niebieski, 

-Z2- rodzinna B-2200, typ 7, dł. 12,00 mb, średnie nachylenie 14.5%, poziom  startu +1.74m, kolor laminatu 
żółty, 

-N.8 Wodny plac  zabaw duży , 
 Niecka wodnego placu zabaw powinna stanowić otwartą i bezpieczna strefę dla dzieci w podziale na 
odpowiednie grupy wiekowe. Powierzchnia placu powinna być wykończona nawierzchnią poliuretanową, 
nieprzepuszczalną, bezpieczną, ukształtowaną i wykonaną tak, aby na jej powierzchni nie utrzymywała się 
woda. Geometria i kształt niecki projektować tak, aby umożliwić optymalne rozmieszczenie urządzeń i atrakcji, 
z podziałem na grupy wiekowe – strefa malucha i strefa dla dzieci starszych. Pow. 75,00 m², 
Urządzenia projektowanego wodnego suchego placu zabaw: 
- tunel z kręgów -kolorowe   4 kręgi  tryskające  strumieniami wody do wewnątrz. 
- wodny kod dna z pleksi zabawka w kształcie giętego słupa z naprzemiennymi dyszami  wodnymi oraz 
barwnymi wachlarzami ze szkła akrylowego o gr. 25 mm , 
- zabawka liść 3x-Atrakcja w kształcie dużego liścia, z którego woda delikatnie kapie na  bawiących się. 
 

-N.9 Wodny plac zabaw mały (okrągły). 
     Niecka wodnego placu zabaw powinna stanowić otwartą i bezpieczna strefę dla dzieci w podziale na 
odpowiednie grupy wiekowe. Powierzchnia placu powinna być wykończona nawierzchnią poliuretanową,  
nieprzepuszczalną bezpieczną ukształtowaną i wykonaną ze spadkami, tak aby na jej powierzchni nie 
utrzymywała się woda,  wydzielona z przestrzeni plaży. Geometria i kształt niecki projektować tak, aby umożliwić 
optymalne rozmieszczenie urządzeń i atrakcji, z podziałem na grupy wiekowe – strefa malucha i strefa dla dzieci 
starszych. Pow. 75,00 m², o różnych urządzenia  atrakcji wodnych -min. 5 szt. 
 -Zabawki projektowanego wodnego suchego placu zabaw: 

- urządzenie  „chmura” wyposażone w dyszę  generującą deszcz, krople wydobywające się z chmury, 

- urządzenie  „mak”  wyposażone w dysze generująca rozproszony strumień wody, 

- urządzenie „kończyna” wyposażone w dysze generująca mgłę  wodną, 
- urządzenie  „malwa”  wyposażone w dysze generująca dwustronny rozproszony strumień      
wody, 

- urządzenie  „azalia”  wyposażone w dysze generująca  łuk wody, 

Wieża ratownika 
 W strefie basenowej należy przewidzieć optymalne miejsce na montaż wieży (stanowiska 
wyniesionego) dla ratowników wyposażonej w drabinkę wejściową, krzesełko oraz zadaszenie 
przeciwsłoneczne. Lokalizacja oraz wyposażenie zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
Brodziki przejściowe 
 Brodziki przejściowe, wyposażone w systemowe kolumny natryskowe należy lokalizować zgodnie z 
załącznikiem graficznym, wokół basenu barierka separacyjna stalowa malowana proszkowo,  stanowiącą 
barierę między plażą utwardzoną a plażą zieloną. 
Wyposażenie wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 06.05.1997 w sprawie określenia 
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. (Dz. 
U. 57 poz. 358). 

 
Plaża z nawierzchni naturalnej trawiastej 
 
Podbudowa i trawa naturalna: 
Zakres prac: 
-wyprofilowanie istniejącej warstwy odsączającej wraz z jej zagęszczeniem i usunięciem ewentualnych 
zanieczyszczeń warstwy, 
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-wykonanie zagęszczonej warstwy konstrukcyjnej z pospółki (o niskiej zawartości pyłów) o grubości 15 cm  wraz 
z jej zagęszczeniem, 
-wykonanie warstwy wegetacyjnej z mieszanki piasku z glebą urodzajną o grubości 15 cm wraz z jej 
zagęszczeniem oraz ułożenie standardowo przygotowanej mieszanki nośnych warstw trawnikowych; 
 
Wykaz zabiegów pielęgnacyjnych  płyty boiska wykonany w oparciu o plan pielęgnacji  murawy: 

-nawożenie mineralne, 
-głębokie spulchnianie, 
-drenaż pionowy, 
-aeracja, 
-siew szczelinowy nasion traw albo  frezowanie starej murawy, 
-piaskowanie, 
-oprysk nawozem ( siarczan amonu), 
-wałowanie, podlewanie płyty boiska. 

 
-Spulchnianie 
 Renowacja murawy trawnika polegająca na nakłuwaniu trawnika tak , aby ziemia wraz z murawą 
zostały podrzucone bez uszkodzenia powierzchni trawnika, po zakończeniu pracy powinno pozostać ok.100 
otworów/m² ,otwory wentylacyjne o głębokości 23cm, i średnicy min.15 mm. Otwory te ściągają nadmiar wód 
powierzchniowych . Gleba jest uniesiona po zabiegu o ok. 1cm w stosunku do gleby przed zabiegiem i jest 
rozluźniona w całej miąższości poddanej spulchnieniu . 
 
-Nawożenie 
 Po skoszeniu najważniejszym i najczęściej zaniedbywanym zabiegiem pielęgnacyjnym jest 
nawożenie. Jest niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Wykonywać je powinno się 3-4 razy w 
sezonie wegetacyjnym , zaczynając od końca marca. Należy użyć mieszanek nawozów wieloskładnikowych 
przeznaczonych pod trawniki lub posłużyć się nawozem dolistnym np. doskonałym nawozem Florovit w płynie. 
Nawóz ten jest bardzo dobry szczególnie przy potrzebie szybkiego zazielenienia trawnika wiosną . W przypadku 
nawozów suchych ( stałych nie wolno nawozić mokrego trawnika , gdyż spowoduje to przyklejanie się nawozu 
do trawy i przypalenie roślin. Jeśli nawożono trawnik mokrym nawozem stałym należy po nawożeniu trawnik 
bardzo dokładnie podlać. Należy również uważać na nawożenie nawozami wolno-działającymi (Osmocote) – 
nie stosować ich zbyt późno oraz nie dopuszczamy do przeschnięcia trawnika. Do wysiewania nawozów 
najlepiej użyć siewnika, a w przypadku siewu ręcznego podzielić dawkę nawozu na dwie części i wysiewać je 
w dwóch krzyżujących się kierunkach . 
 
-Nawadnianie 
 Nawadnianie powinno być oszczędne, ale takie aby woda przenikała na głębokość około 20 cm (to jest 
na głębokość zakorzenienia się traw ) zaleca się zraszanie trawników codziennie -system zraszania –najlepiej 
późnym wieczorem. Zapotrzebowanie traw na wodę jest bardzo wysokie wynosi (2-3 litrów/m²). Zależy od 
gatunków traw, temperatury, nasłonecznienia i wiatru. W identycznych warunkach zapotrzebowanie na wodę 
może być różne, zależy bowiem od grubości darni, głębokości systemu korzeniowego, wysokości koszenia i 
sposobu użytkowania trawnika . 
Zapotrzebowanie na wodę jest największe w czasie największych przyrostów masy traw (wiosną i późnym 
latem).Już po kilku dniach suszy trawa traci sztywność i zmienia odcień. Trawniki należy nawadniać, gdy ziemia 
wyschnie na głębokość około 3 cm, dawkami nie większymi niż 5 litrów/m² podłoża/godzinę. Podczas upałów 
młody trawnik należy podlewać często, nawet 2 x dzień. Starszy rzadziej, ale większymi dawkami. Nawadnianie, 
które nawilża płytko glebę do głębokość 1-2 cm jest nieskuteczne, a nawet szkodliwe. Prowadzi do rozwoju 
korzeni tylko w strefie i zamieranie głęboko położonych korzeni . 
 Przy podlewaniu gleba powinna być zwilżona na głębokość około 10-15 cm, gwarantuje to właściwy 
rozwój systemu korzeniowego traw na większej głębokości. Zbyt płytkie wykształcenie się systemu 
korzeniowego czyni trawnik bardzo wrażliwym na suszę . 
 
-Napowietrzanie – aeracja i wertykulacja. 
 Te dwie techniki służą intensywnemu rozwojowi korzeni. Zwiększają elastyczność trawnika rozluźniając 
podłoże sprzyjając powstaniu nowych rozłogów pobudzają trawy do krzewienia , poprawiają wykorzystanie 
nawozów, co w efekcie prowadzi do otrzymania gęstego, wyrównanego i elastycznego trawnika. Przeprowadza 
się co najmniej te techniki dwukrotne w ciągu roku (wiosną) w celu pobudzania traw do wzrostu darni i później 
(wczesną jesienią) podczas sezonu wegetacyjnego po koszeniu. Mchy porosty i rośliny płytko korzeniące się 
utrudniają właściwe zaopatrzenie trawnika w substancje niezbędne do życia (pochłaniają światło, wodę i 
składniki odżywcze). Aeracja polega na nakłuwaniu (napowietrzaniu) wierzchniej warstwy gleby (do 8-15 cm) w 
odstępach co 30-40 cm. Można je wykonać widłami amerykańskimi , walcem z założonymi kolcami , rurek 
wcinających i wyjmujących kawałki trawy wraz z podłożem bądź specjalnymi butami z kolcami .Powstałe otwory 
wypełnia się piaskiem lub luźną ziemią. Wertykulacja (pionowe cięcie darni) to przecinanie wierzchniej warstwy 
(3-6 cm) za pomocą noży a przy okazji usuwanie mchów i pilśni . W celu wyrównania powierzchni można 
przeprowadzić wałowanie. Jeżeli podłoże nawierzchni jest bardzo zbite, trawa wydeptana, woda miejscami 
utrzymuje się dłużej niż na pozostałej powierzchni trawnika, to koniecznie jest przeprowadzenie aeracji lub 
wertykulacji. Można ją wykonać za pomocą noży umieszczonych na wirujących bębnach. Przed zabiegiem 
glebę należy nawodnić, trawnik skosić na wysokość 2 cm (gdy obeschną liście)i wygrabić. Maksymalna 
głębokość wertykulacji wynosi 5-7 cm. Nakłucia prowadzić w odstępach, co 15-20 cm. Otwory wypełnić czystym 
piaskiem lub piaszczystą, przepuszczalną glebą. Po aeracji czy wertykulacji wskazanym jest piaskowanie bądź 
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posypywanie murawy torfem odkwaszonym (jesienią) przed okresem spoczynku. Wiosną natomiast stosuje się 
oprysk nawozem obniżającym kwasowość czyli siarczanem amonu. 
 
-Piaskowanie. 
 Piaskowanie ma na celu rozluźnienie wierzchniej warstwy trawnika i pobudzanie traw do krzewienia, 
do powstawania nowych korzeni, rozłogów, pędów. Piasek przedostaje się z powierzchni trawnika do warstwy 
nośnej rozluźnia ją, poprawia napowietrzanie gleby, przez co polepsza warunki rozwoju korzeni. Poprawia też 
przesiąkliwość gruntu, trawniki stają się bardziej elastyczne. Ponadto piasek wypełnia małe wklęśnięcia, tym 
samym wyrównuje powierzchnię trawnika. Zabieg wykonać suchym piaskiem średnioziarnistym (około 2 mm). 
 
-Wałowanie. 
 Jest podstawowym zabiegiem, który ma na celu wyrównanie powierzchni i pobudzenie trawy do 
krzewienia. Skład warstwy nośnej bardzo ogranicza częstość wałowania. Podłoże luźne, przepuszczalne, 
można wałować częściej, ciężkie rzadziej, ponieważ zachodzi obawa jego zbicia, ogranicza przepuszczalność, 
a co za tym idzie dostępu wody i powietrza do korzeni. Wałowanie należy wykonać w dwóch prostopadłych 
kierunkach „na krzyż”. Przejazdy powinny być wykonane bez dłuższego zatrzymywania w jednym miejscu. 
Nawroty należy wykonywać poza trawnikiem lub bardzo łagodnie tak aby nie rozerwać darni. Wałowanie należy 
przeprowadzić wałem o masie 70-300 kg przy szerokości roboczej około 100 cm. Ciężar musi być dostosowany 
do plastyczności trawnika. Skuteczność i powodzenie tego zabiegu będą zależały od wybrania odpowiedniej 
pory. Gleba nie powinna być zbyt mokra, bo wtedy niszczymy jej strukturę. Używając zbyt ciężkiego wału na 
zbyt plastycznej glebie powodujemy rozrywanie darni i głębokie wgniecenia. Przeprowadzenie wałowania jest 
konieczne na pewno raz w roku – wczesna wiosną, by docisnąć kępy traw wysadzone przez mróz. Trawniki 
intensywnie eksploatowane,  z dużą ilością dżdżownic , należy wałować częściej, nawet raz w miesiącu. Ważne 
jest wałowanie na dwa do trzech dni przed i po pierwszym koszeniu. Zapewnia to dociśnięcie młodych roślin, 
kiedy są jeszcze słabo zakorzenione. Najlepiej do tego celu użyć lekkiego wału o ciężarze do 50 kg . 
 
Sprzęt: 
Sprzęt do wykonywania nawierzchni 
-roboty można wykonać dowolnym sprzętem i urządzeniami specjalistycznymi , jednak wykonawca 
przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu : 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- siewnika, 
- wertykulatora, 
- aeratora. 
 

Boiska do siatkówki plażowej  – dwa boiska o wym. 14.1x22.1 m,  wyposażone w słupki do 
siatkówki. Warstwa specjalnego płukanego piasku o barwie jasnej piaskowej o  gr.  min. 50 cm, 
układana w korycie  wyścielanym geowłóknina o gramaturze  min. 200g/m², aby zapobiec  mieszaniu  
się piasku z gruntem rodzimym. Boiska ogólnodostępne, bez  wygrodzeń. 

 
Zieleń. 
Zieleń wysoka oraz niskiej winna być projektowana tak, aby pełnić rolę izolacyjną oraz dekoracyjną. Pozostały 
teren, przeznaczony pod plaże zieloną w formie trawnika rekreacyjnego. Skarpy obsadzone zielenią płożącą. 
Układ oraz dobór zieleni powinien dać możliwość ekonomicznego jej utrzymania. Zieleń nawadniana w 
sposób naturalny. 

 
Mała architektura. 
W ramach zagospodarowania terenu planuje się wyposażenie każdej ze stref funkcjonalnych w mobilne i stałe 
elementy małej architektury: 

-Strefa wejściowa: stojaki na rowery, kosze na odpadki, na placach gospodarczych wiaty na 
pojemniki na odpadki. 
-Strefa basenów zewnętrznych: przebieralnie terenowe, ławki i kosze na odpadki, leżaki wraz z 
parasolami. 
-Strefa boisk zewnętrznych: ławki i kosze na odpadki, trybuny modułowe, leżaki wraz z parasolami. 

 
Nawierzchnie 
Z uwagi na funkcję i przeznaczenie terenów objętych opracowaniem,  należy projektować kilka  rodzajów 
nawierzchni. 
-droga wewnętrzna o naw. utwardzonej zagęszczonej żwirowej, 
-strefa basenów - płyty betonowe prasowane wielkoformatowe o wym. min. 60x60 cm, gr. 6 m  z warstwą 
wierzchnią imitującą kamień naturalny np. marmur, dolomit. 
- naw. plaż terenowych naturalna trawa. 
- boiska do piłki plażowej naw. naturalna piaskowa. 
 
Nawierzchnie wchodzące w obręb strefy zespołu basenów otwartych, które powinny charakteryzować się 
rozwiązaniami odpowiednimi i bezpiecznymi dla ich użytkowników: 
-atestowane i bezpieczne nawierzchnie oraz obrzeża placów zabaw i boisk, 
-atestowane nawierzchnie ciągów pieszych, plaż utwardzonych przystosowane dla „bosej stopy” 
 

Budynek technologiczny B.5 
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Zlokalizowany w obrębie  budynek technologiczny, podziemny stanowi  serce  całego kompleksu,  aby  ograni-
czyć  długość  rurociągów  budynek  został  zlokalizowany w centralnej  części kompleksu basenowego. W nim 
będą  się  mieścić całe zaplecze  technologiczne kąpieliska,  pompy obiegowe, dmuchawy, filtry stacje  dozujące, 
stacje sterujące itp. Wejście poprzez  klatkę  schodową, zlokalizowaną w  obudowie tzw  sztucznej skały, wraz 
z wodospadem przy  niecce z kula api ball. Poziom posadzki budynku poniżej -3m poziomu plaży zespołu  
basenów. Budynek wyposażony w wentylację mechaniczną. 
 
ELEMENTY PROJEKTOWANE BUDYNKÓW 
 
Rozwiązania konstrukcyjno – budowlane 
 
Elementy posadowienia oraz fundamenty: 
Projektowane ściany, ławy fundamentowe budynku należy wykonać jako monolityczne żelbetowe wylewane  na 
warstwie betonu podkładowego gr.10cm, w celu  wzmocnienia  podłoża pod budynkiem należy przewidzieć 
posadowienie   poprzez mikropale lub pale  i  –  wg rysunków i projektu konstrukcji; 
 
Ściany zewnętrzne: 
Ściany zewnętrzne budynków gr.18cm i 25 cm należy wykonać jako monolityczne, żelbetowe, wylewane – wg 
rysunków i projektu konstrukcji. 
Ściany attykowe budynków gr.18cm należy wykonać jako monolityczne, żelbetowe, wylewane – wg rysunków i 
projektu konstrukcji. 
Słupy min. 30x30cm należy wykonać jako monolityczne, żelbetowe, wylewane – wg rysunków i projektu 
konstrukcji. 
 
Ściany wewnętrzne: 
-Ściany konstrukcyjne budynków gr. 18 cm należy wykonać jako monolityczne, żelbetowe, wylewane –  wg 
rysunków i projektu konstrukcji. 
  
Nadproża: 

 

-Nadproża w ścianach konstrukcyjnych  monolityczne, żelbetowe, wylewane razem ze ścianami – wg rysunków 
i projektu konstrukcji. 

-Nadproża w ścianach działowych prefabrykowane typu L19. 

-Podciągi w ścianach konstrukcyjnych  monolityczne, żelbetowe, wylewane – wg rysunków i projektu konstrukcji. 

-Podciągi –  wykonać jako monolityczne żelbetowe, wylewane – wg projektu konstrukcji 

Stropy i poziome elementy konstrukcji: 

-Stropy gr. min. 22 cm należy wykonać jako monolityczne, żelbetowe, wylewane –  wg rysunków i projektu 
konstrukcji. 

Schody: 

Wejścia do budynku projektuje się z poziomu terenu. Jako zabezpieczenie przed napływem wody deszczowej 
i roztopowej przed wejściem do  budynku należy wykonać odwodnienia liniowe. 

Kanały wentylacyjne: 

- Projektowane kanały wentylacji grawitacyjnej wykonać z bloczków wentylacyjnych silikatowych lub 
ceramicznych 19x19x25cm, murowane  na stropie żelbetowym do wysokości 65-90cm ponad strop, wykonać 
czapę betonową, obróbki  blacharskie i powyżej wyprowadzić rurami stalowymi powlekanymi w kolorze wg 
wytycznych elewacji. Pion ocieplić  styropianem gr. 5cm i wywinąć na styropian warstwy izolacji przeciwwodnej 
dachu. 

- Projektuje się wentylację mechaniczną całego budynku wg odrębnego opracowania branży sanitarnej. - cokół 
pod wyrzutnię wentylacji mechanicznej projektuje się jako żelbetowy, monolityczny wylewany, gr. ścianki 15cm 
– wg projektu konstrukcji. Cokół ocieplić styropianem gr. 5cm i wywinąć na styropian warstwy izolacji 
przeciwwodnej dachu. 

Rozwiązania materiałowo - projektowe: 

Wykończenie ścian: 
Wewnętrzne: 
-pomieszczenia magazynowe– płytki ceramiczne wym. 20x20cm w kolorze szarym, fuga szer. 3mm w kolorze 
grafitowym 
 
Dane techniczne: 

grupa BIII GL 
nasiąkliwość wodna >10% 
wytrzymałość na zginanie – min. 15 MPasiła łamiąca >=7,5mm: min.800N, <7,5mm:min.400N 
odporność na pęknięcia włoskowate – odporne 
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współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej - <9x10-6/ °C 
odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu – GLA-GLB 
odporność na działanie środków domowego użytku – GA 
odporność na plamienie – 5 klasa 

 
Zewnętrzne: 
-wykonać ściany i  stropy, zaizolowane izolacją przeciwwodną oraz  obłożone   obudową z żelkotu (lamitat na 
bazie  włókna szklanego) stanowiący imitację tzw  sztucznej skały na własnej systemowej stalowej podkon-
strukcji , elementy stalowe  podkonstrukcji ocynkowane. 
 
Posadzki: 
We wszystkich pomieszczeniach płytki gresowe, antypoślizgowe R10, na kleju, barwione w masie w kolorze 
grafitowym, fuga szer.3mm w kolorze grafitowym. W poczekalni lodowiska, pomieszczeniach komunikacji A/1 i 
B/7, WC ogólnodostępnych, pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniu I pomocy płytki gresowe o wym. 
30x60, w pozostałych pomieszczeniach płytki gresowe o wym. 30x30cm. 
 
Dane techniczne: 
antypoślizgowość obutej stopy R10, 
nasiąkliwość wodna =0,02% 
 wytrzymałość na zginanie 57-64 N/mm2 

mrozoodporne 
odporność na środki chemiczne – UA brak widocznych zmian 
odporność na ścieranie wgłębne - 77-95 mm3 
nie zmienia koloru pod wpływem słońca 
odporność na plamienie – klasa 5 
W pomieszczeniach technicznych takich jak hala filtrów,  płytki gresowe techniczne, antypoślizgowe R10, na kleju, 

barwione w masie w kolorze jasnym szarym, fuga wysokowytrzymała, szer.3mm w kolorze średnio szarym  o 
wym. 30x30cm. 
 
 

 
Sufity: 
We wszystkich pomieszczeniach  tynk cem.-wapienny  lub surowy beton. 
 
Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne: 
Do projektu przyjęto następujące rozwiązania kolorystyczne: 

 
-wykończenie elewacji płyty z żelkotu (włókno szklane)  malowanie imitujące kamień np.: granit, piaskowiec  w 
zależności  od  ostatecznego  wyboru przez Projektanta i Zamawiającego. 
 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna: 
Stolarka drzwiowa aluminiowa z profili ciepłych  pełnych z naświetlem– szklenie pakiet dwuszybowy 
współczynnik przenikania ciepła dla szyby zespolonej U<=1.1 W/(m2xK), szkło bezpieczne, samozamykacz, 
dwa zamki. Całe drzwi o współczynniku przenikania ciepła U<=1.1 W/(m2xK). Sposób mocowania wg. 
wytycznych producenta. 
 
Balustrady i elementy stalowe: 
-Balustrady, poręcze, kominki i wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze 
szarym RAL 9007, 
-drabinki techniczne montowane do elewacji – stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze średnio 
szarym RAL 9007, 
 
 Izolacje. 
 
Izolacje termiczne: 
Poziome: 
Posadzki na gruncie  – styropian ekstrudowany XPS gr.15cm. 
 
Pionowe: 
Ściany fundamentowe – styropian ekstrudowany gr.15cm. 
Ściany zewnętrzne  –  styropian ekstrudowany gr.20cm 
Strop  –  styropian ekstrudowany gr.30cm 
Kominy powyżej dachu ocieplić styropianem FS15 gr.5cm. 

 
 Izolacje przeciwwilgociowe: 

Poziome: 
-Posadzki na gruncie – na betonie podkładowym w postaci 2x papa asfaltowa klejona do podłoża. W 
pomieszczeniach mokrych dodatkowo pod płytki gresowe 2x izolacja wodoszczelna w płynie. 
-Stropodach – papa podkładowa klejona do warstwy dociskowej i papa wierzchniego krycia z posypką. 
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Pionowe: 
-Ściany i ławy fundamentowe –  2x papa asfaltowa klejona do podłoża. 
-Ściany w pomieszczeniach mokrych – 2x izolacja wodoszczelna w płynie. 
-Ściana attykowa (od strony stropodachu) – wywinięcie na ścianę papą podkładową i wierzchniego krycia. 
-Dodatkowym zabezpieczeniem przed wodą deszczową będzie wyprofilowanie plaż ze spadkiem min.2% na 
zewnątrz oraz wokół obudowy rozmieszczenie odwodnień liniowych o szer. rusztu min. 20 cm i klasie 
wytrzymałości C. 
 
Dylatacje; 

Dylatacje posadzek o polach 6 m x 6 m. Wszystkie szczeliny dylatacyjne pionowe poniżej poziomu terenu, należy 
uszczelnić np.: w technologii o zbliżonych lecz nie mniejszych parametrach -  w następujący sposób: po obu 
stronach spoiny nanieść preparat uszczelniający  pasem o szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości 
taśmy. Taśmę należy układać na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, a następnie wcisnąć i jeszcze 
raz powlec materiałem uszczelniającym, tak aby część taśmy bezpośrednio nad szczeliną nie była pokryta 
powłoką uszczelniającą. Uszczelniając szczeliny dylatacyjne taśmy należy ułożyć w formie litery ''U'' i wkleić 
przy pomocy mas uszczelniających. Taśmy należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Po ułożeniu 
pierwszej warstwy taśmy, szczelinę należy wypełnić sznurem polipropylenowym PP gr. 30 mm Dylatacje 
pionowe na odcinkach powyżej poziomu terenu należy uszczelniać za pomocą materiałów i technologii 
odpowiedniej do zastosowanego systemu. 

 
 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU 
 
Powierzchnia budynku, wysokość i liczba kondygnacji: 
Budynek technologiczny stanowiące przedmiot opracowania jest budynkiem o jednej  kondygnacji poziemnej o 

wysokości 2,52 m, podziemnym zakwalifikowanymi do kategorii PM. Na podstawie § 212 ust. 3 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie) obiekt powinien spełniać wymagania klasy C odporności pożarowej. 

 
Klasy odporności pożarowej budynku 
Poszczególne elementy budowlane posiadają następującą odporność ogniową przedstawioną w tabeli. 

 

Klasa 
odporności pożaro-

wej budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) 

główna  
konstruk-
cja nośna 

konstrukcja 
dachu strop1) ściana  

zewnętrzna1), 2), 
ściana 

wewnętrzna1), 
przekrycie  
dachu3), 

1 2 3 4 5 6 7 

„C” (R 60) (R15) (REI 60) E I 30 (o↔i) (EI15) (RE15) 

 
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej 
elementów budynku, 
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

• –  nie stawia się wymagań. 

• 1

) 

Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań 
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 

• 2

) 

Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 

• 3

) 

Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci 
dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop 
albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 

• 4

) 

Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30. 

• 5

) 

Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 

Wszystkie elementy konstrukcji powinny być wykonane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 

Obudowa części wejściowej typu sztuczna skała z  żelkotu (włókno szklane) na ruszcie systemowym powinny 
dopuszczenie do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 
 
Warunki ewakuacji 
Z pomieszczeń, w których mogą przebywać ludzie, powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w 
bezpieczne miejsce - na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami 
komunikacji ogólnej, zwanymi dalej „drogami ewakuacyjnymi”. 
Długość przejść ewakuacyjnych  w pomieszczeniach PM  nie przekracza 100 m. 
Szerokość drzwi wyjściowych z pomieszczeń minimum 0,9 m w świetle ościeżnicy. W drzwiach dwu 
skrzydłowych otwierane skrzydło powinno mieć szerokość minimum 0,9 m w świetle ościeżnicy. 
 
Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe: 
Obiekt będzie  wyposażony w takie elementy jak:-gaśnice proszkowe do gaszenia pożarów grup A,B,C - 
proponowane dwie gaśnice 4kg rozmieszczone zgodnie z wymaganiami §33 rozporządzenia Ministra Spraw 
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Wewnętrznych i  Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych   (Dz. U. Nr 109, poz. 719),   
-hydrant 25 z wężem półsztywnym obejmujący swoim zasięgiem cały obiekt 
-przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
-oświetlenie ewakuacyjne z podtrzymaniem 1 godziny. 
 
Elementy wykończenia wnętrz: 

Mając na uwadze charakter obiektów przy wystroju wnętrz pomieszczeń oraz dróg ewakuacyjnych należy 
pamiętać, że w strefach pożarowych ZL stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo 
zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest 
zabronione. 
W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających,  
w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się 
materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do 
zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z 
kryteriów: 

1)ti≥4s, 

2)ts≤30s, 

3)nie następuje przepalenie trzeciej nitki, 

4)nie występują płonące krople. 

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów 
budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. 
 
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: 
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowią hydranty ppoż. Ø80mm podłączone do 
miejskiej sieci. Hydranty zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż 5m od budynku i nie większej niż 75m. 
Hydranty zostaną wskazane na projekcie zagospodarowania terenu 
 
 Drogi pożarowe: 
Dla przedmiotowych obiektów należy zapewnić drogę pożarową przebiegającą w odległości 5-15 m od 
dłuższego boku obiektu. 
Wjazdy na teren powinny odpowiadać następującym warunkom: 

1)wysokość przejazdu nie mniejsza niż 4,5 m, 

2)szerokość przejazdu nie mniejsza niż 3,5 m, 

 

 BHP. 
- Przeszklenia w drzwiach wykonać ze szkła bezpiecznego. 

- W pomieszczeniach sanitarnych  bez wentylacji mechanicznej ciągłej nawiewno – wywiewnej bez  okien 
wykonać wspomaganie wentylacji  grawitacyjnej wiatraczkami włączanymi razem ze światłem/bądź na czujnik 
ruchu (wg opracowania branży sanitarnej). 

- Do konserwacji i obsługi dachu i kominów stosować drabiny zewnętrzne BHP posiadające odpowiednie 
atesty. 

- W miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi należy stosować rozwiązania techniczne, 
plastyczne lub inne sygnalizujące tę różnicę. Powierzchnie spoczników schodów i pochylni powinny mieć 
wykończenie wyróżniające je odcieniem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30cm od krawędzi 
rozpoczynającej i kończącej bieg schodów lub pochylni. 

- Materiały budowlane zastosowane do wykończenia pomieszczeń powinny posiadać aprobaty techniczne 
dopuszczające do stosowania na terenie RP. 

-Wszystkie urządzenia należy instalować i użytkować zgodnie z DTR (dokumentacją techniczno-ruchową) 
dostarczoną przez producentów urządzeń. 

-Wszystkie urządzenia powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności. 

-Obsługa urządzeń technologicznych wymaga przeszkolenia pracowników w zakresie prawidłowej ich 
eksploatacji na podstawie instrukcji DTR dostarczonej przez producenta urządzeń. 

 

SANEPID 

Projektowane budynki  muszą być zgodne z Polskimi i Europejskimi  Normami w zakresie Sanepid. 
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OCHRONA ŚRODOWISKA 

Przy projektowaniu  przedmiotowych obiektów brano pod uwagę następujące aspekty: 

-zastosowanie odpowiednich materiałów wygłuszających - ochrona przed hałasem, 

-przewiduje  się zastosowanie urządzeń energooszczędnych, 

-nie przewiduje  się zagrożeń dla fauny i flory, 

-przedmiotowe budynki dopasowane są do otaczającej je istniejącej zabudowy wobec tego nie będą stwarzały 

zakłóceń w lokalnych warunkach klimatycznych. 

Projektowana inwestycja i zastosowane  rozwiązania funkcjonalne i materiałowe  nie będą powodować 
ujemnego wpływu na środowisko zewnętrzne. 

Projektowana inwestycja nie narusza równowagi środowiska naturalnego, a projektowane rozwiązania są 
proekologiczne i nie będą stanowić dla niego zagrożenia.    

 

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. 

Charakterystyka energetyczna budynku wg odrębnego opracowania na etapie opracowywania projektu tech-
nicznego. 
 
 
SZCZEGÓŁOWE  WŁAŚCIWOŚCI  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE: 
 
Elementy zagospodarowania terenu. 
 
Niecki basenowe i urządzenia wodne strefy zespołu basenów otwartych. 
 

-N.2 Niecka hamowna dla dwóch zjeżdżalni   rodzinnych, 
Niecka basenowa  została zaprojektowana jako  żelbetowa lub żelbetowo-murowana (bloczki betonowe)  w 
okładzinie  z  folii basenowej zbrojonej, spawanej,  na  dnie i ścianach folia  układana  na  warstwie  fizeliny. 
Niecka sportowa wyposażona będzie w skimery płaskie (15x50cm)rozmieszczone równomiernie na wszystkich 
ścianach całym obwodzie. Dodatkowo basen należy wyposażyć w  drabinki wyjściowe z basenu – 4 sztuki, 
 
-Powierzchnia lustra wody:  -120,00 m² 
-Głębokość niecki:  -1.2m 
-Temperatura wody: -20-25°C 
-Materiał:  -folia  basenowa, przelew typu skimer, 
-Forma niecki:  -kształt wieloboczny regularny, 
-Wydzielone strefy dla lądowisk zjeżdżalni  (dla właściwej cyrkulacji i uniknięcia 
 kolizji z  użytkownikami korzystającymi 
 z innych atrakcji),-drabinki wejściowe z 
 poręczami -4 szt. 
 

-N.3 Niecka rekreacyjno-sportowa -część rekreacyjna,  gł. do 120 cm pow. 150,00 m² w  strefie  tej  
znajdą się  następujące atrakcje i  zabawki wodne:  leżanki wodne, siedziska powietrzne, 3xmasaż 
ścienny, gejzer, Masaż karku wąski, masaż karku szeroki, deszczownica ściana wodna. 

-Powierzchnia lustra wody:  -150,00m² 
-Głębokość:  1,00m, 1.20m, 
-Temperatura wody:  20-27°C 
-Materiał:  -folia basenowa, przelew typu „skimer” 
-Forma niecki: -kształt  wieloboczny regularny 
-atrakcje: masaż karku wąski, szeroki, 
 masaż ścienny, ławki z  masażem, 
 leżanki z masażem, gejzer, 

 
 
-N.4 Niecka rekreacyjno-sportowa -część rekreacyjna kula api ball i wodospad,rekreacyjna, pow. 75 
m²,  gł. 120cm,  rwąca rzeka a w środku kula sztucznej fali „apiball” z obszarem bezpiecznym. 

-Powierzchnia lustra wody:  -75,00m² 
-Głębokość:  1,00m, 1.20m, 1,35m 
-Temperatura wody:  20-27°C 
-Materiał:  -folia basenowa, przelew typu „skimer” 
-Forma niecki: -kształt owalny, wieloboczny regularny 
-atrakcje: -kula typu Api Ball, rwąca rzeka,   
 

-N.5 Niecka rekreacyjno sportowa część sportowa 3 tor do pływania dł. 25 m i gł. 1,05-1.35m, 
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niecka pływacka –wym. 25x7,0m i pow. 175,00 m² o  głębokości 1.05-1.35 m bez  stopnia  bezpieczeństwa  ,  
gł. wody 105-120cm. Objętość  wody  w  niecce 230 m³. Niecka  do  pływania -3  torowa.  Niecka basenowa  
została zaprojektowana jako  żelbetowa  w okładzinie  z  folii basenowej zbrojonej,  spawanej,  na  dnie i 
ścianach folia  układana  na  warstwie  fizeliny. Niecka sportowa wyposażona będzie w skimery płaskie  
(15x50cm) rozmieszczone równomiernie na dłuższych ścianach i po jednym skimerze na każdej krótkiej ścianie 
całym obwodzie. Dodatkowo basen należy wyposażyć w liny wydzielające tory, drabinki wyjściowe z basenu – 
4 sztuki, czarne pasy torowe na dnie i ścianach szczytowych basenu wykonane  poprzez  naklejanie  folii w  
kolorze  czarnym, dyszę odkurzacza basenowego – by móc utrzymać czystość niecki – szt. 1, tuleja  do  
montażu podnośnika dla osób niepełnosprawnych, na  całym  obiekcie obsługa  będzie  miała  do  dyspozycji  
jedno  mobilne urządzenie tego  typu.      

Wyposażenie  basenu: 

-3 tory pływackie o długości 25 m, 

-mocowanie lin dzielących tory pływackie – 6 sztuk, 

-liny wydzielające tory 25m - 3 sztuki, 

     -drabinki wejściowe z poręczami -4 szt. 

Dźwig dla osób niepełnosprawnych – 1 kpl. 
 
-N.6 Niecka brodzik dla  dzieci gł. 0,45m,niecka basenowa o wymiarach 7.50x10,0m wraz z 
urządzeniami  dla zabaw dla dzieci, brodzik o gł. 30 cm wody  z rynna przelewową po obwodzie 
wykonana z  folii basenowej na warstwie  fizeliny, 
 
-7. Wieża zjeżdżalni rodzinnej, W części  północnej kąpieliska lokalizuje się dwupoziomową  wieżę 
startową obsługujący zespół zjeżdżalni. Konstrukcja wieży stalowa, ocynkowana, spawana i skręcana, 
ustawiona na własnym  fundamencie, dwa podesty startowe na poziomie  +174 cm, dł. 12 mb +2.53cm 
i dł. 17.4mb, poszczególne  poziomy połączone  schodami zaopatrzonymi w poręcze. 

-Z1- rodzinna B-2200, typ 7, dł. 17,40 mb, średnie nachylenie 14.5%, poziom  startu +2.53m, kolor laminatu 
niebieski, 

-Z2- rodzinna B-2200, typ 7, dł. 12,00 mb, średnie nachylenie 14.5%, poziom  startu +1.74m, kolor laminatu 

żółty, 

-woda doprowadzona do elementu startowego, 

Konstrukcja wsporcza zjeżdżalni, schodów wraz z balustradami oraz podestami startowymi – stal 
ocynkowana ogniowo. Ślizgi z profili rurowych z laminatów zbrojonych włóknem szklanym. 

 
-N.8 Wodny plac  zabaw duży , 
 Niecka wodnego placu zabaw powinna stanowić otwartą i bezpieczna strefę dla dzieci w podziale na 
odpowiednie grupy wiekowe. Powierzchnia placu powinna być wykończona nawierzchnią nieprzepuszczalną 
bezpieczną ukształtowaną i wykonana tak, aby na jej powierzchni nie utrzymywała się woda. Geometria i kształt 
niecki projektować tak, aby umożliwić optymalne rozmieszczenie urządzeń i atrakcji, z podziałem na grupy 
wiekowe – strefa malucha i strefa dla dzieci starszych. Pow. 75,00 m², 
-Powierzchnia:  -75,00m2 
-Głębokość:  -0,00m, 
-Temperatura wody:  -20-28°C , 
-Materiał:  -szczelna nawierzchnia placu 
systemowa  poliuretanowa, bezpieczna, 
-maksymalne wymiary 15.5x7,5m, 
-Forma niecki:  -kształt wieloboczny regularny, 
 miejscami owalny, -zintegrowany          
 atrakcje, 
 

-N.9 Wodny plac zabaw mały (okrągły). 
Niecka wodnego placu zabaw powinna stanowić otwartą i bezpieczna strefę dla dzieci w podziale na 
odpowiednie grupy wiekowe. Powierzchnia placu powinna być wykończona nawierzchnią nieprzepuszczalną 
bezpieczną ukształtowaną i wykonaną ze spadkami, tak aby na jej powierzchni nie utrzymywała się woda,  
wydzielona z przestrzeni plaży. Geometria i kształt niecki projektować tak, aby umożliwić optymalne 
rozmieszczenie urządzeń i atrakcji, z podziałem na grupy wiekowe – strefa malucha i strefa dla dzieci starszych. 
Pow. 75,00 m², 
-Powierzchnia:  -75,00m2 
-Głębokość:  -0,00m, 
-Temperatura wody:  -20-28°C , 
-Materiał:  -szczelna nawierzchnia placu 
systemowa  poliuretanowa, bezpieczna, 
-maksymalne wymiary 15.5x7,5m, 
-Forma niecki:  -kształt wieloboczny regularny, 
 miejscami owalny, -zintegrowany          
 atrakcje, 
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-brodziki przejściowe dla osób niepełnosprawnych – 2 szt.: 

maksymalna długość: 2,00m 
maksymalna szerokość: 3,00m 
głębokość wody od: 0,01m opadająca do: 0,06m 
całkowita pow. lustra wody: 6,00 
natrysk stojący z czasowym zaworem samozamykanym. 
 

-brodziki przejściowe – 4 szt.: 
maksymalna długość: 2,00m 
maksymalna szerokość: 3,00m 
głębokość wody od: 0,10m opadająca do: 0,14m 
całkowita pow. lustra wody: 6,00 
prysznic stojący z czasowym  zaworem samozamykanym. 

 
Tereny zielone. 
Należy zaprojektować i wykonać  szatę roślinną uwzględniającą nasadzenia wysokie, niskie oraz tereny 
trawiaste odporne na suszę oraz deptanie. Dobór roślin powinien uwzględniać lokalne warunki klimatyczne, 
rodzaj gruntu oraz rodzaj obiektu. Nie należy sadzić w bezpośrednim sąsiedztwie niecek basenowych roślin 
liściastych, łatwo gubiących liście w okresie letnim. 
 
Mała architektura 
Teren w odpowiednich strefach funkcjonalnych należy wyposażyć w niezbędne elementy małej architektury. 

 
Elementy małej architektury strefy wejściowej 
-stojaki na rowery, ilość łącznie 40 stojaków (80 miejsc postojowych dla rowerów), 
-kontenery na odpadki segregowane duże, ilość łącznie 8 szt. 

 
Elementy małej architektury strefy basenów oraz boisk 

-ławki typowe-w konstrukcji stalowej z siedziskiem i oparciem wykonanym z drewna opcjonalnie bez oparcia. 

Projektuje się 20 sztuk ławek: wymiary: długość: 200 cm, szerokość: 50 cm, wysokość: 80 cm, 

Materiały: 

siedzisko: listwy z drewna liściastego  klejonego lakierowane, deski  zabezpieczone przed działaniem  warun-
ków  atmosferycznych za pomocą  preparatów przeciwgrzybicznych, , 

podstawa: konstrukcja z  rur, kątowników i płaskowników  stalowych ocynkowanych, malowanych farba akry-
lową  na kolor  RAL 6005,montaż: przez wkopanie fundamentu betonowego; 

 

-kosze typowe - o opróżnianym kontenerze o poj. 35 l z daszkiem w ilości 20 sztuk, rozmieszczone jak na 
planie zagospodarowania terenu. 

Dane techniczne: wysokość: 105 cm, średnica 30 cm, pojemność: 35 l, 

Materiały: obudowa: blacha i profile stalowe ocynkowane,  malowane proszkowo,  pojemnik z popielniczką: 
stalowy malowany proszkowo, podstawa: stalowa malowana proszkowo. 

Kolorystyka: RAL 6005. Montaż: prefabrykaty  umożliwiające montaż. 

 

-stojaki rowerowe – 20 szt. – projektuje się stalowe ramy do ustawiania rowerów z możliwością zablokownia 

przed kradzieżą w ilości  sztuk zapewniające 80 miejsc parkingowych, rozmieszczone jak na planie zagospo- 

darowani terenu. 

Dane techniczne: wysokość: 68 cm, długość 258 cm, szerokość: 38 cm, waga: ok. 17 kg, 

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, powierzchnia lakierowana proszkowo na kolor: RAL 6005,                       

Wersja jednostronna i dwustronna – 4 i 8 miejsc parkingowych. Montaż przez zabetonowanie w gruncie stalowej 
części kotwiącej lub przez przykręcenie do podłoża za pomocą kotew rozporowych; 

-tablice informacyjne (2 szt.) i regulaminowe (10szt.)– projektuje się wykonanie (razem 12 sztuk) tablic in-
formacyjnych w formie ramy o konstrukcji z  rur stalowych, ocynkowanych, malowanych  lakierem akrylowym 
strukturalnym na kolor RAL 6005, tablica regulaminu  wykonana z  blachy  ocynkowanej  gr. 2 mm,  w  zestawie 
z prefabrykatami  betonowymi, 

 
-wieża (stanowisko) ratowników, element prefabrykowany, konstrukcja ze stali nierdzewnej z siedziskiem, 
elementem zacieniającym, ilość – 2 kpl. 
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-parasole zacieniające systemowe, składane stalowe, elementy mechaniczne, daszek materiałowy, 
wzmacniany (brezent powlekany) wraz z leżakami rozkładanymi z PVC (konstrukcja wzmacniana,  komercyjna),  
ilość – 100 sztuk, 

 
Ogrodzenia wewnętrzne i zewnętrzne, bramy i furtki: 

 
–ogrodzenie zewnętrzne obiektu, panelowe przeznaczone do profesjonalnego grodzenia obiektów publicznych: 
wys. min. 2,5 m, długość: 145 mb . 
 
–ogrodzenie wewnętrzne strefy basenowej – plaż utwardzonych  wys. 1m długość 200 mb. 
 

 
– brama rozwierana dwuskrzydłowa 3 szt. – wjazd gospodarczy,na teren placu zabaw, na teren boisk 
usytuowana w ogrodzeniu: 

wys. min. 2,5 m 
światło wjazdu 5m 
ilość: 3 szt. 

 
- furtki wejściowe dwuskrzydłowe 2×1m×2,5m, usytuowane w ogrodzeniu  z wypełnieniem panelowym: 

       wys. min. 2,5 m 
światło wejścia 4m 
ilość: 1 szt., 

 
- furtki wejściowe jednoskrzydłowe 1m×2,5m, usytuowane w ogrodzeniu  z wypełnieniem panelowym: 

       wys. min. 2,5 m 
światło wejścia 1m 
ilość: 4 szt., 

 

• Powierzchnie użytkowe pomieszczeń  z określeniem ich funkcji oraz podstawowe 
parametry funkcjonalno-użytkowe zgodnie  z dyspozycjami na rysunkach. 

 
Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów i kubatur lub 
wskaźników 

 
W ramach opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dopuszcza się następujące przekroczenia lub 
pomniejszenia przyjętych parametrów i wskaźników, z uwzględnieniem spełnienia pozostałych wymogów PFU: 

 
udział powierzchni zieleni do powierzchni terenu opracowania 

-pomniejszenie do wartości 7,5%, 
-przekroczenie nie ogranicza się, 

 
powierzchnia netto poszczególnych pomieszczeń: 

-pomniejszenie o 5%, 
-przekroczenie o 10%, 

 
powierzchnia netto całości obiektu: 

-pomniejszenie o 2,5%, 
-przekroczenie o 5%, 

 
stosunek powierzchni ruchu do powierzchni netto 

-pomniejszenia nie ogranicza się, 
-przekroczenie max do wartości 15%. 

 
stosunek powierzchni usługowej do powierzchni netto 

-pomniejszenia nie ogranicza się, 
-przekroczenie max do wartości 15%. 

 
kubatura obiektu 

-pomniejszenie o 2,5%, 
-przekroczenie o 5%. 
 

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 
PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 

 
Rozbiórki budynków istniejących-nie przewiduje  się. 

 
Rozbiórki istn. niecek basenowych i budowli związanych z nieckami-nie przewiduje  się. 
Istniejące niecki basenowe wykonane są w technologii monolitycznej; płyta denna wylewana lub 
przefabrykowana,  ściany żelbetowe wylewane. Niecki są w złym stanie technicznym , ściany i dno z licznymi 
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spękaniami i zarysowaniami, warstwy wykończeniowe zniszczone. Do rozbiórki przewidziane są urządzenia do 
napełniania wody w basenach. 
Przewidziano częściową niwelację nasypu otaczającego istniejącą nieckę do projektowanego poziomu obejść. 

 
UWAGA: 
W obrysie niecki istniejącej planuje się usytuowanie projektowanych niecek z folii basenowej, o mniejszej 
powierzchni lustra wody. Płyta denna starej niecki będzie w części wykorzystana jako podłoże pod konstrukcję 
wsporczą i własną projektowanej niecki stalowej. 
 Przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego, projektant dokona  dodatkowej oceny 
podłoża tj. płyty dennej i gruntu pod płytą basenów istniejących, dla stwierdzenia warunków posadowienia. Oraz 
ustalenia przydatności istniejącej konstrukcji do dalszego częściowego wykorzystania. Wyniki ekspertyzy 
powinny zostać uwzględnione w odpowiednich rozwiązaniach technicznych i materiałowych. 

 
Rozbiórka ogrodzeń istn.: 
- ogrodzenia stalowe na wjeździe  na teren dł. ok. 20mb, 
             
Rozbiórka nawierzchni istn. 

-kompletne nawierzchnie drogowe oraz chodniki - betonowe wylewane, z płyt betonowych, z kostki 
betonowej, 
pozostałe niezwiązane z basenami nawierzchnie utwardzone i budowle terenowe (w tym schody i 
pochylnie). 

 
Rozbiórki uzbrojenia podziemnego. 

-rozbiórka instalacji zewnętrznej wody, 
-rozbiórka instalacji zewnętrznej kanalizacji, 

Istniejące sieci elektroenergetyczne (oświetlenie terenu, linie kablowe zasilające urządzenia infrastruktury 
technicznej) kolidujące z planowaną zabudową należy unieczynnić; 
 
Wycinka drzew (INWENTARYZACJA ZIELENI) 
Na terenie występuje zieleń wysoka i średnia. Zieleń pospolita, brak gatunków roślin prawnie chronionych. Poza 
nawierzchniami utwardzonymi cały teren pokryty jest trawą. 
Przewiduje się konieczność wykonania koniecznych zabiegów sanitarnych, oraz usunięcie pojedynczych drzew 
kolidujących z planowanym przedsięwzięciem. 
Tereny gruntowe trawiaste zniszczone w trakcie robót zostaną w większości odtworzone. 
Wykaz na podstawie opracowanej  inwentaryzacji w trakcie wykonywania projektu budowlanego i  
wykonawczego. 

 
Przygotowanie placu budowy 
Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
W zagospodarowaniu placu budowy należy przewidzieć następujące elementy: 

-ogrodzenie terenu budowy, 
-uporządkowanie terenu budowy z istniejących pozostałości nawiezionych, dokonać wycinki drzew i 
krzewów -przewidzianych projektem w oparciu o uzyskane zezwolenie właściwego organu. 
-wykonać zdjęcie humusu z jego składowaniem na terenie działki. 
-wykonać niwelację terenu z ewentualnym wywiezieniem nadmiaru gruntu we wskazane miejsce przez 
Inwestora na odległość do 5 km, 
-wyznaczenie stref niebezpiecznych, 
-wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
-doprowadzenie energii elektrycznej, 
-wody, 
-odprowadzanie lub utylizację ścieków, 
-urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
-zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
-zapewnienie właściwej wentylacji, 

Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skład którego będą wchodzić przenośne kontenery mieszczące: 
biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnię, i magazyn sprzętu, pomieszczenie dla potrzeb narad 
koordynacyjnych, w których może uczestniczyć około 20 osób, z zapewnioną sprawną wentylacją, ubikacje 
przenośne. Wykonawca zapewni ilość niezbędnych kontenerów wg aktualnych potrzeb oraz wg przewidzianego 
zatrudnienia na budowie. 

-zapewnienie łączności telefonicznej; 
-urządzenie składowisk materiałów i wyrobów budowlanych i odpadów. 
-urządzenia placu postojowego dla maszyn i urządzeń, 
-wykonać zagospodarowanie terenu budowy w oparciu o opracowany projekt zagospodarowania placu 
budowy zatwierdzony pod względem BHP i ppoż. oraz Inwestora oraz plan BIOZ. 

 Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401). 
 Wykonawca na czas prowadzenia robót zapewni ochronę obiektu i mienia na przejętym placu budowy.  
Materiały, które dostarczane będą na budowę, jako zabezpieczone przed wodą opadową (zafoliowane palety), 
należy składować na wydzielonych placach składowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. Materiały i 
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urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy przechowywać w 
kontenerach stalowych. Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości 
składowania. Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez 
Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją winny zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające 
odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do 
ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robót dążyć powinno również do 
minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia. Humus i grunt pozyskany z wykopów w trakcie 
budowy  należy wywieźć na składowisko, część po zakończeniu budowy wykorzystać do zasypywania, niwelacji 
i rekultywacji terenu. 

 
BASENY OTWARTE 
 Głównym elementem kąpieliska mającym przyciągnąć potencjalnych wypoczywających w okresie 
letnim ma być zespół otwartych basenów zewnętrznych. Na terenie inwestycji zaprojektowano również obiekty 
kubaturowe o różnym przeznaczeniu i funkcji, mające zapewnić prawidłowe jego funkcjonowanie. Nie 
realizowane,  w tym etapie poza  budynkiem technologicznym.    
 Kompleks basenów zlokalizowano w centralnej części działki w  miejscu  istniejących obecnie niecek 
basenowych i wydzielono od reszty obiektów stałym ogrodzeniem kierującym  ruch osób  wypoczywających na 
zewnętrzne brodziki dezynfekcyjne. Projektuje się niecki basenowe żelbetowe  w  okładzinie z folii  basenowej 
z warstwą kontaktową z  fizeliny, w technologii spawanej z przelewami typu „skimer płaski 15x50 cm” 
rozmieszczonych równomiernie po całym obwodzie każdej niecki, oraz wykonanie nowego programu  
funkcjonalnego  dla  ww.  obiektu. 
 
 Zespół  basenów  wraz  atrakcjami  w  okresie  letnim   może  być  elementem przyciągającym rzesze 
chętnych,  maksymalne obciążenie   zespołu  basenów to ok. 150-200 osób  jednocześnie  korzystających z 
basenów (przyjęto ok. 4.0m² lustra  wody na 1  osobę) i ok. 600-800 osób na terenie. 
 Przy zespole basenów w  wybranych brodzikach projektuje  się  lokalizację zewnętrznych  natrysków    
do  obmywania. Pozostały teren wokół  basenu urządzony  w postaci trawników. 
 Integralną częścią zespołu  basenów  jest  tzw.  „sztuczna  skała”. Jedną z  wielu  atrakcji  na terenie  
kąpieliska  będzie  tzw.  sztuczna  skała-budowla mająca na  celu  imitować  naturalne  skały, forma oraz funkcja  
tej  budowli  zostanie  wzbogacona  o  wodospad, a w niej ukryte  wejście do  bud. technologicznego. 
 
 Zabezpieczenie obsługi osób niepełnosprawnych: 
 Wszystkie niecki basenowe będą dostępne dla osób niepełnosprawnych. Projektuje się wejścia na 
plażę basenową i do niecek poprzez brodziki dezynfekujące przystosowane dla osób niepełnosprawnych w 
ilości dwóch sztuk.  Przy nieckach przewidziano tuleje do montażu podnośników dla osób niepełnosprawnych, 
na  całym  obiekcie obsługa  będzie  miała  do  dyspozycji  jedno  mobilne urządzenie tego  typu obsługiwane 
przez personel. 
 
 WYBURZENIA, ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE. 
Rozbiórkę nawierzchni wokół istniejącej niecki objęto oddzielnym opracowaniem wg projektu rozbiórek. 
W ramach wykonywania nowych niecek w miejscach kolizji planuje się: 
-wyburzenie części ścian istniejącej niecki basenowej; 
-punktowe wyburzenie części dna istniejącej niecki basenowej pod budynkiem technologicznym, związanych z 
palowaniem i montażem filtrów. 
 
ELEMENTY PROJEKTOWANE 
 Rozwiązania konstrukcyjno – budowlane 
 
Elementy posadowienia oraz fundamenty: 

• Projektowane fundamenty budynków należy wykonać jako monolityczne żelbetowe w postaci płyt i ław 
fundamentowych –  wg projektu konstrukcji; 

• Dno niecek należy wykonać jako płyty monolityczne żelbetowe gr.14-25cm na warstwie chudego 
betonu i/lub zagęszczonego piasku wg rysunków i projektu konstrukcji; 

• Rynny przelewowe  po obwodzie niecek basenowych wykonać jako monolityczne żelbetowe na 
podkładzie z chudego betonu wg rysunków i projektu konstrukcji; 

• Nieckę sztucznej plaży wykonać obwodowo w postaci ścianki fundamentowej monolitycznej 
żelbetowej na warstwie z chudego betonu ; 

 
 Ściany zewnętrzne: 
Niecki - wykonać gr. 20- 25cm jako monolityczne żelbetowe wg rysunków i projektu konstrukcji; 
Na murkach wykonać barierki ze stali nierdzewnej wystające 30cm powyżej lustra wody. 
 
Schody: 
Schody do niecek wykonać jako monolityczne żelbetowe wg rysunków i projektu konstrukcji; 
 
Rozwiązania materiałowo - projektowe: 
 
Wykończenie ścian: 
Ściany i przelewy wokół niecek wykończone okładziną z folii PVC basenowej zbrojonej, spawanej gr. min. 2mm. 
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Posadzki: 
-Dno niecek wykończone okładziną z folii PVC basenowej zbrojonej, układanej na warstwie fizeliny, spawanej. 
-Schody 5x12x30cm–monolityczne żelbetowe wylewane wykończone okładziną z folii PVC basenowej 
zbrojonej, układanej na  warstwie  fizeliny,  spawanej. 
-Plaża wokół niecek i między nieckami – wyk. z płyt betonowych prasowanych. 
 
Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne: 
Do projektu przyjęto następujące rozwiązania kolorystyczne: 
-Dno, ściany, przelewy i schody niecek – folia PVC w kolorze błękitnym. W basenie sportowym oznakowanie 
torów w kolorze czarnym lub granatowym (kontrastującym z dnem i ścianami niecki). 
-płyty betonowe wielkoformatowe – w kolorze brązowym o fakturze prawdziwego drewna. 
-Barierki i balustrady - w nieckach basenowych w kontakcie z wodą basenową elementy stalowe wykonywać 
ze stali nierdzewnej, balustrady wokół zewnętrznej plaży wykonać na wysokość 1,00m od poziomu +/-0,00 jako 
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor. 
-Sztuczna skała – z żywicy epoksydowej zbrojonej włóknami szklanymi o fakturze naturalnej nadmorskiej skały 
w kolorze naturalnej skały. 
 
Balustrady: 
Barierki i balustrady - w nieckach basenowych w kontakcie z wodą basenową elementy stalowe wykonywać ze 
stali nierdzewnej, balustrady wokół zewnętrznej plaży wykonać na wysokość 1,00m od poziomu +/-0,00 jako 
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor. Mocowane mechanicznie do ścian i płyt. 
 
Izolacje. 
Izolacje termiczne: 
Projekt  przewiduje  docieplenie ścian zewnętrznych elementów niecek basenowych styropianem 
ekstrudowanym  gr 5 cm, dna zaś styropianem ekstrudowanym gr. 10 cm 
 
Izolacje przeciwwilgociowe: 
-Izolacja z góry przelewów i niecek basenowych zapewniona będzie poprzez wyłożenie jej folią PVC basenową 
zbrojoną gr. 1mm, układanej na  warstwie  fizeliny i  spawanej. 
-Wszystkie elementy betonowe i żelbetowe przed zasypaniem zabezpieczyć przeciwwilgociowo poprzez 
dwukrotne malowanie na zagruntowanej powierzchni  wodnymi dyspersjami asfaltowymi +1 warstwa papy lub 
w innej -metodzie odpowiadającym normom budowlanym. 
-Niecki zabezpieczyć izolacją wodoodporną  z warstwą siatki zbrojonej. 
-Wylewki betonowe ze spadkiem na plaży zabezpieczyć przeciwwilgociowo 2x izolacją wodoodporną do betonu 
w płynie przystosowaną do stosowania na zewnątrz i w środowisku agresywnym, 
-Dodatkowym zabezpieczeniem przed wodą deszczową będzie wyprofilowanie gruntu ze spadkiem min.2% na 
zewnątrz od niecek. 
 
Dylatacje; 
 

Dylatacje posadzek o polach max. 6 m x 6 m. 
Dylatacje płyt żelbetowych niecek basenowych o polach max. 20x20 m – wg projektu konstrukcji. 
Wszystkie szczeliny dylatacyjne pionowe poniżej poziomu terenu, należy uszczelnić np.: w technologii o zbliżonych, 

lecz nie mniejszych parametrach -  w następujący sposób: po obu stronach spoiny nanieść preparat 
uszczelniający  pasem o szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy. Taśmę należy układać na 
świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, a następnie wcisnąć i jeszcze raz powlec materiałem 
uszczelniającym, tak aby część taśmy bezpośrednio nad szczeliną nie była pokryta powłoką uszczelniającą. 
Uszczelniając szczeliny dylatacyjne taśmy należy ułożyć w formie litery ''U'' i wkleić przy pomocy mas 
uszczelniających. Taśmy należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Po ułożeniu pierwszej warstwy 
taśmy, szczelinę należy wypełnić sznurem polipropylenowym PP gr. 30 mm  Dylatacje pionowe na odcinkach 
powyżej poziomu terenu należy uszczelniać za pomocą materiałów i technologii  odpowiedniej do 
zastosowanego systemu. 
 

BHP. 
W miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi należy stosować rozwiązania techniczne, 
plastyczne lub inne sygnalizujące tę różnicę. Powierzchnie spoczników schodów i pochylni powinny mieć 
wykończenie wyróżniające je odcieniem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30cm od krawędzi 
rozpoczynającej i kończącej bieg schodów lub pochylni. 

-Materiały budowlane zastosowane do wykończenia pomieszczeń powinny posiadać aprobaty techniczne 
dopuszczające do stosowania na terenie RP. 

-Wszystkie urządzenia należy instalować i użytkować zgodnie z DTR (dokumentacją techniczno-ruchową) 
dostarczoną przez producentów urządzeń. 

-Wszystkie urządzenia powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności. 

-Obsługa urządzeń technologicznych wymaga przeszkolenia pracowników w zakresie prawidłowej ich 
eksploatacji na podstawie instrukcji DTR dostarczonej przez producenta urządzeń. 
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-Obiekt w całości dostosowany dla osób niepełnosprawnych. 

 
SANEPID 

Projektowany obiekt  jest zgodny z Europejskimi i  Polskimi Normami w zakresie Sanepid. 

Odpadki  będą gromadzone w zamykanych pojemnikach na odpady ustawionych w wyznaczonym miejscu (o 
powierzchni utwardzonej) na terenie działki – patrz projekt zagospodarowania  terenu. 

Dla użytkowników przewidziano sanitariaty i szatnie (męskie, damskie i dla osób niepełnosprawnych) oraz 
zaplecze socjalne dla obsługi obiektu. 

 
 OCHRONA ŚRODOWISKA 
Przy projektowaniu  przedmiotowego obiektu brac pod uwagę następujące aspekty: 

-zastosowanie odpowiednich materiałów wygłuszających - ochrona przed hałasem, 
-przewiduje  się zastosowanie urządzeń energooszczędnych, 
-nie przewiduje  się zagrożeń dla fauny i flory, 
-przedmiotowe budynki dopasowane są do otaczającej je istniejącej zabudowy wobec tego nie będą stwarzały 

zakłóceń w lokalnych warunkach klimatycznych. 
Projektowana inwestycja i zastosowane  rozwiązania funkcjonalne i materiałowe  nie będą powodować 
ujemnego  wpływu na środowisko zewnętrzne. 
Projektowana inwestycja nie narusza równowagi środowiska naturalnego, a projektowane rozwiązania są 
proekologiczne i nie będą stanowić dla niego zagrożenia. 
 
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. 
Nie dotyczy zgodnie z art.20 ust.3 pkt 2 Prawo Budowlane. 
 
 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO. 
Projektowany obiekt zalicza się drugiej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe charakteryzują się złożoną 
budową. Stwierdzono występowanie wody gruntowej na różnych głębokościach (pobliskie sąsiedztwo zalewu). 
Warunki gruntowe określić na podstawie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla ustalenia warunków 
geologiczno - inżynierskich podłoża. 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

 

Wymagania dla obiektu 

Obiekt będzie zasilany w wodę z wodociągu gminnego zgodnie z warunkami technicznymi , 
Przyłącza wodociągowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach przyłączeniowych, 

Należy zaprojektować urządzenia zapewniające odpowiedni ciśnienie w instalacji wodociągowej bytowej oraz 

w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, 

Należy przewidzieć podliczniki wody niezależnie dla każdego z obiektów. Dodatkowe podliczniki dla strefy 

restauracji w celu osobnego rozliczania; 

W budynkach należy przewidzieć następujące instalacje: 
Instalacja wody zimnej. 

Instalacja ciepłej wody użytkowej. 

Instalacja cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. 

 

Wymagania dla instalacji 

Instalacje należy wykonać z materiałów odpornych na korozję. 

Na instalacji ciepłej wody użytkowej nie dopuszcza się przewodów z rur stalowych ocynkowanych 

Należy zapewnić możliwość przeprowadzenie okresowej dezynfekcji instalacji c.w.u. 

Należy przewidzieć odpowiednią izolacje termiczna rurociągów i armatury 

Przygotowanie c.w.u. w układzie wymiennikowo-zasobnikowym z funkcja dezynfekcji termicznej. Zastosowanie 

powietrznej pompy ciepła w celu przygotowania c.w.u. 

Instalacje należy wykonać z materiałów odpornych na korozję 

Na instalacji ciepłej wody użytkowej nie dopuszcza się przewodów z rur stalowych ocynkowanych 

Należy zapewnić możliwość przeprowadzenie okresowej dezynfekcji instalacji c.w.u. 

Należy przewidzieć odpowiednią izolacje termiczna rurociągów i armatury 

W przypadku zbyt niskiego ciśnienia a przyłączu wodociągowym należy przewidzieć zestaw hydroforowy. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 

Wymagania w zakresie norm 

 

Ścieki sanitarne będą usuwane  do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach przyłączeniowych 
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W budynkach należy przewidzieć następujące instalacje: 

Kanalizacja sanitarna – bytowa, 

Kanalizacja technologiczna – tłuszczowa – odprowadzająca ścieki z zaplecza kuchennego, 

Kanalizacja technologiczna – odprowadzenie wód popłucznych z technologii basenowej do szczelnego 

odstojnika, przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, 

Kanalizacja technologiczna bezodpływowa  do neutralizatorów z pomieszczenia magazynu podchlorynu sodu, 

oraz innych pomieszczeń chemii basenowej z podłączeniem pomieszczeń do zewnętrznych szczelnych 

zbiorników. 

 

Wymagania dla instalacji 

Instalacje należy wykonać z materiałów odpornych na korozję. 

Na instalacji kanalizacji tłuszczowej należy przewidzieć separator tłuszczu lub tłuszczu i skrobi w zależności od 

technologii kuchni. 

Wpusty podłogowe w rejonie zaplecza kuchennego ze stali nierdzewnej. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Wody opadowe i roztopowe odprowadzać powierzchniowo na  przyległe tereny zielone. 

 

OGRZEWANIE WODY W  NIECKACH BASENOWYCH. 

Nie przewiduje  się podgrzewania wody w nieckach. 

 

Jeśli jednak  Inwestor  zdecyduje  się na podgrzewanie wody basenowej, w rozwianiu tym należy  

rozwiązanie to należy: 

Temperatura wody w nieckach basenowych zgodnie z wytycznymi technologii basenowej, 

Praca układu pomp w okresie kąpielowym (maj-wrzesień) 

Kaskada pompa ciepła powietrze woda o szacunkowej mocy cieplnej 400kW (A15 W42) 

COP (A15W42) minimum 4,3 

Medium – wodny roztwór glikolu 35% 

Podgrzew wody basenowej – wymienniki płytowe zgodnie z technologią basenową. 

Praca układu pomp ciepła sterowana zewnętrznym sygnałem z technologii basenowej. 

Na cele przygotowania medium na potrzeby podgrzania instalacji basenowej należy przewidzieć kaskadę 

dwóch sprężarkowych pomp ciepła powietrze/woda do montażu zewnętrznego. Pompy ciepła będą pracowały 

na wymiennik pośredni na stałym parametrze zasilania: 42⁰C. W punkcie A15W42 wydajność grzewcza 

pojedynczej jednostki nie mniejsza niż 243 kW, natomiast współczynnik COP nie mniejszy niż 4,3. Wartość 

mocy akustycznej nie większa niż 85 dB(A), natomiast wartość ciśnienia akustycznego nie może przekraczać 

66 dB (A). Dla temperatury -16⁰C parametr na wyjściu z urządzenia nie mniejszy niż 44⁰C. 

Każda z pomp ciepła powinna posiadać zabudowany moduł hydrauliczny w postaci pompy obiegowej, filtr wody, 

system przeciwzamrożeniowy oraz soft starter. W celu zminimalizowania drgań moduły powinny być 

wyposażone w gumowe podkładki antywibracyjne. Zarządzanie praca kaskady za pomocą sterownika 

umożliwiającego zdalny dostęp do podglądu instalacji. 

Każda z pomp ciepła powinna posiadać zabudowany moduł hydrauliczny w postaci pompy obiegowej, filtr wody, 

system przeciwzamrożeniowy oraz soft starter. W celu zminimalizowania drgań moduły powinny być 

wyposażone w gumowe podkładki antywibracyjne. Dodatkowo producent pomp ciepła powinien dostarczyć 

zawór 3-drogowy na potrzeby przełączania jednej z pomp ciepła na produkcję cwu. Zarządzanie pracą kaskady 

za pomocą sterownika umożliwiającego zdalny dostęp do podglądu instalacji oraz zarządzanie instalacją 

przygotowania cwu. 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Zasilanie podstawowe 

Obiekt będzie zasilany w energię elektryczną zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi na etapie 

przygotowania dokumentacji projektowej: 
Miejsce przyłączenia-złącze kablowe wskazane w warunkach technicznych i przyłączeniowych wyd. przez PGE. 

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: wskazane w warunkach technicznych, (zaciski prądowe głowicy 

kablowej w polu w złączu kablowym ZKSN, w kierunku instalacji odbiorcy (głowica kablowa własności 

odbiorcy)); 

Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe głowicy kablowej w polu 

złączu kablowym ZKSN, w kierunku instalacji odbiorcy głowica kablowa własności odbiorcy). 

 

Obiekt należy zasilić z sieci elektroenergetycznej lub z abonenckiej stacji transformatorowej (w zależności od  

uzyskanych warunków technicznych) przystosowanej do potrzeb Zamawiającego z układem pomiarowo-

rozliczeniowym. 
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Zainstalować  układ pomiarowo-rozliczeniowy, wyposażony w następujące urządzenia: 

-licznik elektroniczny pomiar energii czynnej i pomiar energii biernej wraz z rejestracją profili obciążenia, 

-odpowiednie przekładniki napięciowe i prądowe, 

-urządzenie do synchronizacji czasu w liczniku, 

-gniazdo wtykowe jednofazowe 230 V AC na tablicy licznikowej. 

 

Układ pomiarowo-rozliczeniowy musi spełniać wymogi OSD. 

 

Należy zaprojektować  podliczniki energii elektrycznej dla każdego obiektu. 

 

Ze względu na poziom mocy przyłączeniowej obiektu projekt powinien uwzględniać wykonanie kompensacji 

mocy biernej do współczynnika mocy wymaganego przez dostawcę energii elektrycznej. Dokładną wielkość 

baterii powinien określić Wykonawca robót na podstawie przeprowadzonych pomiarów po uruchomieniu 

obiektu. 

 

Wymagania dla instalacji 

 Budynek technologiczny należy wyposażyć we wszystkie niezbędne instalacje z uwzględnieniem 

specyfiki obiektu, oraz energooszczędnego wykorzystania energii. 

 

Główna rozdzielnica. 

 Obiekty należy wyposażyć w główne rozdzielnice. Ich ilość dostosować do projektowanego rozdziału 

energii w obiekcie. Rozdzielnice lokalizować w odpowiednich miejscach/pomieszczeniach. Rozdzielnice 

wykonać za pomocą szaf o stopniu  IP dostosowanym do lokalizacji i warunków otoczenia, przyściennych lub 

wolnostojących ustawianych na kanale kablowym. Oszynowanie rozdzielnic miedziane. Rozdzielnice 

wyposażyć w wyłączniki zasilania, rozłączniki bezpiecznikowe wielkiej mocy, zabezpieczenie 

przeciwprzepięciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym. W rozdzielnicach powinny być wydzielone 

sekcje zasilone przed głównymi wyłącznikami (ppoż), i wyłączane odrębnymi wyłącznikami. Z sekcji tych należy 

zasilać obwody oświetleniowe głównych traktów ewakuacyjnych, dźwigi osobowe i urządzenia ochrony 

przeciwporażeniowej. Poszczególne elementy rozdzielnic powinny posiadać odpowiednie oznakowania i opisy. 

W rozdzielnicach należy przewidzieć 30% rezerwy miejsca i mocy. . Pomieszczenia rozdzielnic głównych 

wyposażyć w sprzęt BHP i ppoż. 

 

Tablice, rozdzielnice lokalne. 

 Dla potrzeb podstawowych instalacji obiektu należy zastosować tablice lokalne. Każda z tablic powinna 

być podzielona na sekcje oświetleniowe, siłowe, komputerowe i inne, w zależności od przyjętych rozwiązań 

szczegółowych,  zasilane  przez właściwe WLZ-ty. Na poszczególnych obwodach należy stosować w zależności 

od charakteru odpływu wyłączniki nadprądowe, różnicowoprądowe lub rozłączniki bezpiecznikowe modułowe. 

W tablicach stosować odpowiedni stopień zabezpieczenia przeciwprzepięciowego. Tablice i poszczególne 

elementy powinny posiadać odpowiednie oznakowania i opisy umożliwiające jednoznaczną identyfikację 

obwodów w poszczególnych pomieszczeniach. 

 

Rozdzielnice technologiczne. 
 Rozdzielnice technologiczne związane z zasilaniem urządzeń technicznych ogólno- budynkowych 

(serwerownie, wentylatornie, urządzenia klimatyzacyjne, pompownie, węzły cieplne, , itp. należy wykonać za 

pomocą obudów skrzynkowych lub szafowych, stojących lub wiszących zachowując właściwy stopień 

szczelności. Dla pomieszczeń wilgotnych min IP44. Wyposażenie rozdzielnic analogicznie jak tablic lokalnych. 

 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

 W obiekcie należy zainstalować Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu, który powinien umożliwić 

wyłączenie zasilania wszystkich obwodów w obiekcie, poza zasilaniem instalacji i odbiorów związanych z 

ochroną przeciwpożarową obiektu (np. podnoszenie ciśnienia wody w hydrantach, itp.). W tym celu należy 

zabudować w  rozdzielnicy głównej wyłącznik główny wyposażony w wyzwalacz wzrostowy umożliwiający 

zdalne wyłączenia. W pobliżu wejścia głównego zainstalować przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 

oznaczyć wyraźnie czerwoną tabliczką - PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU. Wszystkie odbiory 

związane z ochroną przeciwpożarową należy wykonać sprzed głównego wyłącznika prądu. 
 

Wewnętrzne linie zasilające. 

 WLZ Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ w budynkach należy wykonać przewodami 

miedzianymi bezhalogenowymi w układzie TNS zgodnie z normą N-SEP-E-007:2017- 09. Sposób prowadzenia 

WLZ zostanie określony podczas projektowania z szczególnym uwzględnieniem wymagań technicznych 
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budynku. Należy wykonać osobne wewnętrzne linie zasilające (WLZ-ty) dla tablic lokalnych i dużych odbiorów. 

Wewnętrzne linie zasilające dobrać według parametrów linii, przedstawić obliczenia spadków napięć oraz 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

 

Trasy kablowe. 

 Układanie instalacji elektrycznych. Na głównych ciągach poziomych i pionowych należy wykorzystywać 

perforowane korytka kablowe lub siatkowe o grubości blachy co najmniej 0,75mm lub, dla większych obciążeń 

drabinki kablowe. Ilość korytek należy dobierać stosownie do przewidywanych ilości przewodów z zachowaniem 

20% zapasu. Dla instalacji teletechnicznych i ppoż. należy przewidzieć odrębne korytka układane obok lub 

ponad korytkami z przewodami elektrycznymi. Korytka należy układać w pomieszczeniach technicznych oraz 

w przestrzeniach nad stropem podwieszonym i wydzielonych szachtach na odcinkach pionowych i poziomych 

(muszą być wykonane drzwiczki rewizyjne w szachtach, sufitach i przestrzeniach instalacyjnych obudowanych 

płytą G-K lub podobną w celu umożliwienia wymiany i dobudowania dodatkowych instalacji elektrycznych. 

W obszarach oddziaływania wody i niekorzystnych warunków atmosferycznych koryta muszą cynkowanie 

metodą zanurzeniowo-ogniową. 
 

Oświetlenie podstawowe. 
 Oświetlenie podstawowe należy zrealizować za pomocą opraw typu LED. Stosować oprawy 

nastropowe, modułowe do stropów podwieszonych, naścienne w zależności od charakteru pomieszczenia i jego 

zabudowy. Stosować oprawy o właściwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelności.. Wymagane 

natężenia oświetlenia należy przyjąć zgodnie z obowiązująca normą (zgodnie z PN- EN 12464-1,2 PN-EN 

12193 ) przyjmując zalecane parametry oświetlenia wnętrz dla poszczególnych elementów funkcjonalnych. 

Oprawy zlokalizowane w miejscach w których narażone na uszkodzenia mechaniczne muszą posiadać 

odpowiedni współczynnik IK  zgodny PN-EN 50102 
Instalacje oświetleniowa zaprojektować jako podtynkową przewodami miedzianymi w układzie TN-S. Stosować 

osprzęt  wtynkowy. Łączenia wykonywać wewnątrz puszek osprzętowych. Ciągi przewodów prowadzić na 

ścianach wyłącznie odcinkami poziomymi i pionowymi. Przewody prowadzone pod posadzkami (np. do opraw 

na kondygnacji niższej) chronić rurkami z twardego PVC zachowując kąty proste względem ścian pomieszczeń. 

W uzasadnionych przypadkach  doświetlać wydzielone stanowiska  pracy. 

 

Oświetlenie administracyjne nocne. 
 Dla potrzeb oświetlenia nocnego ciągów komunikacyjnych należy wydzielić część opraw z oświetlenia 

podstawowego. 

 

Oświetlenie informacyjne. 
 Dla potrzeb oświetlenia informacyjnego należy stosować oprawy typu LED mlecznym z odpowiednim 

napisem informacyjny. Oprawy mocować w miejscach i pomieszczeniach, które wymagają dodatkowego, 

wyraźnego oznakowania. 

 

Oświetlenie awaryjne. 
 Na wszystkich drogach komunikacyjnych, oraz w innych, uzasadnionych ze względu na 

bezpieczeństwo ludzi, miejscach należy zastosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, kierunkowe i 

bezpieczeństwa. W instalacjach oświetlenia ewakuacyjnego stosować oprawy z własnym modułem awaryjnym 

czas podtrzymania 1h w obwodach oświetlenia kierunkowego analogiczne. Obwody oświetlenia awaryjnego 

prowadzić z dodatkowymi żyłami zasilania ładowania baterii akumulatorowej modułu oraz przewodami 

monitorującymi te oprawy. Centralkę monitoringu oświetlenia awaryjnego należy zlokalizować w wydzielonym 

pomieszczeniu elektrycznym. Do oświetlenia awaryjnego stosować przewody miedziane. Dla całości 

oświetlenia awaryjnego należy przyjąć jeden system umożliwiający ciągłą kontrolę stanu technicznego tej 

instalacji i wymienność elementów. Oznakowania i opisy opraw kierunkowych zgodnie z kierunkami ewakuacji 

opisanymi w operacie pożarowym, wyłącznie w języku polskim. 

 

Sterowanie oświetleniem. 

 Oprawy mają być sterowanie za pomocą sensorów światła lub ruchu, przycisków oraz za pomocą 

jednostki sterującej z centralnego punku (komputer lub sterownik/panel). 

 

Obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia. 
 W pomieszczeniach, które tego wymagają należy wykonać osobne obwody gniazd wtyczkowych 

ogólnego przeznaczenia dostosowując ilość gniazd i ich lokalizację do charakteru i zagospodarowania 

poszczególnych pomieszczeń. Obwody wyprowadzać z tablic lokalnych, z odrębnych sekcji i zabezpieczać 

wyłącznikami różnicowo-prądowymi. Stosować przewody miedziane. Przewody prowadzić między gniazdami 

bez stosowania puszek pośrednich. Prowadzenie przewodów analogicznie jak przewodów oświetleniowych. 
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Wysokość mocowania gniazd wtyczkowych koordynować z zagospodarowaniem pomieszczeń. Poszczególne 

gniazda muszą być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację obwodów we właściwych 

tablicach piętrowych. 

Obwody gniazd wtyczkowych technologicznych 

Dla drobnych odbiorników technologicznych należy wykonać osobne obwody gniazd wtyczkowych 

przeznaczonych dla konkretnych urządzeń dostosowując ilość gniazd i ich lokalizację do zagospodarowania 

technologicznego poszczególnych pomieszczeń.  Indywidualne lub skojarzone obwody wyprowadzać z tablic 

lokalnych, z odrębnych sekcji i zabezpieczać wyłącznikami różnicowo-prądowymi. Większe zespoły urządzeń 

o złożonym wyposażeniu technologicznym powinny mieć wydzielone, własne tablice rozdzielcze. Stosować 

przewody miedziane. Prowadzenie przewodów analogicznie jak przewodów oświetleniowych. Poszczególne 

gniazda muszą być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację obwodów we właściwych 

tablicach piętrowych. 

Duże odbiorniki technologiczne należy zasilić bezpośrednio z rozdzielnic głównych. 

 

Instalacja wyrównawcza. 
 Należy zaprojektować instalacje wyrównawcze. Każda kondygnacja budynku/obiektu/urządzenia 

powinna mieć swoja magistrale wyrównawcza połączoną z główna magistralą wyrównawczą obiektu ułożoną w 

najniższej kondygnacji, która musi być połączona z uziomem. Instalacje uziemiające wykonać zgodnie z PN-

IEC 61024-1:2001 „Ochrona obiektów budowlanych” wraz z PN-IEC 61024-1-1:2001, PN-IEC 61024-1-2:2002 

oraz zgodnie z PN-86/E-05003 „Ochrona obiektów budowlanych”. 

 

Instalacja siły 

 Dla potrzeb wentylacji, klimatyzacji i innych zespołów technologicznych należy przewidzieć instalacje 

siły wraz ze sterowaniem. Zastosowane elementy AKPiA oraz ich oprzewodowanie powinny umożliwiać 

zbieranie sygnałów awaryjnych. 

 

Sieć dedykowana dla systemów i urządzeń instalacji LAN. 
 W budynku należy wykonać wydzielone obwody zasilania gniazd wtyczkowych dedykowanych dla 

okablowania strukturalnego. Dla instalacji komputerowych należy zastosować wyłączniki różnicowo prądowe 

typu A. Stosować przewody miedziane. Prowadzenie przewodów analogicznie jak przewodów oświetleniowych. 

 

Instalacja odgromowa. 
 Na etapie projektu budowlanego wykonać należy wykonać analiza ryzyka i określić kolasę instalacji 

odgromowej. Obiekt wyposażyć w instalację odgromową składającą się z instalacji zwodów poziomych 

układanych na dachu i zwodów pionowych. Jako zwody pionowe zaleca się wykorzystanie konstrukcji lub 

zbrojenia słupów i fundamentów obiektu.. Instalacje uziemiające wykonać zgodnie z PN-IEC 61024-1-2001 

„ochrona obiektów budowlanych” wraz z PN-IEC 61024-1-1:2001, PN-IEC 61024-1-2:2002 oraz zgodnie z PN-

86/E-05003 „Ochrona obiektów budowlanych” 

 

Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej. 
 W celu ochrony instalacji elektrycznej, i przyłączonych do niej odbiorników, od przepięć łączeniowych 

i powodowanych wyładowaniami atmosferycznymi, w budynku będzie zastosowana ochrona klasy I i II  zgodnie 

z normą PN-IEC 60364-4-443, w postaci ochronników przyłączonych do rozdzielnicy głównej. Dalszy stopień 

ochrony nastąpi na tablicach wewnętrznych. 

 

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - INSTALACJA NA DACHACH BUDYNKU PO WYBUDOWANIU 

BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SZATNIOWEGO GASTRONOMICZNEGO.   

 

INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA-INSTALACJA PO WYBUDOWANIU BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-

SZATNIOWEGO.   

 

Nagłośnienie należy realizować w technice 100V, podział systemu nagłośnienia na niezależne strefy 

obsługujące: 

-Bar (z własnym sterowaniem niezależnie od pozostałych stref - niezależny system ) 
-Kasy + szatnie, 

-Strefę basenową, 

Boiska sportowe + trybuny (od 2 do 4 stref). (Strefa nagłośnienia  boisk i trybun musi być przystosowana do 

prowadzenia zawodów sportowych), 

 

Do każdej z ww. stref należy  emitować niezależny komunikat lub ścieżkę muzyczną. 

Należ stosować  następujących rodzajów głośników: 
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Głośniki tubowe (na słupach oświetleniowych, słupach punktów kamerowych oraz dedykowanych słupach 

nagłośnieniowych),wyposażone w obudowy o podwyższonej odporności na warunki środowiskowe instalowane 

na terenie zewnętrznym (boiska sportowe wraz z trybunami, baseny zewnętrzne, tereny rekreacyjne wokół 

basenów itp.), 

Głośniki sufitowe (wpuszczane, zwieszane), głośniki ścienne – montowane wewnątrz budynków (restauracja, 

kasy + szatnie itp.). 

Jako źródło dźwięku przewiduje się: 

odtwarzacze CD / MP3, tuner FM / DAB / DAB+/ bluetooth, itp. 

przewodowe stacje mikrofonowe: 

główne (umożliwiające nadawanie komunikatów do dowolnej strefy), montowane np. w głównym pom. obsługi, 

w kasach, w głównej dyżurce ratowników itp., 

strefowe (umożliwiające nadawanie komunikatów do konkretnej strefy) montowane np. w restauracji. 

mikrofony bezprzewodowe – obsługujące strefy nagłośnienia obejmujące boiska sportowe, strefę 

wypoczynkową przy nieckach basenowych itp. 

Sterowanie systemem realizować z paneli głównych oraz paneli obsługi urządzeń aktywnych (wzmacniacze, 

miksery itp.), montowanych w dedykowanych szafach przeznaczonych na urządzenia systemu nagłośnienia 

(instalowanych np. w pomieszczeniach technicznych). Na zewnątrz budynku zastawać szafy o podwyższonej 

wytrzymałości mechanicznej, oraz odporności na niekorzystne warunki środowiskowe. 

 

ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTA (ESOK)-INSTALACJA PO WYBUDOWANIU 

BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SZATNIOWEGO.   
 

INSTALACJA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ 

 

Projekt i realizacja instalacji technologii uzdatniania wody zostanie wykonana zgodnie z: 

-Wymagania higieniczno-sanitarne dla krytych pływalni - mgr inż. Czesław Sokołowski, 

-Norma DIN 19643, 

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi z dnia 11 grudnia 2017, 

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać 

woda w pływalniach, 

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania 

ścieków. (Dz.U.Nr21 poz.73), 

 

• Charakterystyka obiektu 

Przedmiotem opracowania jest modernizacja zespołu basenów otwartych  w Sidrze na terenie OSIR. 
 

• Rozwiązanie technologii wody basenowej 

 Uzdatnianie wody w basenach odbywa się w obiegu zamkniętym, przy poborze wody górą przez 

skimery. Woda ze skimerów jest tłoczona pompami poprzez filtr wstępny- łapacz włosów na filtry ciśnieniowy ze 

złożem wielowarstwowym. Przed filtrem dozowany jest koagulant. 

 Za filtrami odbywa się korekta pH i dezynfekcja przez dozowanie podchlorynu sodu. Dodatkowo woda 

poddana jest dezynfekcji w lampach UV. W ten sposób uzdatniona woda wprowadzana jest z powrotem do 

basenu poprzez system dysz wlotowych. 

Dezynfekcja wody prowadzona jest w systemie automatycznego pomiaru parametrów wody (stężenie wolnego 

chloru, pH) oraz zależnego od nich dozowania reagentów. 

Parametry te mierzone są w sposób ciągły w celi pomiarowej na przepływającej przez nią wodzie basenowej 

(chlor wolny, chlor związany, pH, redox) 

Uzupełnienie ubytków wody z układu, powstałych w skutek parowania i płukania filtrów, odbywa się 

automatycznie. 

Uzupełnienie wody i awaryjne wyłączenie lub włączenie pomp obiegowych sterowane jest sondami 

pomiarowymi. 

Zasilanie basenów, atrakcji wodnych, brodzika dla dzieci i wodnego placu zabaw odbywa się wodą uzdatnioną. 

 

Stacja uzdatniania wody – filtracja 

 Do mechanicznego oczyszczania wody basenowej przewiduje się filtry ciśnieniowe zwojone, 

wykonane z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym lub filtry poziome – leżące na zewnątrz bud. 

technologicznego o parametrach dostosowanych do wydajności obiegów technologicznych. Prędkość filtracji 

max. 30m/h. Obsługa filtrów automatyczna – filtry wyposażone w zawory sterujące pracą filtra - zawory z 

napędem pneumatycznym. 
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Filtry ciśnieniowe wykonane w technologii zwojowej, z wewnętrzną powłoką winylo-estrową, ciśnienie robocze 

2,5 bar, ciśnienie próbne od 2,5 – 3,5 bar. Króćce technologiczne wykonane zgodnie z normą DIN 19605/19643, 

okładzina wewnętrzna wykonana zgodnie z normą DIN18820. Filtr posiada dno dyszowe, w tym otworowanie 

(gniazda gwintowane), produkowane metodą infuzji podciśnieniowej. Filtry wyposażone w dodatkowy, 

zewnętrzny (sytuowany na płaszczu filtra) właz dolny umożliwiający rewizję w strefie pod dnem dyszowym. Filtry 

ciśnieniowe wyposażone w dwa manometry różnicowe, dwa kurki probiercze. 

 

Pompy obiegowe 

 Należy zastosować pompy obiegowe, pionowe, blokowe o charakterystyce pracy dostosowanej do 

parametrów filtra. Obudowa pompy żeliwo, wirnik z brązu. Parametry pomp: 

-prefiltr stanowiący jedną całość z pompą obiegową służący do zatrzymywania większych zanieczyszczeń, 

-temperatura wody t - maks. 50° C, 

-maksymalne ciśnienie robocze: obudowa pompy: 10 bar, korpus prefiltra: 5 bar, 

-prędkość obrotowa n - ok.1450, 

Pompy obiegowe wszystkich obiegów technologicznych należy wyposażyć w przetworniki częstotliwości. 

Na każdy filtr należy zabudować jedną pompę 

 

Dmuchawa do płukania filtrów 

 Filtry płukane będą w cyklu mieszanym – wzruszenie złoża powietrzem oraz płukanie wodą. Płukanie 

powietrzem realizowane będzie poprzez wentylatory boczno-kanałowe. 

 

Środki i urządzenia do chemicznego uzdatniania wody 

 Każdy z obiegów posiada niezależne zespoły urządzeń do dawkowania środków do koagulacji, korekty 

pH i chlorowania oraz sterujący nimi sterownik basenowy. Dodatkowo należy zrealizować pomiar chloru 

związanego. 

 

Urządzenia do koagulacji wody basenowej 

 Koagulantu dozowany będzie bezpośrednio za pompami w celu dobrego wymieszania dla 

odpowiedniego przebiegu procesu uzdatniania. 

 

System dezynfekcji wody basenowej 

 Dla każdego obiegu wody basenowej należy zaprojektować niezależny układ do dezynfekcji wody 

basenowej przy użyciu roztworu podchlorynu sodu przy zalecanej zawartości wolnego chloru w wodzie 

basenowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Należy zabudować pompy dozujące z kompletem zaworów, lancami ssącymi i zasobnikami oraz możliwością 

regulacji wydajności dla każdego obiegu technologicznego. 

Pompa dozująca z silnikiem synchronicznym przekładniowym, z bezstopniową regulacją skoku oraz 

ustawieniem skoku i obrotów, z odpowietrzającą się głowicą dozującą z PVC, zaworem ssąco-tłoczącym. 

 

Układ do korekty pH wody basenowej 

 Należy przewidzieć niezależne układy korekty pH dla każdego obiegu wody basenowej. Korektę pH 

wody basenowej prowadzić się będzie przy użyciu gotowego preparatu do obniżania pH na bazie kwasu 

siarkowego. Przewiduje się pompy dozujące z kompletem zaworów, lancami ssącymi i zasobnikami oraz 

możliwością regulacji wydajności. 

 

System dezynfekcji promieniami UV 

 Dla każdego obiegu należy przewidzieć lampę UV o dawce promieniowania 600 J/m2. Przewiduje się 

lampy UV niskociśnieniowe, wyposażone w promienniki amalgamatowe, dwuzakresowe (multifalowe, 

bispektralne) o długościach fal 185 oraz 254 nanometrów, wyposażone w system balastów elektronicznych, 

nominalny czas pracy promienników do 16000 godzin, korpus wykonany ze stali kwasoodpornej AISI 316 w 

wykończeniu polerowanym (chropowatość powierzchni zewnętrznej Ra poniżej 0,8 mikrometra). W obiegu B1 

zastosować lampę przystosowaną do wody solankowej. Lampy wyposażone są w turbolizator, optyczny 

wskaźnik pracy każdego promiennika UV, dźwiękowy czujnik uszkodzenia promiennika UV, optyczny wskaźnik 

uszkodzenia promiennika UV, optyczny wskaźnik zasilania, licznik czasu pracy, licznik liczby włączeń, 

zabezpieczenie przed przegrzaniem bez przepływu wody. Konstrukcja lamp pozwala na montaż i wymianę rury 

osłonowej i promiennika UV bez użycia narzędzi. Konstrukcja zestawu rury osłonowej i promiennika 

zabezpiecza przed powstawaniem depozytu magnezowo-wapniowego (kamienia) na rurze osłonowej. 

 

Sterownik basenowy oraz rozdzielnice elektryczne 
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 Centralną jednostką sterownika basenowego SBK jest sterownik basenowy, w którym funkcję interfejsu 

z operatorem stanowi panel ciekłokrystaliczny z ekranem dotykowym. Zaprojektowany sterownik w zakresie 

technologii Stacji Uzdatniania Wody basenowej (SUW) musi zapewnić realizację następujących funkcji: 

 

Proces koagulacji 

-sterowanie pompką dozującą koagulant 

-kontrola minimalnego poziomu w zbiorniku koagulantu 

 

Proces filtracji 

-kontrola pracy pomp obiegowych 

-zabezpieczenie pomp obiegowych przed suchobiegiem, 

-prowadzenie karty pracy napędu (ilość załączeń, czas pracy, postoju, awarii), 

-kontrola poziomu wody w zbiorniku retencyjnym, 

-sterowanie zaworem uzupełniania wody świeżej, 

-kontrola zużycia wody na potrzeby technologii dla każdego basenu oddzielnie, dobowe i miesięczne liczniki 

zużycia wody, 

-automatyczny filtrocykl, regulacja wydajności pomp obiegowych z funkcją FILTRACJA EKONOMICZNA ( z 

wykorzystaniem przetwornic częstotliwości), 

 

Proces dezynfekcji 

-pomiar i regulacja parametrów fizykochemicznych wody jak chlor (pomiar chloru wolnego i całkowitego), pH, 
-pomiar potencjału Redox, 
-kalibracja sond pomiarowych, 
-kontrola stopnia wyeksploatowania sond pomiarowych, 
-kontrola przepływu wody basenowej przez celę pomiarową, 

-kontrola poziomów w zbiornikach korektorów chemicznych tj, koagulantu, kwasu i podchlorynu, 

-ręczne sterowanie dozownikami korektorów chemicznych z poziomu sterownika basenowego np. w przypadku 

awarii sond pomiarowych, 

-programowane ograniczenie maksymalnej wydajności dozowników – dodatkowe zabezpieczenie przed 

nadmiernym przedozowaniem korektora chemicznego 

-wyłączenie zasilania elektrycznego dozowników w przypadku przekroczenia wartości alarmowych 

-indywidualne algorytmy sterownia pozwalają na zmniejszenie ilości załączeń, co proporcjonalnie przekłada się 

na zwiększenie czasu eksploatacji pompki dozującej lub elektrozaworu. 

 

Proces podgrzewania wody basenowej 

-pomiar i regulacja temperatury wody, 
-sterowanie ręczne i automatyczne napędem układu podgrzewania wody basenowej. 

 

Funkcje dodatkowe 

-blokada dozowania korektorów chemicznych w momencie wyłączenia pomp obiegowych, braku przepływu 

przez celę sond pomiarowych, w przypadku przekroczenia wartości alarmowych, 

 

Stacja Operatorska 

-zbiorcze zestawienie wszystkich pomiarów parametrów technologicznych 

-rejestracja i archiwizacja parametrów technologicznych 

-rejestracja i archiwizacja zdarzeń zaistniałych podczas eksploatacji instalacji 

-moduł alarmowania w przypadku przekroczenia wartości granicznych i zdarzeń awaryjnych 

-raport najważniejszych parametrów pracy instalacji 

-raport zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej i wody na potrzeby technologii basenowej 

-Dla urządzeń instalacji technologii uzdatniania wody basenowej zaprojektowano rozdzielnice elektryczne, 

których podstawową funkcją jest dystrybucja zasilania, zabezpieczenie przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, 

przeciwporażeniowe poszczególnych napędów pomp, dmuchaw. Zaprojektowane rozdzielnice elektryczne 

powinny zapewnić realizację następujących funkcji sterownika basenowego: 

-sterowanie pracą pomp obiegowych 

-sterowanie pracą dmuchawy technologicznej 

-kontrolę czasu konieczności płukania filtrów 

-zabezpieczenie przed samoczynnym rozruchem 

-Połączenie komunikacyjne Sterownika Basenowego z komputerem, na którym będzie zainstalowane 

oprogramowanie do wizualizacji i rejestracji (Stacja Operatorska) musi umożliwić między innymi sporządzanie 

raportów, przeglądanie trendów historycznych parametrów technologicznych, kontrolować pracę całej instalacji 
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technologicznej skupionej w jednym miejscu. Funkcjonalność oprogramowania musi zapewnić sprawną i 

optymalną kontrolę zużycia mediów. 

W skład kompletnego SYSTEMU BASENOWEGO technologii uzdatniania wchodzi: 

-rozdzielnice technologii basenowej, 

-rozdzielnica sterownika basenowego, 

-zespół przetwornic częstotliwości (falowników pomp obiegowych), 

-Sonda pomiarowa chloru wolnego typu CLE 3mA-2ppm z przetwornikiem, 

-Sonda pomiarowa chloru całkowitego typy CTE-1-mA-2ppm z przetwornikiem, 

-Sonda pomiarowa pH typu PHES-112-SE z przetwornikiem, 

-Sonda pomiarowa Redox typu RHES-Pt-SE z przetwornikiem, 

-Poczwórna cela pomiarowa sond wyposażona w sygnalizator przepływu wody pomiarowej, 

-Moduł regulatora temperatury – wyposażony w czujnik z przetwornikiem, układ elektryczny do sterowania 

napędem regulacyjnym wymiennika, 

-Moduł regulatora poziomu – sygnalizatory poziomu, napęd uzupełniania wody świeżej, 

-Dozownik podchlorynu – pompka (zawór) dozująca z przewodem ssącym z zabezpieczeniem przed 

minimalnym poziomem do zmiennego w czasie dozowania podchlorynu, 

-Dozownik korektora pH - pompka dozująca z przewodem ssącym z zabezpieczeniem przed minimalnym 

poziomem do zmiennego w czasie dozowania korektora pH, 

-Dozownik koagulantu – pompka dozująca z przewodem ssącym z zabezpieczeniem przed minimalnym 

poziomem - do stało-wartościowego dozowania koagulantu, 

-Stacja operatorska – oprogramowanie do wizualizacji, sterowania i archiwizacji pracy instalacji z konwerterem 

komunikacyjnym sterownika basenowego z komputerem 

-Komplet okablowania – kable sterownicze, sygnałowe i zasilające łączące urządzenia technologii uzdatniania 

wody basenowej ze Sterownikiem Basenowym. 

-Zarządzenie pracą atrakcji odbywać się będzie w swobodnie programowalnym algorytmie czasowym w cyklu 

automatycznym z możliwością przełączenia na sterownie ręczne. 

 

Powyższe dane przesyłane będą do systemu BMS bezpośrednio ze sterowników basenowych lub za pomocą 

połączenia Ethernet z komputera. 

Ponadto każdy sterownik zapewniać musi również: 

-monitorowanie czasów i okresów płukania filtrów we wszystkich obiegach technologicznych 

-płynną regulację dozowania koagulantu w funkcji przepływu filtracji we wszystkich obiegach technologicznych 

komunikację z falownikami pomp obiegowych, płynną regulację wydajności we wszystkich obiegach 

technologicznych 

-koncentrację wszystkich informacji w zakresie obiegu technologicznego w jednym miejscu – precyzyjna 

obsługa. 

Centralną jednostką sterownika basenowego SBK jest sterownik basenowy, w którym funkcję interfejsu z 

operatorem stanowi panel ciekłokrystaliczny z ekranem dotykowym. Zaprojektowany sterownik w zakresie 

technologii Stacji Uzdatniania Wody basenowej (SUW) musi zapewnić realizację następujących funkcji: 

 

 

Zestaw do poboru prób wody 

Dysze do poboru wody pomiarowej basenu stanowią komplet niecek  i będą zamontowane przez wykonawcę 

niecki . 

 

Pomieszczenie stacji uzdatniania wody basenowej 

Zespoły stacji uzdatniania wody zostaną zlokalizowane w budynku technicznym oraz w podziemnym budynku 

technologicznym w pobliżu niecek w miejscu wskazanym na rysunkach. W posadzce powinny zostać osadzone 

wpusty podłogowe. Pomieszczenia stacji powinny posiadać wentylację mechaniczną. 

 

Pomieszczenia magazynów środków chemicznych 

Środki chemiczne będą magazynowane w projektowanych wydzielonych pomieszczeniach w pobliżu stacji 

uzdatniania. Przewiduje się pomieszczenie przeznaczone magazynowania i dozowania podchlorynu sodu, 

oddzielne pomieszczenie magazynowe dla roztworu wodnego środka do korekty pH (H2S04) oraz 

pomieszczenie magazynowania koagulanta. Pomieszczenie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i 

oczyszczania ścieków. (Dz.U.Nr21 poz.73) 

 

Ogrzewanie wody basenowej 

Nie przewiduje się ogrzewania wody basenowej. 
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Atrakcje wodne 

W nieckach basenowych należy zainstalować atrakcje wodne zgodnie z rysunkami. 
Wszystkie atrakcje wodne stanowią integralną część niecek. Zabawki wodnego placu zabaw są montowane 

niezależnie. 

Wszystkie pompy i dmuchawy atrakcji należy wyposażyć w falowniki. 

 

Kompresor 

Do zasilania napędów zaworów pneumatycznych należy przewidzieć kompresor śrubowy wyposażony w 

termiczne zabezpieczenie silnika, wyłącznik ciśnieniowy z odciążającym zaworem rozruchowym, reduktor 

ciśnienie oraz 2 manometry (wskazanie ciśnienie w zbiorniku i ciśnienie wyjściowego po redukcji). 

 

Urządzenie do czyszczenia dna basenu 

Do czyszczenia dna basenów należy przyjąć automatyczny odkurzacz podwodny przeznaczony do basenów 

dwudziesto- pięcio- metrowych  oraz wielkopowierzchniowych o kształtach nieregularnych. 

 

Fotometr i solmierz 
Do pomiaru parametrów fizyko-chemicznych wody należy zastosować fotometr sterowany mikroprocesorem, 

bezprzewodowy. 

Parametry pomiarowe wymagania minimalne: chlor wolny i całkowity, pH 

Do pomiaru stężenia solanki należy zastosować solmierz elektroniczny 

 

Rurociągi i armatura 

Rurociągi wewnętrzne wody obiegowej przewiduje się z rur PVC-U, łączonych za pomocą kleju agresywnego. 

Rurociągi należy mocować za pomocą uchwytów przesuwnych i stałych punktów oporowych. Mocowania należy 

wykonać za pomocą uchwytów gumowanych podwieszanych do stropów i słupów. Przejścia przez ściany należy 

wykonać w tulejach ochronnych, a wejścia rurociągów zewnętrznych poniżej gruntu uszczelniać łańcuchami 

uszczelniającymi. Rurociągi prowadzone w gruncie należy wykonać z PE zgrzewane. 

 

Wytyczne branżowe 

Wytyczne budowlane 

 

Konstrukcja niecek basenowych 

Niecki basenowe żelbetowe, oklejone folią basenową, 
 

Pomieszczenie stacji uzdatniania wody 

Pomieszczenia stacji powinny posiadać posadzkę i ściany łatwo zmywalne. W posadzce powinny zostać 

osadzone wpusty podłogowe. Pomieszczenia stacji powinny posiadać wentylację grawitacyjną lub mechaniczną 

z trzykrotną wymianą powietrza. Do pomieszczenia technologii przewidzieć drzwi lub otwór technologiczny. 

Należy przewidzieć pomieszczenie socjalne i warsztatowe dla obsługi technologii uzdatniania wody basenowej. 

 

Pomieszczenia magazynów środków chemicznych 

Środki chemiczne powinny być magazynowane w wydzielonych, oddzielonych pomieszczeniach w pobliżu stacji 

uzdatniania. Na obiekcie należy przewidzieć pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu, 

pomieszczenie magazynowania i dozowania roztworu wodnego środka do korekty pH (H2S04) oraz 

pomieszczenie magazynowania koagulanta. Pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu 

musi posiadać wejście z zewnątrz. Dowóz środków chemicznych odbywać się będzie z zewnątrz bezpośrednio 

do magazynu. W magazynie zbiorniki z kwasem i NaOCl oraz koagulantem będą umieszczone w specjalnych 

wannach wyłożonych z płytkami chemoodpornymi. 

W każdym pomieszczeniu magazynu należy zamontować umywalki oraz zawory z końcówką do przyłączenia 

węża. W pomieszczeniach korektora pH i podchlorynu należy zamontować dodatkowo natryski bezpieczeństwa. 

W każdym magazynie należy zaprojektować wentylację z 5 krotną wymianą powietrza. 

Pomieszczenia te należy wyposażyć w drzwi zamykane z kratka wentylacyjną umieszczoną na poziomie 

posadzki. W pomieszczeniach magazynów należy utrzymać temperaturę w przedziale +5°C do +25°C. 

Pojemniki z podchlorynem należy przechowywać w odległości nie mniejszej niż 1m od grzejników. 

Pomieszczenia magazynów mają mieć posadzkę wyłożoną ceramiką odporną na działanie substancji 

agresywnych oraz ściany wyłożone płytkami ceramicznymi, odpornymi na działanie substancji agresywnych, do 

wysokości min 2,0m. 

Pomieszczenia dozowania i magazynowania chemii wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Dz. U. nr 21 poz. 73 

z dnia 27.01.1994r. - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy 

stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. 
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Instalacje sanitarne 

Wyposażenie pomieszczeń technicznych basenów 

1) kratki ściekowe do odwodnienia posadzki, 

2) punkt poboru wody z wężem do zmywania posadzki, 

3) przyłącza wody świeżej z wodociągu, 

4) przyłącze do kanalizacji sanitarnej, 

5) brodziki do stóp będą zasilone wodą uzdatnioną z obiegu technologicznego. 

 

Pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu 

 W pomieszczeniu należy zapewnić punkt poboru wody z wężem do zmywania posadzki, instalację 

mechanicznej – wyciągowej min. 5 wymian/ h (ciągła), zlewozmywak do obmycia rąk, natrysk bezpieczeństwa 

z oczomyjką, kratkę ściekową z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej. W magazynie zbiorniki z 

chemikaliami będą umieszczone w specjalnych bezodpływowych wannach wyłożonych płytkami 

chemoodpornymi. Neutralizacja odprowadzonych do niej ścieków powinna być przeprowadzona przez straż 

pożarną. Wykonanie wanny wyłożonej płytkami w zakresie branży budowlanej. 

 

Magazyn korektora pH 

 W pomieszczeniu należy zapewnić punkt poboru wody z wężem do zmywania posadzki, instalację 

mechanicznej – wyciągowej min. 5 wymian/ h (ciągła), zlewozmywak do obmycia rąk, natrysk bezpieczeństwa 

z oczomyjką, kratkę ściekową z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej. 

W magazynie zbiorniki z chemikaliami będą umieszczone w specjalnych bezodpływowych wannach wyłożonych 

płytkami chemoodpornymi. Neutralizacja odprowadzonych do niej ścieków powinna być przeprowadzona przez 

straż pożarną. 

Wykonanie wanny wyłożonej płytkami w zakresie branży budowlanej. 

 

Magazyn koagulantu 

 W pomieszczeniu należy zapewnić punkt poboru wody z wężem do zmywania posadzki, instalację 

mechanicznej – wyciągowej min. 3 wymian/h (ciągła), zlewozmywak do obmycia rąk, kratkę ściekową z 

odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej. W magazynie zbiorniki z chemikaliami będą umieszczone w 

specjalnych bezodpływowych wannach wyłożonych płytkami chemoodpornymi. Neutralizacja odprowadzonych 

do niej ścieków powinna być przeprowadzona przez straż pożarną. 

 

Instalacja elektryczna 

 Wszystkie obwody elektryczne należy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo -prądowym, 

wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym, obudowa rozdzielnicy IP54 z materiału nierdzewnego, zasilanie 

rozdzielnic wykonać w układzie TN-S. Napięcie zasilania 400/230V, 50 Hz, stopień ochrony IP54. 

W pomieszczeniach dozowania chemii przygotować dodatkowo pojedyncze gniazdko zasilające (230V) 

przeznaczone wyłącznie do zasilania pomp dozujących. W pomieszczeniu ratownika należy przewidzieć 

gniazdo 230V i 400V. 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru 

 Wykonanie i odbiór robót powinien być zgodny z: 

-warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II instalacje sanitarne i 

przemysłowe; 

-warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

 

CZĘŚĆ DROGOWA wg odrębnego postępowania. 
 
Wiata śmietnikowa. 
 Miejsce gromadzenia odpadków - w postaci wydzielonej osłony śmietnikowej o wym. 3,0 x 6.0m i wys. 
2.5m, znajduje się przy drodze wewnętrznej  od strony północnej. Gromadzone w zamykanych pojemnikach 
odpady będą segregowane, następnie wywożone przez wyspecjalizowaną firmę. Wiata zadaszona, zamykana, 
ściany osłonowe z paneli nieprzeziernym stalowych pow.  2m  panele z wypełnieniem z siatki, mocowanie na 
fundamentach punktowych żelbetowych, posadzka  szczelna  betonowa, z  odpływem i podłączeniem  do 
kanalizacji sanitarnej. Wiata  wyposażona w złącze  wodociągowe do spłukiwania posadzki. 
 

Niwelacja terenu.   
 Po wykonaniu  prac budowlanych    wykonać  niwelację  terenu  inwestycji. Warstwę  wegetatywną  
(humus)  gr. di ok. 20 cm zebrać, hałdować, zagospodarować  do  urządzenia trawników na terenie.    Poniżej  
warstwy wegetatywnej  zebrać  lub  dowiedź  odpowiednią ilość mas  ziemnych, tak żeby naw. była  równa, 
wyprofilowując łagodne spadki,  bez  zanieczyszczeń szczególnie  gruzu, korzeni, śmieci  budowlanych. Na 
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etapie  opracowywania projektu  budowlanego  i technicznego określić dokładne rzędne terenu oraz wykonać  
obliczenia mas  ziemnych. 
 
Zagospodarowanie terenów zielonych. 
 Projekt zakłada wykonanie nawierzchni z trawy z siewu z odpowiednią mieszanką traw i odpowiednim 
przepuszczalnym podłożem zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

 
INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO TERENU   
 
Kanalizacja teletechniczna 
 W związku ze zmianą dotyczącą zagospodarowania terenu niniejsze opracowanie przewiduje budowę 
kanalizacji teletechnicznej 1 otworowej na potrzeby systemu monitoringu przedmiotowego terenu i 
wykorzystanie  odcinków  zbudowanej już kanalizacji teletechnicznej w  obrębie  boisk   
 Do budowy kanalizacji teletechnicznej należy zastosować rury ochronne typu HDPE Ø110/6.3 oraz 
studnie kablowe np. typu SK-1. 
 Dodatkowo projekt przewiduje uszczelnienie wyprowadzenia projektowanej kanalizacji teletechnicznej 
ze studni kablowych za pomocą dedykowanego systemu uszczelnień. 
 Projektowane kable miedziane i światłowodowe prowadzić na całej długości w projektowanej 
kanalizacji kablowej. Projektowane rury układać w rowie kablowym  z zachowaniem normatywnego przykrycia, 
w stosunku do projektowanej niwelety. Kanalizację układać na głębokości 0,7m +  0,1m podsypki  z piasku. Na 
ułożone kable i rury nasypać 0,1m warstwę piasku, 0,25m warstwę gruntu rodzimego, a następnie przykryć 
taśmą w kolorze pomarańczowym i uzupełnić gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego 
należy zagęszczać warstwy gruntu co ok. 0,2m. 
 
Instalacja systemu monitoringu wizyjnego 

 Zakres opracowania powinien obejmować: instalację okablowania dla urządzeń: kamer CCTV; budowę 
i wyposażenie szafy monitoringu CCTV; doposażenie stanowiska nadzoru i kontroli systemu CCTV; ułożenie i 
zakończenie kabli; system tras kablowych do rozprowadzenia okablowania spójny z trasami innych instalacji 
silno- i niskoprądowych; instalację zasilającą dedykowaną 230 V; instalację zasilania gwarantowanego; 
instalację uziemiającą. Podgląd obrazów będzie realizowany z poziomu stacji operatorskiej zainstalowanej w 
bud. administracyjnym. Okablowanie powinno spełniać obowiązujące normy europejskie w zakresie instalacji 
oraz wymagań ogólnych i specyficznych dla danego środowiska. System CCTV należy zaprojektować w oparciu 
o architekturę sieciową pozwalającą na praktycznie nieograniczoną swobodę w budowaniu punktów podglądu. 
System rejestracji obrazu z kamer powinien działać w najbardziej wydajnej obecnie kompresji H.265 
zapewniając jednocześnie bardzo dobrą jakość nagrań. Koncepcja monitoringu zakłada stworzenie 
dedykowanej sieci komputerowej. Celem zebrania sygnałów IP z kamer rozmieszczonych na elewacji budynku 
oraz na słupach oświetleniowych, zakłada się wykorzystanie połączeń miedzianych i światłowodowych. 

  Zaprojektowano kamery zewnętrzne typu bullet. Obiektywy posiadają automatyczną przesłonę oraz 
ręcznie regulowaną ogniskową, co na etapie montażu umożliwi płynną regulację obszaru widzenia danej kamery. 
Możliwa jest rejestracja obrazów z kamer w określonych porach dnia, a po zamknięciu obiektu można 
wykorzystać opcję detekcji ruchu, która będzie uaktywniała nagrywanie z danej kamery dopiero w momencie 
kiedy ona zarejestruje jakikolwiek ruch w obszarze swojego widzenia. Zakłada  się  wyposażenie  obiektu  w   
min. 15 kamer, obejmujących teren  kąpieliska.  Zaprojektowany system  musi  mieć możliwość  rozbudowy  o 
nowe kamery   do ilości ok. 40 szt.  obejmujące również  wnętrze budynków. 
 
ODWODNIENIE 
 Należy wykonać odwodnienie projektowanych utwardzeń wraz z drenażem podposadzkowym  i 
„bypassem” do odprowadzenia wody z zalewu z podłączeniem do istniejącej i projektowanej infrastruktury, 
odprowadzenia wód deszczowych i  roztopowych do kanalizacji deszczowej na terenie. Wprowadzenie  wód  
deszczowych  do  gruntu poprzez  studnie  chłonne, skrzynki rozsączające, dreny  rozsączające  lub inne  
systemy po opracowaniu  operatu  wodno-prawnego i  uzyskaniu decyzji o zatwierdzeniu operatu. Odwodnienie 
wykonać  poprzez  zaprojektowanie  kratek ściekowych, lub odwodnień liniowych żeliwnych, dostosowanych  
do klasy  obciążenia. Obliczenia ilości  wód powyżej. 
 
ZIELEŃ I UKSZTAŁTOWANIE TERENU 
 Przewiduje się wycinkę drzew, kolidujących z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu 
oraz wykonanie nasadzeń zastępczych. 
  
OŚWIETLENIE TERENU KĄPIELISKA 
 Zgodnie z wytycznymi dot. zasilanie oświetlenia terenu  przyjęto z istniejącej rozdzielni elektrycznej 
znajdującej się w budynku. Z rozdzielnicy głównej (RG) przewiduje się wykonanie oświetlenia terenu (II obwody 
niezależne) kablem typu YKY 5x6 mm² ułożonych w rurze DVK 75 na całej długości. Oświetlenie terenu będzie 
realizowane za pomocą opraw montowanych na wysięgniku i wierzchołku słupa. Na inwestycję przewidziano 
trzy rożne komplety słupów i opraw: 
 
-SŁUP h=5m ORAZ  LED 24W 3500K   
 Słupy aluminiowe anodowane cylindryczno -stożkowe o wysokości 5 m  z wysięgnikiem pojedynczym 
o długości 0,845 m, kąt nachylenia wysięgnika 0 stopni. Wysokość zawieszenia oprawy 5 m. Słup i wysięgnik 
anodowany na kolor potwierdzony z Inwestorem na etapie opracowania projektów budowlanych i technicznych 
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z bazy wzorników kolorów anodowania producenta. Średnica słupa przy podstawie minimum fi 120, podstawa 
słupa o wymiarach 224 x 224, rozstaw śrub 180 x 180, co zapewnia stabilność całej konstrukcji. Słup i wysięgnik 
zabezpieczony technologią anodowania o minimalnej grubości powłoki anodowej w zakresie od 20 do 25 
mikronów. Słup powinien posiadać deklaracje właściwości użytkowych sygnowaną znakiem CE wystawioną 
przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na słup 5 lat z możliwością wydłużenia do 20 lat. 
 
Fundamenty: 
Dane techniczne: 
•beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1, 
•kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500, 
•końce śrubowe cynkowane ogniowo, 
•w fundamentach betonowych do słupów i masztów aluminiowych zastosowano tulejki termokurczliwe założone 
na końcach śrubowych w miejscu osadzenia podstawy słupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie końca 
śrubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego 
•otwory boczne i otwór pionowy do wprowadzania kabli zasilających, 
•powierzchnia zewnętrzna pokryta środkiem impregnującym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna). 
 
Oprawy LED: 
•konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze słupa, 
•moc całkowita oprawy max 28 W, 
•strumień świetlny oprawy min. 3850 lm, efektywność świetlna 138 lm/W, 
•temperatura barwy światła 3500K, 
•oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C, 
•zasilacz wyposażony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe, 
•moduł LED wyposażony w czujnik termiczny zabezpieczający diody przed przegrzaniem, 
•IP66 modułu optycznego i zasilacza, 
•wymaga się zabezpieczenia poza przepięciowego poza zasilaczem min. 10 kV, 
•oprawa wyposażona w programowalny zasilacz umożliwiający zaprogramowanie na etapie produkcji 
stosowanych profili czasowych oraz zmianę mocy oprawy, 
•gwarancja producenta na oprawę minimum 5 lat z możliwością wydłużenia do 10 lat 
 
Dodatkowe informacje: 
-obliczenia oświetlenia wykonać na oprawach dostępnych w ofercie jednego z producentów na rynku, nie mniej 
jednak dopuszcza się zastosowanie oprawy równoważnej innego producenta, nie gorszej niż zaproponowana, 
- równoważność należy potwierdzić szczegółowymi obliczeniami na podkładzie, 
- nie dopuszcza się stosowania opraw z zastosowanym radiatorem na zewnątrz oprawy, co może wpływać na 
zbieranie się zanieczyszczeń ze środowiska naturalnego, 
Sterowanie oświetlenia zaprojektowano poprzez rozdzielnicę główna, zapalane ręcznie lub za pomocą 
astronomicznego zegara sterującego. Oprawy  MSJS być  fabrycznie programowalne w zakresie 20-100%, 
czasy jej świecenia i  ustalić z użytkownikiem na etapie  opracowania projektów  i zamawiania produktów . 
Trasy projektowanych kabli przedstawić  na projekcie zagospodarowania terenu. 
Kabel w ziemi należy układać linią falistą na głębokości 0,7m na podsypce z piasku grubości 0,1 m. Ułożony 
kabel zasypać warstwą piasku grubości 0,1m, następnie gruntem rodzimym grubości 0,15m, przykryć folią 
koloru niebieskiego i zasypać do końca warstwowo zagęszczając. Przy skrzyżowaniu z projektowaną 
infrastrukturą podziemną i ciągami pieszo-jezdnymi kable będą ułożone w rurze osłonowej. 

 
ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU 
a) sieci, przyłącza, instalacje doziemne: 
- doziemna instalacja wodociągowa woD50, Wid. 
- doziemna instalacja oświetlenia terenu enD, 
- sieć elektroenergetyczna napowietrzna, 
- doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z zbiornikami szczelnymi, 
- sieć kanalizacji deszczowej kdD500. 
 
PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: 
-sieci  wg odrębnego postępowania. 
-wodociągowa i hydrantowa, 
-kanalizacji sanitarnej, 
-energetyczna, 
-telekomunikacyjna. 
 
-przyłącza: 
-wodociągowe, 
-kanalizacji sanitarnej, 
-elektroenergetyczne 
-teletechniczne, 
 
-doziemne instalacje: 
-instalacja doziemna kanalizacji deszczowej i drenażu  terenu kąpieliska, 
-instalacja doziemna oświetlenia  terenu kąpieliska, 
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-instalacja  doziemna technologii basenowej, 
-instalacja doziemna kanalizacji deszczowej odprowadzenia wód roztopowych i opadowych z dachów i 
odwodnień liniowych   budynku. 
-Instalacja kanalizacji teletechnicznych i niskoprądowych min. ESOK, CCTV, SSWiN, nagłośnienia. 
 
3.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia (zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 2 
Rozporządzenia). 

 
 Zaprojektowany  i  wykonany  obiekt   musi  spełniać  wymogi aktualnie  obowiązujących  w  

budownictwie  przepisów prawnych, użyte  materiały  muszą  posiadać ważne  certyfikaty, aprobaty i  
dopuszczenia  do  stosowania   w  budownictwie  na terenie  EU. Łączny  koszt  budowy  obiektu musi  
obejmować  wszystkie  koszty  związane  z  zaprojektowaniem  i  wybudowaniem  obiektu.  Zamawiający  
udostępni  wszelkie  materiały  będące   w  jego  posiadaniu  w celu  sporządzenia ostatecznej  kalkulacji  
ofertowej. 
 
3.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 4 pkt. 2 Rozporządzenia). 
 
3.3.1. Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych do wykonania w ramach zamówienia: 
  
 W ramach  zadania   przed  rozpoczęciem prac  budowlanych  należy  wykonać  dokumentacją   
budowlaną i  wykonawczą obejmującą swym  zakresem wykonanie  następujących projektów: 
 
1.Prace przygotowawcze: 
 
-inwentaryzacja budowlana  (części objętych opracowaniem) we  wszystkich  branżach, 
-mapa do celów projektowych, 
-ostateczna koncepcja  funkcjonalno-przestrzenna, 
-wystąpienia o warunki techniczne  na przyłączenie poszczególnych  obiektów  do zarządców  obiektów, 
-badania geotechniczne podłoża  gruntowego  w strefie  wykonywania prac, 
-opracowanie karty informacyjnej  (KIP) do  uzyskania decyzji środowiskowej, 
-uzyskania decyzji środowiskowej, 
-uzyskanie decyzji inwestycji celu publicznego, 
-uzyskanie decyzji  lokalizacyjnej na budowę  i przebudowę  zjazdów, 
-opracowanie i wystąpienie  o uzgodnienie do operatu wodno-prawnego na  odprowadzenie  wód  opadowych  
z pow.  utwardzonych. 
-opracowanie inwentaryzacji zieleni  i  uzyskanie decyzji  na  wycinkę  drzew  i  krzewów, 
-uzyskanie  warunków  technicznych na  usunięcie kolizji, przebudowę  i zabezpieczenie kolidujących  z  
inwestycją  sieci i przyłączy. 
 
2.Dokumentacja budowlana: 
 
-projekt  zagospodarowania terenu, 
-projekt  architektoniczno-budowlany, 
-projekt   budowlany wszelkich instalacji sanitarnych  doziemnych i  przyłączy oraz usunięcia kolizji, 
 
Na tym etapie należy  opracować operat wodno-prawny na  odprowadzenie  wód  opadowych  i  roztopowych z 
pow.  utwardzonych (w razie konieczności). 
 
3.Dokumentacja techniczna: 
 
- projekt  techniczny zagospodarowania terenu  wraz ze  wszystkimi niezbędnymi  obiektami. 
- projekt techniczny architektury. 
- projekt techniczny zestawienia  wyposażenia, 
- projekt   techniczny konstrukcji, 
- projekty techniczne wszelkich  instalacji sanitarnych w tym m. in.:, instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej, 
wodociągowa, instalacja doziemna elektroenergetyczna i oświetlenia terenu,  instalacja  doziemna drenażu i 
odprowadzenia wód  opadowych i roztopowych z  terenu, 
- projekt techniczny drogowy   i ukształtowania terenu. 
Projekt   musi tak  być  opracowany,  aby zapewnić etapowanie inwestycji. 
 
3.Dokumentacja wykonawcza: 
 
- projekt  wykonawczy zagospodarowania terenu  wraz ze  wszystkimi niezbędnymi  obiektami, 
- projekt wykonawczy architektury  i DFA (drobnych form architektonicznych), 
- projekt wykonawczy zestawienia  wyposażenia, 
- projekt   wykonawczy konstrukcji, w tym palowania  w tym gł. budynku podziemnego, 
- projekty wykonawczy wszelkich  instalacji sanitarnych w tym m. in.:, instalacja doziemna kanalizacji 
sanitarnej, wodociągowa,  instalacja doziemna elektroenergetyczna i oświetlenia terenu,  instalacja  doziemna 
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drenażu i odprowadzenia wód  opadowych i roztopowych z  terenu, kanalizacji teletechnicznych i 
technologicznych, 
- projekt wykonawczy drogowy i ukształtowania terenu, 
- projekt  wykonawczy zieleni, 
 Do wszystkich projektów wykonawczych  należy opracować przedmiary i kosztorysy inwestorskie  oraz 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót. 
Projekt   musi tak  być  opracowany,  aby zapewnić etapowanie inwestycji. 
 
3.3.2. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych: 

 
Dopiero po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę ( z pieczątką o ostateczności decyzji o 
pozwoleniu na budowę). 
 

4.CZĘŚĆ INFORMACYJNA   
(ZGODNIE Z § 19 ROZPORZĄDZENIA) 
 

4.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów: 
 
-Decyzję inwestycji celu publicznego pozyska Wykonawca w  imieniu Zamawiającego  na elementy 
projektu  wymagające  takiej decyzji.    
 
4.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane 
 
-Zamawiający  dostarczy  wykonawcy dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania  
nieruchomością na cele  budowlane. 
 
4.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
-wyszczególniono w pkt. 5 niniejszego opracowania. 

 
4.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w 
szczególności: 

 
a)kopię mapy zasadniczej   
-musi  wykonać uprawniony geodeta z adnotacją „do  celów projektowych” w skali 1:500  w wersji 
papierowej i elektronicznej. W trakcie  wykonywania mapy należy  wykonać  aktualizację wtórnika z 
naniesieniem  wszystkich  zmian dokonanych  w terenie  od  czasu  ostatniej  aktualizacji. 
 
b)wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 
-należy wykonać  szczegółowe badania  geotechniczne  podłoża  gruntowego  opracowane  przez 
osobę posiadającą uprawnienia   geologiczne i projekt geotechniczny. W zależności od potrzeb 
opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i uzyskać stosowne decyzje zatwierdzające. 
 
c)należy wykonać inwentaryzację zieleni  i uzyskać  decyzją zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z 
inwestycją, 
 
-należy opracować szczegółową inwentaryzację zieleni i uzyskać decyzję zezwalającą na wycinki drzew 
i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją. 

 
d)dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub 
ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska - nie dotyczy, 
 
e)pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości - w zależności od nałożenia  na Zamawiającego 
obowiązku  uzyskania  pozwoleń i  opinii  należy  wykonać pomiary ruchu drogowego, hałasu innych 
uciążliwości. Wyniki pomiarów  w postaci  raportów i opinii  należy  wykorzystać do uzyskania decyzji i pozwoleń 
np. decyzja o czasowej  zmianie  organizacji  ruchu na  czas wykonywania  robót  budowlanych (montaż  central 
wentylacyjnych  i  urządzeń -elementów  wielkogabarytowych) 
 
-należy  opracować  projekt  czasowej zmiany  organizacji  ruchu na czas przebudowy  zjazdów  i 
uzgodnić  u  zarządcy  drogi. 
 
f) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, 
rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń 
technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i 
podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek. 
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-Należy  wykonać inwentaryzację   fotograficzną i budowlaną  obiektu. 
 
g) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem 
obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i 
teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych: 
 
- należy uzyskać od gestorów  poszczególnych sieci  warunki techniczne dot. przebudowy i 
zabezpieczenia sieci i przyłączy  kolidujących  z planowana  inwestycją- powinny  być złożone na  
drukach  zaakceptowanych przez gestorów z podaniem zapotrzebowań na  dane  media. Obliczenia  
zapotrzebowania na poszczególne  media powinny  być  wykonane  przez  osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia. 
 
h) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 
 
Projektowany  obiekt   musi  być  zaprojektowany   zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz spełniać  
wymogi  Inwestora, w szczególności: 
-zapewniać  odpowiedni założony  koszt  budowy obiektu, 
-zapewnić  odpowiednie  rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, 
-obiekt  musi posiadać odpowiednie  parametry techniczne a  w szczególności  dot.  akustyki, 
odprowadzenia wód opadowych i roztopowych,  ppoż  itp. 
-zaproponowane rozwiązania  muszą  uzyskać  akceptację Zamawiającego, 
-na podstawie niniejszego PFU i analizy należy wykonać ostateczną koncepcję  programową- 
przestrzenną oraz  uzyskać  akceptację Inwestora, 
-w projekcie muszą być zawarte wszystkie informacje dot. rozwiązań technicznych w poszczególnych  
branżach, oraz wyliczenie kosztów budowy w  oparciu o wykonany PFU i wstępną koncepcję. 
Zamawiający nie posiada żadnej dokumentacji archiwalnej na projektowany obiekt. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie  niezbędne  materiały  dot.  dalszych prac projektowych  
oraz  wyznaczy  osobę do  kontaktów  z Wykonawcą. 

 

5. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z 

PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA. 
(ZGODNIE Z § 19 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA). 
  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

 
   Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

Wytyczne programowo – funkcjonalne dotyczące przedmiotu zamówienia przygotowane przez Inwestora. 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020r.  Poz.1333, z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. 2019r. Poz.1186, z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego Dz. U. 2020 r. poz. 1609. 

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2017r. Poz.880, z późniejszymi 

zmianami). 

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r.,  (Dz. U. 2017r. Poz.1040, z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity). 

Polskie i Europejskie Normy. 

6.CZĘŚĆ  KONCEPCYJNA: 
 
Projekt koncepcyjny  planowanych prac. 

 

7. ZAŁĄCZNIKI: 
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-Załącznik nr 1 
Mapa zasadnicza skala 1:1000. 
 
-Załącznik nr 3 
Inwentaryzacja zieleni 
 
-Załącznik nr 4 
Opinia geotechniczna z badań podłoża  gruntowego 
 


