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Przedmiar robót

Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK 51 w km
15+630. Odcinek o długości 1600m.

Budowa: Remont drogi powiatowej nr 1370N.

Obiekt lub rodzaj robót: Budowa drogi, zatoki autobusowej i zjazdów.

Lokalizacja: Tomaszkowo ul. Wulpińska, działka nr 40/3, 60/10, 24/2, 24/4, 26/1, 122/8, 123/11 obręb 13 

Tomaszkowo.

Inwestor: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie

ul. Cementowa 3

10-429 Olsztyn

Jednostka opracowująca kosztorys:MAWO-PROJEKT 

ul. Poranna 8c/13

11-041 Olsztyn
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK 51 w km 

15+630. Odcinek o długości 1600m.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Roboty towarzyszące

1.1.1 Otworzenie trasy i punktów wysokościowych, trasa chodnika w terenie równinnym km 1,600

1.1.2 Sporządzenie inwentarycacji powykonawczej przebudowywanej drogi

Krotność=0,5 kpl 3,000

1.2 Rozbiórka elementów dróg

1.2.1 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 8˙cm m2 7 880,0

1.3 Wycinka drzew

1.3.1 Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa Fi˙66-75˙cm szt 40,0

1.3.2 Wywożenie na odległość do 2˙km dłużyc mp 144,0

1.3.3 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙66-75˙cm szt 40,0

1.3.4 Wywożenie na odległość do 2˙km karpiny mp 60,0

2 ROBOTY ZIEMNE

2.1 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

2.1.1 Wykopy wykonane mechanicznie w ziemi kat. III-IV z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odległość do 

1 km m3 1 561,0

2.1.2 Transport lądowy materiałów, załadunek mechaniczny, samochód samowyładowczy t 2 654,0

2.2 Wykonanie nasypów

2.2.1 Nasypy wykonane mechanicznie z gruntu kat. I-II dostarczonego transportem kołowym m3 420,0

2.2.2 Nasypy wykonane mechanicznie z gruntu pozyskanego z wykopu, dostarczonego transportem kołowym m3 1 177,0

2.2.3 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II m3 1 597,0

3 PODBUDOWY

3.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża

3.1.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi, zjazdów i zatoki autobusowej, wykonywane 

mechanicznie m2 9 920,0

3.2 Podbudowa zasadnicza drogi

3.2.1 Stabilizacja geosiatką komórkową wys. 12 cm - wypełnienie geosiatki materiałem z urobku m2 9 722,0

3.3 Podbudowa zasadnicza zatoki autobusowej

3.3.1 Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaniną LF35/35 m2 215,0

3.3.2 Warstwa odsączająca w korycie pod zatokę autobusową, zageszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 

zagęszczeniu˙10˙cm - docelowo 25 cm

Krotność=2,5 m2 153,0

3.3.3 Podbudowa zatoki autobusowej z kruszywa niezwiązanego C50/30, warstwa dolna, po uwałowaniu 20˙cm m2 134,0

3.3.4 Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P, warstwa asfaltowa, gr. 4 cm m2 120,0

3.3.5 Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P, każdy nast. 1 cm warstwy

Krotność=3 m2 120,0

3.4 Podbudowa zasadnicza zjazdów z betonu asfaltowego

3.4.1 Warstwa odsączająca w korycie pod zjazdy, zageszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm - 

docelowo 25 cm

Krotność=2,5 m2 30,0

3.4.2 Podbudowa z destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm m2 26,0

3.4.3 Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P, warstwa asfaltowa, gr. 4 cm m2 23,0

3.4.4 Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P, każdy nast. 1 cm warstwy

Krotność=3 m2 23,0

3.5 Podbudowa zasadnicza wysp kanalizujących

3.5.1 Podbudowa wysp z kruszywa niezwiązanego C50/30, warstwa dolna, po uwałowaniu 20˙cm m2 13,0
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3.6 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pod drogę, zatoki autobusowe i zjazdy

3.6.1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod warstwę podbudowy zatoki autobusowej i 

zjazdów, zużycie emulsji 0,5˙kg/m2 m2 140,0

3.6.2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod warstwę wiążącą, zużycie emulsji 0,5˙kg/m2 m2 9 722,0

3.6.3 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod warstwę ścieralną, zużycie emulsji 0,5˙kg/m2 m2 9 333,0

3.7 NAWIERZCHNIE

3.7.1 Nawierzchnia drogi i zatoki autobusowej

3.7.1.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W, warstwa wiążąca asfaltowa, gr. 4 cm m2 9 333,0

3.7.1.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W, każdy nast. 1 cm warstwy

Krotność=3 m2 9 333,0

3.7.1.3 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, warstwa ścieralna asfaltowa, gr. 4 cm m2 9 040,0

3.7.1.4 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, każdy nast. 1 cm warstwy m2 9 040,0

3.7.2 Nawierzchnia zatoki autobusowej

3.7.2.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W, warstwa wiążąca asfaltowa, gr. 4 cm m2 120,0

3.7.2.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W, każdy nast. 1 cm warstwy

Krotność=2 m2 120,0

3.7.2.3 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, warstwa ścieralna asfaltowa, gr. 4 cm m2 120,0

3.7.2.4 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, każdy nast. 1 cm warstwy m2 120,0

3.7.3 Nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego

3.7.3.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W, warstwa wiążąca asfaltowa, gr. 4 cm m2 22,0

3.7.3.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W, każdy nast. 1 cm warstwy

Krotność=2 m2 22,0

3.7.3.3 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, warstwa ścieralna asfaltowa, gr. 4 cm m2 20,0

3.7.3.4 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, każdy nast. 1 cm warstwy m2 20,0

3.7.4 Nawierzchnia wysp kanalizujących

3.7.4.1 Nawierzchnia wysp z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, z wypełnieniem 

spoin piaskiem, kostka szara m2 14,0

4 ELEMENTY ULIC

4.1 Krawężniki betonowe

4.1.1 Rowki pod ławy krawężnikowe, grunt kategorii III-IV m 162,0

4.1.2 Ławy pod kraweżniki - ława z mieszanki betonowej z oporem m3 10,0

4.1.3 Ustawienie krawężników betonowych wystajacych 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementową m 91,0

4.1.4 Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementową m 71,0

4.2 Obrzeża chodnikowe

4.2.1 Rowki pod ławy obrzeża, grunt kategorii III-IV m 51,0

4.2.2 Ławy pod obrzeża - ława z mieszanki betonowej z oporem m3 1,0

4.2.3 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 51,0

5 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

5.1 Oznakowanie poziome

5.1.1 Oznakowanie poziome m2 320,0

5.2 Oznakowanie pionowe

5.2.1 Wkopanie słupków stalowych do znaków drogowych m 10,3

5.2.2 Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60,3mm z kotwą szt 41,0

5.2.3 Betonowanie słupków stalowych do znaków drogowych m3 2,5

5.2.4 Ustawienie znaków drogowych odblaskowych II generacji, średniej wielkości na tarczach stalowych obustrinnie 

ocynkownych z zamocowaniem na ustawionych słupkach z rur stalowych, typu A,B,C,D,E,F szt 58,0

5.3 Urządzenia zabezpieczające

5.3.1 Montaż poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem o rozstawie słupków z rur co 1,5 m - np. typu 

olsztyńskiego m 46,0
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5.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5.4.1 Wykonanie pobocza

5.4.1.1 Wykonanie pobocza z destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 2 284,0

6 ROBOTY TOWARZYSZACE

6.1 Zabezpieczenie infrstruktury podziemnej

6.1.1 Rura ochronna dwudzielna fi 110mm do 160mm m 20,0

6.2 Budowa muru oporowego zabezpieczającego skarpę

6.2.1 Ustawienie muru oporowego z prefabrykatów betonowych oporowych typu "L" m 21,0

6.3 Umocnienie powierzchni skarp

6.3.1 Utwardzenie terenu płytami ażurowymi 40x60cm, grubość 8˙cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem m2 50,0

6.3.2 Odtworzenie istniejących rowów przydrożnych. Profilowanie, pogłębienie i transport urobku do 6km. m3 2 950,0

6.4 Wbudowanie przepustów

6.4.1 Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z kruszywa łamanego m3 7,5

6.4.2 Rrzepusty z rur typu HDPE, Fi˙400˙mm m 15,0

6.4.3 Przepusty rurowe, ścianki czołowe dla rur Fi˙400˙mm szt 2,0

6.4.4 Zasypanie rur przepustowych kruszywem naturalnym do gr. 80cm po zageszczeniu (10cm x 8 krotność)

Krotność=8 m2 13,0


