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1. Czesé ogdblna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zabezpieczenia i przebudowy istniejgcej

infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. kolidujgcej z planowang przebudowg drogi

powiatowej nr 1370N od miejscowosci Sita w km 12+300 do DK51 w km 15+630.

1.2. Zakres opracowania

Zakres robét objetych projektem przewiduje:

prace przygotowawcze;

wykonanie przepustu pod drogg metodg przecisku;
utozenie kabla doziemnego;

prace instalacyjno — montazowe na kablach doziemnych;
pomiary kontrolne sieci;

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1.3. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg opracowano na podstawie:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

Zlecenia inwestora;

Warunkéw technicznych przebudowy wydanych przez Orange Polska S.A.;
Wizji lokalnej w terenie;

Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500;

Danych inwentaryzacyjnych sieci miejscowej Orange Polska S.A.;

Norm i przepiséw branzowych;

Prawa budowlanego.

1.4. Inwestor i wykonawca robot

Inwestor:
Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie
ul. Cementowa 3
10-429 Olsztyn

Wykonawca:
Wykonawca bedzie specjalistyczne przedsiebiorstwo z zakresu
budowy sieci telekomunikacyjnej wskazane przez Inwestora.



2. Czesc¢ techniczna

2.1. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

Zgodnie z zatozeniami zawartymi w warunkach technicznych, uzgodnieniami roboczymi oraz rysunkami
zawartymi w niniejszym opracowaniu, nalezy istniejgcg sieC telekomunikacyjng Orange Polska S.A.
przebudowaé oraz zabezpieczy¢é w sposéb taki, aby nie kolidowata z nowym uktadem drogowym
realizowanym w ramach opisywanego przedsiewziecia.

Na wyzej wymienionym odcinku zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania terenu nalezy utozyé
doziemny odcinek kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5. Przejscia poprzeczne linii pod nawierzchniami utwardzonymi
oraz pod wjazdami nalezy zabezpieczy¢ poprzez instalacje obiektdéw ochronnych w postaci grubosciennych
rur przepustowych RHDPE 110/6,3. Utozony odcinek kabla nalezy przykry¢é 10 cm warstwg piasku a
nastepnie zasypa¢ rodzimym gruntem. W celu oznaczenia przebiegu trasy linii na catej dtugosci budowy, na
gtebokosci 50 cm nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym z napisem ,UWAGA !
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”.

Nastepnie w miejscach wyznaczonych (korice kabla) nalezy wykonac¢ ztgcza réwnolegte nowego odcinka
kabla z kablem istniejgcym. Po potwierdzeniu poprawnosci wykonania zréwnoleglen nalezy wylgczy¢ ze
ztaczy zyly kabla przeznaczonego do likwidacji.

Ztgcza nalezy zamkng¢ za pomoca termokurczliwych oston wzmocnionych w rozmiarze 43/8-150 a
nastepnie na przetgczonej linii wykonaé komplet pomiaréw elektrycznych pradem statym.

Wszelkie prace w budowlane z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo sieci podziemnych nalezy wykonywaé
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Po zakonczeniu prac przetgczeniowych nalezy zdemontowa¢ odcinek kabla doziemnego przeznaczony
do likwidacji.

2.2. Uwagi dla wykonawcy

W wypadku stwierdzenia urzadzeh niezinwentaryzowanych lub wystepowania rozbieznosci pomiedzy
stanem projektowanym a stanem zastanym urzadzen podziemnych nalezy o tym fakcie niezwtocznie
powiadomi¢ wtasciciela sieci a nastepnie uzgodnic¢ dalszy sposéb postepowania.

Odlegto$¢ goérnej powierzchni rur ostonowych lub innych elementéw obiektéw ochronnych sieci
telekomunikacyjnej od nawierzchni chodnika oraz drogi nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 metra. W przypadku
gdy w trakcie roboét zwigzanych z przebudowg drogi lub po przeprowadzonej inspekcji wymagana gtebokosé
gornych powierzchni obiektéw ochronnych wyniesie mniej niz 0,7metra, istniejgcg infrastrukture
telekomunikacyjng nalezy zagtebi¢ na wskazang gtebokosc.

Wszelkie prace w budowlane w bezposrednim sgsiedztwie czynnych sieci telekomunikacyjnych (ponizej
0,5m) nalezy wykonywaé recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod nadzorem upowaznionych
przedstawicieli operatoréw telekomunikacyjnych. Po zakonczeniu prac budowlano-montazowych teren nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego. Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie sieci telekomunikacyjnych nie
mogg zakitdcac ich pracy. Catosé robot objetych niniejszym opracowaniem wykonaé zgodnie z wymogami
obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych.



Odbioru robét zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinna dokona¢ komisja powotana

przez Inwestora przy wspétudziale operatoréow telekomunikacyjnych.

Inwestor zgodnie z zapisami zawartymi w wydanych warunkach technicznych (pkt.10), zobowigzany jest

do pisemnego zgtoszenia zamiaru prowadzenia prac na sieci telekomunikacyjnej.

Wystapienie kierowaé nalezy na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1 -Olsztyn

ul. Seweryna Pienieznego 21A
10-004 Olsztyn
tel. 89 525 25 38

e-mail: Bogdan.Szczepuchowski@orange.com

Odbioru robot zwigzanych z przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej powinna dokona¢ komisja

powofana przez Inwestora przy wspoétudziale operatora Orange Polska S.A. Catos¢ robét objetych niniejszym

opracowaniem wykonaé zgodnie zwarunkami technicznymi oraz wymogami obowigzujgcych norm i

przepiséw uwzgledniajgc uwagi zawarte w klauzulach i uzgodnieniach.

Wykaz norm branzowych zwigzanych z realizacja niniejszego zadania:

Numer Normy

Przedmiot Normy

ZN-OPL-004/15

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i

badania.

ZN-OPL-011/96

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania

ZN-OPL-013/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach miedzianych. Kable i

przewody krosowe. Wymagania i badania

ZN-OPL-030/05

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/11

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe - termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.




3. Przedmiar robot

Nr

WYSZCZEGOLNIENIE POZYCJI CENNIKA

J. M.

ILOSC 3.M.

2

4

Przebudowa i zabezpieczenie sieci Orange
Polska S.A.

1.1

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo,
przebiciem przy pomocy miota pneumatycznego poziomego, z
wcigganiem rur przepustowych (kategoria gruntu III-1V),
dtugos¢ do 10°m, rura HDPE 110°mm, naktady na 1'm

10,00

1.2

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo,
przebiciem przy pomocy miota pneumatycznego poziomego, z
wcigganiem rur przepustowych (kategoria gruntu III-1V),
dodatek za kazdy 1'm dtugosci ponad 10°'m, rura HDPE
110'mm

5,00

1.3

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym
recznie, grunt kategorii I1I, kabel o $rednicy do 30 mm, 1
kabel

50,00

1.4

Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej
do kanalizacji kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm,
otwor kanalizacji wolny - wcigganie kabla do obiektow
ochronnych - rury przepustowe

15,00

1.5

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tacznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10 parach

zlacze

2,00

1.6

Wytaczenie kabla réwnolegtego ze zigcza kabla wypetnionego
utozonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10 parach

zlacze

2,00

1.7

Pomiary koricowe pragdem statym, kabel o liczbie par:10

odcinek

1,00

1.8

Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii III, kabel do
Fi-30-mm, pierwszy - analogia: likwidacja odcinka kablowego

m

50,00

Tabela 1. Przedmiar robot




4. Wykaz gtéwnych materiatéw

Lp. Nazwa materiatu Jednostka Iloéc

1 2 3 4

1 | Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 73,00
2 | Kapturek termokurczliwy KTK szt 2,00
3 | kaczniki zyt UY szt 46,00
4 | Ostona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150-PO Raychem kpl 4,00
5 | Przykrywy kablowe Zelbetowe szt 2,00
6 Rura HDPE Fi*110/6,3'mm m 16,00
7 | Taéma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych m 52,00

Tabela 2. Wykaz gtéwnych materiatdw




5. Czes¢ formalno — prawna



5.1.

Uprawnienia

Warszawa, dnia 24.09.1997 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.G/DBE/ Y9 197

DECYZJA nr 07321970

Pan megr inz, Zbigniew Ireneusz Kuriata
urodzony dnia 09.04.1964 r. w Bialymstoku

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pdZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoéci z dnia 10 paidziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 14,10.1996 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu- postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy stronie odwolanie do Ministra Lacznogei
za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnin jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art. 129 §1 i 2 Kpa)

PARSTWOWA INSPEKCUA TELEKOMUNIKACYIHA
i POCITONA
02-691 Warszawa, ul, Obrzeina 7

Za 2g0dnod€ z oryginatem

 DYREKTOR
Biura Spraw Pracowniczych
g

mgr Agniaszka Sokolowska
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Zaswiadczenie
o numerze wergfikacyjrym:

PDL-ADX-DEG-UPA *

Pan Zbigniew Ireneusz Kuriata o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0209/04

adres zamieszkania ul. Akademicka 10/51, 15-267 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-30 roku przez:

Wojciech Kaminiski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wagledem shutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorgczrymi. )

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym raswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru wengfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

10



Warszawa, dnia 16.03.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L dz.GpBL A 199

DECYZJA nNe 1525099/

Pan mgr inZ, Radoslaw Wojclech Buczek
urodzony dnia 06.10.1968 r. w Lidzbarku Warminskim

Na podstawie ar.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks posiepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz. U. 2 1980r. Nr 9, poz, 261 Nr 27, poz. 111 z pdiniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznotci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 19.01.1998 r,, w sprawie padania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyinego | egzaming

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

hez ograniczen

Pouczenie
O mimigjsee) decyayi shudy stromie cdwolunie do Minsms Lacznodo
en pidrednicbwem Ghdwnego Inspekior PITIE, w xminie 14 dmood
drun jey dorsczenta fmev 127 §1 ) 2, am 129 51 2 Kpa)

11
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Zaswiadczenie
o numerze wergfikacyjrym:

WAM-B2W-B3L-A4U *

Pan Radostaw Buczek o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0247 /01

adres zamieszkania Troszkowo 52/1, 11-230 Bisztynek

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wagledem shutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorgczrymi. )

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym raswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru wengfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

12



5.2.

Warunki techniczne

Orange Polska S.A.

Domena Hurt MAWO-PROJEKT

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Poranna 8C/13
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 11-041 Olsztyn

ul. Pienigznego 21a, 10- 004 Olsztyn

tel.: 89 525 20 59

Olsztyn, 24 sierpnia 2017r.

Numer pisma:  54717/TTIDRRU/P/2017
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowana przebudowa drogi powiatowej

1370N od migjscowoséci Sita w km 12+300 do DK51 w km 15+830 (ulica Wulpiriska w Tomaszkowie, dz. nr 40/3)

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1370N od
migjscowosci Sita w km 124300 do DK51 w km 15+830 (ulica Wulpiiska w Tomaszkowie, dz. nr
40/3)informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjaca doziemna siecig teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istnigjacy, opracowac projekt i wykonac przebudowe oraz zabezpieczenie istnigjacych
urzgdzen telekomunikacyjnych wchodzgeych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage
na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer\ i skrzyzowar\ elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Zaprojektowac i przebudowac poza obreb kolizji kable doziemne miedziane i $wiattowodowe. Na zataczonym
planie sytuacyjnym istnigjgce kable zaznaczono kolorem pomarariczowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864
z péZn. zmianami);

W migjscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez catg szeroko$é jezdni i cafg diugosc i szeroko$é chodnika i ciggu pieszo-
rowerowego;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyé i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzer nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ na

‘Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w (02-326) przy Al 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy

XIl Wydziat

Rejestru pod numerem 0000010681: REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calodci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.837.072.437 ziotych
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10.

koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w
Olsztynie oraz inspektora nadzoru;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w
Olsztynie, ul. Pitsudskiego 63A.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotows
dokumentacjg, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okredlajacego warunki realizacji zadania przebudowy
istniejgcej infrastruktury OPL - rozwiazanie kolizji; ktérego wzdr stanowi zatgcznik do ninigjszych Warunkow
Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych, zostana udzielone w
Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie przy ul. Pienieznego 21A (sprawe prowadzi
Pan Jacek Zielinski tel. 89525 16 53), natomiast dane techniczne potrzebne do opracowania projektu
dotyczace linii wiattowodowych zostang udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
Olsztynie ul Pitsudskiego B63A (sprawe prowadzi Pan Marek Adamkowski tel. 089 525 25 30). Przekazane dane
nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,

kidra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Przedsigbiorstwo Telekomunikacyjne TELEKOM WARMIA Sp. z 0.0. (10-307 Olsztyn ul.
Marii  Zientary-Malewskiej 49 , tel. 89534 00 11), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigca wtasnos¢ ORANGE, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka
jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0.(ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos$c
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM POLSKA Sp. z 0.0. Dziat Utrzymania Sieci | w Olsztynie (10-310 Olsztyn ul. Marii
Zientary-Malewskiej 57 tel.89 537 00 00), ktdéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze dodwiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Zze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych

bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL usfug, moze zrealizowad wylgcznie kidrag z

wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa Iub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci OPL lub z ktdrym w tym okresie OPL rozwigzata taka

umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonaway;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okredlonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umoéw z Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

tgczna wysokosc roszezeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset tysiecy
ztotych polskich.

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzoér wiascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzdr wniosku © nadzér wiascicielski wskazano na stronie
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12.

13.

14,

14.

15.

www.orande.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowaé go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Pienigznego 21A

10-004 Qlsztyn

Tel. 89 525 25 38

e-mail Bogdan.Szczepuchowski@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie
ul. Pitsudskiego 63A.

10-449 Olsztyn
Tel. 89 525 25 30
e-mail: Marek. Adamkowski@orange.com

Dia robct realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spefnié
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatgcznik do Warunkdw
Technicznych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokét przekazania placu budowy,

po zakoriczeniu prac nalezy spisa¢ protokét odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zglosic¢ do odbioru komdérkom wskazanym
w punkcie 9 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacji powykonawczej obligatorvinie musi by¢é zatgczona kopia decvzii na umieszczenie urzadzer
infrastruktury w_pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie sktadania wniosku o wydanie

decyzji w tym zakresie:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzeri infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z bfednie podanych informacji w
dokumentacii lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapié do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dia OPL gwarancii
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.

15



Integraing czes¢ Warunkéw Technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkdw Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej Warunki

Techniczne zostaly wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

Zatacznik:
1. Oswiadczenie inwestora
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osGb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0séb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich beda obciazaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (oapowiednio wybrac)

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdfowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
losci i rodzaju urzadzeri kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzgdedw drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o
ktdrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpié do
poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projekiu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentacii;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi  przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegdty
dotyczgce prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom $cigania !

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierad m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projekiu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktdrej kisrowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdét wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokét  Odbioru  Koricowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.  Przedmiotowy — dokument  podpisujg
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
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11.

Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnosé OPL nalezy speinic¢
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzdr na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komarki uzupetniajac przekazywany zakres
informaciji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem 1j.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,
€. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod $cistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwigzku z tym, ze zajgtosc kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej ninigjszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

. Informujemy, Zze OPL po przekazaniu placu budowy moze realizowaé prace wynikajace z potrzeb

utrzymaniowych - zobowiazari wobec klientow OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug oraz
dostarczeniowych - skutkujacych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli w kanalizacji kablowej
OPL, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz uzgodniongj
dokumentacji projektowej.

Przetozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z
norma ZN-96/TPSA-027 | powigzanymi z nig normami zaktadowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci - kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze
wystegpowania kolizji, zas w przypadku kabli swiatiowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w
tacznosci.
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Protokot ZUDP

STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
WYDZIAL. GEODEZJI

pl. Bema 5

10-516 Olsztyn

tel. 89 521 05 39

GD-11.6630.943.2017

ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr 943.2017

Przedmiot uzgodnienia: sie¢: kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjna
w projekcie przebudowy drogi powiatowej nr 1370N w km 12+300 do DK51 w km 15+630

Lokalizacja obiektu: gm. Stawiguda, TOMASZKOWO dz.: 40/3

Whnioskodawca: MAWO-PROJEKT
Wojciech Rudzki
Poranna 8c/13
11-041 OLSZTYN

Inwestor: Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie
Cementowa 3
10-429 OLSZTYN

Data narady: 2017-11-28

Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z 2017r. poz. 60 ze zm.) uczestnicy narady koordynacyjnej, przeprowadzonej w formie spotkania
zainteresowanych_ podmiotéw w Starostwie Powiatowym:

2.uzgodnili lokalizacjg ww. sieci uzbrojenia terenu z uwzglednieniem uwag zawartych w zatgczniku nr 1*
B Bl o e

ia-dolokali - waw—siect n-lhrnjinnia terepnu—=
Ha f -

* niepotrzebne skreslic.

Pouczenie:

Znaki geodezyjne i urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki podlegaja ochronie. W celu zachowania niezmiennego potozenia
punkiéw osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywaC pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej
obsiugujgcej budowg. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na wiasny koszt zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktéw.

Zatgczniki :

1.Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu

3.Uwagi ORANGE Polska

4 Uwagi ENERGA-Operator SA Oddziat w Olsztynie

5.Uwagi PSG sp.z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
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Zatgcznik nr 1

sygn. GD-11.6630.943.2017

Uczestnicy narady koordynacyjnej

zdnia 28.11.2017

ODPIS

Lp. Nazwa Instytucji / Podmiotu Stanowisko uczestnika Imig, Nazwisko
Podpis
1 ORANGE Polska Dostarczanie i Serwis Ustug Uwagi -zatacznik Jacek Zieliriski
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi podpis na oryginale
o Infrastrukturze 6-Olsztyn
2 Energa Operator SA z siedzibg w Gdarisku, Uwagi -zatacznik Marek lliuczonek
Oddziat w Olsztynie podpis na oryginale
3 Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Zgodnie z zatgcznikiem nr 5 Rafat Rzgp
Oddziat Zaktad Gazownicy w Olsztynie podpis na oryginale
4 | Urzad Gminy w Stawigudzie Nieobecny Tomasz Drewnik
zawiadomiony prawidfowo
5 | Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydziat bez uwag Anna Olkowska
Infrastruktury i Budownictwa podpis na oryginale
6 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru bez uwag Elzbieta Wisniewska
Budowlanego w Olsztynie podpis na oryginale
7 Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie bez uwag Wojciech Fabisiak
podpis na oryginale
Uwagi
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Zalgcznik nr 3

ORANGE Polska
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT
Ewidencja i Standardy Infrastruktury

ul. Pienieznego 21A, 10-004 Olsztyn
tel.: 0 89 525 20 59
www.hurt-tp.pl

ODPIS
Uwagi do Protokolu Narady Koordynacyjnej
Nr 943.2017 z dnia 28.11.2017

. Odlegtosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejacej infrastruktury ORANGE
Polska zachowa¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

. W przypadku koniecznosci zaprojektowac na skrzyzowaniach i zblizeniach zabezpieczenie
istniejacej infrastruktury ORANGE Polska zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Projekt zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinien zostaé opracowany
przez osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Na 14 dni przed rozpoczgciem budowy powiadomi¢ bezwzglednie (pisemnie) ORANGE
Polska, Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury w Olsztynie
ul. Pienigznego 21A (adres do korespondencji: 10 — 004 Olsztyn, ul. Pienigznego 21A).

Prace prowadzi¢ pod platnym nadzorem pracownika ORANGE Polska. Szczegoly
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw korcowych oraz cennik tych uslug mozna
znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE
POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnosci ORANGE POLSKA S.A.

1 bedzie zglaszane organom $cigania.

J. Zielinski
podpis na oryginale
z dnia 19.12.2017
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Zatgcznik nr 4

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

ODPIS
Uwagi do Protokotu z Narady Koordynacyjnej
Nr 943.2017 z dnia 28.11.2017

Uzgodniono z uwagami:

1. O rozpoczeciu robét powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji w Olsztynie.

Do zawiadomienia dotgczy¢é mape z projektu realizowanego zadania oraz okresli¢:
e Termin wykonania prac,
e Nazwe firmy prowadzgcej prace,
e Osoby odpowiedzialne za prowadzenie robét.

2. Napotkane w czasie robot kolizje, zblizenia, skrzyzowania z czynnymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi zgtasza¢ do Rejonu Dystrybucji Olsztynie (tel. 89 612 11 79,
89 612 14 26, 89 612 14 24);

3. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami kablowymi energetycznymi
wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci a miejsca skrzyzowan zgtosi¢é do sprawdzenia przed
zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Olsztynie, ul. Cicha 7, pok. 102
(tel. 89 612 14 26);

4. Wykonawca prac ziemnych ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki ewentualnych
awarii urzadzen energetycznych oraz spowodowanie zagrozen dla pracownikow i
os6b postronnych na skutek nieprawidiowo prowadzonych prac, braku
zabezpieczenia urzgdzen, itp.

5. Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzy$ci przez Rejon
Dystrybucji w Olsztynie w efekcie uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas
wykonywania robét pokrywa wykonawca.

Marek lliuczonek
podpis na oryginale




Zatacznik nr 5

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Oddziat Zakiad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn

tel. 89 538 30 00

e-mail: sekretariat.olsztyn@psgaz.pl

Gazownia w Olsztynie
tel. 89 538 30 51
e-mail: krzysztof kowalski@psgaz.pl

ODPIS
Uwagi do Protokotu Narady Koordynacyjnej
Nr 943.2017 z dnia 28.11.2017

Uzgodniono zgodnie z uwagami:

1.

Rozpoczecie robot zgfosic w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni nie péZniej
niz 7 dni przed planowanym ich rozpoczeciem.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace
i niezwfocznie powiadomi¢ wiasciwag dla terenu inwestycji Gazownie.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
w odlegtosci 1,5m po obu stronach od osi gazociggu.

Skrzyzowania z gazociggiem/przytaczem przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w siedzibie
wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni.

Zachowac¢ wszelkie wymagane odlegfosci od istniejgcej/projektowanej sieci gazowej
zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U.
z 2013 poz. 640.”

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usunac
wlasnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem sieci
gazowej, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez
PSG sp. z o.o.. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwfocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe nr tel. 992.

KIEROWNIK GAZOWNI
GAZOWNIA W OLSZTYNIE

Krzysztof Kowalski

w/z Rafat Rzgp

Emilig F

Inspektor y V
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5.4.

Notatka stuzbowa
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5.5.

Oswiadczenie inwestora

Oswiadczenie Inwestora
okreslajgce warunki realizacji zadania - rozwiazanie kolizji

ztozone w dniu: 27.12.2017 roku, przez:
Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn

wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej; REGON 510 866 733;
NIP 739-30-19-602, zgednie—z—wydrukiem—2z—CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON

stanowigcymi zatacznik nr 1 do niniejszego Oswiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
0 nastepujacej tresci :

Przedmiotem o$wiadczenia jest wskazanie warunkéw realizacji przez Inwestora przebudowy —
zabezpieczenia (rozwigzania kolizji ) istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z
projektowang

Przebudowg istniejgcej sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. realizowang w ramach zadania:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N wraz z niezbedng infrastrukturg w m. Tomaszkowo”

§1

1. Realizacja robdt, o ktérych mowa w O$wiadczeniu nastgpi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
24.08.2017r. warunkami technicznymi znak 54717/TTIDRRU/P/2017, ktérych kopia stanowi
zatgcznik 2 do niniejszego Oswiadczenia

g2

Inwestor os$wiadcza, Ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wiasnym
staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzystac z
pomocy o0séb trzecich — Wykonawcy.

§3
Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkéw Inwestor wyznacza:
Ewelina Milewska tel.89 535 66 41
§4
Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowig jej

ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od os6b prawnych, a wynikajg jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogéw technologicznych.

§5

1. Za szkody powstate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogoinych odpowiada Inwestor.

2. Za dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wiasne
dziatania i zaniechania.
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§6

Podstawg rozpoczecia przez Inwestora robo6t zwigzanych z przebudowa infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i OPL

§7

Inwestor po zakonczeniu robot zwréci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna.

2. Inwestor najpdzniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje
powykonawczg wraz z inwentaryzacja geodezyjng a takze kopig pozwolenia na budowe.

3. Z czynnosci przekazania sporzadzony zostanie protokot odbioru technicznego,

4. Protokét odbioru technicznego winien by¢é podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:

Inwestora, Wykonawcy i OPL.

=X

§8

Niniejsze o$wiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec
OPL

=

§9
1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Oswiadczenie sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dla:
- Inwestora - 1egz.
-OPL -2 egz.
§ 10

1. Integralng cze$¢ niniejszego o$wiadczenia stanowig nastepujace zatgczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor /

- .R.*.*—..*STO@/“

| /
/{Arfur Bal /
i

* Niepotrzebne skresli¢
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6. Czes¢ graficzna opracowania
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Branza: MAWO- PROJEKT A MAWO-PROJEKT
DROGOWA ul. Poranna 8¢/13, 11-041 Olsztyn

Rysunek PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N od miejscowosci Sita w km 12+300 do DK51 w km

Zadanie 15+630. - Przebudowa istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej sie¢ Orange Polska S.A.

Tomaszkowo, gmina Stawiguda, powiat olsztynski, skala 1:500

/ LokahzaCJa woj. warmifisko-mazurskie

Inwestor Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie :
ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn Nrrys. T-1
PrOJektant b ran;a mgr inz. Zbigniew Kuriata upr. 07320970
tselekorélumkac na;
- prawdzajgcy branza g in. Radoslaw Buczck R

18/1 telekomunikacyjna:

Opracowat: Jacek Lukaszewicz
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Zgtoszehia ptacy geodezy jne ji GD-PODGIK.6642.1.5311.2016
Sekc jé nry/7.206,15.05 3.4, 7.20615054.3, 7.206.15.0541, 7206150542

/ // 7.20613.05.4.4, 7.20616.01.3.1, 7.206.16.01.1.3, 7.206.16.01.1.4, 7.2061601.3.2
/ 7/ 7.20616.01.4.1, 7.20616.01.4.3, 7.206.16.01.4.4, 7.206.16.06.2.2, 7.20616.06.2.4
// // 7.20613.07.1.3, 7.20616.07.3.1
/ /
/ Hfm granico obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizoL Ji

7/ Gpbhic dziatek w terenie nie ustalano, przy jeto stan wedtug dahych z mapy ewidency jnej gruntow,
opo. wykonana bez ustalef obcigzen stuzebnosci gruntowymi

| | | o MAPA-—DO CELG‘W’/ PROJEKTOWYCH |
s " Skala: 1:300 Uktad wspotrzednych: PL-2000 »O$wiadczam, ze tre$¢ mapy, na ktdrej wykonano
g / Uktad wysokoscii Kronsztadt 86 niniejszy projekt jest zgodna z treécig mapy
// ] zasadniczej poswiadczonej przez organ prowadzacy
. 189 wob WS 143/%96 Jedn. ewidi 281411_2 STAWIGUDA, 281405_2 gm. Gietrzwatd panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny;
— i Obreb ewid: 281411 _2.0013 TOMASZKOW0O, 281405_2.0017 Szobruk. identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu:

P.2814.2017.1610 z dnia 11 maja 2017 r.”
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Wojciech Rudzki

ENDA:

Projektowana nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego gr. 18cm

|- Projektowany ciNg pieszo-jezdny wg odriibnego opracowania

- Projektowana krawid¥ drogi

- Projektowana krawnd¥ pobocza

- Projektowana kanalizacja deszczowa

- Projektowany przepust

- Projektowana linia kablowa telekomunikacyjna

- Linia kablowa telekomunikacyjna do usuniticia

- Drzewa do wycinki

- Granice dziajek

Dziajka, na kt-rej zlokalizowana jest inwestycja

Dziajka do czasowego zajficia

- Projektowane spadki

- Istn. siel telekomunikacyjna

Istn. siel kan. deszczowej

- Istn. siel wodociNgowa

- Istn. siel kan. sanitarnej

- Istn. linia energetyczna podziemna i naziemna

- Projektowane pobocze z kruszywa niezwiNzanego C50/30 szer. 0,75m i gr. 15cm

telekomunikacyjna:

mgr inz Radostaw Buczek upr. 1525/99/U

Branza: MAWO- PROJEKT A MAWO-PROJEKT
DROGOWA ul. Poranna 8¢/13, 11-041 Olsztyn
1 Rysunek SCHEMAT UPROSZCZONY PRZELACZENIA
Zadani Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N od miejscowosci Sita w km 12+300 do DK51 w km
adanie 15+630. - Przebudowa istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej sie¢ Orange Polska S.A.
P Tomaszkowo, gmina Stawiguda, powiat olsztynski, .
LOkallZﬂCJa woj. warmifsko-mazurskie skala 1:500
N . : .
Inwestor Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie 3
ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn Nrrys. T-2
iﬁ?ﬁgggﬁiﬁzia mgr inz. Zbigniew Kuriata upr.  0732/97/U
Sprawdzajacy branza

Opracowat:

Jacek Lukaszewicz




