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Gmina Stare Babice wymiana trawy syntetycznej

OBMIAR

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
Wymiana trawy syntetycznej
1|[KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0,46 ha 0,460
RAZEM 0,460
2|KNR 2-23 Demontaz szt.
0310-07 bramek stalowo-drewnianych do pitki noznej
wycena indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3IKNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z trawy syntetycznejj m-
0805-01
analiza indy-
widualna
4628,91 m2 4 628,910
RAZEM 4 628,910
4]KNR 4-01 \Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych tawnikow na odleg- |t
0108-15 tos¢ 10 km i utylizacja
0108-16
analiza indy-
widualna
138,87 t 138,870
RAZEM 138,870
5|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gorna o grubosci 3 cm - uzupetnienie |2
0104-03 gornej warstwy podbudow
0104-04 Krotnos¢ = 0,876 2
4628,91 m 4 628,910
RAZEM 4 628,910
6|[KNNR 2 Uktadanie trawnika syntetycznego z trawy DYWILAN W Grass 50S na macie elas- |m
0604-03 tycznej
analiza indy-
widualna 2
4628,91 m 4 628,910
RAZEM 4 628,910
7|[KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach 2 komplety bramek Senior wym. 7,32 x 2,44 m |szt.
0310-06 aluminiowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000




