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Gmina Stare Babice wymiana trawy syntetycznej OBMIAR    

      
Lp. Podstawa  Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

Wymiana trawy syntetycznej     
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha   

 0121-02 wierzchnie placów postojowych     
  0,46  ha 0,460  
     RAZEM 0,460

2 KNR 2-23 Demontaż  szt.   
 0310-07 bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej    
 wycena indy-      
 widualna 

2 
 

szt. 2,000
 

    

     RAZEM 2,000
3 KNR 2-31 Ręczne rozebranie nawierzchni z trawy syntetycznejj m

2 
  

 0805-01      
 analiza indy-      
 widualna 

4628,91 
 

m2 4 628,910
 

    

     RAZEM 4 628,910
4 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych tawników na odleg- t   

 0108-15 łość 10 km i utylizacja     
 0108-16      
 analiza indy-      
 widualna 

138,87 
 

t 138,870
 

    

     RAZEM 138,870
5 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 3 cm - uzupełnienie m2   

 0104-03 górnej warstwy podbudow     
 0104-04 Krotność = 0,876  

m
2   

  4628,91  4 628,910  
     RAZEM 4 628,910

6 KNNR 2 Układanie trawnika syntetycznego z trawy DYWILAN W Grass 50S na macie elas- m
2 

  
 0604-03 tycznej     
 analiza indy-      
 widualna 

4628,91 
 

m
2 

4 628,910
 

    

     RAZEM 4 628,910
7 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach 2 komplety bramek Senior wym. 7,32 x 2,44 m szt.   

 0310-06 aluminiowe     
  1  szt. 1,000  
     RAZEM 1,000 
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