
Załącznik nr 2.2. do SWZ 
Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Majdan 03-21-1-02-142   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 4,07

Majdan 03-21-1-02-142   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,02

Majdan 03-21-1-02-148   -d   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,60

Majdan 03-21-1-02-148   -g   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 5,04

Majdan 03-21-1-02-150   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 5,40

Majdan 03-21-1-02-164   -d   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 12,76

Majdan 03-21-1-02-165   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,54

Majdan 03-21-1-02-165   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,06

Majdan 03-21-1-02-165   -d   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,25

Majdan 03-21-1-02-166   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 7,27

Majdan 03-21-1-02-166   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,81

Majdan 03-21-1-02-173   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 3,50

Majdan 03-21-1-02-138   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 45,00

Majdan 03-21-1-02-138   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 5 M3P 97,00

Majdan 03-21-1-02-141   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 3,00

Majdan 03-21-1-02-141   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 5 M3P 5,00

Majdan 03-21-1-02-141   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 7,00

Majdan 03-21-1-02-141   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 43,00

Majdan 03-21-1-02-143   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 38,00

CP

PAKIET: II



Majdan 03-21-1-02-143   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 61,00

Majdan 03-21-1-02-143   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 6,00

Majdan 03-21-1-02-143   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 5 M3P 5,00

Majdan 03-21-1-02-157   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 11,00

Majdan 03-21-1-02-157   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 23,00

Majdan 03-21-1-02-157   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 73,00

Majdan 03-21-1-02-165   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 166,00

Majdan 03-21-1-02-165   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 5 M3P 66,00

Majdan 03-21-1-02-166   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 39,00

Majdan 03-21-1-02-166   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 5 M3P 41,00

Majdan 03-21-1-02-169   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 18,00

Majdan 03-21-1-02-169   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P 112,00

Majdan 03-21-1-02-170   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 35,00

Majdan 03-21-1-02-170   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 5 M3P 169,00

Majdan 03-21-1-02-170   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 2,00

Majdan 03-21-1-02-170   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 5 M3P 7,00

Majdan 03-21-1-02-171   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 34,00

Majdan 03-21-1-02-171   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P 108,00

Majdan 03-21-1-02-151   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 0,80

Majdan 03-21-1-02-156   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 0,95

Majdan 03-21-1-02-157   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 0,50

Majdan 03-21-1-02-161   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 0,20

HOD
H-POZ

PIEL



Majdan 03-21-1-02-167   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 1,00

Majdan 03-21-1-02-170   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 0,80

Majdan 03-21-1-02-171   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 1,50

Majdan 03-21-1-02-139   -b   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA 0,30

Majdan 03-21-1-02-139   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 1,20

Majdan 03-21-1-02-155   -g   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA 0,05

Majdan 03-21-1-02-155   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,20

Majdan 03-21-1-02-155   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,81

Majdan 03-21-1-02-169   -j   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA 0,08

Majdan 03-21-1-02-169   -k   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA 0,05

Majdan 03-21-1-02-169   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,22

Majdan 03-21-1-02-170   -c   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA 0,19

Majdan 03-21-1-02-170   -d   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA 0,05

Majdan 03-21-1-02-170   -f   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA 0,10

Majdan 03-21-1-02-170   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,40

Majdan 03-21-1-02-154   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 10,00

Majdan 03-21-1-02-154   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 5,85

Majdan 03-21-1-02-155   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 12,00

Majdan 03-21-1-02-155   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 6,97

Majdan 03-21-1-02-173   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 10,00

Majdan 03-21-1-02-173   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM 3,45

Majdan 03-21-1-02-156   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 2,00

ŁR
D-UPRPS

O-GRODZR



Majdan 03-21-1-02-156   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 53,00

Majdan 03-21-1-02-156   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 15,00

Majdan 03-21-1-02-156   -a   -00 ZAB-SLUP Zabezpieczenie słupków ----- SZT 15,00

Majdan 03-21-1-02-161   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 3,00

Majdan 03-21-1-02-161   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 120,00

Majdan 03-21-1-02-161   -i   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 30,00

Majdan 03-21-1-02-161   -i   -00 ZAB-SLUP Zabezpieczenie słupków ----- SZT 30,00

Majdan 03-21-1-02-162   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 3,00

Majdan 03-21-1-02-162   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 80,00

Majdan 03-21-1-02-162   -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 20,00

Majdan 03-21-1-02-162   -h   -00 ZAB-SLUP Zabezpieczenie słupków ----- SZT 20,00

Majdan 03-21-1-02-162   -n   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 2,00

Majdan 03-21-1-02-162   -n   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 44,00

Majdan 03-21-1-02-162   -n   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 13,00

Majdan 03-21-1-02-162   -n   -00 ZAB-SLUP Zabezpieczenie słupków ----- SZT 13,00

Majdan 03-21-1-02-164   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 4,00

Majdan 03-21-1-02-164   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 60,00

Majdan 03-21-1-02-164   -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 25,00

Majdan 03-21-1-02-164   -g   -00 ZAB-SLUP Zabezpieczenie słupków ----- SZT 25,00

Majdan 03-21-1-02-166   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 3,00

Majdan 03-21-1-02-166   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 125,00

Majdan 03-21-1-02-166   -i   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 20,00

Majdan 03-21-1-02-166   -i   -00 ZAB-SLUP Zabezpieczenie słupków ----- SZT 20,00

Majdan 03-21-1-02-168   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 2,00

Majdan 03-21-1-02-168   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 80,00



Majdan 03-21-1-02-168   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 20,00

Majdan 03-21-1-02-168   -a   -00 ZAB-SLUP Zabezpieczenie słupków ----- SZT 20,00

Majdan 03-21-1-02-169   -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 2,00

Majdan 03-21-1-02-169   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 42,00

Majdan 03-21-1-02-169   -j   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 12,00

Majdan 03-21-1-02-169   -j   -00 ZAB-SLUP Zabezpieczenie słupków ----- SZT 12,00

Majdan 03-21-1-02-170   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 3,00

Majdan 03-21-1-02-170   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 60,00

Majdan 03-21-1-02-170   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 15,00

Majdan 03-21-1-02-170   -a   -00 ZAB-SLUP Zabezpieczenie słupków ----- SZT 15,00

Majdan 03-21-1-02-171   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 3,00

Majdan 03-21-1-02-171   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 125,00

Majdan 03-21-1-02-171   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 30,00

Majdan 03-21-1-02-171   -b   -00 ZAB-SLUP Zabezpieczenie słupków ----- SZT 30,00

Majdan 03-21-1-02-173   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 3,00

Majdan 03-21-1-02-173   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 40,00

Majdan 03-21-1-02-173   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 10,00

Majdan 03-21-1-02-173   -a   -00 ZAB-SLUP Zabezpieczenie słupków ----- SZT 10,00

Majdan 03-21-1-02-173   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 3,00

Majdan 03-21-1-02-173   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 50,00

Majdan 03-21-1-02-173   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 10,00

Majdan 03-21-1-02-173   -d   -00 ZAB-SLUP Zabezpieczenie słupków ----- SZT 10,00

Majdan 03-21-1-02-174   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 3,00

Majdan 03-21-1-02-174   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 158,00

Majdan 03-21-1-02-174   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 30,00

O-GRODZS



Majdan 03-21-1-02-174   -d   -00 ZAB-SLUP Zabezpieczenie słupków ----- SZT 30,00

Majdan 03-21-1-02-174   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 5,00

Majdan 03-21-1-02-174   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 150,00

Majdan 03-21-1-02-174   -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 30,00

Majdan 03-21-1-02-174   -g   -00 ZAB-SLUP Zabezpieczenie słupków ----- SZT 30,00

O-POZ Majdan 03-21-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 100,00

Majdan 03-21-1-02-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 8,00

Majdan 03-21-1-02-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 8,00

Majdan 03-21-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00

Majdan 03-21-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 40,00

Majdan 03-21-1-02-137   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H 1,00

Majdan 03-21-1-02-137   -c   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 5 TSZT 0,45

Majdan 03-21-1-02-155   -b   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H 1,00

Majdan 03-21-1-02-155   -b   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 5 TSZT 0,70

Majdan 03-21-1-02-162   -h   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H 1,00

Majdan 03-21-1-02-162   -h   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 5 TSZT 0,45

Majdan 03-21-1-02-164   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H 1,00

Majdan 03-21-1-02-164   -c   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 5 TSZT 0,45

Majdan 03-21-1-02-165   -a   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H 1,00

Majdan 03-21-1-02-165   -a   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 5 TSZT 0,45

Majdan 03-21-1-02-169   -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H 1,00

Majdan 03-21-1-02-169   -d   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 5 TSZT 0,45

Majdan 03-21-1-02-172   -a   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H 1,00

Majdan 03-21-1-02-172   -a   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 5 TSZT 0,23

Majdan 03-21-1-02-174   -j   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H 1,00

O-SPAŁC

OCHRL

O-PROGNF

O-SMIECI



Majdan 03-21-1-02-174   -j   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 5 TSZT 0,45

Majdan 03-21-1-02-137   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Majdan 03-21-1-02-137   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 1,50

Majdan 03-21-1-02-138   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Majdan 03-21-1-02-138   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 1,50

Majdan 03-21-1-02-148   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Majdan 03-21-1-02-148   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 0,38

Majdan 03-21-1-02-151   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Majdan 03-21-1-02-151   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 0,80

Majdan 03-21-1-02-155   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Majdan 03-21-1-02-155   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 1,55

Majdan 03-21-1-02-157   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Majdan 03-21-1-02-157   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 0,50

Majdan 03-21-1-02-158   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Majdan 03-21-1-02-158   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 0,15

Majdan 03-21-1-02-162   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Majdan 03-21-1-02-162   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 1,00

Majdan 03-21-1-02-162   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Majdan 03-21-1-02-162   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 0,50

Majdan 03-21-1-02-163   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Majdan 03-21-1-02-163   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 1,44

Majdan 03-21-1-02-164   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Majdan 03-21-1-02-164   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 3,50

Majdan 03-21-1-02-165   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Majdan 03-21-1-02-165   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 1,00

O-ZGRYZC



Majdan 03-21-1-02-167   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Majdan 03-21-1-02-167   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 1,00

Majdan 03-21-1-02-167   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Majdan 03-21-1-02-167   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

Majdan 03-21-1-02-169   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Majdan 03-21-1-02-169   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 1,00

Majdan 03-21-1-02-172   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Majdan 03-21-1-02-172   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 0,50

Majdan 03-21-1-02-173   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Majdan 03-21-1-02-173   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 0,15

Majdan 03-21-1-02-174   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Majdan 03-21-1-02-174   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 0,85

O-ZGRYZD Majdan 03-21-1-02-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT 20,00

Majdan 03-21-1-02-164   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 40,00

Majdan 03-21-1-02-164   -g   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA 0,30

Majdan 03-21-1-02-165   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 40,00

Majdan 03-21-1-02-165   -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA 0,30

Majdan 03-21-1-02-166   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 100,00

Majdan 03-21-1-02-166   -i   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA 0,50

Majdan 03-21-1-02-171   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 70,00

Majdan 03-21-1-02-171   -b   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA 0,10

Majdan 03-21-1-02-174   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 40,00

Majdan 03-21-1-02-174   -d   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA 0,30

O-ZWWTÓRM Majdan 03-21-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 90,00

O-ZWGRZMU



P-INNE Majdan 03-21-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 50,00

P-PORZ Majdan 03-21-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 275,00

P-POŻAR Majdan 03-21-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 8,00

OP-BUDKIS Majdan 03-21-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 50,00

Majdan 03-21-1-02-138   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 604,00

Majdan 03-21-1-02-138   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 604,00

Majdan 03-21-1-02-141   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 58,00

Majdan 03-21-1-02-141   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 58,00

Majdan 03-21-1-02-157   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 107,00

Majdan 03-21-1-02-157   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 107,00

Majdan 03-21-1-02-166   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 258,00

Majdan 03-21-1-02-166   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 258,00

Majdan 03-21-1-02-169   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 701,00

Majdan 03-21-1-02-169   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 701,00

Majdan 03-21-1-02-170   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 704,00

Majdan 03-21-1-02-170   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 704,00

Majdan 03-21-1-02-165   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 830,00

Majdan 03-21-1-02-165   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 830,00

PM Majdan 03-21-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 16,00

Majdan 03-21-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00

Majdan 03-21-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00

Majdan 03-21-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 100,00

Majdan 03-21-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 300,00

POZ-P
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Majdan 03-21-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 300,00

Majdan 03-21-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 290,00

Majdan 03-21-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 290,00

Majdan 03-21-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

Majdan 03-21-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

Majdan 03-21-1-02-141   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 94,00

Majdan 03-21-1-02-141   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 94,00

Majdan 03-21-1-02-141   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 270,00

Majdan 03-21-1-02-141   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 270,00

Majdan 03-21-1-02-143   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 765,00

Majdan 03-21-1-02-143   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 765,00

Majdan 03-21-1-02-143   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 58,00

Majdan 03-21-1-02-143   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 58,00

Majdan 03-21-1-02-157   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 909,00

Majdan 03-21-1-02-157   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 909,00

Majdan 03-21-1-02-170   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 90,00

Majdan 03-21-1-02-170   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 90,00

Majdan 03-21-1-02-171   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1345,00

Majdan 03-21-1-02-171   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1345,00

Majdan 03-21-1-02-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H 2,00

Majdan 03-21-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00

Majdan 03-21-1-02-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M 30,00

Majdan 03-21-1-02-      -    - WYKSZ>18% Wyk. szlak war. gór. nach.>18% ----- M 10,00

Majdan 03-21-1-02-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H 3,00

Majdan 03-21-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 30,00
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Majdan 03-21-1-02-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M 40,00

Majdan 03-21-1-02-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M 5000,00

Majdan 03-21-1-02-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H 10,00

Majdan 03-21-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 50,00

Majdan 03-21-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 200,00

Majdan 03-21-1-02-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 50,00

UTRZ
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