
Załącznik nr 2.2. do SWZ 
Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Żegiestów 03-21-1-04-112   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 9,50

Żegiestów 03-21-1-04-113   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,80

Żegiestów 03-21-1-04-62    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 1,60

Żegiestów 03-21-1-04-63    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,16

Żegiestów 03-21-1-04-63    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,24

Żegiestów 03-21-1-04-67    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,90

Żegiestów 03-21-1-04-67    -g   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,50

Żegiestów 03-21-1-04-68    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,10

Żegiestów 03-21-1-04-68    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 4,00

Żegiestów 03-21-1-04-73    -d   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,00

Żegiestów 03-21-1-04-81    -d   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-113   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,50

Żegiestów 03-21-1-04-63    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,00

Żegiestów 03-21-1-04-67    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,70

Żegiestów 03-21-1-04-68    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-68    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 50,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 100,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 10,00

CP

CW

PAKIET: IV



Żegiestów 03-21-1-04-111   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 127,00

Żegiestów 03-21-1-04-111   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 102,00

Żegiestów 03-21-1-04-111   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 8,00

Żegiestów 03-21-1-04-67    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 25,00

Żegiestów 03-21-1-04-67    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P 20,00

Żegiestów 03-21-1-04-68    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 2,00

Żegiestów 03-21-1-04-68    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 6,00

Żegiestów 03-21-1-04-72    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 235,00

Żegiestów 03-21-1-04-72    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P 150,00

Żegiestów 03-21-1-04-78    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 17,00

Żegiestów 03-21-1-04-78    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P 18,00

Żegiestów 03-21-1-04-78    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 19,00

Żegiestów 03-21-1-04-78    -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P 15,00

Żegiestów 03-21-1-04-78    -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 9,00

Żegiestów 03-21-1-04-78    -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P 60,00

Żegiestów 03-21-1-04-79    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 26,00

Żegiestów 03-21-1-04-79    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 28,00

Żegiestów 03-21-1-04-81    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 43,00

Żegiestów 03-21-1-04-81    -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 6,00

Żegiestów 03-21-1-04-83    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00

Żegiestów 03-21-1-04-83    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 17,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 130,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 25,00

Żegiestów 03-21-1-04-113   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,80

Żegiestów 03-21-1-04-113   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 4,80

HOD

H-POZ

MA-PORZ



Żegiestów 03-21-1-04-113   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 4,80

Żegiestów 03-21-1-04-113   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT 4,80

Żegiestów 03-21-1-04-113   -a   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT 4,80

Żegiestów 03-21-1-04-113   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,80

Żegiestów 03-21-1-04-111   -b   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 3 HA 0,20

Żegiestów 03-21-1-04-113   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,80

Żegiestów 03-21-1-04-113   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA 1,00

Żegiestów 03-21-1-04-113   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 4,20

Żegiestów 03-21-1-04-64    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-67    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 2,50

Żegiestów 03-21-1-04-67B   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,80

Żegiestów 03-21-1-04-74    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,55

Żegiestów 03-21-1-04-74    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,65

Żegiestów 03-21-1-04-80    -a   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 3 HA 0,90

Żegiestów 03-21-1-04-80    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,40

Żegiestów 03-21-1-04-80    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,60

Żegiestów 03-21-1-04-86    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,50

PBD-ODNL

PIEL



Żegiestów 03-21-1-04-87    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 1,00

Żegiestów 03-21-1-04-66    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 6,00

Żegiestów 03-21-1-04-66    -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,40

Żegiestów 03-21-1-04-66    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 3,00

Żegiestów 03-21-1-04-66    -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,24

Żegiestów 03-21-1-04-74A   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,00

Żegiestów 03-21-1-04-74A   -c   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA 0,05

Żegiestów 03-21-1-04-74A   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00

Żegiestów 03-21-1-04-74A   -h   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA 0,10

Żegiestów 03-21-1-04-74A   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,08

Żegiestów 03-21-1-04-81    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00

Żegiestów 03-21-1-04-81    -h   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA 0,17

Żegiestów 03-21-1-04-89    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 6,00

Żegiestów 03-21-1-04-89    -d   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA 0,29

Żegiestów 03-21-1-04-94    -c   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA 0,04

Żegiestów 03-21-1-04-94    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00

Żegiestów 03-21-1-04-94    -d   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA 0,28

Żegiestów 03-21-1-04-95    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00

Żegiestów 03-21-1-04-95    -a   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA 0,04

Żegiestów 03-21-1-04-95    -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,16

Żegiestów 03-21-1-04-95    -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,02

Żegiestów 03-21-1-04-95    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00

Żegiestów 03-21-1-04-95    -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,35

D-UPRPS
ŁR



Żegiestów 03-21-1-04-96    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,00

Żegiestów 03-21-1-04-96    -l   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA 0,08

Żegiestów 03-21-1-04-97    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 3,00

Żegiestów 03-21-1-04-97    -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,13

Żegiestów 03-21-1-04-97    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00

Żegiestów 03-21-1-04-97    -g   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA 0,20

Żegiestów 03-21-1-04-97    -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,16

Żegiestów 03-21-1-04-98    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,00

Żegiestów 03-21-1-04-98    -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,07

Żegiestów 03-21-1-04-98    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,00

Żegiestów 03-21-1-04-98    -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,15

Żegiestów 03-21-1-04-98    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 3,00

Żegiestów 03-21-1-04-98    -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,23

Żegiestów 03-21-1-04-63    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 5,00

Żegiestów 03-21-1-04-63    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 50,00

Żegiestów 03-21-1-04-63    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 50,00

Żegiestów 03-21-1-04-63    -a   -00 ZAB-SLUP Zabezpieczenie słupków ----- SZT 50,00

Żegiestów 03-21-1-04-73    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 5,00

Żegiestów 03-21-1-04-73    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 283,00

Żegiestów 03-21-1-04-73    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 100,00

Żegiestów 03-21-1-04-73    -a   -00 ZAB-SLUP Zabezpieczenie słupków ----- SZT 100,00

O-POZ Żegiestów 03-21-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 100,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 5,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 5,00

O-GRODZS

O-PROGNF



Żegiestów 03-21-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 100,00

Żegiestów 03-21-1-04-111   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-111   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,70

Żegiestów 03-21-1-04-113   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-113   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,80

Żegiestów 03-21-1-04-113   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-113   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,80

Żegiestów 03-21-1-04-113   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-113   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 6,85

Żegiestów 03-21-1-04-64    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-64    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-67    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-67    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,50

Żegiestów 03-21-1-04-67B   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-67B   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 3,35

Żegiestów 03-21-1-04-68    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-68    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,45

Żegiestów 03-21-1-04-68    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-68    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,00

Żegiestów 03-21-1-04-70    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-70    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

Żegiestów 03-21-1-04-71    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-71    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Żegiestów 03-21-1-04-72    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

O-SMIECI



Żegiestów 03-21-1-04-72    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Żegiestów 03-21-1-04-74    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-74    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,20

Żegiestów 03-21-1-04-74    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-74    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,65

Żegiestów 03-21-1-04-80    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-80    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,90

Żegiestów 03-21-1-04-80    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-80    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,65

Żegiestów 03-21-1-04-80    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-80    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,60

Żegiestów 03-21-1-04-82    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-82    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,70

Żegiestów 03-21-1-04-82    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-82    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 4,00

Żegiestów 03-21-1-04-84    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-84    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,40

Żegiestów 03-21-1-04-85    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-85    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,50

Żegiestów 03-21-1-04-85    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-85    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,60

Żegiestów 03-21-1-04-86    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-86    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,10

Żegiestów 03-21-1-04-87    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-87    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00

OCHRL

O-ZGRYZC



Żegiestów 03-21-1-04-88    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-88    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,60

Żegiestów 03-21-1-04-89    -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-89    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-97    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-97    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00

Żegiestów 03-21-1-04-97    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-97    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,80

Żegiestów 03-21-1-04-98    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Żegiestów 03-21-1-04-98    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,40

O-ZGRYZD Żegiestów 03-21-1-04-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT 60,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 5,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 5,00

O-ZWWTÓRM Żegiestów 03-21-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 75,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 20,00

P-PATRP Żegiestów 03-21-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 8,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 24,00

P-POŻAR Żegiestów 03-21-1-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 8,00

OP-BUDKIN Żegiestów 03-21-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 20,00

OP-BUDKIS Żegiestów 03-21-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 50,00

Żegiestów 03-21-1-04-111   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1269,00

O-ZWWTÓRK

OCHRP

P-INNE

P-PORZ

OCHRPR



Żegiestów 03-21-1-04-111   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1269,00

Żegiestów 03-21-1-04-67    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 247,00

Żegiestów 03-21-1-04-67    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 247,00

Żegiestów 03-21-1-04-78    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 112,00

Żegiestów 03-21-1-04-78    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 112,00

Żegiestów 03-21-1-04-72    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1878,00

Żegiestów 03-21-1-04-72    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1878,00

PM Żegiestów 03-21-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 40,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 50,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 49,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 49,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 104,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 104,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

Żegiestów 03-21-1-04-111   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 103,00

Żegiestów 03-21-1-04-111   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 103,00

Żegiestów 03-21-1-04-111   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 96,00

Żegiestów 03-21-1-04-111   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 96,00

Żegiestów 03-21-1-04-111   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 82,00

Żegiestów 03-21-1-04-111   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 82,00

Żegiestów 03-21-1-04-63    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 58,00

Żegiestów 03-21-1-04-63    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 58,00

IVD

IVDU

PTW

POZ-P

PR

PTP



Żegiestów 03-21-1-04-67    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 66,00

Żegiestów 03-21-1-04-67    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 66,00

Żegiestów 03-21-1-04-67    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 36,00

Żegiestów 03-21-1-04-67    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 36,00

Żegiestów 03-21-1-04-68    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00

Żegiestów 03-21-1-04-68    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00

Żegiestów 03-21-1-04-72    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 167,00

Żegiestów 03-21-1-04-72    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 167,00

Żegiestów 03-21-1-04-72    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 67,00

Żegiestów 03-21-1-04-72    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 67,00

Żegiestów 03-21-1-04-78    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00

Żegiestów 03-21-1-04-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00

Żegiestów 03-21-1-04-78    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 150,00

Żegiestów 03-21-1-04-78    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 150,00

Żegiestów 03-21-1-04-78    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 193,00

Żegiestów 03-21-1-04-78    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 193,00

Żegiestów 03-21-1-04-78    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 377,00

Żegiestów 03-21-1-04-78    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 377,00

Żegiestów 03-21-1-04-79    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 346,00

Żegiestów 03-21-1-04-79    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 346,00

Żegiestów 03-21-1-04-81    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00

Żegiestów 03-21-1-04-81    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00

Żegiestów 03-21-1-04-81    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 342,00

Żegiestów 03-21-1-04-81    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 342,00

Żegiestów 03-21-1-04-81    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 236,00

POZ

TPP



Żegiestów 03-21-1-04-81    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 236,00

Żegiestów 03-21-1-04-83    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 211,00

Żegiestów 03-21-1-04-83    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 211,00

Żegiestów 03-21-1-04-78    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 153,00

Żegiestów 03-21-1-04-78    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 153,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H 8,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M 50,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - WYKSZ>18% Wyk. szlak war. gór. nach.>18% ----- M 100,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H 10,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M 75,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - WYKSZ>18% Wyk. szlak war. gór. nach.>18% ----- M 100,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M 4000,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H 25,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 80,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 100,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 20,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 12,00

Żegiestów 03-21-1-04-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 6,00

UTRZ

UT-DROGIL

UT-TURYST

TWP

ZS

ZS-S






