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IT PRZEDMIAR OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 INSTALACJE TELETECHNICZNE
1.1/45312200-9 |System sygnalizacji wiamania i napadu, kontrola dostepu
1/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.1.1/1207-03
600 m 600,000
RAZEM 600,000
2|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25mm m
d.1.1/1208-01
600 m 600,000
RAZEM 600,000
3/KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 w listwach |m
d.1.1]0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych - YTDY 6x0,5mm2
2100 m 2 100,000
RAZEM 2 100,000
4/KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 w listwach |m
d.1.1]0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych - YTDY 8x0,5mm2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
5/KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu pasywnej z modutem zbicia szyby szt
d.1.1/0201-01
34 szt 34,000
RAZEM 34,000
6/KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu kurtynowej szt
d.1.1/0201-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
7/KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia kontaktronowej powierzchniowej szt
d.1.1/0203-01
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
8/KNR AL-01 |Montaz przycisku recznego czujki napadowej szt
d.1.1/0204-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
9|KNR AL-01 |Montaz manipulatora systemowego szt
d.1.1/0208-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej o 16 liniach dozorowych szt
d.1.1/0101-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR AL-01 |Montaz dodatkowego ekspandera wejs¢ o 8 liniach szt
d.1.1/0103-02
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
12|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o pojemnosci 18Ah szt
d.1.1/0109-01
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
13|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego zewnetrznego szt
d.1.1/0108-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14/KNNR 5 Przebijanie otwordw dtugosci do 1 1/2 cegly, Srednicy 25mm w $cianach lub stro- |otwor
d.1.1/1209.1-06 pach ceglanych
55 otwér 55,000
RAZEM 55,000
15/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 50 krokéw pro- |system
d.1.1]0601-02 gramowych (instrukciji)
1 system 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego o 48 elementach liniowych szt
d.1.1/0604-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2/45312100-8 |System sygnalizacji pozaru SSP
17\KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.1.2/1207-03
84 m 84,000
RAZEM 84,000
18/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m
d.1.2/1208-01
84 m 84,000
RAZEM 84,000
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19/KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 na tynku  |m
d.1.2/0206-01 na betonie - YN TKSYekw 1x2x1mm2
1900 m 1900,000
RAZEM 1900,000
20/KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 na tynku |m
d.1.2/0206-01 na betonie - HDGs 2x1,5 mm2 PH90
120 m 120,000
RAZEM 120,000
21|KNR AL-01 |Montaz centrali alarmowej CSP szt
d.1.2/0102-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR AL-01 |Montaz podcentralki Panel wyniesiony (naktady robocizny obejmujg montaz na go- |szt
d.1.2|0404-09 towym podtozu wraz z podtaczeniem)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych dymu optycznych szt
d.1.2/0401-01
110 szt 110,000
RAZEM 110,000
24|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych dymu optyczno-termicznych szt
d.1.2/0401-01
53 szt 53,000
RAZEM 53,000
25|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych dymu wielosensorowych szt
d.1.2/0401-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych samoczynnych ostrzegaczy pozarowych (czujek) w szt
d.1.2|0403-02 wykonaniu adresowym
164 szt 164,000
RAZEM 164,000
27|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru z przyciskiem adresowym szt
d.1.2/0402-02
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
28|KNR AL-01 |Montaz elementéw SAP i dodatkowych wskaznikdéw zadziatania wewnetrznych w | szt
d.1.2/0404-07 wykonaniu adresowym w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz
ze sprawdzeniem
50 szt 50,000
RAZEM 50,000
29|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora petlowego akustycznego szt
d.1.2/0108-01
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
30/ KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora konwencjalnego akustyczno-optycznego zewnetrznego szt
d.1.2/0108-01
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
31|KNR AL-01 |Montaz modutu adresowego sterujgcego 8 wejs¢ / 1 wyjscie szt
d.1.2/0113-09
54 szt 54,000
RAZEM 54,000
32/KNR AL-01 |Montaz modutu adresowego sterujgcego wielowyjsciowego - 8 wyjsé szt
d.1.2/0113-10
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
33|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do klap pozarowych 24V DC/4A szt
d.1.2|0112-01
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
34/KNR AL-01 |Montaz zasilacza przeciwpozarowego EN-54 24V DC/3A szt
d.1.2|0112-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o pojemnosci 18Ah szt
d.1.2/0109-01
50 szt 50,000
RAZEM 50,000
36/KNR AL-01 |Montaz czujek systemu zasysajgcego szt
d.1.2/0401-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
37|KNNR 5 Ukfadanie rur PCV o $rednicy 25mm m
d.1.2/0101-06
65 m 65,000
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RAZEM 65,000
38/ KNR AL-01 |Montaz elektrozaczepu w wykonaniu standard jako elektromechanicznego elemen- | szt
d.1.2/0304-01 tu blokujgcego
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
39/KNNR 5 Przebijanie otworéw dtugosci do 1 1/2 cegly, Srednicy 25mm w $cianach lub stro- |otwor
d.1.2/1209.1-06 pach ceglanych
115 otwor 115,000
RAZEM 115,000
1.3/45315600-4 |Monitoring CCTV
40/KNR AT-14 |Ukiadanie okablowania strukturalnego - U/UTP kat 6. m
d.1.3/0102-01
1800 m 1 800,000
RAZEM 1 800,000
41/KNR AT-14 |Ukiadanie okablowania strukturalnego w odcinkach kabla $wiattowodowego - 8G  |m
d.1.3|0102-02 50/125 OM2 uniwersalny
120 m 120,000
RAZEM 120,000
42|KNR AL-01 |Montaz wewnetrznej kamery IP 4MPX w obudowie IP66 szt
d.1.3/0501-01
27 szt 27,000
RAZEM 27,000
43|KNR AL-01 |Montaz zewnetrznej kamery IP 4MPX w obudowie wandaloodpornej szt
d.1.3/0501-01
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
44| KNR AL-01 |Montaz adaptera kamery IP szt
d.1.3/0501-01
27 szt 27,000
RAZEM 27,000
45/ KNR AT-14 |Montaz szaf 19" dystrybucyjnych stojgcych 800x800 42U kpl
d.1.3/0110-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
46/KNR AT-14 |Montaz szaf 19" dystrybucyjnych wiszacych 600x600 9U kpl
d.1.3/0110-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
47/KNR AT-14 |Montaz panela wentylacyjnego szafy 19" kpl
d.1.3/0110-03
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
48/ KNR AT-14 |Montaz listwy zasilajgcej szafy 19" kpl
d.1.3/0110-04
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
49/KNR AT-14 |Montaz panelu porzgdkowego kpl
d.1.3/0110-02
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
50 KNR AT-14 |Montaz panelu krosowniczego 19" RJ45 kat. 6 kpl
d.1.3/0110-07
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
51|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - pétka mocowana w 4 miejscach | kpl
d.1.3/0110-05 do $cian szafy
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
52|KNR AT-14 |Montaz panelu $wiattowodowego 19" 4x LC duplex kpl
d.1.3/0110-07
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
53/ KNR AT-14 |Montaz switcha PoE kpl
d.1.3/0110-07
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
54|KNR AL-01 |Montaz Rejestratora IP szt
d.1.3/0503-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
55/KNR AL-01 |Montaz staciji klienta CCTV szt
d.1.3/0502-10
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
56/KNR AL-01 |Uruchomienie stacji do podgladu systemu szt
d.1.3/0506-01
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2 szt 2,000
RAZEM 2,000
57/KNNR 5 Przebijanie otworéw dtugosci do 1 1/2 cegly, Srednicy 25mm w $cianach lub stro- |otwor
d.1.3/1209.1-06 pach ceglanych
36 otwér 36,000
RAZEM 36,000
1.4/45311200-2 |System ESOK
58|KNR AT-14 |Uktadanie okablowania strukturalnego - U/UTP kat 6. m
d.1.4/0102-01
1200 m 1200,000
RAZEM 1 200,000
59/KNR AT-14 |Uktadanie okablowania do zamkéw szafkowych m
d.1.4/0102-01
150 m 150,000
RAZEM 150,000
60|KNR AT-14 |Montaz szaf 19" dystrybucyjnych stojgcych 800x800 42U kpl
d.1.4/0110-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR AT-14 |Montaz listwy zasilajgcej szafy 19" kpl
d.1.4/0110-04
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR AT-14 |Montaz panelu krosowniczego 19" RJ45 kat. 6 kpl
d.1.4/0110-07
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
63|KNR AT-14 |Montaz modut konwerteréw RS/TCPIP szt.
d.1.4/0107-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64 KNR AT-14 |Wykonanie pomiarow toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.1.4/0111-01
24 pomiar 24,000
RAZEM 24,000
65|KNR AT-14 |Montaz switcha zarzgdzalnego 24xRJ45 + 4xSFP kpl
d.1.4/0110-07
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
66|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.
d.1.4/0110-09
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR AL-01 |Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.
d.1.4|0701-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68|KNR AL-01 |Montaz standardowego zestawu PC - Terminal kasowy szt.
d.1.4|0701-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
69/ KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik bramkowy szt.
d.1.4/0301-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
70|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik czasu pobytu szt.
d.1.4/0301-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
71/KNR AL-01 |[Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - Czytnik STOP CZAS szt.
d.1.4/0301-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR AL-01 |[Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - sterownik szafkowy (32 zamki) szt.
d.1.4/0301-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
73|KNR AL-01 |[Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - sterownik szafkowy (48 zamkéw)  |szt.
d.1.4/0301-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
74 KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - zamek szafkowy szt.
d.1.4/0301-02
245 szt. 245,000
RAZEM 245,000
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75/KNR AL-01 |Montaz zasilacza buforowego szt
d.1.4/0112-01
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
76 Dostawa, montaz, uruchomienie, konfiguracja systemu pomiaru czasu, integracja |kpl
d.1.4 z systemem ESOK
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
77|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe elektromechanicz-  |szt
d.1.4/0307-04 nych elementéw blokujacych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
78 Programowanie i konfiguracja elementéw systemu ESOK (m.in. ustawienie urza- |szt
d.1.4 dzen, wprowadzanie cenniko, towaréw i ustug)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.5/45314320-0 |Instalacja LAN i Wi-Fi, sie¢ telefoniczna
79/KNR AT-14 |Uktadanie okablowania strukturalnego - U/UTP kat 6. m
d.1.5/0102-01
3400 m 3 400,000
RAZEM 3 400,000
80|KNR AT-14 |Uktadanie okablowania strukturalnego w odcinkach kabla $wiattowodowego - 8G  |m
d.1.5/0102-02 50/125 OM3 uniwersalny
120 m 120,000
RAZEM 120,000
81|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 szt
d.1.5/0107-01
72 szt 72,000
RAZEM 72,000
82|KNR AT-14 |Montaz punktéw acces point szt
d.1.5/0107-01
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
83|KNR AT-14 |Montaz szaf 19" dystrybucyjnych stojgcych 800x800 42U kpl
d.1.5/0110-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
84|KNR AT-14 |Montaz panela wentylacyjnego szafy 19" kpl
d.1.5/0110-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
85|KNR AT-14 |Montaz listwy zasilajgcej szafy 19" kpl
d.1.5/0110-04
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
86/ KNR AT-14 |Montaz panelu krosowniczego 19" RJ45 kat. 6 kpl
d.1.5/0110-07
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
87|KNR AT-14 |Montaz panelu porzgdkowego kpl
d.1.5/0110-02
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
88|KNR AT-14 |Montaz switcha zarzagdzalnego 24xRJ45 + 4xSFP kpl
d.1.5/0110-07
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
89|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - pdtka mocowana w 4 miejscach  |kpl.
d.1.5/0110-05 do $cian szafy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR AT-14 |Montaz panelu $wiattowodowego 19" 4x LC duplex kpl
d.1.5/0110-07
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
91/ KNNR 5 Przebijanie otwordw dtugosci do 1 1/2 cegly, Srednicy 25mm w $cianach lub stro- |otwor
d.1.5/1209.1-06 pach ceglanych
36 otwér 36,000
RAZEM 36,000
1.6/45314000-1 |Instalacja przyzywowa
92/KNR AT-14 |Uktadanie okablowanie YTKSY 2x2x0,8mm2 m
d.1.6/0102-01
650 m 650,000
RAZEM 650,000
93|KNR ALO1 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych szt.
d.1.6/0101-03
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94|KNR AL-01 |Montaz transformatora szt.
d.1.6/0112-03
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
95/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optycznego wewnetrznego (lampy blyskowej) szt.
d.1.6/0108-02
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
96|KNR AL-01 |Montaz przycisku pociggowego szt.
d.1.6/0111-03
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
97|KNR AL-01 |Montaz przycisku kasujgcego szt.
d.1.6/0204-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
98/ KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o srednicy do 60mm  |szt
d.1.6/0302-01
44 szt 44,000
RAZEM 44,000
99/ KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 krokéw |system
d.1.6/0601-01 programowych (instrukciji)
1 system 1,000
RAZEM 1,000
1.7/45314000-1 |Instalacja BMS
100 System BMS Komplet kpl
d.1.7
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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