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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej
(odwodnienia drogi), w zwigzku z przedsiewzieciem pod nazwa: ,Budowa mostu w ciggu
drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi tqczgcymi Niewistka z Jabtonicq Ruskg”.

1.2.Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z budowa kanalizacji deszczowej, w zwigzku z rozbudowa drogi jak w pkt. 1.1.

Zakres rob6t zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi) obejmuje:

1 |Budowa kanatéw z rur kanalizacyjnych PP SN8 o $r. nominalnej 200 mm 81,50 m
wraz niezbednymi fgcznikami i ksztattkami

2 | Budowa kanatéw z rur kanalizacyjnych PP SN8 o $r. nominalnej 300 mm 283,00 m
wraz niezbednymi tgcznikami i ksztattkami

3 | Budowa wylotéw kanalizacyjnych DN200 1 kpl

4 | Budowa wylotow kanalizacyjnych DN300 1 kpl

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna  przeznaczona
do odprowadzania $ciekdw opadowych, deszczowych i roztopowych,
1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat deszczowy- kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych,
deszczowych i roztopowych,

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komin wilazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.2. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.
1.4.4.3. Wfaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

1.4.4.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta
a sciang komory robocze;j.
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1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami.

1.5.0godlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, STWiIORB i poleceniami Kierownika budowy.

Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy lub
polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig integralng cze$¢ umowy,
a wymagania okreslone w nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich ,, wazenia” wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych”
(Ogodlnych warunkach umowy). Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych btedéw
lub opuszczen w w/w dokumentach ,Umowy”, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié¢ Inwestora (Inspektora nadzoru), ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary na piSmie sg
wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
STWIORB. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i STWIORB bedg uwazane za
docelowe, od ktérych dopuszcza sie odchytki w ramach okreslonego przedziatu tolerancji
okreslonego normg lub przepisami i zarzagdzeniami. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdyby materiaty lub roboty
nie byty zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i nie miescity sie w granicach w/w
przedziatu tolerancji, a mogto by to wptyng¢ na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli/obiektu, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, aelementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zZrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.1.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie
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zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Ukfad kanalizacyjny zaprojektowano jako spdjny materiatowo, jednowariantowy.

Przedstawione w dalszej czesci rozwigzania materiatowe i konstrukcyjne nie narzucaja
dostawcéw ani nie definiujg parametréw w zbyt duzej szczegétowosci. Podane wymagania
i parametry oraz oczekiwane typy elementéw skfadajgcych sie na uktad kanalizacyjny
w zakresie odwodnienia drogi, s3 zgodne z obowigzujgcymi normatywami, wytycznymi
przyjetymi do powszechnego stosowania. Przyjeto rozwigzania typowe, tatwo dostepne,
trwate i zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Przyjete parametry nalezy uznaé za minimalne
oczekiwane do zastosowania, a przyjete rozwigzania — jako przyktadowe, dopuszczajgce
rownowazne.

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc
i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i autora projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

2.2. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe i roztopowe bedg przechwytywane za pomocg wpustow ulicznych
i bezposrednio kierowane do odbiornika.

2.2.1. Rury kanalizacyjne

Zaprojektowano odwodnienie z rur PEHD DN200-DN300 o wytrzymatosci SN8
Przyjete rozwigzanie materiatowe zapewnia wiasciwg wytrzymatos¢ i trwatos¢ sieci.

Uktad przewodéw kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur o gtadkiej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej, wykonanych z PEHD zgodnie z normami PN-EN 13476-2 albo PN-
EN 12666-1. Nie dopuszcza sie rur karbowanych. Rury powinny posiada¢ sztywnosc
obwodowga nie mniejszg niz 8 kN/m2 wg ISO Rury muszg posiada¢ trwate napisy na
powierzchni zewnetrznej z powtarzalnoscig co 2m zawierajgce min. nazwe producenta,
$rednice nominalng, symbol surowca oraz klase sztywnoéci obwodowej. Scianka wewnetrzna
powinna byé w kolorze jasnym, ufatwiajgcym inspekcje na etapie eksploatacji sieci. Rury
i ksztattki w zakresie srednic DN200-DN300 taczone przy pomocy ztgczki kielichowej (lub
dwukielicha), z uszczelka dwuwargowg z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach ztgczki.
Elementy systemu muszg bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB oraz IBDiM,
z ktérych musi wynika¢ mozliwos¢ stosowania rur w obszarze grawitacyjnych sieci kanalizacji
deszczowej. Do kazdej partii produkcyjnej wymagane dostarczenie Swiadectwa odbioru 3.1
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(wg normy PN-EN-10204:2006) zawierajace wyniki badan kontroli nastepujgcych

parametréw:
J masowy wskaznik ptyniecia 0,2 — 0,35
J czasu indukcji utleniania 2102C = 30min
J wydtuzenia do zerwania = 350%

Wymagane wartosci w/w parametrow muszg by¢ zdefiniowane w dokumentach
odniesienia.

Ze wzgledu na zabudowe w terenie zalewowym — rury bedg docigzane obcigznikami
betonowymi. Przewidziano rozstaw co najmniej co 1 metr — tj. obcigznik o dt. 0,5 m, odstep
0,5 m i kolejny obcigznik.

2.2.2. Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie zelbetowe, typowe | kaskadowe jako zasadnicze
wyposazenie budowanego uktadu kanalizacyjnego (wg opiséw na profilach podtuznych).
Ogdlne schematy studni — zamieszczono w czesci graficznej. Typy studni nalezy stosowacé wg
wskazan na profilach podtuznych.

Przewiduje sie wykonanie typowych studni przelotowych, potgczeniowych

i kaskadowych o srednicy 1,00 - 1,20 m w konstrukcji prefabrykowanej lub mieszanej
monolityczno — prefabrykowanej (z elementow betonowych i zelbetowych). Posadowienie
studni — mieszanka piachu z cementem w proporcji 1:2 przy zageszczeniu podtoza do 1s=99-
100%, grubosci min. 15 cm. Studnie z betonu klasy minimum C35/45. Nalezy stosowac
studnie z pierscieniami odcigzajgcymi (w drodze i poboczach) lub elementami stozkowymi
(poza drogg - w terenach zielonych nie narazonych na najechanie). Wtazy kanatowe klasy
D400, wg PN-EN 124:2000, pokrywa i korpus: zeliwo szare EN-GJL-200, wysokos¢ korpusu
H100, gtebokos¢ osadzenia pokrywy w korpusie > 50mm, pokrywa standardowo
wyposazona w zabezpieczenie przeciw obrotowi w korpusie (pozycjonowanie), korpus
przystosowany do kotwienia w podtozu, pokrywa i korpus - konstrukcja zebrowana, przeswit
> 600mm. Konstrukcja zapobiegajgca klinowaniu sie pokrywy z korpusem. Wkiadka
elastyczna SBR - HV (ttumienie drgan w obu ptaszczyznach), system zabezpieczajgcy
pokrywe QB 2 (2 rygle). Wtazy z otworami wentylacyjnymi.
Do regulacji wysokosci osadzenia witazu przewidziano pierécienie dystansowe betonowe,
z otworem o $rednicy 625 mm, o wysokosciach h = 60, 80 i 100 mm. Pierscienie dystansowe
tgczone sg za pomoca zaprawy cementowej, o grubosci warstwy potaczeniowej do 10 mm.
Podwyzszenie witazu w razie koniecznosci nalezy wykonaé przez nadmurowanie cegta
klinkierowa. Powierzchnie murowane pokry¢ gtadzig cementowg od zewnatrz.

Studnie kanalizacyjne mozna wykonywa¢ z elementéw produkowanych w wersji
z uszczelka - typ U (tgczone na uszczelke elastomerowy).

Elementy denne studni.

Stosowaé elementy denne z prefabrykowanymi kinetami oraz zamontowanymi murowymi
przejsciami szczelnymi umozliwiajgcymi podtgczenie rur kanalizacyjnych. Uksztattowanie
kinety i spocznika - zgodnie z dokumentacjg projektowa, wykonywane na indywidualnie
zamowienie odbiorcy z rownoczesng konfiguracjg wlotédw i wylotéw. Przejscia szczelne -
zabudowane w trakcie produkcji elementu dennego lub wklejane w uprzednio nawiercony

STWIORB - branza sanitarna — Odwodnienie drogi 7



Budowa mostu w ciagu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi faczacymi Niewistka z Jabtonica Ruska STWIORB 03.02.01.00

otwor za pomocy klejéw zaprawowych zapewniajgcych szczelnos¢. Poszczegdlne elementy
studzienek dla zapewnienia wymaganej szczelnosci tgczy¢ przy pomocy slizgowych uszczelek
elastomerowych. Do montazu poszczegdlnych elementéw wraz z uszczelkg nalezy uzywac
smaréw poslizgowych. Smarem nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie uszczelki
umieszczanym na dolnym elemencie studni oraz wewnetrzng powierzchnie "zamka"
elementu nakfadanego na uszczelke.

Kregi

Kregi nadbudowy studzienek kanalizacyjnych — o $rednicach: DN 1200 mm, DN 1500 mm,
w wersji typu U (faczenie na uszczelke. Standardowe wysokosci kregdw: 250, 500, 1000 mm.
Kregi fabrycznie wyposazone sg w zeliwne stopnie ztazowe mocowane mijankowo w dwdch
rzedach w odlegtosci 250 mm (stopnie izolowaé antykorozyjnie). Alternatywnie mozna
zastosowac drabinki ztazowe ze stali ocynkowanej, stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego o
szerokosci wewnetrznej 300/400 mm i wymiar podtuznicy 50x20 mm. Wyposazeniem
dodatkowym sg kotwy scienne, regulowane od 150 do 300 mm, wykonane ze stali
ocynkowanej lub stali nierdzewne;.

Ptyty pokrywowe

Ptyty pokrywowe studzienek kanalizacyjnych - wykonywane jako elementy zelbetowe
w dwadch typach, jako elementy tgczone na uszczelke oraz na pidro-wpust. Stosowacd ptyty
w klasie nosnosci 400 kN (klasa D). Otwory usytuowane centralnie lub mimosrodowo,
w zaleznosci od potrzeb. Ptyty pokrywowe - zbrojone zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng
producenta.

Pierscienie odcigzajgce
Stosowac pierscienie odcigzajgce z ptytami przykrywajgcymi — zgodne z typem i Srednica
studni kanalizacyjnej.

Zastosowane ptyty i inne elementy konstrukcyjne studni powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1917 (dla elementéw do zainstalowania w obszarach drég przeznaczonych dla
wszystkich rodzajéw pojazdéw kotowych. Elementy studni muszg spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 13336 dla prefabrykatéw betonowych.
Stosowane studnie muszg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z PN-EN1610. Zewnetrzne powierzchnie studzienki
nalezy zabezpieczy¢ powtoka z materiatu bezpiecznego ekologicznie. Przejscia kanatéw przez
Sciany studzienki wykonac z zastosowaniem typowych przejsé szczelnych.

Uktady spadowe studni kaskadowych nalezy obetonowac. Spady w studniach — o $rednicy
DN200

2.2.3. Studnie Sciekowe

Wpusty uliczne (jezdniowe) z osadnikiem (o wysokosci osadnika rownej minimum 0,8
m).  PierScien odcigzajgcy TYP ,PO-114p” wg KB 1-38.4.3/70. Studzienki
z prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy 50-60 cm i wysokosci 30cm lub 50cm
zakonczone kregiem betonowym z wylotem wg KB-22.2.6(6). Podtoze z betonu
o grubosci minimum 10 cm. Zewnetrzne powierzchnie studzienek kanalizacyjnych nalezy
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zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo i przeciwwodnie powtoka z materiatu bezpiecznego
ekologicznie. Przejscia kanatéw przez sciany studni kanalizacyjnych wykonaé jako typowe,
typu szczelnego (systemowe dla zaprojektowanych rur kanalizacyjnych). Przejscia szczelne
lub uszczelki in situ.

Wpusty uliczne.

Na studzienkach sciekowych stosowac wpusty zeliwne z zeliwa szarego EN-GJL-200,
wg PN-EN 124. Wpusty klasy D400. Wpusty z kratg uchylng. Powierzchnia odptywu wody —
minimum 840 cm2. W miejscach montazu zawiasdow — S$ciany wpustow powinny by¢é
wzmocnione a powierzchnia zewnetrzna Scianki wpustu powinna by¢ gtadka. Krata na 8
podporach (w celu zwiekszenia stabilnosci podparcia).

Nalezy stosowac wpusty z kratg uchylng na potgczenia zawiasowe za pomocg sworzni
o kacie otwarcia >1050. Kraty z systemem zatrzaskowym lub ryglowane QB1 (1 rygiel).
W zaleznosci od potrzeb i lokalizacji — stosowa¢ wpusty z kotnierzem petnym
lub kotnierzem 3/4.

2.2.5. Wyloty kanalizacyjne i umocnienia

Wyloty kanalizacyjne na kanatach odptywowych nalezy wykona¢ jako typowe wyloty
kanalizacyjne DN200 i DN300, zelbetowe, typu ciezkiego, prefabrykowane. Stosowac wyloty
zgodne z KPED — karta 02.16. Dopuszcza sie rowniez inne rozwigzania powszechnie dostepne
na rynku, posiadajgce stosowne dokumenty dopuszczajgce je do stosowania. Zalecane
wykonanie — z betonu C30/37 wg PN-EN 206-1.

Rozwigzanie wysokosciowe posadowienia wylotow — zgodnie z profilami podtuznymi
kanatéw deszczowych.

Umocnienie skarp i dna rzeki w obrebie wylotédw nalezy wykonaé z narzutu kamiennego.
Z uwagi na lokalizacje wylotéw w obrebie umocnienia mostowego — nalezy dostosowac sie
do wytycznych zawartych w opracowaniu branzy mostowej.

2.3. Docigzenia kanatéw

Z uwagi na zabudowe kanatéw i studni w terenie zalewowym (kanat DN300) — konieczne jest
zabezpieczenie ukfadu na wypadek wyporu przy wysokim stanie wéd gruntowych, wysokim
stanie wody w rzece. Nalezy stosowac typowe obcigzniki dostepne na rynku. Kanaty DN300
nalezy docigzy¢ obcigznikami siodtowymi typo OS355 o parametrach:

- $rednica dla kanatu DN300 — DR=355x20,2 [mm],

- dtugos¢ obcigznika: L=50 [cm],

- szerokosc¢ obcigznika: B=65 [cm],

- wysokos¢ obcigznika: H=50 [cm],

- objetos¢ betonu: V= min. 0,078[m?3],

- masa obcigznika: M=187 [kg].

Obcigzniki przeznaczone do docigzania rurociggéw utozonych w wodzie lub gruncie
nawodnionym (okresowo lub stale). Dla ochrony rury wskazane jest utozenie geowtékniny na
styku powierzchni rury i obcigznika. Wykonanie - zgodnie z Normg Branzowg BN-70/8976-
12. Obcigznik powinien spetnia¢ wymagania techniczne zawarte w normie PN-EN 13369 —
Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.
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2.4. Beton

Beton hydrotechniczny klasy min. C35/C45 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
206-1:2003 (z pdzn. akt.).

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501.

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Rury kanalizacyjne

Rury mozna skfadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno-
lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedtug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposéb zapewniajacy statecznos$¢ oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.5.2. Studnie kanalizacyjne i ich elementy

Studnie typowe, zelbetowe i systemowe, nalezy sktadowac¢ w pozycji wbudowania,
dopuszcza sie sktadowanie w pozycji lezgcej. Wszystkie ptyty, kregi, pokrywy studzienne —
nalezy sktadowaé¢ a stosach umozliwiajgcych swobodny dostep do poszczegdlnych
elementéw, z rozdzieleniem na rodzaj. Nalezy rowniez dostosowaé sie do wymagan
producenta/ dostawcy, zarowno w zakresie sktadowania jak i transportu.

2.5.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwarte] przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.
Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposdb uporzagdkowany, zapewniajacy
tatwos¢ przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem
w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich
maksymalnie w 3 warstwach, o facznej wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m. Przy
sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczac
2,2 m.

2.5.4. Wtazy kanatowe i stopnie
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych

korodujgco. Wtazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.,
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2.5.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.5.6. Pozostate materiaty

Wszystkie pozostate materiaty nalezy sktadowaé¢ (magazynowac) zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zaleceniami producentéw / dostawcow.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB. Sprzet bedacy witasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez
naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiIORB przewidujg mozliwos$é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do wykonania robét budowlanych

Wykonawca przystepujagcy do budowy kanalizacji deszczowej powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— zurawia budowlanego samochodowego,
— koparki przedsiebiernej,
— spycharek kotowych lub ggsiennicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu (zageszczarka jedno i dwuptytowa),
— weciagarki mechanicznej,
— beczkowozu,
— wibromtotow,
— ubijakéw spalinowych lub walca wibracyjnego,
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— pomp spalinowych dwuprzeponowych.

Do robét budowlano-montazowych stosowac:

- zgrzewarki (w zaleznosci od rzeczywistych potrzeb),

- przyrzad do fazowania rur,

- spawarka,

- dZwig samochodowy,

- Zuraw samojezdny,

- wyciggarke reczng faricuchowg 3-5t.,

- wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,5t.,

- samochody skrzyniowy i dostawczy 5-10t.,

- samochéd samowytadowczy 5-10t.,

- samochdéd beczkowdz,

- urzadzenia mechaniczne do ciecia rur,

- spawarki elektryczne,

- dZzwignik hydrauliczny przenosny jednottokowy 200t.,

- pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250atm.,
- betoniarke wolno-spadowg,

- mfot udarowy pneumatyczny i elektryczny,

- inny uzupetniajgcy sprzet elektro-techniczny, w miare potrzeb.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane
do technologii robdét. Sposdb wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inspektor Nadzoru.

Do robét ziemnych i przygotowawczych stosowac nastepujacy sprzet:
- koparki podsiebierna i przedsiebierna 0,25 - 0,60 m?3,

- spycharki 100 KM,

- zageszczarka jedno i dwuptytowa,

- sprzet reczny do zageszczania gruntu, zageszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

- samochody samowytadowcze,

- ciggniki z przyczepami,

- pompy przeponowe z napedem spalinowym lub elektrycznym,

- agregat pradotwodrczy 38kVA,

- pozostaty sprzet tzw. reczny.

Uzyty sprzet jw. winien by¢ sprawny technicznie, a jego ilos¢ winna gwarantowac sprawna,
terminowg i zgodng z harmonogramem realizacje inwestycji.
Inne potrzebne rodzaje sprzetu nalezy stosowaé w zaleznosci od rzeczywistych potrzeb.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktdére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkdéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora
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nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur
w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwiadnosci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Nalezy stosowac sie do zalecen producenta rur.

4.3. Transport studni kanalizacyjnych

Transport studni powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpor
i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie
studni nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie konstrukcji. Transport nalezy realizowac zgodnie z zaleceniami
producenta studni.

4.4. Transport cegty kanalizacyjne;j

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu
w jednostkach tadunkowych lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach
transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegty transportowane luzem nalezy uktadac
na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na
powierzchni $rodka transportu. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt.
Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywac
mechanicznie za pomocy urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywac sie
recznie przy uzyciu przyrzagdéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych / wpustéw ulicznych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg
by¢ przewozone luzem.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,
ktére nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia

STWIORB - branza sanitarna — Odwodnienie drogi 13



Budowa mostu w ciagu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi faczacymi Niewistka z Jabtonica Ruska STWIORB 03.02.01.00

mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach
technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
4.9. Transport pozostatych materiatéw (prefabrykaty, uszczelnienia, docigzenia rur itp.)

Transport pozostatych materiatéw nalezy realizowac stosujgc sie do wytycznych
producentéw i dostawcow oraz obowigzujgcych przepisow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami STWIiORB, projektem organizacji robdt
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez autora projektu. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos$é. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w STWIiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez
niego okreslonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac zgodnie z:
-normga: PN-B-06050:1999 , Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”,
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- rozporzadzeniem RMI z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych - ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na rozdziat 10 -
Roboty ziemne; §144 i §145.

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy
sprzetem recznym wykonac¢ tzw. wykopy kontrolne celem dokfadnego zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu oraz jego inwentaryzacji geodezyjnej.
W przypadku stwierdzenia odstepstwa w rzednych posadowienia uzbrojenia istniejgcego
nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie projektanta, ktéry w ramach zleconego
nadzoru autorskiego podejmie decyzje o mozliwosci rozpoczecia prac. Nalezy réwniez
zawiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robét
w poblizu uzbrojenia. Na catej dtugosci projektowanych rurociggdow przewidziano
wykonanie wykopoéw ciaggtych waskoprzestrzennych o $cianach pionowych odeskowanych
i rozpartych oraz wykopow szerokoprzestrzennych (w przypadku wystgpienia rzeczywistej
potrzeby). Szerokos¢ wykopu przyja¢ min. D+0,8m, gdzie D — zewnetrzna $rednica rurociggu
/ kanatu, natomiast na tukach min. D+1,0m.

Rozstaw rozpdér w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowaé, aby istniata mozliwos¢
wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopdw nie
nalezy naruszac¢ struktury gruntu rodzimego. Dotyczy to terenu poza budowanym pasem
drogowym na nasypach. Z tego wzgledu nalezy ok. 20% robot wykonac sprzetem recznym
a ok. 80% sprzetem mechanicznym. Ziemia z wykopdw z uwagi na rodzaj gruntu zostanie
wywieziona na sktadowisko lub inne miejsce zgodnie z ustaleniami decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz zgodnie z ustaleniami z Inwestorem - w miejsce wskazane przez
Inwestora.

Wytyczenie trasy kanatdow w terenie powinno by¢ wykonane przez uprawnionego
geodete, na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Réwnolegle z wytyczeniem
trasy kanatéw powinien by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe. Wszelkie
uzbrojenie nadziemne i podziemne znajdujgce sie w pasie terenu zajetym pod budowe
powinno by¢ doktadnie oznakowane w terenie. Wytyczenie tras powinno odbywac sie przy
udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestora. Na te okolicznos¢ nalezy
sporzadzi¢ protokot zawierajgcy szkice wytyczenia trasy podpisany przez geodete, inspektora
nadzoru, kierownika budowy.

Roboty montazowe nalezy wykonaé¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykonac
w spadku zgodnie z profilem podtuznym. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy
wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Do budowy kanatéw nalezy stosowac jedynie rury
nieuszkodzone, odpowiednich klas i gatunku zgodnie z projektem oraz posiadajgce
Swiadectwo jakosci. Potgczenia rur na uszczelki. Utozona rura powinna Scisle przylegaé do
podfoza na catej dtugosci. Przy montazu elementéw prefabrykowanych nalezy zwrdcic
uwage na wiasciwe ustawienie kregdéw, ptyt i wtazu. Odbioru robét montazowych dokona¢é
zgodnie z normg "Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom Il -
instalacje sanitarne i przemystowe.

Przewody oraz uzbrojenie uktadac na podsypce z piasku /z wytgczeniem piasku pylastego
i gliniastego/. Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona niezwtocznie po wbudowaniu.
Wskaznik zageszczenia podtoza i podsypki powinien by¢ nie mniejszy niz 98-99%
zmodyfikowanej préby Proctora.

Warstwe podsypki wykonaé o grubosci min. 20cm, przy czym warstwa podsypki
o grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana
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bardziej niz do stanu sredniego zageszczenia, pozwoli to na elastyczne utozenie przewodéw
przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogeszczona podczas zageszczania zasypki
wokot rury.

Zageszczenie obsypki powinno przebiega¢ warstwami - recznie lub lekkim sprzetem.
Strefa ta ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu, dlatego nie wolno dopuscic
do wystgpienia pustych przestrzeni, szczegélnie w dolnej czesci rury. Wymagany wskaznik
zageszczenia nie mniejszy niz 98-99% zmodyfikowanej préby Proctora. Obsypka powinna by¢
wznoszona rownomiernie po obu stronach przewodu, a grunt nalezy zageszczac
niezwfocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu.
Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym.

Wykop nad przewodem do wysokosci 30 cm nalezy zasypaé gruntem piaszczystym.
Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak obsypki wokét rury. Do zageszczenia
nalezy uzywaé tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé odksztatcenia lub
przemieszczenia przewodu. Pozostatg czesé wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym,
w przypadku wykopdw pod drogami nalezy je wypetni¢ do spodnich warstw drogowych
gruntem piaszczystym. Zasypke uktada¢ warstwami, a grunt zageszcza¢ niezwtocznie po
wbudowaniu. Grubos$¢ warstw musi by¢ dostosowana do posiadanego sprzetu. Do
zageszczania warstw lezgcych do 1m powyzej wierzchu rury nalezy uzywac tylko sprzetu
lekkiego. Po osiggnieciu wiasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢ do
uktadania kolejnej warstwy. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. 98-99% z. s.
Proctora. Montaz rur i uktadanie w wykopie nalezy tak wykona¢, aby nie spowodowac
zanieczyszczenia wnetrza rur.

5.3. Warunki gruntowo — wodne

Charakterystyke warunkow gruntowo — wodnych zawiera odrebne opracowanie branzy
geologicznej.

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem ustalen zawartych w opracowaniu
branzowym.

5.4. Przygotowanie podtoza

Przy budowie przewoddéw kanalizacyjnych stosowane sg wykopy waskoprzestrzenne:
o $cianach pionowych, odeskowanych i rozpartych (z poszerzeniem w miejscach zabudowy
studni kanalizacyjnych). Uwzgledniajgc warunki wykonywania pdzniejszej obsypki, obudowe
Scian wykopu w strefie ochronnej rury zaleca sie wykonywac z desek o szerokosci 10-15 cm.
Rozdeskowywanie wykopu w strefie rurociggu nalezy wykonywa¢ réwnolegle
z zageszczeniem obsypki, wyjmujac kolejng deske przed zageszczeniem nastepnej warstwy.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowad
sie do ponizszych zalecen:

1. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w doét po jego dnie.

2. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od projektowanego okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych - o okoto 20 cm
wyzszym.
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3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie
od rodzaju gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usungé¢ z dna wykopu
najlepiej sposobem recznym.

4. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnacé, a nastepnie przystapic
do wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

5. W trakcie wykonywania robdét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia,
rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia rodzimego podtoza w dnie wykopu.
W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac
zbyt dtugo otwartego wykopu.

6. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujgc je wykonaniem podtoza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu)
co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykonaé w sytuacji, kiedy doszto
do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia rurociggu.

7. Podtoze wraz z warstwag wyréwnawczg nalezy profilowaé w miare uktadania kolejnych
odcinkdw rurociggu.

8. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci
na co najmniej 1/4 swego obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

9. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku
utozenia przewododw.

10. Do budowy przewodu stosowac tylko elementy nie wykazujgce uszkodzen na ich
powierzchniach (np. wgniecen, peknieg, rys.).

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Rury kanatowe

Budowe kanatu nalezy rozpoczag¢ od rozmieszczenia w planie, a nastepnie
zastabilizowania sytuacyjno - wysokosciowego wszystkich punktéw  weztowych
(np. studzienek kanalizacyjnych) przewidzianych w dokumentacji. Po wstepnym
rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢c do montazu kanatéw. Montaz nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej
nizszej do wyzszej. Montaz prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta / dostawcy rur oraz
ogoblnymi zasadami montazu rurociggdw i studni/.

5.5.2. Studnie kanalizacyjne

Nowoprojektowane studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z pkt 2.2.2. i PN-
EN 1610.

5.5.3. Izolacje

Wszystkie izolacje nalezy wykonaé z materiatow bezpiecznych ekologicznie.
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5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna
przystgpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢
przeprowadzona przez uprawniong jednostke geotechniczng. Zasypke rurociggu nalezy
wykonywaé z piaskéw srednio i gruboziarnistych. Rozbidrka ewentualnego odeskowania
wykopu powinna nastepowaé rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie Scian wykopu.

5.5.5. Odwodnienie wykopow

Przewidziano, jako dominujgcy sposdb odwadniania, wykonanie odwodnienia
powierzchniowego (tylko w przypadku zaistnienia koniecznosci odwadniania wykopow).

Dla odwodnienia powierzchniowego, w dnie wykopéw nalezy utozy¢ jeden rzad
sgczkéw drenarskich o srednicy 10 cm w obsypce filtracyjnej grubosci min. 20 cm ztozonej
z mieszaniny zwiru i piasku w proporcji 2:1. Drenazem tym wody drenazowe sptywac bedg
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych wykonanych z kregéw betonowych o srednicy 0,80 m
rozmieszczonych w dnie wykopéw. Zgromadzona woda w studzienkach bedzie
odpompowana pompami o napedzie spalinowym, poprzez studzienki osadnikowe z kregdéw o
$rednicy 0,80 m rurociggiem tymczasowym o srednicy 100 - 200 mm, wykonanym z rur
utozonych na powierzchni terenu. Za odbiorniki stuzyé bedg istniejgce rowy odwadniajgce
lub odcinki nowowykonanych rowéw lub kanatéw. Po zakoriczeniu robét montazowych, a
przed zasypkg celem zabezpieczenia gruntu przed statym odwodnieniem sgczki drenarskie i
obsypke (drenaz) nalezy poprzerywac np. ekranami z itu lub dobrze ubitej gliny plastycznej
coca 20,0 - 25,0 mb.

Charakterystyka odwodnienia powierzchniowego

1.) Warstwa drenazowa gr. 20 cm

2.) Saczki drenarskie ¢ 10 cm

3.) Rurociag tymczasowy ¢ 150 mm - L = ca 150,00 mb.

4.) Pompy spalinowe - 2 kpl.* 150,0 m odc. roboczy;

5.) llos¢ godzin pompowania: do ustalenia na budowie, w zaleznosci od rzeczywistych
potrzeb.

Inwestor i Wykonawca winni bezposrednio przed przetargiem podjgé wigzace
decyzje co do terminu realizacji robét oraz zwigzanego z tym ewentualnego zakresu roboét
odwodnieniowych. Realizacja projektowanej inwestycji winna przebiega¢ w okresie pogody
bezdeszczowej. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw atmosferycznych oraz
warunkéw gruntowo-wodnych w wykopach, nalezy liczy¢ sie ze zmiang sposobu
odwodnienia lub z catkowitym zaniechaniem odwadniania wykopdéw. Zmiana sposobu
odwodnienia moze spowodowaé jednak wzrost kosztéw, dlatego nalezy dazyé do
prowadzenia prac budowlano-montazowych w optymalnych warunkach pogodowych.
Naleznos¢ dla wykonawcy za pompowanie wody powinna byé rozliczana w sposéb
uzgodniony z Inwestorem.
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5.6. Roboty powigzane

W zwigzku z budowg odwodnienia i pozostatych uktadéw kanalizacyjnych konieczne jest

wykonanie robét nawierzchniowych oraz powigzanych.

e Sieci teletechniczne, energetyczne i inne — nie podlegajagce przebudowie, nalezy
zabezpieczy¢ na czas robét branzy sanitarnej (np. podwieszenie itp.).

e Stupy telefoniczne i energetyczne w zblizeniu do prowadzonych wykopdw nalezy
zabezpieczyd.

e Drzewa i krzewy nie podlegajgce wycince — nalezy zabezpieczy¢ tak, aby nie doszio
do zniszczenia ich (zaréwno systemu korzeniowego jak i czesci nadziemnej). Nalezy
zapewni¢ nawadnianie i nie dopusci¢ do przesuszenia systemu korzeniowego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zniszczenia i uszkodzenia

e Wykonawca odpowiada za zniszczenia na dziatkach prywatnych nie objetych zajeciem
trwatym pod realizacje inwestycji. W przypadku ich powstania — wypfaci
odszkodowania po dokonaniu wyceny.

e Na czas prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ ciggtos¢ dojazdu do poszczegdlnych
posesji oraz zapewnic¢ tymczasowe przejscia dla pieszych (mostki itp.).

e Roboty rozbiérkowe drég (nawierzchnia i podbudowa) wraz z odbudowg — zgodnie
z opracowaniem branzy drogowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatéow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robét z czestotliwoscia zapewniajgcy stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w STWiORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez
Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatu,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow, studzienek
i innych obiektéw,

— badanie odchylenia spadku kanatu deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,

— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych, wylotow, kratek, pokryw
witazowych itd.,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ 5 cm,

— odchylenie kanatu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.3.

— rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia
do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Wg ustalen pkt. 11 Warunkdéw Ogdlnych. W uzupetnieniu podaje sie jak nizej.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
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obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
i kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawowg jednostkg obmiarowg jest:
- m (metr) wykonanej kanalizacji deszczowej wraz z niezbednym uzbrojeniem i obiektami
towarzyszacymi,
oraz
- m3 (metr sze$cienny robot ziemnych oraz drenazu do odwodnienia),
- m? (metr kwadratowy) wykonanych umocnieri wykopdw, robdt nawierzchniowych,
- szt. (sztuka) wykonanych studni, wpustéw ulicznych, krat, wylotdw, docigzen kanatéw itp.,
- kpl (komplet) wyposazenia studni (drabinki, wtazy itp.),
oraz jednostki pozostatych asortymentéw robdt niewymienione powyzej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Wykonanie i odbidr robét montazowych przeprowadzié¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych, warunkami technicznymi wykonania
sieci kanalizacyjnych, instrukcjami producenta stosowanych materiatéw.
Na projektowanych odcinkach sieci odwodnienia drogi przeprowadzié¢ préby szczelnosci wg
PN-EN 1610.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe rur kanalizacyjnych,
— wykonane studzienki kanalizacyjne, osadniki, studnie, itp.
— wykonana izolacja,
— zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Dtugos$é odcinka robdt
ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ustalona w drodze procedury przetargowej. Cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona jest dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w STWIORB i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego kanatu i przykanalika lub jego odcinka (wraz

z docigzeniami przed wyporem) oraz obiektow towarzyszgcych (wg jednostek obmiarowych

jak w pkt. 7.2), obejmuje:

— roboty przygotowawcze, oznakowanie i zabezpieczenie robét,

— zakup, dostawe oraz sktadowanie wszystkich niezbednych materiatow,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikdéw produkcji,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. |-Vl wraz z odwozem gruntu i umocnieniem $cian
wykopoéw,

— odwodnienie wykopdw, wykonanie sgczkow,

— przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,

— utozenie kanatéw wraz z uzbrojeniem (studnie kanalizacyjne, Sciekowe, itp.),

— wykonanie docigzenia kanatéw (obcigzniki na kanale DN300 w terenie zalewowym)

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb budowy,

— przeprowadzenie pomiaréw, préb i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
i dokumentac;ji projektowej,

— odszkodowania za zniszczenia, powstate wskutek prowadzonych robét,

— uporzadkowanie terenu i przywrdcenie go do stanu pierwotnego (sprzed rozpoczecia
robot),

— odszkodowania za usunietg roslinnos¢ (krzewy, zywoptoty, elementy matej architektury
itp.),

— koszty uzgodnien i nadzoru wiasciciela sieci,

— koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbiérki drég technologicznych,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
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— oraz inne roboty, niezbedne do wykonania kanalizacji deszczowej, niewymienione
powyzej.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajgcych z postepu robét,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
- optaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier, oznakowan
i drenazu,
- tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. UWAGI KONCOWE

- Nalezy liczy¢ sie z tym, ze po dokonaniu odkrywek ilos¢ robdot moze odbiegac od ilosci
zatozonych dla potrzeb opracowania projektowego. Zatozone ilosci przyjeto jako optymalne,
lecz po dokonaniu odkrywek nalezy dokona¢ weryfikacji zatozen przedmiarowo -
kosztorysowych. Stan sieci okreslono wstepnie na podstawie informacji zawartych
w warunkach technicznych i ogélnych ogledzin. Odkrywki bedg podstawg do ewentualnych
zmian ilosci robét.

- Wszystkie rzedne majace wplyw na prowadzenie robdét nalezy zweryfikowad
wyprzedzajgco. W szczegdlnosci nalezy potwierdzié rzedne w punktach wigczen.

- Roboty w obrebie istniejgcych sieci nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci. W szczegdlnosci nie wolno dopusci¢ do naruszenia gruntéw rodzimych.

- Laczniki i inne elementy wymagane do przeprowadzenia poprawnego montazu rurociggow,
w  przypadku wystgpienia technicznych trudnosci montazu lub  probleméw
z dostepnoscig na rynku, nalezy dostosowaé w zaleznosci od potrzeb do rzeczywistych
warunkéw montazowych. Propozycje zamiany nalezy z wyprzedzeniem zgtosi¢ do Nadzoru
Inwestorskiego i Projektanta.

- Jakiekolwiek uszkodzenia sieci istniejgcych nalezy niezwtocznie usung¢ zgodnie
z wymaganiami Zarzadcy sieci. W przypadku uszkodzen nalezy przeprowadzi¢ prace
naprawcze lub dokonaé catkowitej wymiany elementéw konstrukcyjnych, przywracajgc
petng funkcjonalnosé tych sieci na uszkodzonym odcinku.

- Wykonawca przed rozpoczeciem robét winien zapoznac sie z trescig uzgodnien i uwzglednic
wszystkie uwagi w nich zawarte. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy
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powiadomié przedstawicieli instytucji, ktore sg wtascicielami poszczegdlnych elementow
uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych
w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia. Roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejgcego
uzbrojenia wykonac¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowigzujgcych
przepiséw branzowych i BHP. Po zrealizowaniu robdt, przed ich zasypaniem nalezy zleci¢
jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Wykopy w poblizu ruchu
ulicznego pieszego i kotowego oraz istniejgcych zabudowan nalezy zabezpieczy¢.

W przypadku wystgpienia wody w wykopie, pochodzacej z opadéw atmosferycznych,
nalezy ja odpompowac¢ pompami. Wszystkie wynikte w trakcie wykonawstwa watpliwosci
nalezy wyjasni¢ z autorem w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

Technologia wykonania robét przez wybranego w drodze przetargu Wykonawce winna
by¢ zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna ze szczegdéfowym
projektem organizacji robot opracowanym przez ww. Wykonawce uwzgledniajgcym jego
mozliwosci techniczno-organizacyjne. Projekt organizacji robét winien spetnia¢ wymagania
stawiane przez wszystkie branzowe normy, zarzadzenia i przepisy BHP. Wykonawca winien
posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w realizowaniu inwestycji o podobnym
charakterze.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

3. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

4. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

5. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

6. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

7. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

8. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

9 . BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10. PN-EN 206-1:2003  Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

12. PN-EN 752-4 Zewnetrzne  systemy  kanalizacyjne.  Obliczenia  hydrauliczne
i oddziatywanie na $Srodowisko

13. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

14. PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej

11.2. Inne dokumenty

15. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

16. ,Katalog powtarzalnych elementédw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

17. Woytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane
i zalecone do stosowania przez Zespét Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powofany przez
Prezydenta m. st. Warszawy - sierpienrt 1984 r.
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