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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z budowga odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody
opadowe z terenu dziatek 1085,1084 przy ul. Wita Stwosza w Stupsku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z budowg nowego odcinka kanalizacji deszczowe;j.

Wykonanie kanatu deszczowego z rur PVC-U(SN8)SDR34 _|_d ze $cianka litg typ
ciezki o srednicy dn 160x4,7mmPCV, tgczonych przy pomocy uszczelek
gumowych, betonowych studzienek na kanale gtéwnym o srednicy 1200mm
i 1000mm oraz srednicy 500mm betonowych, osadnikowych z wpustem
ulicznym. Na studniach wtazy ciezkie D400 (40T). Wiaczenie do istniejgcego
kanatu o srednicy 1400mm w ulicy Wita Stwosza.

Wykonanie odtworzenia konstrukcji drogi —podbudowa z kruszywa naturalnego
grubosci 12cm po zageszczeniu; podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 8cm
po zageszczeniu. Masa mineralno-bitumiczna asfaltowa 10cm po zageszczeniu.
Opracowanie projektu organizacji ruchu i uzyskanie zatwierdzenia przez
wszystkie jednostki zarzgdzajgce ruchem na drogach, wniesienie opfaty za
zajecie pasa drogowego oraz wykonanie 2 badan zageszczenia gruntu w pasie
drogowym ul. Wita Stwosza na trasie kanalizacji sanitarne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
podanymi w ST

1.4.1. Kanalizacja — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania wod opadowych.



1.4.2. Kanaty —liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia
Sciekdw socjalno-bytowych, deszczowych, technologicznych, poprodukcyjnych
i gospodarczych.

1.4.3. Przykanalik — kanat przeznaczony do potgczenia wpustu ulicznego do
kanalizacji deszczowe;j.

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie
przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentac;ji Projektowej.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zrddtach
otrzymania materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody Inzyniera.

2.1.1 Rury kanatowe

Rury kanalizacyjne, kielichowe PVC lite, typu ciezkiego ,S” PCV-U_SDR34 |,
taczone na kielich i uszczelke gumowa, zgodnie z PN-C-89200.

2.1.2. Piasek i zwir na podsypki i podfoze —
Piasek winien odpowiada¢ PN-B-11113. Zwir o granulacji 2-20mm.

2.1.3. Studzienki kanalizacyjne — studzienka kanalizacyjna betonowa z kregéw
dn 1000mm i 1200mm z wbudowanymi stopniami wtazowymi, pierscien
odcigzajacy, ptyta pokrywowa, pierscienie do regulacji kata nachylenia i do
regulacji wysokosci w technologii polimerowej TVR T, ptyta typu ciezkiego D400.

- osadnikowa — osadnik z prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy
500mm i wysokosci 1000mm z betonu klasy B25, pierscien odcigzajacy,



pierscienie do regulacji kata nachylenia i do regulacji wysokosci w technologii
polimerowej TVR T, wpust uliczny 600x400mm typu ciezkiego D400.

2.2. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac¢ sie na terenie réwnym utwardzonym
z mozliwoscig odprowadzenia woéd opadowych.

2.2.1. Rury PCV

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac¢ +30st.C. Rury
nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu,
w stosach w wysokosci do 1,50 m.

2.2.2. Inne materiaty

Zaleca sie sktadowanie materiatdw w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych asortymentéw. Sposdb sktadowania
i przechowywania materiatéw na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wfasciwosci
technicznych. W okresie sktadowania materiatéw nalezy dokonywac
niezbednych zabiegdw konserwacyjnych.

2.3. Odbior materiatéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami

gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczane materiaty na
miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci o ich jakosci przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera .

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji deszczowej zastosuje sprzet
gwarantujgcy wtasciwg jakosc robat.



3.1. Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
e pifa do ciecia asfaltu,
e sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
e samochody samowytadowcze,
e koparka podsiebierna 0,15 m3 do 0,40 m3,
e zabezpieczenia wykopdw przed osypaniem gruntu, montowane na placu
budowy lub gotowe mostki dla zabezpieczenia przejs¢ i przejazdéw.

3.2. Do robdt montazowych stosowac:

e wyciggarke reczng taincuchowsy,

e dzwig, samochdd skrzyniowy i dostawczy,

e urzadzenia mechaniczne do ciecia rur,

e spawarki elektryczne.
Sprzet montazowy i sSrodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii robdt. Sposdb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre
pozwolg unikngc¢ uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilos¢ sSrodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniami
Inzyniera.

Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
srodkow transportu:

-samochdd skrzyniowy z diuzyca,

-samochdd samowytadowczy,

-samochod dostawczy.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rdéwnomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

Przy transporcie rur PVC nalezy zachowaé nastepujgce wymagania:

przew6z rur moze odbywac sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy
temperaturze powietrza od -5°C do +30°C, utozenie rur na podktadach



drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekfadek z tektury falistej dla
ochrony przed zarysowaniem, przy ujemnych temperaturach nalezy zachowad
szczegllng ostroznos¢ z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa. Przy
transporcie nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie zostata uszkodzona wewnetrzna
i zewnetrzna izolacja.

Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gérna warstwa nie powinna
przewyzszac $cian srodka transportowego wiecej niz o 1/3 srednicy zewnetrzne;j
rury. Poszczegélne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym
w miejscach stykania sie wyroboéw.

Dla usztywnienia przewozonych elementéw armatury, nalezy stosowad
przekfadki, rozpory, kliny z drewna z gumy i innych materiatéw.

Dla piasku na podsypke i obsypke rur przewiduje sie bezposredni dowdz
z piaskowni samochodami samowyfadowczymi.

5. Sposob prowadzenia robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przygotowanie terenu budowy obejmuje :

- opracowanie i uzgodnienie projektu zastepczej organizacji ruchu na czas
trwania robot.

- rozebranie nawierzchni istniejgcej drogi gminnej i wjazddw do posesiji,

W czasie Robdt przygotowawczych nalezy wytyczyé os i krawedzie wykopow.
Podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Projektowa.
Wytyczenia w terenie osi kanatu dokonujg stuzby geodezyjne Wykonawcy,
w odniesieniu do osi projektowanej drogi, z zaznaczeniem usytuowania
studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych. Po wbiciu kotkow
osiowych nalezy wbié¢ kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych oraz

kotki krawedziowe.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inwestorowi.

W miejscach, gdzie moze zachodzié¢ niebezpieczernstwo wypadkow, budowe
nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢
Swiattami.



Usuniecie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa. Zdjety materiat nalezy
ztozy¢ oddzielnie w sposdb zapobiegajgcy zmieszaniu sie z wyrzucong z wykopu
ziemig, z przeznaczeniem do odwozu i utylizacji.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne muszg byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows i ST.
Niezbedne odstepstwa od dokumentacji powinny byé wpisane do Dziennika
Budowy i zaaprobowane przez Inzyniera.

Metoda wykonywania robdét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
wielkosci robét, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Metody wykonywania robét:

A -wykop sposobem mechanicznym

B -wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.

5.2.1. Kanaty

Wykopy dla kanatow wykona¢ jako bezwzglednie umocnione.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
kanatéw. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem. Wykop nalezy prowadzi¢ od odbiornika.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajgco
wykonaé¢ wykopy kontrolne pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia i po
okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i gtebokosci posadowienia, nalezy je
zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami Uzytkownika.



W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wody z opadow
atmosferycznych, powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem
umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

W trakcie wykonywania robdét ziemnych nad otwartymi wykopami ustawic taty
celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu
oraz kontroli rzednych dna.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop Ilub
pozostawiony do zasypania za zgodg Inzyniera po stwierdzeniu o przydatnosci
do stosowania gruntu dla potrzeb drogowych.

Grubosc¢ podsypki zwirowej stabilizowanej cementem 0,20m.

Wywozony grunt poza budowe nalezy utylizowac.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Rury kanatowe

Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewnic utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z Dokumentacje Projektowa.

Rury nalezy montowa¢ i ukfada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng,
wytycznymi podanymi w pkt. 5, instrukcji montazu rur dostarczong przez
producenta i zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji z 1996 r.

Rury o potaczeniach kielichowych z uszczelkg wargowg zintegrowang w kielichu
z pierscieniem z polipropylenu.

Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od Ost.C do +30st.C.
Potgczenia rur wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5st.C.
Kielichy rur powinny byc¢ uktadane w kierunku odwrotnym do spadku kanatu.
Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym
podtozu. Podfoze powinno by¢ profilowane w miare uktadania przewodu a grunt
z podtoza wykorzystac do stabilizacji utozonej juz czesci

przewodu po obu stronach rury (obsypki).

Przewdd po utozeniu powinien scisle przylegac do podtoza na catej swej dfugosci
W co najmniej 1/4 jego obwodu.

Kanaty utozone w strefie przemarzania (tj. do 1.40 m ppt) nalezy dodatkowo
ociepli¢ 30 cm warstwg zuzla przykrytg warstwg papy. Rurocigg przed



dociepleniem owing¢ 2-krotnie folig poliwinylowg. Obudowe z betonu stosowac
pod nawierzchniami drég.

Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed
zamuleniem (folig lub deklami).

5.4. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Grubos¢ podsypki 10cm i obsypki 25-30cm ponad rure kanalizacyjna.
Zasypywanie wykopdw ponad podfozem i obsypke kanatéw nalezy prowadzic
warstwami co 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rwnomiernie uktadany
i zageszczany, o optymalnej wilgotnosci nie przekraczajgcej wartosci - 20 % do
+10 %.

Wykopy pod jezdnig zasypaé¢ materiatem nowym nie z odzysku wymaganym
przez administratora sieci. Zasypanie wykopow w nasypie drogowym wykonacd
gruntem na nasyp wg projektu branzy drogowej. W terenie nieutwardzonym
zasypanie i zageszczenie wykopow tak jak pod drogami.

Wskaznik zageszczenia gruntu w pasie drogowym 1,00 i 0,95 w terenie
nieutwardzonym wg normalnej préby Proctora wg PN-B-04481.

Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy bada¢ wg BN—77/8931-12.

Zasypanie studni nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania z bokow,
z doktadnym ubiciem ziemi i warstwami o grubosci nie wieksze;j:

20 cm — przy zageszczaniu recznym,

40 cm — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.,

Zasypywanie nalezy wykonac¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykow izolacji.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne .

6. Kontrola jakosci robot

Zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Sprawdzenie wykonania robét zgodnie z wymaganiami okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowe;.

6.1. Badanie przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

wykonaé badania materiatdw - materiaty uzyte do robdt powinny byé
skontrolowane zgodnie z niniejszg specyfikacjg - lub sprawdzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i zatgczonych certyfikatow,



dokonac oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
stref montazowych, drég dowozu materiatéw do stref montazowych,
miejsc sktadowania materiatow, miejsc sktadowania ziemi z wykopodw.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w PZJ i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :

sprawdzenie rzednych zabtoconych taw celowniczych i nawigzanie do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

badanie odchylenia osi kanatu, badanie odchylenia spadku kanatu,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,

Przewdd powinien byt poddany badaniu w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekdw do gruntu i infiltracje wod oraz kontroli TV, badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegolnych  warstw  zasypu, sprawdzenie rzednych
posadowienia studzienek i pokryw wtazowych zgodnos¢ z wykonania
z Dokumentacja Projektowa.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz +5 cm,

odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz +0,1 m,

odchylenie grubosci warstw podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ +5 cm,
odchylenie w planie osi kanatu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinno przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku uftozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczaé¢ -5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)
i +10 % projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w dwdch miejscach powinien
by¢ zgodny z pkt. 5.8.



7. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z budowg kanalizacji, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg scian wykopdw,

przygotowanie podtoza,

wykonanie Scianek szczelnych i ram rozporowych zabezpieczenia wykopodw,
roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

zasypanie z zageszczeniem wykopu.

odtworzenie nawierzchni drogi i wjazdow.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
dokonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robat.
Przedfozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi
w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw oraz
szkice zdawczoodbiorcze,

b) Dokumentacja geodezyjna okreslajgca wspotrzedne statych punktow
odniesienia,

c) Dziennik Budowy,

d) Protokoty préb szczelnosci

e) Dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow.

7.2. Odbidr koncowy

Przed przekazaniem odcinkéw przewoddéw do eksploatacji dokonaé nalezy
odbioru koncowego, ktdry polega na:

sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwzgledniajac wszystkie
zmiany i uzupetnienia, sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja
zamontowania studzienek, podwyzszenia studzienek kanalizacyjnych.

Odbiory: czesciowy i koncowy powinien byé dokonany komisyjnie przy udziale



przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz
potwierdzony wtasciwymi protokofami.
7.3. Zapisywanie i ocena wynikéw badan

7.3.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych
powinny byé ujete w formie protokotu, szczegétowo omédwione, wpisane do
Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposdb trwaty i podpisane przez
nadzoér techniczny oraz cztonkdéw komisji prowadzacej badania.

7.3.2. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznac
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot
zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym
czesciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodna
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych
badan.

8. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 m kanatu deszczowego grawitacyjnego z PCV
o okreslonej Srednicy i 1 szt studzienki sanitarnej o okreslonej sSrednicy.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie trasy kanatu w terenie

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- wykonanie i umocnienie scian wykopow

- odwodnienie wykopow

- przygotowanie podtoza

- utozenie rur kanalizacyjnych

- wykonanie studni kanalizacyjnych

- zasypanie wykopu

- odwdz nadmiaru ziemi, utylizacja

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego — odtworzenie nawierzchni
- wykonanie badan i préob

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej



10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-10727 Przewody kanalizacyjne na terenach gorniczych.

2. PN-S-02204 Odwodnienie drog.

3. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe.

4. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

5. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

6. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Opracowata: Marzena Sment-Ciebielska



