PW_SZAREATA_AKT.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI WODY W SZARLACIE GMINA PRZODKOWO

1|ROBOTY DEMONTAZOWE
1|Wycena sza- |Demontaz istniejgcej rozdzielnicy zasilajgce] studnie gtebinowa wraz z fundamentem [kpl
d.1{cunkowa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|Wycena sza- |Demontaz kabla zasilajgcego studnie glebinowa i kablazasilajgcego budynek kpl
d.1{cunkowa
1+1 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2|ROZDZIELNICA AKPIA
3|Wycena sza- |Budowa rozdzielnicy AKPIA, prefabrykacja na podsatwie projektu, montaz i podia- kpl
d.2|cunkowa czenie rozdzielnicy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|OKABLOWANIE
4/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie kat. 1ll-IV m3
d.3/0701-05
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
5/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. [I-I\V m3
d.3({0702-05
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
6/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.3|0605-02 Budowa instalacjii uziemiajgcej z bednarki FeZn 25x4 - zigcze licznikowe, rozdziel-
nica stacji, rozdzielnica stacji zbiornik wody, stacjonarny agregat pradotwérczy
50 m 50.000
RAZEM 50.000
7|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach - potgczenia wyrdwnawcze z bednarki |m
d.3/0602-13 FeZn 25x4 w budynku staciji
20 m 20.000
RAZEM 20.000
8|KNR 5-08 Montaz potaczert wyréwnawczych przewodem LgY 16 m
d.3|0604-03 ana-
logia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
9|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm m
d.3{0113-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
10{KNNR 5 Rury ochronne z PCW o ér.do 80 mm m
d.3/0113-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
11|KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie- budynek prze- m
d.3|0707-04 pompowni+do agregatu pradotworczego - kabel YKY 5x25
10+25 m 35.000
RAZEM 35.000
12|KNNR & Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukiadane w gotowych ko- |m
d.3|0209-03 rytkach i na drabinkach bez mocowania - przewoéd YDY 5x16
10 m 10.000
RAZEM 10.000
13|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach i rurach - kabel YKY 3x2,5 (potrzeby |[m
d.3]0707-02 wtasne agregatu, instalacja w przepompowni, o$wietlenie zewnetrzne)
25+10+30 m 65.000
RAZEM 65.000
14|KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach i korytkach kablowych (zasilajgcy m
d.3|0707-04 gniazdo serwisowe zbiornika wody) - YKYzo 5x6
40 m 40.000
RAZEM 40.000
15|KNNR 5§ Ukiadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych -/m
d.3({0713-03 kabel YKY 4x2,5, YDY zo 3x1,5, YDYzo 2x1,5, YKSY 14x1,5, YKSL 7x1,5, JZ 500
10x1 ,
20+40+10+40+25+40 m 175.000
RAZEM 175.000
16|KNR 5-08 Przewody wciggane do rur kemunikacyjne typu FTP5e/UTP 2x4x0,5 zelowany m
d.3/0207-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
17|KNR 5-08 Przewody kabelkowe sygnatowe do alarmu typu YTDY 6x0,35 m
d.3({0207-02
20 m 20.000
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RAZEM 20.000
18|KNR 5-08 Przewodysygnatowe do zbiornika wody typu YKSLY ekw 2x2x0,75 wciggane do rur - |m
d.3{0207-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
19|KNR 5-08 Przewody komunikacyjne typu FTP kat 5e/UTP 4x2x0,5 wciggane do rur m
d.3|0207-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
4/INNE ROBOTY ELEKTRYCZNE
20|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkow plastikowych rozporowych szt.
d.4|1201-01
64 szt. 64.000
RAZEM 64.000
21|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrgcane o masie do 1 kg - 2 mocowania do mocowania szt
d.4|1101-02 korytek (ocynkowane i ze stali nierdzewnej)
16+16 szt. 32.000
RAZEM 32.000
22|KNNR 5 Korytka o szerokoéci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw BAKS m
d.4|1105-07
8 m 8.000
RAZEM 8.000
23|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 60x60 ze stali nierdzewnej m
d.41105-07
8 m 8.000
RAZEM 8.000
24 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem pod- |m
d.4/0101-04 toza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podiozu betonowym
30 m 30.000
RAZEM 30.000
25{KNR 5-08 Rury winidurowe o §r. do 20 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.4|0110-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
26|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow szt.
d.4/0301-03 plast.w podiozu betonowym
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
27|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu oprawy LED dwufunkcyjnej szt.
d.4|0515-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 5 Gniazda serwisowe 32 A 5-biegunowe szt.
d.4|0312-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29(KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieg.z serwi- |szt.
d.4/0309-08 sowych 230V, osuszcza 230V, gniazda serwisowego na kopule zbiornika o IP 65 i
24V
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30|Wycena sza- |Montaz rozdzielnicy gniazd serwisowych na kopule zbiornika kpl
d.4|cunkowa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31|Wycena sza- |Montaz i podigczenie centarli alarmowej wraz z manipulatorem kpl
d.4|cunkowa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 5-08 Montaz i podiaczenie sygnalizatora akustycznego, zewnetrznego sygnalizatora op- |szt.
d.4(0309-08 ana- |tyczno-akustycznego,, czujnika ruchu, lampy z czujnikiem ruchu
logia
1+1+142 szt. 5.000
RAZEM 5.000
33|KNR AL-01 [Montaz | podiaczenie hydrostatycznej sondy poziomu w zbiorniku przepompowni szt
d.4(0206-06 ana-
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNR AL-01 |Montaz i podigczenie wytacznikéw ptywakowych w zbiorniku wody szt
d.4|0206-06 ana-
logia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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35|KNR AL-01 |Montaz i podtacznenie kontaktronéw szt.
d.4|0202-02 ana-
logia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
36/KNR AL-01 |MontaZz i podiaczenie czujnikéw cisnienia kpl
d.4/0206-06 ana-
logia
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
37|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.4{1001-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.4|1004-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR AL-01 |Podtaczenie czujnikow zestawu hydroforowego szt.
d.4/0202-02 ana-
logia
1 szi, 1.000
RAZEM 1.000
40{Wycena sza- |\Wykonanie piyty fundamentowej do posadowienia agregatu pradotwérczego kpl
d.4|cunkowa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
41|Wycena sza- |Dostawa, montaz, podigczenie i uruchomienie agregatu pradotwoéreczego kpl
d.4|cunkowa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
42|Wycena sza- |Programowanie sterownika plc, panelu operatorskiego, modemu do transmisja da-  |kpl
d.4|cunkowa nych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
43|Wycena sza- |Rozbudowa systemu SCADA w siedzibie Zamawiajacego kpl
d.4|cunkowa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5/BADANIA, POMIARY, ROZRUCHY
44|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-|{pomiar.
d.5{1202-02 pigcia
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |pomiar.
d.5({1202-01 pigcia
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania - zasilanie z sieci i agregatu pomiar.
d.5|1205-05
1+1 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania z sieci i agregatu pomiar.
d.5(1205-06
1+1 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego i potgczen wyréwnawczych |pomiar.
d.5(1205-01
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego i potgczen wyrownawczych |pomiar,
d.5|1205-02
i1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba)- wytaczniki rézni- | prob.
d.5{1305-01 cowo-pradowe z sieci i agregatu
1+1 prob. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna prdba) - wylaczniki réz- |préb.
d.5|1305-02 nicowo-pragdowe z sieci i agregatu
1+1 préb. 2.000
RAZEM 2.000
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52|KNP 18 1301-| Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 20 pal szt
d.5|01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53|Wycena sza-|Rozruch przepompowni w zakresie instalacji elektrycznych, AKPIA i transmisji da- kpl
d.5|cunkowa nych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6|DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
54|Wycena sza-|Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej i dostarczenie mapy geodezyjnej powy- |kpl
d.6|cunkowa konawczej zarejestrowanej w o$rodku geodezyjnym
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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