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1 3 4 5 6

KOD CPV 451

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.00.00 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami 
pomiarowymi obiektu km 0,025

2 Montaż stałych punktów pomiarowych (reperów) wraz z niezbednymi pracami 
geodezyjnymi szt 10,000

3 Repery żelbetowe osadzone w gruncie szt 1,000

D-01.02.03 Wyburzenie obiektów inżynierskich

4 Demontaż stalowych elementów wyposażenia t 1,420

5 Rozebranie elementów żelbetowych przęsła - przęsło zbrojone dwuteownikami 
zatopionymi w betonie m3 20,500

6 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych m3 1,200

7 Rozebranie ścian wykonanych z kamieni na zaprawie cementowej - podpory i 
skrzydła m3 11,260

8 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na łączenu starej konstrukcji z nową
m3 0,250

9 Rozebranie mechaniczne nawierzchni bitumicznych m3 9,500

10 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa konstrukcji nawierzchni
m3 17,900

11 Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodem samowyładowczym z załadunkiem 
mechanicznym na odległość 15km wraz z opłatą za składowanie gruzu m3 94,000

D-02.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V

12 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy do 30 
cm, z przewozem taczkami i wyładowaniem przy granicy robót: humus z darnią 
(Krotność= 2)

m3 21,250

13 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o 
ładowności 5-10 t: grunt kat. III m3 132,000

14 Zabezpieczenie rury wodociągowej przez założenie rury dwudzielnej m 17,000

D-02.03.01 Wykonanie  nasypów

15 Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu stabilizowanego cementem z 
ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV -  
poszerzenie korony drogi, stożki + zakup kruszywa

m3 54,600

16 Umocnienie poboczy kruszywem stabilizowanym mechanicznie, warstwa gr. 
10cm m3 1,500

17 Wykonanie grobli z worków przeciwpowodziowych wypełnionych piaskiem
m3 162,400

18 Montaż na czas wykonania grobli zestawu pomp do pompowania wody ze stawu 
przy wysokich stanach ryczałt 1,000

19 Przygotowanie obejścia wodengo - wykonanie zastawki na przepuście, 
udrożnienie rowu ryczałt 1,000

20 Odtworzenie umocnienia dna pod mostem ryczałt 1,000

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

21 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej i skropienie nawierzchni 
drogowych emulsją asfaltową m2 283,600

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

22 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z mieszanki nie 
związanej z kruszywem C90/3 - podbudowa grubości 20 cm pod nawierzchnię 
jezdni

m2 97,200

D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

23 Wykonanie podbuowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P o grubości 
warstwy 10cm m2 93,300

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

24 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4cm
m2 89,600

25 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 6cm
m2 93,900

26 Ułożenie siatki zbrojeniowej z włókien szklanych wstępnie przesączona asfaltem 
o wytrzymałości na rozciąganie 120x200kN i maksymalnym wydłużeniu przy 
zerwaniu 3% - siatka na połączeniu starej i nowej nawierzchni oraz nad 
przepustem

m2 10,100

27 Wykonanie tymczasowej konstrukcji nawierzchni z płyt betonowych układanych 
na podsypce gr. 10cm wraz z rozbiórką m2 72,000

Kosztorys ofertowy

REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 133 W M. KAMIENNIK

1/2



Nr 
poz.

Numer ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1 3 4 5 6

Kosztorys ofertowy

REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 133 W M. KAMIENNIK

D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe  -  tymczasowe

28 Montaż, utrzymanie i demontaż oznakowania pionowego na czas trwania robót 
wg projektu tymczasowej organizacji ruchu ryczałt 1,000

M-11.01.05 Wzmocnienie podłoża przez wymianę gruntów

29 Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa 
wykonywana ręcznie m3 48,356

M-22.00.00 KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE

M-22.01.01 Przyczółki

30 Przygotowanie i montaż zbrojenia korpusów przyczółków i filarów podpór - stal 
fyk=500MPa, klasa C t 1,909

31 Betonowanie korpusów przyczółków oraz skrzydełek z betonu C30/37 w 
deskowaniu tradycyjnym m3 15,100

32 Montaz gzymsów żelbetowych prefabrykowanych o masie do 100kg z betonu 
polimerowego m 9,000

33 Wiercenie otworów o średnicy 20mm cm 1035,000

34 Wiercenie otworów o średnicy 15mm cm 930,000

35 Wklejenie prętów szt 162,000

36 Montaż pręta gwintowanego M48 do mocowania konstrukcji przęsła szt 8,000

M-23.00.00 USTRÓJ  NOŚNY

M-23.50.01 Ustroje nośne prafebrykowane z kompozytu

37 Wykonanie i transport pomostu z kompozytu (długość 7.4m, szerokość 6.3m, 
grubość 0.4m, waga 7t) ryczałt 1,000

38 Uszczelnienie styku pomostu z nawierzchnią drogi przez wypełnienie masą 
zalewową  wraz z montażem wałka m 12,800

39 Wyłączenie napięcia w linii energetycznej napowietrznej na czas montażu 
konstrukcji pomostu ryczałt 1,000

40 Podkładka HDPE pod przęsło m2 9,394

M-27.00.00 HYDROIZOLACJA

M-27.01.01 Izolacja bitumiczna "na zimno"

42 Wykonanie epoksydowo-bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych 
podpór - na zimno (3 warstwy) m2 82,000

M-27.02.01 Izolacja z papy zgrzewalnej

43 Wykonannie izolacji z papy termozgrzewalnej m2 8,400

44 Wykonanie fasety miedzy ścianą prefabrykatów a ścianą oporową z zaprawy
m 11,200

M-28.00.00 WYPOSAŻENIE POMOSTU

M-28.03.01 Balustrady stalowe na obiektach mostowych

45 Wykonanie, transport i montaż balustrad mostowych t 0,892

46 Wykonanie cynkowania ogniowego kg 892,000

47 Balustrada U-11a o wysokości H=110cm m 33,500

48 Balustrada tymczasowa na grobli m 54,700

M-29.00.00 ROBOTY  PRZYOBIEKTOWE

M-29.05.01 Płyty przejściowe

49 Betonowanie podbetonu pod płytę  przejściową o grubości 10cm C12/15 m3 4,300

50 Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty przejściowej - stal fyk=500MPa, klasa C
t 1,183

51 Betonowanie płyty przejściowej z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym 
wraz z wykonaniem przekładki między płytą przejściową a przyczółkiem m3 13,000

52 Betonowanie betonu wyrównawczego C12/15 m3 19,100

M-29.15.01 Umocnienie skarp

53 Wykonanie murka umocnienia podnóża skarpy m 4,300

54 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów, w 
gruncie kat.I-III m2 17,600

55 Umocnienei skarp z kostki kamiennej na betonie C12/15 gr. 10cm m2 10,400

56 Odtworzenie płyty betonowej (od strony m. Kwiejce) - beton C12/15 m3 0,200

M-30.00.00 ROBOTY  NAWIERZCHNIOWE i ZABEZPIECZAJĄCE

M-30.05.02 Nawierzchnia z żywic syntetycznych

57 Wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie żywic epoksydowo-poliuretanowych
m2 46,000

M-30.20.05 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

58 Przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie powierzchniowego 
zabezpieczenia betonu m2 25,900

Ogółem netto:

Podatek VAT (23%:)

Ogółem brutto:
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