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2. Oswiadczenie zespolu projektowego

Stupsk, dnia 30.11.2021 rok

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogami art. 34, ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo
Budowlane” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
,remontu balkonéw oraz dwéch elewacji frontowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Kolataja 9 oraz ul. Konopnickiej 17 w Stupsku (dziatki numer 860/4, 860/8, obrgb
ewidencyjny 6, jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk) dla potrzeb i warunkéw miejscowych
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
na dzien opracowania.

Zespol projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
. mgr inz. arch. PO/KK/398/2011
Architektura Krystian Koziot Specjalnoéé: architektoniczna
Asystent mgr inz. POM/0212/PWOK/07
projektanta Michat Tyszka Specjalnoéé: konstrukcyjno - budowlana
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3. Spis rysunkow

Lp. Tytul rysllj;ku Skala
INWENTARYZACJA
1 Elewacja frontowa — zachodnia - inwentaryzacja I1 1:50
2 Elewacja frontowa — potudniowa - inwentaryzacja 12 1:50
3 Elewacja wiezy w rozwinigciu - inwentaryzacja I3 1:50
ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
4 ll;:llle(‘,iv(\)/;clj aalnycf}rlontowal — zachodnia - zakres prac 71 1:50
5 ll;:llle(‘,iv(\)/;cljaany glontowa — potudniowa - =zakres prac 79 1:50
6 ]I;lelzvgjvcljsnymezyczkl w rozwini¢ciu - zakres prac 73 1:50
7 Balkony — elewacja p6tnocna - zakres prac budowlanych 74 1:50
ARCHITEKTURA
ETAPI
8 Elewacja frontowa — zachodnia - kolorystyka A2 1:50
9 Elewacja frontowa — zachodnia - sztukateria A2/a 1:50
10 | Elewacja frontowa — potudniowa - kolorystyka A3 1:50
11 | Elewacja frontowa — potudniowa - sztukateria A3/a 1:50
12 | Elewacja wiezy w rozwinigciu - kolorystyka A4 1:50
13 | Elewacja wiezy w rozwinigciu - sztukateria Ad/a 1:50
ETAP II

14 | Elewacja frontowa — zachodnia - kolorystyka AS5/a 1:50
15 | Elewacja frontowa — zachodnia - sztukateria AS5/b 1:50
16 | Elewacja frontowa — potudniowa - kolorystyka Ab/a 1:50
17 | Elewacja frontowa — potudniowa - sztukateria A6/b 1:50
18 | Elewacja wiezy w rozwinigciu - kolorystyka Alla 1:50
19 | Elewacja wiezy w rozwinigciu - sztukateria A7/b 1:50
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4. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora,

* Dokumentacja archiwalna,

* Wizja lokalna,

* Pomiary,

* Dokumentacja fotograficzna,

* Mapa zasadnicza w skali 1:500.

5. Stowniczek pojeé uzytych w projekcie
5.1 Farba hydrofobowa

Hydrofobowos¢ to zdolno$¢ danego pierwiastka lub czgsteczki do odpychania od siebie
czasteczek wody. Nowoczesne farby hydrofobowe stanowia powloke o specjalnych
wlasciwosciach, odporng na wilgo¢ i zapobiegajaca przedostaniu si¢ zanieczyszczen w giab
powierzchni. Farby wodoodporne nie brudzag si¢ tak szybko, jak te tradycyjne. Zjawisko
hydrofobowosci zostato odkryte dzigki obserwacji zachowania cieczy na ro$linach, takich jak
kwiat lotosu, trzcina czy lilia aloesu. Na ich powierzchni krople wody utrzymuja swdj ksztalt i
nie wnikajac w glagb powierzchni, splywaja po niej swobodnie. Naukowcy wykorzystali tg
wiedze do produkcji materii (substancji), ktéra odpycha od siebie czgsteczki polarne — wodg i
alkohole. Parametrem okre$lajacym te wilasciwos$¢, jest kat zwilzenia — zawarty pomiedzy
plaszczyzng ciala stalego a styczng do powierzchni kropli cieczy spoczywajacej na tym ciele.
Im jest mniejszy, tym mniejsze wilasnosci hydrofobowe ma ta powierzchnia. Catkowite
rozptyniecie kropli nastepuje w przypadku kata zero stopni. Materialy hydrofobowe to te, na
ktérych kropla wody utrzymuje swoéj ksztatt (pétkulisty) — kat zwilzenia jest wickszy od 90°.
Aby uzna¢ produkt za super hydrofobowy musi on spetni¢ minimum, czyli 150°. Idealny kat
zwilzenia o warto$ci 180° jest nieosiggalny w warunkach naturalnych. Uzyskanie go
oznaczatoby bowiem, ze kropla wody styka si¢ z materig tylko w jednym punkcie — na co nie
pozwala grawitacja.

5.2 Srodek hydrofobizujacy

Srodek przeznaczony do powierzchniowej hydrofobizacji nasiakliwych powtoki elementéw
budowlanych, wewnatrz 1 na zewnatrz pomieszczen. Przeznaczony do zabezpieczenia elewacji
przed wnikaniem wody opadowej i zwigzkéw agresywnych. Przeznaczony na tynki mineralne
(nie zawierajace gipsu), okladziny z kamienia, betonu i lastrika, mineralne powtoki malarskie,
mury z cegiet ceramicznych licowych, klinkierowych, silikatowych, dachéwek ceramicznych i
cementowych. Po wyschnigeciu tworzy w materiale podloza paroprzepuszczalng strefe
redukujacg nasigkliwo$¢ podtoza woda, zabezpieczajaca przed uszkodzeniami mrozowymi i
wywotanymi krystalizacjg soli, ograniczajaca zabrudzenia i mozliwo$¢ agresji biologicznej.

5.3 Tynk wg standardu WTA

W celu unormowania i standaryzacji pojecia tynku renowacyjnego niemiecka organizacja
Naukowo-Techniczna Grupa Robocza ds. Utrzymania Budowli i Ochrony Zabytkow (WTA)
wydata instrukcje oznaczong numerem WTA-2-2-91, w ktérej okreslono szczegdtowe
wymagania techniczne oraz kryteria kontroli tynkow renowacyjnych.

Tynki WTA sg suchymi zaprawami, ktore spetniaja norme¢ PN-EN 998-1
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Niezbedne wilasciwosci tynku renowacyjnego WTA to:
* niskie przewodnictwo kapilarne,
* wysoka dyfuzyjnos¢,
* wysoka porowatosc.

Wedtug instrukcji WTA tynki renowacyjne wykonuje si¢ jako dwu-, tréj- lub czterowarstwowe,

rzadko jednowarstwowe.

Budowa systemu tynkéw renowacyjnych WTA:

Warstwa pierwsza — obrzutka tworzaca mostek ulatwiajacy przyczepno$¢ nastgpnych

warstw.

Musi ona pokrywa¢ 50% powierzchni muru, maksymalna grubo$¢ powinna wynosi¢ 5 mm.
Warstwa druga — tynk podkladowy. Tynk gruntujacy lub wyréwnawczy, stanowiacy

hydrofilowa warstw¢ magazynujaca. Stosowany przy
wiekszym stopniu zasolenia oraz przy duzych
nieréwnosciach podioza. Minimalna warstwa wynosi 1
cm.

Warstwa trzecia — tynk renowacyjny. Naktada si¢ go w
jednej lub kilku warstwach na grubos¢ do 4 cm
(najczescie] 2 cm). W warstwie tej nastgpuje krystalizacja
i magazynowanie soli. W przypadku tynkéw
dwuwarstwowych moze stanowi¢ warstw¢ ostateczng.
Warstwa czwarta — wykonczeniowa. Naktadana jest na
calg powierzchni¢ muru. Moze to by¢ tradycyjna warstwa
szpachlowa wapienna lub szpachléwka, stanowigca
sktadnik systemu, powloki malarskie lub inne materiaty o
wysokim stopniu dyfuzyjno$ci. Maksymalna grubo$¢
warstwy powinna wynosi¢ 5 mm.

Wyniki badan rodzaju i zawartosci soli w murze
pozwalajg okresli¢ jaki rodzaj tynkéw renowacyjnych
powinien by¢ wykorzystany. Instrukcja WTA, w
zaleznosci od stopnia skazenia podktadu, poleca uktad
warstw systemu tynkéw renowacyjnych. Uktad ten i
grubosci warstw tynku, zalecane przez WTA, w
zaleznosci od stopnia zasolenia przedstawione sa w
ponizszej tabeli.

Przed zastosowaniem tynkéw renowacyjnych bardzo
wazne jest wlasciwe przygotowanie podtoza. Mur nalezy
oczys$ci¢, sku¢ zmurszate fragmenty, istniejgce powtoki
malarskie oraz usung¢ tynki minimum 80 cm powyzej
strefy zawilgocenia lub zasolenia. Zwietrzate spoiny
wyku¢ na giebokos¢ okoto 20 mm, jest to bowiem miejsce
szczeg6lnie silnej koncentracji soli. Slady wykwitéw

Siopien Ukdad warstei Grubost
ZEEolenia WArSTe
Maly Obrzutks = 0.6 0m

Tyrik FEfowEmarTY = 2.0 cm
Seedni do Obrzutka =05cm
wysokiegs

Ty ik FEnOwWarTy 10-20cm
Sredni do Obrzutka < 0,5 &m
wysokiego

Ty pockiadowy =1.00m

Tk rencwaIsrTy =15cm

Foziom Miskl | sredni Wysoki
Eawillgocs- | (wil golrodd (Wil galnads
i miurs W murze W muUEe
do 12%) 12-20%)
Sposob Ferapona

osuszania Fomama
Wi Ty WEnG
meatody
Tak j Tal I TR | TynkOw ik 1
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Chlorki ¢ 02 02405 05
Azrotamy 0.1 &1 =03 0.3
Slarczany a5 0.5 5 1.5
TEdE 4. Sposth oausZanG M W ZakRinosc

o ravelgooana

solnych nalezy usuna¢ szczotkami stalowymi. Odslonigte podtoze musi by¢ nosne, a jego
powierzchnia szorstka i porowata, zapewniajgca dobrg przyczepno$¢ dla kolejnych warstw.
Obrzutka, pelnigca funkcje warstwy kontaktowej, nie powinna pokrywa¢ wigcej niz 50%
powierzchni. Zbyt gruba warstwa tynku natryskowego utworzy bowiem barier¢ izolacyjna,
blokujacg przenikanie pary wodnej z wnetrza muru. Tynki renowacyjne naklada si¢ na ogét
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dwuwarstwowo, przy czym grubos¢ kazdej warstwy nie moze by¢ mniejsza niz 10 mm. Zaleca
sie, aby czas pomigdzy naktadaniem kolejnych warstw tynku renowacyjnego wynosit 1 dzien
na 1 mm grubosci warstwy. Swiezy tynk renowacyjny powinien by¢ chroniony przed
intensywnym nasfonecznieniem oraz silnym wiatrem, nalezy zapewni¢ mu wilgotne warunki
dojrzewania. Zbyt szybkie wysuszenie moze bowiem ostabi¢ jakos¢ tynku. Instrukcja WTA
dopuszcza naktadanie na tynk renowacyjny dodatkowej warstwy wierzchniej w celu uzyskania
wymaganej faktury. Moga to by¢ szpachle wapienne, cienkowarstwowe tynki dekoracyjne,
powloki malarskie. Wytrzymatos¢ warstwy wierzchniej musi by¢ mniejsza niz wlasciwego
tynku renowacyjnego. Nie moze ona rowniez ogranicza¢ czy hamowac¢ dyfuzji pary wodne;j.
Spowoduje to bowiem przemieszczenie si¢ strefy odparowania w wyzsze partie muru. Powtoki
malarskie powinny si¢ charakteryzowac dobrg dyfuzjg pary wodnej oraz posiada¢ wtasciwosci
hydrofobowe -  odpowiednie s3 tu  farby silikonowe lub  silikatowe.
Podstawowe wymagania stawiane tynkom renowacyjnym w instrukcji WTA 2-2-91
przedstawione sa w tabeli.

Obrnitks (pokrywajqes 50% podieda)
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6. Opis techniczny budynku - stan istniejacy
6.1 Dane ogolne

Budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie szeregowej, stanowi jeden z elementéw
pierzejowej zabudowy wzdluz ulicy Kottataja. Z uwagi na to, ze cz¢s¢ lokali mieszkalnych
dostepnych z klatki schodowej, nalezacych do inwestora znajduje si¢ w sgsiednim budynku
przy ulicy M. Konopnickiej 17, jego fragment zostal rowniez objety zakresem opracowania.
Budynek znajduje si¢ od strony potudniowej, a pomigdzy nimi przebiega granica dzialki.

Przedmiotowy obiekt od strony pétnocnej graniczy z sgsiednim budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. KoHataja 10. Wzdluz obu elewacji frontowych znajduja si¢ ciagi
piesze. Od strony podwdrza znajduje si¢ niezabudowana dzialtka budowlana. W obu
przypadkach granice dziatek przebiegaja po zewngtrznym obrysie budynkéw w poziomie
parteru. Znajdujace si¢ powyzej wykusze i balkony znajduja si¢ nad sgsiednim dziatkami. W
zwigzku z powyzszym wszystkie cztery dzialki znajduja si¢ w obszarze oddzialywania
projektowanych robét budowlanych.

Objete zakresem opracowania budynki, zgodnie z zapisami obowigzujacego Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zostaly wpisane do wojewddzkiej ewidencji
zabytkdw, a na ich remont Inwestor uzyskat wytyczne Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

6.2 Ogolna charakterystyka budynku

Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej w ukladzie konstrukcyjnym
mieszanym.

Charakterystyka budynku:

* Fundamenty — tawy ceglane - nie dokonano odkrywek,
« Sciany piwnicy — murowane z cegly ceramicznej peinej,
« Sciany ostonowe podtuzne — murowane z cegly ceramicznej petnej z pustka powietrzna,
» Stropy — nad piwnicg strop ceramiczny na belkach stalowych, stropy nad pozostatymi
kondygnacjami — drewniane, belkowe,
* Dach — mansardowy,
* Pokrycie dachu — dachéwka ceramiczna, papa termozgrzewalna, narozna wiezyczka kryta
blachg miedziang,
» Stolarka okienna — w wigkszosci stolarka okienna wymieniona na PCV w kolorze biatym,
cze$¢ okien drewniana,
» Stolarka drzwiowa — wejscie do budynku od strony ulicy Kottgtaja, drzwi drewniane
zdobione — do renowacji,
* Elewacja — tynk cementowo - wapienny,
* Tynki wewngtrzne — cementowo - wapienne
* Opierzenia i parapety zewnetrzne z blachy ocynkowane;j,
* Instalacje w budynku:
> Wodna,
Kanalizacyjna,
Elektryczna,
Gazowa,
Wentylacyjna.

YV V VY
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6.3  Aktualny stan techniczny elewacji i elementéw zwigzanych z elewacjami
6.3.1 Elewacja frontowa — zachodnia (od strony ul. Kottgtaja)

Elewacja frontowa zachodnia 10 — osiowa w poziomie przyziemia, 9 — osiowa w poziomie
I1II pietra, 7 — osiowa w poziomie III pigtra. Elewacja zdobiona detalami architektonicznymi
w postaci gzymsu cokolowego i okapowego, wglebnych opasek okiennych oraz lizen na
ryzalitach 1 wykuszach. W osi 6 drzwi wejsciowe do budynku, nad nimi niewielkie naswietle.

W osi 3+4 oraz 8+9 wykusze w rzucie oparte na ksztalcie prostokatéw zwienczone attykami.
W osiach 1+2 pierwszego i drugiego pigtra loggie (jedna z nich zabudowana systemowym
przeszkleniem). W osiach 5+7 pierwszego pi¢tra balkon tgczacy oba wykusze. Z prawej strony
wykusza nr 2 w poziomie pierwszego, drugiego i trzeciego pi¢tra wspornikowe balkony.

W osiach poszczegélnych kondygnacji otwory okienne w ksztalcie wydtuzonych
prostokatéw, o zréznicowanych wymiarach, okna czeSciowo tukowe. Zdecydowanie mniejsze
w poziomie piwnic i poddasza. Cz¢$¢ stolarki okiennej wymieniona na nowg PCV w kolorze
biatym. Pozostate okna pierwotne — drewniane. Parapety okienne z blachy ocynkowane;.

Na catej elewacji widoczny cokét o statej wysokosci. Pomigdzy osig numer 5 + 6 giéwny
zawOr gazu niezabezpieczony skrzynkg gazow3.

W poziomie poddasza liczne lukarny o zréznicowanych gabarytach o dachach tukowych i
dwuspadowych.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej — do wymiany na nowe.

Na catej elewacji widoczne $lady zawilgocenia, miejscowe odspojenia wyprawy tynkarskiej
od lica $ciany oraz liczne spekania tynku. W czasie ogledzin stwierdzono koniecznos$¢
wzmocnienia spgkan pretami stalowymi.

UWAGA:

Doktadny stan techniczny tynkow oraz sciany naleiy okresli¢ na terenie budowy z poziomu
rozstawionych rusztowan. Wszystkie fragmenty luzne, niestabilne, zmurszate nale?y skudé
przed przystgpieniem do dalszych prac _remontowych i renowacyjnych. W przypadku
odstoniecia peknieé elewacji sSciane naleZy wzmocnic poprzez wklejenie stalowych pretow.

] * _:3';-.:
Zdjecie nr 1 — Elewacja frontowa - zachodnia
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Zdjecie nr 4 — Fragment elewacji frontowej zachodniej — loggie

OGOLNY STAN TECHNICZNY ELEWACJI - SREDNI
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6.3.2 Elewacja frontowa (u zbiegu ulicy Kotgtaja i Konopnickiej)

Fragment elewacji frontowej obejmujacy naroze budynku u zbiegu dwoch ulic KoHataja i
Konopnickiej. Od poziomu pierwszego pietra znajduje si¢ wykusz w rzucie oparty na ksztalcie
»Scietego” wieloboku foremnego. Element jest zwienczony wielospadowa kopula z wiezyczka
na szczycie.

W poziomie I, IT 1 III pigtra na wysokosci kazdej z kondygnacji na trzech Scianach wykusza
pojedyncze otwory okienne w ksztalcie wydtuzonych prostokatéw. Powyzej na wysokosci IV
pietra na pigciu $cianach wykusza po dwa otwory okienne zwienczone tukami. Czg$¢ stolarki
okiennej wymieniona na nowg PCV w kolorze bialym. Pozostate okna pierwotne — drewniane.
Parapety okienne z blachy ocynkowane;j.

Fragment elewacji frontowej zdobiony detalami architektonicznymi w postaci gzymsu
cokotowego 1 okapowego, lizen na najwyzszym poziomie wykusza. W poziomie przyziemia
ptaskorzezba z ,,wodnika” lub ,,Neptuna” na falach.

Na catej elewacji widoczny cokét o stalej wysokosci. Obrébki blacharskie, rynny i rury
spustowe z blachy ocynkowanej — do wymiany na nowe. Na calej elewacji widoczne §lady
zawilgocenia, miejscowe odspojenia wyprawy tynkarskiej od lica $ciany oraz liczne spgkania
tynku. W czasie ogledzin stwierdzono konieczno$¢ wzmocnienia spgkan pretami stalowymi.

UWAGA:

Doktadny stan techniczny tynkow oraz sciany nalezy okresli¢ na terenie budowy z poziomu
rozstawionych_rusztowan. Wszystkie fragmenty luzne, niestabilne, zmurszate nalely skué
przed_przystapieniem do _dalszych prac _remontowych i _renowacyjnych. W _przypadku
odstoniecia pekniec elewacji sciane nalely wzmocnic poprzez wklejenie stalowych pretow.
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KOMPLEKSOWA 0BSLUGA REKLANONA

Zdjecie nr 6 — Elewacja frontowa — ptaskorzezba czgsci naroznej
OGOLNY STAN TECHNICZNY ELEWACJI - SREDNI

6.3.3 Elewacja frontowa — poludniowa (od strony ul. Konopnickiej)

Elewacja frontowa - poludniowa, 5 — osiowa w poziomie przyziemia, 4 — osiowa w poziomie
pierwszego, drugiego i trzeciego pigtra.

Elewacja zdobiona detalami architektonicznymi w postaci gzymsu cokolowego i
okapowego, wglebnych opasek okiennych oraz lizen na ryzalitach i wykuszach. W osi 2 drzwi
wejsciowe do budynku, nad nimi niewielkie naswietle.

W osi 1+2 powyzej przyziemia wykusz w rzucie oparty na ksztalcie prostokata zwienczony
attyka. Z lewej strony wykusza w poziomie pierwszego, drugiego i trzeciego pigtra
wspornikowe balkony.

W osiach poszczegélnych kondygnacji otwory okienne w ksztalcie wydtuzonych
prostokatéw, o zréznicowanych wymiarach, okna czgsciowo tukowe. Zdecydowanie mniejsze
w poziomie piwnic i poddasza. Cze¢s¢ stolarki okiennej wymieniona na nowa PCV w kolorze
biatym. Pozostate okna pierwotne — drewniane. Parapety okienne z blachy ocynkowane;.

Na catej elewacji widoczny cokét o statej wysokosci. Pomigdzy osig numer 1 + 2
zewnetrzna skrzynka elektryczna.

Obraébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej — do wymiany na nowe.

Na calej elewacji widoczne §lady zawilgocenia, miejscowe odspojenia wyprawy tynkarskiej
od lica Sciany oraz liczne spekania tynku. W czasie ogledzin stwierdzono koniecznos¢
wzmocnienia spgkan pretami stalowymi.

UWAGA:

Doktadny stan techniczny tynkow oraz sciany naleiy okresli¢ na terenie budowy z poziomu
rozstawionych _rusztowan. Wszystkie fragmenty luzne, niestabilne, zmurszate naleiy skué
przed_przystapieniem _do _dalszych prac _remontowych i _renowacyjnych. W _przypadku
odstoniecia pekniec elewacji sciane nalely wzmocnic poprzez wklejenie stalowych pretow.
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) Zdjecie nr 7 — Elewaca frotbwa - poiu&ﬁiowa

Zdjecie nr 8 — Fragment elewacji frontowej potudniowej — strefa cokotowa
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Zdjecie nr 9 — Fragment ele;vacji frontowej poﬁiowej — balkony, wykusz

OGOLNY STAN TECHNICZNY ELEWACJI - SREDNI
6.3.4 Balkony i loggie od strony elewacji frontowych

Konstrukcje no$ng wszystkich balkonéw i loggi stanowig ptyty ceglane oparte na $cianach
zewnetrznych oraz na ksztattownikach stalowych (nie dokonano odkrywek). Na ptytach
ceglanych wykonane sg posadzki lastryko na wylewce bedacej rowniez warstwg spadkowa.
Spody ptyt otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym. Balustrady azurowe - metalowe,
wysokosci okoto 90cm. Cze¢$¢ balustrad zwienczona metalowymi kwietnikami balkonowymi.

Oceny stanu technicznego balkondéw 1 loggi dokonano na podstawie wizji lokalnej jednakze
po odstonieciu konstrukcji ptyt balkonowych i ksztattownikéw stalowych nalezy dokonaé
ponownej oceny 1 zadecydowa¢ o koniecznosci wzmocnienia lub wymiany elementow
nos$nych.

6.3.5 Loggie i balkony elewacji frontowej - zachodniej

W osiach 1+2 elewacji frontowej — zachodniej na pierwszym i drugim pietrze zlokalizowane
sg loggie. Na gbrze powierzchni ptyt loggi nie stwierdzono spgkan wzdluz styku ze $ciang ktére
$wiadczy¢ moglyby o nadmiernym wyt¢zeniu konstrukcji nosnej jednakze widoczne sg
spekania i odspojenia tynkéw od czota ptyt jak i $Slady zawilgocen. Obrébki blacharskie
krawedziowe w ztym stanie ze sladami korozji lub ich brak. Na elementach stalowych balustrad
widoczne sg zluszczenia powtok malarskich i slady koroz;i.

OGOLNY STAN TECHNICZNY LOGGI - DOBRY
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Zdjecie nr 10— F ra;gmnt elewacj frontbwej zachodniej — loggia drugiego pietra, pomiedzy
osiami 1+2

W osiach 5+7 elewacji frontowej w poziomie pierwszego pigtra pomiedzy wykuszami
zlokalizowany jest wspornikowy balkon, w rzucie oparty na ksztalcie prostokata. Na goérne;j
powierzchni ptyty nie stwierdzono spgkan wzdtuz styku ze $ciang, ani zauwazalnych ugiec,
ktére $wiadczytyby o nadmiernie wytezonych przekrojach stalowych.

Widoczne sa spekania i1 odspojenia tynkéw od czota ptyty, slady zawilgocen. Obrébki
blacharskie krawedziowe w ztym stanie ze §ladami korozji. Na elementach stalowych balustrad
widoczne zluszczenia powlok malarskich i slady korozji.

OGOLNY STAN TECHNICZNY BALKONU - DOBRY

Zdjecie nr 11 — Fragment elewacji frotoej zachodniej — balkon pomiedzy osiami 5+7
pierwszego pietra — widok z gory
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Zdjecie nr 12 — Fragment elewacji frontowej zachodniej — balkon pomiegdzy osiami 5+7
pierwszego pietra — widok z dotu

Na skraju elewacji frontowej zachodniej przy wykuszu w poziomie pierwszego, drugiego i
trzeciego pigtra zlokalizowane sg wspornikowe balkony w rzucie oparte na ksztalcie zblizonym
do trapezu prostokatnego zaoblonego na skrajnej krawedzi. Na gdérnej powierzchni ptyt nie
stwierdzono spekan wzdtuz styku ze $ciang, ani zauwazalnych ugie¢, ktére swiadczylyby o
nadmiernie wyt¢zonych przekrojach stalowych.

Widoczne sg spekania i odspojenia tynkéw od czota ptyty, Slady zawilgocen. Spdd ptyty
balkonowej z widocznymi sladami remontu (powierzchnia otynkowana). Podniebienia plyt
balkonowych z widocznymi zawilgoceniami, zaciekami i spgkaniami.

Obrébki blacharskie krawedziowe w zlym stanie ze sladami korozji. Na elementach
stalowych balustrad widoczne zluszczenia powlok malarskich i $lady koroz;ji.

OGOLNY STAN TECHNICZNY BALKONU - DOBRY

v

Zdjecie nr 13 — F ragmen elewacji frontowej zachdniej — balkony na skraju elewacji
pierwszego, drugiego i trzeciego pietra — widok z gory
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Zdjecie nr 14 — Fragment elwa frowej zachodniej — balkony na skraju elewacji

pierwszego, drugiego i trzeciego pietra — widok z dotu
6.3.6 Elewacja frontowa — poludniowa

Na skraju elewacji frontowej potudniowej przy wykuszu w poziomie pierwszego, drugiego
1 trzeciego pietra zlokalizowane sg wspornikowe balkony w rzucie oparte na ksztalcie
zblizonym do trapezu prostokatnego zaoblonego na skrajnej krawedzi. Na gérnej powierzchni
plyt nie stwierdzono spgkan wzdluz styku ze S$ciang, ani zauwazalnych ugig¢é, ktore
swiadczytyby o nadmiernie wytezonych przekrojach stalowych.

Widoczne sa spekania 1 odspojenia tynkéw od czota ptyty, §lady zawilgocen. Spody ptyt
balkonowych z widocznymi §ladami remontu (powierzchnie otynkowana). Podniebienia ptyt z
widocznymi zawilgoceniami, zaciekami 1 spekaniami tynku.

Obrobki blacharskie krawedziowe w ztym stanie ze Sladami korozji. Na elementach
stalowych balustrad widoczne zluszczenia powlok malarskich i slady koroz;i.

OGOLNY STAN TECHNICZNY BALKONU - DOBRY

Zdjecie nr 15— F gment elewacji froﬁtowej pdioej - bakony na skraju elewacji
pierwszego, drugiego i trzeciego pietra — widok z gory
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Zdjecie nr 16 — F mgmeni elewacji froniowe] poludnwe] — balkony na skraju elewacji
pierwszego, drugiego i trzeciego pietra — widok z dotu

6.3.7 Elewacja podwoérzowa — pétnocna

Od strony p6tnocnej w poziomie pierwszego, drugiego i trzeciego pigtra zlokalizowane sa
wspornikowe balkony w rzucie oparte na ksztalcie zblizonym do trapezu prostokatnego. Na
goérnej powierzchni plyt nie stwierdzono spgkan wzdluz styku ze Sciang, ani zauwazalnych
ugiec, ktére §wiadczytyby o nadmiernie wytezonych przekrojach stalowych.

Widoczne s3 spekania i odspojenia tynkéw od czota ptyty, §lady zawilgocen, glonéw.

Obrobki blacharskie krawedziowe w ztym stanie ze Sladami korozji. Na elementach
stalowych balustrad widoczne ztuszczenia powlok malarskich i slady koroz;i.

raju elewacji

pierwszego, drugiego i trzeciego pietra — widok z gory
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7. Kryteria oceny stanu technicznego budynku

Dla okreslenia ogdlnych kryteriow oceny stanu technicznego elementéw budynku
i budynku jako catosci, przyjeto ponizsza klasyfikacje stanu technicznego:

Klasyfikacja stanu
technicznego. .
Lp. Procentowe zuzycie LSl s LUK
elementow
1 Bardzo dobry Elementy budynku sa dobrze utrzymane, nie wykazuja
0-10% zuzycia i uszkodzen. Wbudowane materialty sg dobrej jakosci
> Dobry Elementy budynku nie wykazujg wigkszego zuzycia.
11-25% Elementy wymagaja biezacej konserwacji.
. . Elementy budynku utrzymane sg w stanie zadowalajacym.
Sredni . . .
3 Potrzebny jest remont biezacy polegajacy na drobnych
26 - 50 %
naprawach
Zadowalajacy w el@:m.entach ‘bl.ldynku \yystqpujq $rednie uszkodzenia i
4 ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu.
51-60 % . . .
Celowy jest czgsciowy remont kapitalny.
W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia i
Zty . . S 1 .
5 61— 70 % ubytki. Cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatéw maja
obnizona klas¢. Wymagany kompleksowy remont kapitalny.
. Budynek wyeksploatowany nie nadaje si¢ do remontu, a jego
Awaryjny : R ;
6 owvze: 70 % przebudowa (odbudowa) jest ekonomicznie nieuzasadniona.
powyzel Obiekt do likwidacii.

8. Materialy rownowazne

Wszystkie przedstawione w niniejszej dokumentacji projektowej przyktady materiatéw
budowalnych posiadajg wylacznie charakter informacyjny i pogladowy w celu wskazania
wymaganych minimalnych parametrow technicznych 1 jakosciowych. Przedstawione
przyktady materialéw budowlanych przytoczone w niniejszej dokumentacji projektowe]
postuzyt do przedstawienia i sprecyzowania zakresu prac budowlanych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow (systeméw) rownowaznych innych producentéw
pod warunkiem zachowania jednakowych parametréw technicznych i1 jakoSciowych w
stosunku do produktéw wymienionych w niniejszej dokumentacji projektowe;.

Zgodnie z art. 36a ust. 5 Ustawy ,,Prawo budowlane” zmiana materiatéw jest nieistotnym
odstepstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Dopuszcza si¢ zastosowanie farb innych rownowaznych producentéw, pod warunkiem
zachowania identycznej parametréw technicznych oraz barwy, odcienia i nasycenia jak w
zalaczonym projekcie.

9. Zakres prac remontowych

UWAGA:
Montaz detali architektonicznych zostal podzielony na dwa etapy — oznaczone na
poszczegolnych rysunkach.

* Demontaz istniejacych reklam,

* Renowacja drzwi wejsciowych z naswietlem od strony uli. Kottataja,

* Renowacja drzwi w sieni klatki schodowej,

* Remont schodéw wejsciowych od strony ul. KoHataja 1 ul. Konopnickiej,
*  Wzmocnienie fundamentéw zelbetowg belka obwodowa,
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* Izolacja $cian fundamentowych i cokotu,

* Remont elewacji powyzej cokotu,

* Renowacja detali architektonicznych oraz odtworzenie brakujacych fragmentow,

* Montaz projektowanych detali architektonicznych — w dwdch etapach,

* Wymiana obrébek blacharskich na nowe z blachy tytan - cynk,

* Wymiana parapetéw zewng¢trznych na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej w
kolorze tytan - cynk,

* Wymiana rur spustowych na nowe z blachy tytan - cynk,

* Montaz skrzynki gazowej,

* Wymiana 1 skrzynki elektryczne;j,

* Przelozenie 1 skrzynki elektryczne;,

* Remont balkonéw (izolacja ptyta balkonowej oraz renowacja istniejacych balustrad),

* Remont klatki schodowe;j,

* Wymiana drzwi od strony elewacji pétnocnej (podworzowej).

UWAGA:

W czasie prac remontowych stosowaé sie scisle do wytycznych Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow (pismo numer ZND.5183.3.2018.MK z dnia 13 lutego 2019 roku)
Kolorystyka budynku zostata zaprojektowana w uzgodnieniu z Wydziatem Polityki
Przestrzennej Urzedu Miejskiego w Stupsku. Przed przystgpieniem do prac budowlanych,
zgodnie z wytycznymi_konserwatorskimi, kolorystyke naleiy zweryfikowaé na_podstawie
odkrywek _wykonanych _w___obecnosci _przedstawiciela Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow oraz po uzyskaniu jego akceptaciji.

10. Ogoélna charakterystyka prac remontowych
Opis rozwigzan projektowych:

10.1 Elewacje frontowe — zachodnia od strony ul. Kollataja oraz poludniowa od strony
ul. Konopnickiej

UWAGA:
W pierwszej kolejnosci naleiy zdemontowaé wystepujgce na obu elewacjach wszystkie
nosniki reklamowe oraz zinwentaryzowac zachowane detale architektoniczne.

KOLORYSTYKA ELEWACJI ZOSTAtA OPRACOWANA NA PODSTAWIE KOLORNIKA
FIRMY KEIM. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIAEOW INNE] FIRMY
POD WARUNKIEM ZACHOWANIA ZAPROJEKTOWANYCH BARW. EWENTUALNE
ZAMIANY NALEZY UZGODNIC 7Z WYDZIALEM POLITYKI PRZESTRZENNE]
REFERATEM  REWITALIZACJ]I ORAZ  POMORSKIM WOJEWODZKIM
KONSERWATOREM ZABYTKOW .

* Wzmocnienie fundamentéw — wykonanie wykopu do poziomu taw fundamentowych;
oczyszczenie i uzupelnienie ubytkéw w strukturze taw fundamentowych; wykonanie
wzmocnienia faw fundamentowych za pomocg zelbetowej belki obwodowej; belke obwodowa
zaprojektowano, jako zelbetowg, monolityczng o przekroju 30x30 cm, wykonang z betonu
konstrukcyjnego klasy C20/25 W38, zbrojong zbrojeniem podluzne 4 prety o Srednicy 12 mm
oraz zbrojenie poprzecznym (strzemionami) o Srednicy 6 mm w rozstawie co 20 cm, stal
zbrojeniowa A-IIIN (RB500W), zachowa¢ zaklad zbrojenia podluznego diugosci minimum
60cm,
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« Sciany fundamentowe — oczyszczenie i uzupelnienie ubytkéw w strukturze Scian;
spoinowanie S§cian zapraw3 cementowa niebarwiong; wykonanie wylewki betonowej,
impregnacja przeciwsolna; otynkowanie podloza zaprawg renowacyjng WTA na obrzutce;
zagruntowanie i wykonanie dwuwarstwowej izolacji pionowej bitumiczng masg uszczelniajaca,
grubos$¢ warstwy po wyschnigciu 3mm (4,8kg/m?2).

* Cokél - skucie starych tynkéw oraz izolacji, oczyszczenie i uzupetnienie ubytkéw w
strukturze $cian, zagruntowanie; wykonanie nowego cokotu w systemie tynku renowacyjnego
antywysoleniowego; warstwa wykonczeniowa malowana na kolor 9546 wedlug kolornika
firmy "KEIM" ; gzyms nie obly nad cokofem nie posiada obrdbki istniejace ozdobne detale
architektoniczne do oczyszczenia, uzupetnienia ubytkéw, uczytelnienia i pomalowania na 9550
wedlug kolornika firmy KEIM;

« Sciana frontowa powyzej cokotu — skucie luznego lub zmurszatego tynku, zabezpieczenie
i wzmocnienie spe¢kanych $cian budynku pretami stalowymi, zagruntowanie podioza,
uzupelnienie tynku zaprawa, wykonanie jednolite] warstwy bialg szpachla kontaktowa z
mikrowldéknami, malowanie elewacji (farba krzemianowa) na kolor 9292 wedtug kolornika
firmy ,,KEIM”; istniejace ozdobne detale architektoniczne do oczyszczenia, uzupelnienia
ubytkéw, uczytelnienia i pomalowania na 9595 wedtug kolornika firmy KEIM; warstwa
wykonczeniowa elementow sztukatorskich w narozu elewacji frontowej (ptaskorzezba, gzymsy
nad nig) malowana na kolor 9552 wedlug kolornika firmy KEIM; wykonanie nowych
parapetoéw z blachy powlekanej w kolorze RAL 7024, obrébek blacharskich gzymséw z blachy
tytanowo-cynkowej, detale nowoprojektowane malowane na kolor 9595 wedtug kolornika
firmy KEIM (szczegoly wedtug rysunku kolorystyki i sztukaterii)

* Skrzynka zaworu gazu - do montazu,

e Skrzynki elektryczne — od strony ul. Konopnickiej 1 skrzynka do przelozenia, 1 do
wymiany w uzgodnieniu z zaktadem elektrycznym,

* Obrébki blacharskie — do wymiany na nowe z blachy tytan - cynk w kolorze RAL 7024

* Rynny i rury spustowe — wymiana parapetéw zewngtrznych na nowe z blachy
ocynkowanej powlekanej w kolorze tytan — cynk;

* Drzwi wejsciowe od strony ul. Koltataja — do renowacji,

* Drzwi wejsciowe od strony ul. Konopnickiej — wejscie do lokalu handlowego — stolarka
drzwiowa poza zakresem opracowania,

* Drzwi wejsciowe od strony podwérza — do wymiany,

* Drzwi w sieni — do renowacji,

* Okna piwniczne — w zlym stanie technicznym, do wymiany okien na nowe z
mikrowentylacja o U nie wigkszym 1,50 [W/m?K] w kolorze biatym (13 sztuk), szklenie od
zewnatrz klasy P2;

* Balkony, loggie — nalezy zdemontowa¢ balustrad¢ i podda¢ ja pracom renowacyjnym,
usunag¢ tynki z podniebien i czota plyt, zdemontowac¢ warstwy posadzkowe wraz z wylewka
cementowa, wymieni¢ rury spustowe, oceni¢ stan techniczny odstonigtych ksztaltownikéw
stalowych i ewentualnie je wzmocni¢ po wcze$niejszym oczyszczeniu i zakonserwowaniu,
zamontowac¢ obrobki blacharskie, utozy¢ hydroizolacje, wylewke cementowa ze spadkiem oraz
plytki ceramiczne, zamontowac¢ ponownie balustrady, otynkowac¢ spody i czota ptyt, wyprawa
elewacyjna cienkowarstwowa z tynku renowacyjnego, malowanie elewacji na kolor 9292
wedtug kolornika firmy ,,KEIM”.

* Klatka schodowa — do remontu
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11. Uporzadkowanie okablowania, reklam oraz innych -elementéw
zewnetrznych wystajacych poza lico elewacji

Na elewacjach wystepuje wiele elementéw zewnetrznych zaktécajacych harmonijny wyglad
elewacji, wykonanych przez indywidualnych lokatoréw tj. reklamy, anteny, indywidualna
instalacja elektryczna, ktéra nie spetnia wymogéw bezpieczenstwa.

Pozostale elementy nalezy zdemontowaé. Nowa instalacje nalezy poprowadzic w
porozumieniu z Zarzadcg Budynku.

UWAGA: Dopuszcza sie ponowny monta? nosnikow reklamowych po uzyskaniu zgody
Wspolnoty Mieszkaniowej, uzgodnieniu _z Pomorskim Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow, Wydziatem Polityki Przestrzennej oraz po uprzednim zgloszeniu do Wydziatu
Budownictwa Urzedu Miejskiego w Stupsku.

12. Sciana fundamentowa i cokét

* Demontaz istniejgcego chodnika,
* Wykopy wzdiuz $cian fundamentowych (do odsadzki fundamentu) szeroko$ci okoto 1,0
metra i glebokosci ~do 1,2 metra,
* Wykonie zelbetowej belki obwodowej,
* Prace przygotowawcze (czyszczenie Sciany za starej izolacji, skucie starych luznych tynkéw),
* Uzupetnienie $cian, szczelin, fug do spoinowania - zaprawg cementowg, niebarwionag,
* Wykonanie impregnacji przeciwwysoleniowej,
* Otynkowanie $cian zaprawg WTA renowacyjng na obrzutce,
* Dwuwarstwowe izolacje pionowe masg bitumiczng uszczelniajaca,
grubos$¢ warstwy po wyschnigciu 3mm (4,8kg/m2) zagruntowanie,
e Zasypanie wykopow,
* Odtworzenie chodnika.

12.1 Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykop (recznie lub maszynowo) o szerokosci ~1,0 metra do poziomu
posadowienia budynku uwazajac, aby nie podkopa¢ fundamentu. Podczas prac nalezy zwrdcic
uwage na uzbrojenie mogace wystepowa¢ w ziemi. Nalezy pamigtaC o poziomach
kanalizacyjnych, przytaczach wody, kablach energetycznych oraz instalacji kanalizacji
deszczowej. Odkryta na pelng wysoko$¢ Sciang¢ fundamentowa nalezy oczysci¢ szczotka
druciana.

12.2 Wykonanie obwodowej belki zelbetowej

Nalezy oczy$ci¢ i uzupetni¢ ubytki w strukturze taw fundamentowych oraz wykonaé
wzmocnienia taw fundamentowych za pomocg zelbetowej belki obwodowej. Belk¢ obwodowa
zaprojektowano, jako zelbetowg o przekroju 30x30cm, wykonang z betonu konstrukcyjnego
klasy C20/25W8, zbrojong zbrojeniem podluznym czterema pretami o srednicy 12 mm oraz
zbrojeniem poprzecznym (strzemionami) o $rednicy 6 mm w rozstawie co 20cm ze stali
zbrojeniowej A-IIIN (RB500W), zachowa¢ zaktad zbrojenia podtuznego dtugosci minimum
60cm. Swiezo utozony beton w belce nalezy zagesci¢ recznie lub mechanicznie do takiego
stopnia, aby nie powstaly w nim pustki powietrzne, ktére doprowadzajg do ostabienia
elementéw konstrukcyjnych. Belka ta ustabilizuje fundament w rejonie posadowienia,
zapobiegnie przedostawaniu si¢ wod opadowych do gruntu oraz umozliwi szczelne
przyklejenie papy termozgrzewalnej w rejonie posadowienia budynku.
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12.3 Przygotowanie podloza

Sciana musi by¢: niezmrozona, stabilna, nos$na, sucha, czysta i pozbawiona elementéw
zmniejszajacych przyczepno$¢ materiatdbw mocujacych warstwe izolacji np. kurz, pyt, oleje
szalunkowe, smota itp. Nalezy doktadnie oczysci¢ $ciany fundamentowe i cokot.

12.4 Dwuwarstwowe izolacje pionowe - bitumiczna masa uszczelniajaca

Podloze musi by¢ czyste, nie przemarzni¢te 1 nosne. Nalezy usuna¢ z niego tluszcze, stare
powtoki malarskie, nacieki cementowe, §rodki antyadhezyjne i inne luzne czg¢sci znajdujace si¢
na nim. Masa uszczelniajaca przywiera dobrze zaré6wno do suchych, jak i matowo wilgotnych
podiozy. Podloze nie moze by¢ uprzednio pokryte pakiem smotowym. W czasie obrébki nalezy
zwroci¢ uwage aby temperatura powietrza i podtoza wynosita powyzej +5°C w celu
zapewnienia prawidtowego procesu obrobki i schnigcia. Nalezy usung¢ wystajace czesci
zaprawy. Odsadzki fundamentowe nalezy oczyS$ci¢ z gruzu i ziemi. Wystajacg izolacj¢ pozioma
nalezy krétko obcigé. Ostre krawedzie nalezy fazowac. Naroza wewngtrzne, poziome i pionowe
nalezy wczesniej wyokragli¢ zaprawa mineralng. Ma to na celu ochrong¢ przed negatywnym
ci$nieniem wody.

W przypadku potaczenia izolacji pionowej z izolacja podposadzkowa nalezy wyprowadzi¢
izolacje ponad ptyte na wysokos¢ ok. 10 cm.

Jezeli masa uszczelniajgca obrabiana bgdzie bezposrednio na murze, nalezy zwrdci¢ na to
uwage, aby to byt mur petnospoinowy. Na powierzchniach porowatych, z jamami usadowymi
oraz na powierzchniach mocno profilowanych wymagane jest wykonanie szpachlowania
wypelniajgcego. Szpachlowanie nalezy przeprowadzi¢ na wyschnieta, zagruntowang
powierzchnie¢. Nalezy odczeka¢, az szpachlowanie wyschnie zanim przystapimy do kolejnego
etapu prac. Ubytki lub wglebienia wigksze niz 5 mm nalezy wcze$niej wypelni¢ zaprawg
mineralng. W przypadku gdy nieréwnosci lub ubytki sa mniejsze niz 5 mm mozemy
bezposrednio wyréwnac je masg bitumiczng.

Chionne nie pokryte bitumami podloza nalezy zagruntowac. Podloza pokryte starymi
powtokami bitumicznymi nalezy zagruntowac srodkiem na bazie rozpuszczalnikéw i §wiezg
powierzchni¢ posypa¢ piaskiem kwarcowym o uziarnieniu ok. 1,2 mm Gdy powierzchnia
catkowicie przeschnie mozna przystapi¢ do naktadania kolejnej warstwy bitumiczne;j.

12.4.1 Obrobka

Powloke izolacyjng zawsze naktadamy na zewnetrzne powierzchnie izolowanych
fragmentéw budowli. Nalezy unika¢ sytuacji w ktérych wywierane jest negatywne cisnienie
wody powodujac odrywanie izolacji od podioza lub problemy z wysychaniem masy. Do
naktadania powloki izolacyjnej uzywa si¢ kielni, pacy lub agregatu natryskowego. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdcic na to, by wszystkie powierzchnie, jak i naroza wewnetrzne i zewngetrzne
byly dokladnie pokryte masg bitumiczna.

12.4.2 GruboS$ci warstw

Naktadanie powtoki bitumicznej powinno odbywac si¢ w dwoch cyklach roboczych. Pod
warunkiem, ze pierwsza warstwa jest wyschnieta i zwigzana. Max. w jednym cyklu do 3 mm.
W sytuacjach gdy powloke bitumiczng nalezy wzmocni¢, mozna zastosowac siatk¢ z wtékna
szklanego. W celu ochrony izolacji zastosowac¢ foli¢ kubetkowa (utozy¢ kubetkami na zewnatrz
W strong¢ gruntu).

12.5 Warstwa wykonczeniowa cokotu z tynku cienkowarstwowego

Warstwa wykonczeniowa cokotu z tynku cienkowarstwowego malowane na kolor 09550
wedtug kolornika firmy "KEIM".
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12.6 Zasypanie wykopow

Wykop zasypa¢ gruntem z wykopu z zaggszczaniem warstwami co 15 cm uwazajac aby nie
przerwac¢ warstwy izolacji.

13. Remont elewacji frontowej zachodniej (od strony ul. KoHataja) i
frontowej poludniowej (od strony ul. Konopnickiej) oraz przyjete
rozwigzania projektowe

13.1 Etapy prac renowacyjnych

* Dokladne zinwentaryzowanie fotograficzne elewacji w szczegdlnosci zachowanego detalu,

* Skucie zawilgoconych i gluchych tynkéw (lico $ciany),

* Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy,,

* Zmycie wodg pod ci$nieniem z dodatkiem detergentéw,

* Oryginalne elementy sztukatorskie nalezy oczysci¢, wzmocnic€ i zabezpieczy¢,

* Zlasowane 1 sypigce si¢ cegly nalezy, wymieni¢ na nowe, reszt¢ powierzchni nalezy
wzmocni¢ preparatem paroprzepuszczalnym gieboko penetrujacym,

* Elementy proste, gzymsy, opaski, odtworzy¢/wykonaé/remontowaé za pomoca szablonu,
wykonanie na Scianie,

* Elementy w dobrym stanie technicznym po oczyszczeniu i wzmocnieniu pokry¢ za pomocg
szablonu materiatem jednowarstwowym na zasadzie reprofilacji, wyostrzenie,
uczytelnienie rysunku,

* Partie zawilgocone po skuciu obecnych zniszczonych tynkéw oraz oczyszczeniu podtoza,
powinny by¢ pokryte systemowymi tynkami renowacyjnymi WTA . Powyzej cokotu, nowe
tynki na $cianach powinny by¢ uzupetnione zaprawg, tradycyjne tynki z betoniarek moga
by¢ zbyt mocne i szczelne na taki rodzaj podtoza, nad gzymsami zalecane jest zastosowanie
tynkéw antywysoleniowych.

* (Calo$¢ powierzchni tynkowanych celem wyrdwnania faktury oraz chtonnosci zaleca si¢
pokry¢ szpachlami kontaktowymi  (ziarno 2mm) (faktura tradycyjnego tynku),
powierzchnie gtadkie - ziarno 0+-0,6mm,

* Powierzchnie tynkéw 1 detali powinny by¢ =zagruntowane 1 pomalowane
paroprzepuszczalnymi farbami elewacyjnymi krzemianowymi

13.2 Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze polegaja na usuni¢ciu luznych, zmurszatych tynkéw na wszystkich
elewacjach.

13.3 Ocena stanu technicznego $cian zewnetrznych

Przed przystgpieniem do naprawy spe¢kan $cian budynku nalezy zbi¢ tynk w rejonie
uszkodzen. Po odstoni¢ciu spekan nalezy oceni¢ stan techniczny odkrytych $cian i podjac
decyzje o ewentualnym wzmocnieniu elewacji.

13.3.1 Ewentualna naprawa odslonietych spekan

Naprawg, a tym samym wzmocnienie $cian przewiduje si¢ wykona¢ za pomocg technologii
elastycznych profili $rubowych (ciggna, kotwy) ze stali nierdzewnej wklejanych w
wyfrezowanych szczelinach w konstrukcjach murowych za pomoca specjalnych,
szybkowiazacych zapraw klejowych. W przypadku remontowanego budynku do napraw
spekanych $cian nalezy zastosowac profile o srednicy 8mm. W celu przystapienia do naprawy
peknietych Scian, nalezy wyfrezowa¢ w konstrukcji otwoér o 4mm wigkszy od przyjetego profilu
stalowego. Szczeliny nalezy wykona¢ na odpowiednia gtebokos¢ w zaleznosci od ilosci profili
(dla jednego profilu - 35mm, dla dwoch - 55mm, dla trzech - 7Smm). Minimalna dlugo$¢ profilu
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poza przebieg rysy nie powinna by¢ mniejsza niz 5S0cm z obu stron. Nie nalezy stosowac profili
krétszych niz 100cm. W przypadku gdy odlegto§¢ 50cm nie moze by¢ zachowana (okno,
naroznik §ciany) nalezy wykonac zagiecia profili (haki) o gtebokosci zakotwienia 15-30cm. W
przypadku wklejania kilku profili w szczelinie haki kotwigce powinny by¢ mocowane osobno.
Profile nalezy uktada¢ z zachowaniem rozstawu poziomego co 15-60 cm w przypadku naprawy
kilku spekan. W przypadku dtugiego pionowego spgkania nalezy stosowac rozstaw pionowy
profili co 30-45cm. Profile nalezy mocowac na zaktad min. 50cm.

13.4 Dezynfekcja biologiczna

Po wykonaniu napraw i usunigciu tynkéw, wzmocnienie struktury budulca i powierzchni
muru na elewacjach wykona¢ wodnym preparatem krzemianowym. Zabieg doczyszczenia
$cian muru mozna wykona¢ metoda mechanicznego strumieniowania $cierniwem, bez uzycia
kwasnych preparatow czyszczacych i duzej iloSci wody np. urzadzeniem strumieniowo-
$ciernym typu Rotec.

Preparat krzemianowy stuzacy do wzmacniania muréw i1 zapraw spodnich przed pokryciem
zaprawami mineralnymi. Dobra penetracja na wstgpnie namoczonych podtozach.

Zuzycie:
* wzmocnienie powierzchniowe przez nasaczanie:0,5-1,0 kg/m?,
* iniekcja:30-50 kg/m3 muru

13.5 Uzupelnienie spoin oraz cegiel

Przed przystgpieniem do prac nalezy usung¢ mechanicznie zawilgocone i ghluche tynki,
wykona¢ dezynfekcje muru wraz z jego wzmocnieniem. Wtedy dopiero uwidoczni si¢
doktadnie zakres zniszczeh muréw oraz ewentualne peknig¢cia konstrukcyjne (nadproza,
sciany). W przypadku uwidocznienia giebszych wyszczerbien cegiet (powyzej 30%) nalezy je
wymieni¢ stosujgc dobrang cegla z zastosowaniem zaprawy renowacyjnej do przemurowan,
odporniej na zasolenie, wigzacej hydraulicznie. Spoinowanie cegiel muru uzupetni¢ na
gtebokos¢ 1 cm Kitem trwale elastycznym.

13.6 Prace przygotowawcze — lico Sciany

Na powierzchniach pod tynk wypetnienie spoin i mniejszych ubytkéw cegly wykonac
zaprawg renowacyjng gromadzacg sole (tynk renowacyjny, podktadowy). Wykona¢ warstwe
sczepng a nastepnie natozy¢ tynk renowacyjny o podwyzszonej wytrzymatosci mechanicznej i
odpornosci na sole siarczanowe, w systemie tynkow WTA. Po zwigzaniu tynku natozy¢ gtadz
wyréwnawczg i natozy¢ warstwe farb o wysokiej dyfuzyjnosci dla pary wodne;.

13.7 Tynk

Dla trwatosci nowo stosowanych materialow jak 1 calej elewacji wazne jest wyeliminowanie
lub ograniczenie przyczyn zawilgocenia.

13.7.1 Odtworzenie i rekonstrukcja tynkow

Zestaw suchych zapraw renowacyjnych WTA zalecanych do zastosowania na elewacjach
sktada si¢ z nast¢pujacych materiatow:
» Zaprawa sczepna, odporna na zasolenia, do przygotowania podtoza pod tynk, poprzez
narzut poétkryjacy na lico cegly, ok. 40% powierzchni,
* Tynk renowacyjny, hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej i przyspieszajacy
wysychanie. Do naprawy i renowacji wilgotnych $cian. Min. grubos¢ 1,5 cm.
e Gladz mineralna, zaprawa tynkarska, szpachla kontaktowa z mikrowt6knami, jest
plastyczna, tatwa do stosowania, ma duzg przyczepnos¢. Mozna uzyska¢ rowne, gtadkie
powierzchnie tynkow,
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13.8 Detale architektoniczne

Na elewacji wystepuje wiele detali elewacyjnych takich jak opaski, lizeny, gzymsy.
Elementy te nalezy zinwentaryzowac a nast¢pnie bedace w ztym stanie technicznym zbi¢ i
odtworzy¢ w tynku renowacyjnym. Elementy bedace w dobrym stanie nalezy dokladnie,
powoli oczysci¢, wycyzelowac i zakonserwowa¢, wzmocni¢. Elementy dekoracyjne malowac
jak w przypadku catej elewacji stosujac si¢ do projektowanej kolorystyki. Zachowac i
zaznaczy¢ roznice faktur tynku.

13.9 Gzymsy na elewacjach

Wszystkie gzymsy nalezy uzupelni¢ za pomocg zdjetego szablonu. Odtworzone elementy
musza zosta¢ przykryte nowymi obrébkami blacharskimi z blachy powlekanej. Obrobki
wykonywa¢ w warsztacie kazdorazowo dostosowujac do wymiaréw zdjetych na budowie.
Obrdbki faczy¢ na ,,rabek stojacy”.

UWAGA: Szczegdlng uwage naleiy zwroci¢ na zachowana w_naroiniku, u zbiegu ulic
Kotlgtaja oraz ulicy Konopnickiej, ptaskorzeibe. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi,
detal naleZy delikatnie oczyscié i poddacé specjalistycznym zabiegom renowacyjnym.

14. Kolorystyka elewacji

Na podstawie wytycznych Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw oraz Wydziatu
Polityki Przestrzennej ustalono nast¢pujaca kolorystyke budynku:

* Cokét: kolor 9546 wedtug kolornika firmy ,,KEIM”,

* Gzyms cokotowy: kolor 9550 wedtug kolornika firmy ,,KEIM”,

» Plaskorzezba i gzymsy w rejonie plaskorzezby w narozu elewacji frontowej: kolor 9552
wedtug kolornika firmy ,,KEIM”,

* Lico $ciany powyzej cokotu: kolor 9292 wedlug kolornika firmy ,,KEIM”,

* Elementy zdobieniowe powyzej cokotu: kolor 9595 wedtug kolornika firmy ,,KEIM”,

» Parapety, obrébki blacharskie: RAL 7024.

UWAGA: kolorystyka zostala opracowana na podstawie kolornika firmy KEIM. Dopuszcza
sie _malowanie elewacji farbami innego producenta pod warunkiem zachowania
zaprojektowanych barw. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci naleiy skontaktowaé sie z
projektantem, Wydziatem Polityki Przestrzennej Referatem Rewitalizacji oraz Pomorskim
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

Wszystkie zachowane detale architektoniczne nalezy podda¢ pracom renowacyjnym i
konserwacyjnym. Brakujace elementy nalezy odtworzy¢ na podstawie zdjetych szablonéw z
elementéw zachowanych w dobrym stanie.

Dodatkowo w celu estetyzacji elewacji zaprojektowano montaz opasek wokét otworéw
okiennych na pierwszym, drugim 1 trzecim pigtrze budynku, montaz ptaskorzezb w
przestrzeniach miedzyokiennych, gzymséw na wysokosci plyt balkonowych parteru i
czesciowo na wysokosci okapow.

Zaprojektowano profile zdobieniowe firmy WMB oraz ADAMS.

UWAGA:

Elewacija nie podlega termomodernizacji. Projekt przewiduje wykonanie prac remontowych i
renowacyjnych.

W _pierwszej kolejnosci, po rozstawieniu rusztowan nalezy zdjgé szablony ze wszystkich
zachowanych elementow i oceni¢ ich stan techniczny.
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14.1 Zestawienie projektowanych elementéw sztukatorskich

UWAGA:
Kolorem czarnym pokazano elementy do montaiu w I etapie prac budowlanych, kolorem

czerwonym - elementy sztukaterii do montazu w II etapie prac budowlanych.

Dlugos¢ [mb] .
Lp. Nazwa Il(;géc’ [szt.] Uwagi
Elewacja frontowa - zachodnia
1 L2 - listwa elewacyjna 5,70 mb WMB
2 L17 - listwa elewacyjna 6,70 mb WMB
3 L18 - listwa elewacyjna 140,65 mb WMB
4 L22 - listwa elewacyjna 6,96 mb WMB
5 P11 - gzyms podokienny 32,74 mb WMB
6 Gzyms Adams - model 62 13,25 mb ADAMS
7 DK4 - ptaskorzezba 1 szt. WMB
8 DKS - plaskorzezba 1 szt. WMB
9 DKG6 - ptaskorzezba 12 szt. WMB
10 | DK10 - ptaskorzezba 4 szt. WMB
11 | DK11 - plaskorzezba 6 szt. WMB
12 | DK12 - ptaskorzezba S szt. WMB
13 | B7D - zworniki 22 szt. WMB
14 | WS13 - wsporniki 44 szt. WMB
15 | WS14 - wsporniki 2 szt. WMB
Elewacja frontowa — poludniowa
16 | L17 - listwa elewacyjna 6,64 mb WMB
17 | L18 - listwa elewacyjna 72,36 mb WMB
18 | L22 - listwa elewacyjna 3,66 mb WMB
19 | P11 - gzyms podokienny 18,01 mb WMB
20 Gzyms Adams - model 62 9,60 mb ADAMS
21 | DK4 - plaskorzezba 1 szt. WMB
22 | DK6 - ptaskorzezba 8 szt. WMB
23 DK10 - ptaskorzezba 4 szt. WMB
24 | DK12 - ptaskorzezba 1 szt. WMB
25 B7D - zworniki 12 szt. WMB
26 | WS13 - wsporniki 26 szt. WMB
Elewacja frontowa u zbiegu ulic Koltataja i Konopnickiej — naroze budynku,
rozwiniecie wiezy
27 | L18 - listwa elewacyjna 80,20 mb WMB
28 | P11 - gzyms podokienny 19,67 mb WMB
29 | Gzyms Adams - model 62 7,16 mb ADAMS
30 Gzyms Adams - model 76 2,82 mb ADAMS
31 | DK6 - ptaskorzezba 6 szt. WMB
32 | DKI10 - ptaskorzezba 3 szt. WMB
33 B7D - zworniki 9 szt. WMB
34 | WS13 - wsporniki 36 szt. WMB
UWAGA:

Przed zlozeniem zamowienia wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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15. Rynny i rury spustowe

Istniejace rynny i rury spustowe zlokalizowane na $cianach budynku, nalezy zdemontowac,
a po wykonaniu przewidzianych prac remontowych i termomodernizacyjnych zamontowac
nowe z blachy tytan - cynk w kolorze RAL 7024.

16. Wymiana okien w piwnicy

Nalezy zdemontowac istniejgce okna poprzez wymontowanie skrzydet, demontaz listwy
maskujacej, wymontowanie osciezy okien.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolark¢ na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac
kitem trwale plastycznym, a szczeling¢ przykry¢ listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w
pionie oraz w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na
1 m wysokos$ci okna, nie wigcej niz 3 mm.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy o$ciezem, a o$cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materiatow
wydzielajagcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po
zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢. Osadzenie parapetéw wykonywac¢ po catkowitym
osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Etapy montaZu:

* Przygotowanie otworu w Scianie,

* Zdjecie z okna folii i sprawdzenie funkcjonalnosci,

» Zdjecie skrzydta z oScieznicy,

* Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony oscieznicy,

*  Wstawienie oscieznicy w otwor,

*  Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomocg klinéw (kliny
musza by¢ usytuowane w narozach),

* Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnos$ci okna,

* Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia o$cieznicy w murze,

* Zdjecie skrzydta i przymocowanie oscieznicy kotwami do muru,

» Zatozenie rozporéw pomig¢dzy elementami o$cieznicy w celu uniknigcia przewezen,

*  Wpypelnienie pianka poliuretanowa szczeliny miedzy murem, a oscieznica w celu
uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadza¢ do zabrudzenia os$cieznicy
pianka),

* Zdjecie rozpor i klinéw oraz zalozenie skrzydet,

*  Wykonanie regulacji okug,

* Po zastygnigciu pianki i wyjeciu klinéw, miejsca po nich uzupetni¢ pianka,

*  Wykonanie warstwy termoizolacyjnej wewnetrznych krawedzi osciezy,

* Montaz parapetéw wewnetrznych i zewngtrznych,

*  Wykonac tynki osciezy.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezy. OScieznice nalezy

zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy os$cieznicg a murem
wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.
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UWAGA: Wymiane okien wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montaZowych''.

17. Renowacja drzwi wejsciowych oraz przejsciowych

Drzwi przeznaczone do remontu nalezy zdemontowac, a nast¢gpnie przetransportowac do
miejsca wykonywania prac. Nastepnie trzeba usung¢ stare powloki malarskie przy pomocy
opalarek oraz nagrzewnicy z termoregulatorem, z dodatkowym wykorzystaniem profilowanych
skrobakéw i szpachli. Nalezy wymieni¢ szklenie poprzeczne drzwi na nowe. Rodzaj szklenia —
szklo bezbarwne, pojedyncze, gr. min. 6mm mocowane na kit silikonowy.

Wszystkie czesci ruchome, pegknigcia oraz zdemontowane elementy konstrukcyjne nalezy
sklei¢. W nastgpnej kolejnosci powierzchni¢ nalezy oszlifowa¢ drobnym papierem $Sciernym.
Po oszlifowaniu i1 ewentualnym uzupetnieniu drobnych ubytkéw nalezy uzupeini¢ wigksze
ubytki (flekowanie) oraz wymieni¢ zniszczone elementy konstrukcyjne, zachowujac rodzaj
drewna i wystrdj skrzydel / oscieznic. Tak przygotowane drzwi nalezy zaimpregnowac
odpowiednimi preparatami, a nastgpnie pomalowac farbg do zewnegtrznych wymalowan
drewna. Kolor malowania nalezy przyja¢ zblizony do pierwotnego. Przed ponownym
montazem nalezy przeprowadzi¢ kompleksowa konserwacj¢, naprawe i od$wiezenie okuc.
Zamontowa¢ nowy zamek, galko-klamke z szyldami, samozamykacz 1 elektrozaczep
domofonu. Samozamykacz i elektrozaczep dostosowany do rozmiaréw i wagi skrzydta drzwi.

18. Wymiana drzwi wejSciowych od strony elewacji poéinocnej
(podworzowej)

Nalezy zdemontowac¢ istniejgce drzwi poprzez wymontowanie skrzydet i wymontowanie
osciezy drzwiowych. W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolark¢ na
podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie o$ciezy
nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwg. Ustawienie drzwi
nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢c pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny migdzy o$ciezem, a o$cieznicag materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materialéw
wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Etapy montaZu:

* Przygotowanie otworu w $cianie,

» Zdjecie z drzwi folii 1 sprawdzenie funkcjonalnosci,

» Zdjecie skrzydta z oécieznicy,

* Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony o$cieznicy,

* Wstawienie oscieznicy w otwor,

* Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomocg klinéw (kliny
musza by¢ usytuowane w narozach),

* Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci drzwi,

* Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia o$cieznicy w murze,

* Zdjecie skrzydta, 1 przymocowanie o$cieznicy kotwami do muru,

» Zalozenie rozporéw pomiedzy elementami oscieznicy w celu uniknigcia przewgzen.

* Wypehiienie pianka poliuretanowg szczeliny miedzy murem a oScieznica w celu
uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadza¢ do zabrudzenia oScieznicy pianka),
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* Zdjecie rozpor i klindéw oraz zatozenie skrzydet,
*  Wykonanie regulacji okuc,
* Po zastygnieciu pianki 1 wyjeciu klindw, miejsca po nich uzupeini¢ pianka,
* Wykonanie warstwy termoizolacyjnej wewnetrznych krawedzi osciezy,
e Zamontowac¢ progi,
* Wykona¢ tynki osciezy.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezy. OScieznice nalezy

zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy os$cieznicg a murem
wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

UWAGA:

Wymiane drzwi wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych''.

Wymiana drzwi_na _nowe ocieplane, jednoskrzydtowe, otwierane na zewngtrz, skrzydio
stalowe ttoczone, drewnopodobne z okapnikiem i wgskq szybg pionowa, z elektrozaczepem
wandaloodpornym, klamka (w_formie galki) ze stali nierdzewnej. Drzwi wyposaiyé w
samozamykacz z regulacjag predkosci otwierania ( blokada przeciwwiatrowa)

19. Balkony i loggie

Zakres prac remontowych oraz przyjete rozwigzania:
¢ Demontaz balustrad,

* Usunigcie warstw posadzkowych i wylewek cementowych,

*  Oczyszczenie ksztattownikow stalowych,

* Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych — belek stalowych oraz ceglanych
piyt,

* Ewentualne wzmocnienie ksztaltownikow stalowych,

* Malowanie farbami do gruntowania konstrukcji szkieletowych,

* Malowanie emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych,

* Zagruntowanie ptyty,

*  Wykonanie wylewki cementowej ze spadkiem pod hydroizolacj¢

¢ Montaz obrébek blacharskich,

*  Wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej zgodnie z wytycznymi producenta,

* ulozenie zabezpieczajacej folii izolacyjnej gr.0,5mm

*  Wykonanie wylewki gr. Scm, z zaprawy cementowej z hydrouszczelniaczem

*  Wykonanie hydroizolacji podptytkowej gr.2mm zgodnie z wytycznymi producenta,
stosujac taSmy uszczelniajace

* Polozenie plytek ceramicznych na kleju mrozoodpornym, wykonac¢ cokoliki z ptytek przed
tynkowaniem elewacji

¢ Montaz balustrad,

e Zagruntowanie podtoza,

*  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rustykalnej,

* Dwukrotne malowanie tynkow.

UWAGA:
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Balustrady loggi naleiy wymieni¢ na nowe nawigzujgce wyglgdem i motywami
zdobieniowymi do pozostatych balustrad na balkonach elewacji frontowej.

Materialy zastosowane do remontu balkonow i loggi:

* Fugi elastyczne do ptytek ceramicznych,
* Elastyczna zaprawa klejaca,

* Izolacja przeciwwodna,

* Warstwa spadkowa,

* Tasma uszczelniajaca,

* Sznur dylatacyjny,

20. Remont klatki schodowej

* Qdbicie luznych tynkéw,

* Usunigcie starych powlok malarskich (zeskrobanie farby olejnej i emulsyjne;j),

e Uzupetnienie ubytkow w tynkach,

* Wyréwnanie powierzchni masa szpachlowa,

* Uzupeknienie ubytkéw w sztukaterii za pomoca mas sztukatorskich,

* Nalozenie tynku mineralnego typu baranek ziarno 1-1,5mm na §cianach wraz z malowaniem
farbami na bazie krzemianéw po uprzedniej weryfikacji pierwotnej kolorystyki,

* (Czyszczenie, uzupetnienie, malowanie drewnianych elementéw (schody, balustrady, tralki,
stupki, porgcze). Elementy drewniane pomalowaé w sposob kryjacy lub eksponujacy stoje
drewniane. Istniejace nieliczne tralki o przekroju kwadratowym wymieni¢ na nowe toczone o
wygladzie zblizonym do istniejacych.

* Ulozenie na stopniach oraz podestach ptyty OSB gr.18mm , wykladziny obiektowej PCV
homogenicznej ,

* Nabicie na stopnie noska wykonanego z katownika z blachy ryflowane;.

* wymiana i uzupelnienie listew cokotowych na stopniach i podestach

* Malowanie rur gazowych po uzupetnieniu i wymianie uszkodzonych uchwytéw,

Uwaga:
Remont klatki schodowej nalezy prowadzi¢ przy zastosowaniu materialow na bazie

wapna i trasu wapiennego. Nie stosowaé zapraw gipsowych.
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21. Uwagi koncowe

Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych Kierownik
Budowy opracuje plan BIOZ, przeszkoli pracownikéw. Wszelkie zmiany dotyczace
zakresu wykonywanych robé6t, stosowanych materiatow Wykonawca uzgodni z
Inwestorem lub z osoba nadzorujaca z ramienia Inwestora. Roboty ulegajace zakryciu
nalezy zglosi¢ do odbioru. Wykonawca ma obowigzek uporzadkowaé¢ po sobie teren

budowy.

Wszystkie materialy stosowane do remontu budynku musza posiadaé atesty i
certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, wykonawca powinien mieé
swiadectwo autoryzacji producenta systemu, a prace wykonywane pod nadzorem osoby

posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Zespol projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
. mgr inz. arch. PO/KK/398/2011
Architektura Krystian Koziot Specjalnos¢: architektoniczna
Asystent mgr inZ. POM/0212/PWOK/07
projektanta Michat Tyszka Specjalnosé: konstrukcyjno - budowlana
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