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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. Przedmiot inwestycji 

 
 Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej, w związku z budową ul. 

Fredry w Rawie Mazowieckiej. 

 Projektowana inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ewid. 145/2, 254/1, 723, 

722, 719, 718, 717, 714 obręb 7. 

 Szczegółowy zakres inwestycji podany został w pkt. 2 opisu technicznego. 

 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 
 Ulica, na której planuje się zamierzenie inwestycyjne, zlokalizowana jest w 

południowej części Rawy Mazowieckiej i przebiega po terenach zurbanizowanych 

(zabudowanych). Zabudowę stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące. 

Zabudowa luźna. Część działek stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane. 

 Przedmiotowa ulica należy do ciągu dróg gminnych (miejskich) o nawierzchni 

gruntowej, częściowo utwardzonej tłuczniem kamiennym. Służy obsłudze komunikacyjnej 

przyległej zabudowy mieszkaniowej. Ulica na całym odcinku nie posiada kanalizacji 

deszczowej. W chwili obecnej odwodnienie ulicy odbywa się w sposób nieuregulowany tj. 

wody opadowe i roztopowe odprowadzane są powierzchniowo na przyległe tereny 

nieutwardzone – pobocza gruntowe, które są zaniedbane i porośnięte trawą. 

 Teren inwestycji uzbrojony jest w stopniu dosyć zintensyfikowanym. W bezpośrednim 

sąsiedztwie projektowanych obiektów występują liczne sieci infrastruktury komunalnej tj. 

kanalizacja sanitarna z przyłączami domowymi, wodociąg z przyłączami domowymi, 

gazociąg z przyłączami domowymi, naziemna i doziemna sieć teletechniczna oraz 

energetyczna, oświetlenie uliczne. 

 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 
 Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowę układów kanalizacji 

deszczowej grawitacyjnej dla potrzeb odwodnienia pasa drogowego ul. Fredry i ulic 

przyległych (ul. Żeromskiego, Staffa i Dąbrowskiej), a także fragmentu ul. Tomaszowskiej 

(od ul. Fredry do ul. Tulipanowej), wraz z ich włączeniem do istniejących kanałów 

deszczowych zlokalizowanych w ul. Tulipanowej i ul. Prusa, oraz przebudowę istniejącego 
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układu kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Tomaszowskiej z ul. Tulipanową 

polegającą na likwidacji przykanalików oraz wymianie wpustów wraz z ich podłączeniem 

do projektowanego kanału deszczowego w ul. Tomaszowskiej. 

 Projektowane obiekty będą obiektami liniowymi podziemnymi. Nie posiadają one w 

zasadzie nadziemnych elementów mających istotny wpływ na zagospodarowanie terenu. 

 Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne projektowanych obiektów przedstawiono w części 

rysunkowej opracowania – plan zagospodarowania terenu, zaś ich podstawowe parametry 

techniczne podano w opisie technicznym do niniejszego projektu. 

 Projektowane elementy zagospodarowania terenu są zgodne z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

 
 Powierzchnie zabudowy projektowanych obiektów wynoszą: 

− kanały deszczowe Ø250 mm (L = 152,2 m)   ⇒  38,1 m2; 

− kanały deszczowe Ø315 mm (L = 285,8 m)   ⇒  90,0 m2; 

− kanały deszczowe Ø400 mm (L = 443,8 m)   ⇒           177,5 m2; 

− przykanaliki deszczowe Ø200 mm (L = 180,5 m)  ⇒  36,1 m2; 

− studnie rewizyjne Ø1200 mm (22 szt.)   ⇒  36,3 m2; 

− wpusty deszczowe Ø500 mm (46 szt.)   ⇒  13,0 m2. 

 
 Powierzchnie zabudowy istniejących obiektów (do likwidacji) wynoszą: 

− przykanalik deszczowy Ø160 mm (L = 6,9 m)  ⇒    1,1 m2; 

− przykanalik deszczowy Ø200 mm (L = 9,0 m)  ⇒    1,8 m2; 

− wpusty deszczowe (2 szt.)     ⇒    0,6 m2. 

 
5. Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej 

 
 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków. Zgodnie z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie podlega ochronie 

konserwatorskiej. 

 
6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 

 
 Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze eksploatacji górniczej. 
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7. Obszar oddziaływania obiektu 

 
 Obszar oddziaływania obiektu określono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). 

 Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 

zaprojektowany, a realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje ograniczeń w 

zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów przyległych. 

 
8. Wpływ inwestycji na środowisko 

 
 Planowana inwestycja nie będzie wywoływała niekorzystnego wpływu na środowisko, 

a użytkownicy projektowanego przedsięwzięcia nie będą poddani działaniu warunków 

szkodliwych, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie (hałas, wibracje, 

promieniowanie, pole elektromagnetyczne i inne zakłócenia). 

 Projektowane przedsięwzięcie charakteryzuje się występowaniem oddziaływania na 

środowisko przede wszystkim w fazie jego realizacji. Przy zastosowanych rozwiązaniach 

technicznych, w fazie eksploatacji stwierdza się brak ciągłego, wtórnego, negatywnego 

oddziaływania we wszystkich komponentach środowiska. Prawidłowa realizacja i 

eksploatacja inwestycji nie będzie powodować sytuacji awaryjnych. 

 Wszystkie wbudowywane materiały winny posiadać świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty i certyfikaty, a także być zgodne z 

Polskimi Normami. Materiały pochodzące z rozbiórek, nadmiar gruntu po dokonaniu 

segregacji należy przewieźć w miejsca składowania odpadów, które posiadają niezbędne 

koncesje i zezwolenia do ich składowania i utylizacji. 

 Nie dopuszcza się stosowania materiałów mających szkodliwy wpływ na otoczenie. 

Prace ziemne i budowlano-montażowe wykonywane będą w technologii tradycyjnej – 

odkrywkowej, przy użyciu typowego sprzętu zmechanizowanego (koparki, spycharki, 

żurawie, samochody itp.). 

 Planowana inwestycja nie leży na obszarach Natura 2000. Nie przewiduje się też 

żadnego wyraźnego oddziaływania w stosunku do obszarów chronionych oddalonych od 

obszaru inwestycji. 
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II. OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowy kanalizacji deszczowej, w związku z budową 

ul. Fredry w Rawie Mazowieckiej 

 

1. Podstawa opracowania 

 
 Podstawę opracowania stanowią: 

− umowa i uzgodnienia z Inwestorem; 

− mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 służąca celom projektowym; 

− projekt budowlany branży drogowej, dotyczący budowy ul. Fredry w Rawie 

Mazowieckiej, opracowany przez Biuro Projektowe Budownictwa „PROJEKTUJ I 

BUDUJ” Sp. z o.o., ul. Spalska 103/105 lok. 10, 97-200 Tomaszów Maz. w czerwcu 

2018 r.; 

− ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr 

XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000 r. (Dz. 

Urz. Woj. Łódzkiego nr 64 z dnia 16 maja 2000 r., poz. 354 z późn. zm.); 

− warunki techniczne wydane przez RAWiK w Rawie Mazowieckiej; 

− wizja lokalna i inwentaryzacja terenu; 

− obowiązujące normy i przepisy. 

 
2. Przedmiot i zakres opracowania 

 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy kanalizacji 

deszczowej, w związku z budową ul. Fredry w Rawie Mazowieckiej. 

 Opracowanie obejmuje swym zakresem: 

• Budowę układów kanalizacji deszczowej grawitacyjnej dla potrzeb odwodnienia pasa 

drogowego ul. Fredry i ulic przyległych (ul. Żeromskiego, Staffa i Dąbrowskiej), a 

także fragmentu ul. Tomaszowskiej (od ul. Fredry do ul. Tulipanowej), wraz z ich 

włączeniem do istniejących kanałów deszczowych zlokalizowanych w ul. Tulipanowej 

i ul. Prusa. 

• Przebudowę istniejącego układu kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. 

Tomaszowskiej z ul. Tulipanową polegającą na likwidacji przykanalików oraz 

wymianie wpustów wraz z ich podłączeniem do projektowanego kanału deszczowego 

w ul. Tomaszowskiej. 
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 Powyższe realizuje się poprzez wykonanie n/w robót: 

− kanały deszczowe Ø250 mm z rur PCV-U    –        152,2 m; 

− kanały deszczowe Ø315 mm z rur PCV-U    –        285,8 m; 

− kanały deszczowe Ø400 mm z rur PCV-U    –        443,8 m; 

− przykanaliki deszczowe Ø200 mm z rur PCV-U   –        180,5 m; 

− trójniki redukcyjne PCV-U Ø250/200 mm    –             1 szt.; 

− trójniki redukcyjne PCV-U Ø315/200 mm    –             2 szt.; 

− trójniki redukcyjne PCV-U Ø400/200 mm    –             2 szt.; 

− kolana PCV-U Ø200/kąt wg potrzeb     –           10 szt.; 

− korki zaślepiające PCV-U Ø250 mm     –             2 szt.; 

− korki zaślepiające PCV-U Ø400 mm     –             1 szt.; 

− studnie rewizyjne Ø1200 mm     –           22 szt.; 

− wpusty deszczowe Ø500 mm z osadnikiem 1,0 m   –           46 szt.; 

− włączenie do istniejącej studni rewizyjnej na kanale  

 deszczowym Ø800 mm      –             1 szt.; 

− włączenie do istniejącej studni rewizyjnej na kanale  

 deszczowym Ø250 mm      –             1 szt.; 

− demontaż istniejącego przykanalika deszczowego Ø160 mm –            6,9 m; 

− demontaż istniejącego przykanalika deszczowego Ø200 mm –            9,0 m; 

− demontaż istniejących wpustów deszczowych   –             2 szt. 

 
3. Stan istniejący 

 
 Ulica, na której planuje się zamierzenie inwestycyjne, zlokalizowana jest w 

południowej części Rawy Mazowieckiej i przebiega po terenach zurbanizowanych 

(zabudowanych). Zabudowę stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące. 

Zabudowa luźna. Część działek stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane. 

 Przedmiotowa ulica należy do ciągu dróg gminnych (miejskich) o nawierzchni 

gruntowej, częściowo utwardzonej tłuczniem kamiennym. Służy obsłudze komunikacyjnej 

przyległej zabudowy mieszkaniowej. Ulica na całym odcinku nie posiada kanalizacji 

deszczowej. W chwili obecnej odwodnienie ulicy odbywa się w sposób nieuregulowany tj. 

wody opadowe i roztopowe odprowadzane są powierzchniowo na przyległe tereny 

nieutwardzone – pobocza gruntowe, które są zaniedbane i porośnięte trawą. 
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 Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu: 

− kanalizacja sanitarna, przyłącza kanalizacyjne; 

− wodociąg, przyłącza wodociągowe; 

− gazociąg, przyłącza gazowe; 

− doziemna sieć teletechniczna; 

− linie energetyczne naziemne i doziemne; 

− oświetlenie uliczne. 

 Teren inwestycji uzbrojony jest w stopniu dosyć zintensyfikowanym. W związku z 

powyższym przed rozpoczęciem prac należy bezwzględnie dokonać odkrywek istniejącego 

uzbrojenia, określić rzeczywistą rzędną jego posadowienia oraz zweryfikować projekt pod 

kątem zgodności rzeczywistych rzędnych z rzędnymi określonymi w projekcie. Może to 

spowodować konieczność weryfikacji przedmiotowego opracowania. 

 
4. Warunki gruntowo-wodne 

 
 Jak wynika z dokumentacji geotechnicznej wykonanej dla celów projektowych, w 

rejonie projektowanej inwestycji występują głównie piaski drobne oraz lokalnie piaski 

średnie. Są to grunty wilgotne i nawodnione, w stanie średnio zagęszczonym. Zalegają 

bezpośrednio pod przypowierzchniową warstwą gruntów antropogenicznych – kruszywa 

łamanego i żużlu. Poniżej występują gliny piaszczyste z domieszkami kamieni. Są to 

grunty mało wilgotne, w stanie twardoplastycznym. 

 W obrębie terenu inwestycji do głębokości rozpoznania 4,0 m p.p.t., stwierdzono 

występowanie lokalnie wód gruntowych o zwierciadle swobodnym na głębokości 3,0 m 

p.p.t. Na terenie objętym opracowaniem występują korzystne warunki gruntowe i wodne. 

Kategoria geotechniczna – pierwsza, proste warunki gruntowe. 

 
5. Ilość wód deszczowych 

 
 Ilość wód deszczowych odprowadzanych z obszaru planowanej inwestycji określono na 

podstawie miarodajnego opadu i powierzchni zlewni ze wzoru: 

 

Q = ψ x ϕ x q x F  [dm3/s] 

 
gdzie: 

ψ – współczynnik spływu powierzchniowego [-] 
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ϕ – współczynnik opóźnienia odpływu [-] 

q – natężenie deszczu miarodajnego [dm3/s/ha] 

F – powierzchnia zlewni [ha] 

 

• Natężenie deszczu miarodajnego (ulewnego) (q) określono z zależności: 

 
q = A / t0,667  [dm3/s/ha] 

 
gdzie: 

A = 6,631 * (H2 * C)1/3 

H – średni opad roczny (przyjęto H = 600 mm) 

C – prawdopodobieństwo deszczu nawalnego (przyjęto p = 50% tj. raz na 2 lata – C = 2) 

t – czas trwania deszczu nawalnego (przyjęto t = 10 minut) 

 
Otrzymano: 

 

q = 6,631 * (6002 * 2)1/3 / 100,667 ≈ 127,0 dm3/s/ha 

 

• Powierzchnię zlewni (F) określono na podstawie map sytuacyjno-wysokościowych z 

naniesionym planem zagospodarowania terenu projektowanej budowy ul. Fredry. 

Dodatkowo do zlewni tej przypisane są ulice odchodzące od ul. Fredry do granic miasta 

tj. ul. Żeromskiego (wraz z ul. Krasickiego), ul. Staffa oraz ul. Dąbrowskiej, a także 

fragment ul. Tomaszowskiej (od ul. Fredry do ul. Tulipanowej). Całkowita 

powierzchnia zlewni wynosi F = 5,5388 ha, w tym: 

� jezdnie – F1 = 1,0920 ha 

� chodniki, zjazdy – F2 = 0,5923 ha 

� tereny zielone przylegające do pasa drogowego – F3 = 3,8545 ha 

• Współczynnik spływu powierzchniowego (ψ) przyjęto wg danych tabelarycznych: 

� nawierzchnie bitumiczne (jezdnie) – ψ1 = 0,90 

� nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (chodniki, zjazdy) – ψ2 = 0,85 

� powierzchnie nieutwardzone (tereny zielone) – ψ3 = 0,15 

• Współczynnik opóźnienia odpływu (ϕ) obliczono ze wzoru: 

 

n F

1=ϕ  
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gdzie: 

F – powierzchnia zlewni (F = 5,5388 ha) 

n – parametr zależny od kształtu i spadku zlewni (przyjęto n = 4) 

 
Otrzymano: 

 

652,0
5388,5

1

4
==ϕ  

 
 Maksymalna chwilowa ilość wód deszczowych odprowadzanych projektowanym 

układem kanalizacji deszczowej do istniejącego kanału deszczowego zlokalizowanego w 

ul. Tulipanowej wynosi: 

 
Q = (0,90 x 1,0920 + 0,85 x 0,5923 + 0,15 x 3,8545) x 0,652 x 127,0 = 170,94 dm3/s 

 
 Wyniki doboru rur projektowanej kanalizacji deszczowej zestawiono w załączonej do 

projektu tabeli (wydruk z programu doboru rur firmy Wavin). 

 Z uwagi na niewielką długość odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Fredry do ul. Prusa) 

odwadnianego do istniejącego kanału deszczowego zlokalizowanego w ul. Prusa, 

zrezygnowano z obliczeń dla tegoż układu kanalizacji deszczowej. 

 
6. Opis rozwiązań projektowych 

 
� Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru planowanej 

inwestycji tj. pasa drogowego ul. Fredry i ulic przyległych (ul. Żeromskiego, Staffa i 

Dąbrowskiej), a także fragmentu ul. Tomaszowskiej (od ul. Fredry do ul. Tulipanowej) 

do istniejących kanałów deszczowych Ø800 mm i Ø250 mm zlokalizowanych w ul. 

Tulipanowej i ul. Prusa. Prawidłowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

zostanie zapewnione przez spadki podłużne i poprzeczne ulic w kierunku wpustów 

deszczowych, zlokalizowanych zgodnie z projektem drogowym. Zebrane w ten sposób 

wody opadowe i roztopowe, poprzez projektowane układy kanalizacji deszczowej, 

odprowadzone zostaną do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 

� Sieć i przykanaliki kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur kanalizacyjnych 

zewnętrznych PCV-U Ø200x5,9 mm, Ø250x7,3 mm, Ø315x9,2 mm, Ø400x11,7 mm, 

litych, typu ciężkiego (SDR34) o klasie sztywności SN8, łączonych na wcisk za 

pomocą złączy kielichowych z uszczelką gumową – wargową. Rury użyte do budowy 
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kanałów powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 1401-1:2009. Rury kanalizacyjne 

PCV-U posadowić bezpośrednio na podsypce po wyprofilowaniu dna wykopu. Rury 

układać kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Zaleca się 

układanie kanału w temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. Odejścia od głównego 

ciągu kanalizacyjnego w ulice boczne (do docelowej rozbudowy) zakończyć korkami 

zaślepiającymi PCV-U o odpowiedniej średnicy. 

Przewody należy układać w wykopie z zachowaniem nakrycia nie mniejszego niż 1,2 

m p.p.t. W miejscach, w których głębokość ułożenia byłaby mniejsza (np. celem 

uniknięcia kolizji z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem), należy wykonać nad 

przewodem ocieplenie np. z warstwy żużla grubości 20-30 cm nakrytego papą 

izolacyjną zabezpieczoną dodatkowo folią polipropylenową. 

� Studnie rewizyjne należy wykonać z prefabrykowanych kręgów betonowych (lub z 

polimerobetonu) Ø1200 mm łączonych na felc i gumową uszczelkę, wykonanych z 

betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, 

o nasiąkliwości do 5%, zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1917:2004. Studnie 

uzbroić w płyty nastudzienne żelbetowe oraz włazy żeliwne sferoidalne zatrzaskowe 

Ø600 mm typu ciężkiego klasy D400 zgodnie z PN-EN 124:2000. Pokrywy studni 

montować na pierścieniach odciążających zamontowanych na podbudowie betonowej z 

betonu klasy C12/15 grubości 20 cm, którą należy zdylatować ze ścianami studni 

rewizyjnych np. taśmą izolacyjną przyścienną. W przypadku studni zagłębionych 

powyżej 3,0 m należy zastosować prefabrykowane zwężki redukcyjne, umożliwiające 

zredukowanie średnicy studni w części pionowej do otworu włazowego Ø600 mm. 

Podyktowane jest to bezpieczeństwem w trakcie eksploatacji sieci. Studnie powinny 

posiadać stopnie złazowe żeliwne montowane fabrycznie, rozstawione mijankowo w 

dwóch rzędach zgodnie z PN-EN 13101:2005. Regulację i dopasowanie studni do 

poziomu projektowanej nawierzchni wykonać przy użyciu pierścieni wyrównawczych 

z betonu lub tworzyw sztucznych. 

Posadowienie studni wykonać przy użyciu prefabrykowanego cokołu betonowego 

(krąg z dnem) z kinetą wyprofilowaną fabrycznie. Wprowadzenie i wyprowadzenie rur 

kanalizacyjnych do i ze studni należy wykonać z zastosowaniem tulei ochronnych z 

uszczelką gumową lub systemowymi uszczelkami do połączeń kręgów betonowych z 

rurami PCV-U. Zaleca się wykonanie otworów pod kanały w zakładzie prefabrykacji, 

w przypadku zaistnienia potrzeby wykonania otworów na budowie należy wykonać je 

za pomocą specjalistycznych urządzeń (wiertnica). 
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W przypadku włączenia kanałów na wysokość większą niż 50 cm od dna studni, 

studnie rewizyjne należy wykonać jako kaskadowe, z zastosowaniem kształtek i rury 

spadowej PCV-U, obetonowanych betonem klasy C12/15 (wg załączonego rysunku). 

Rury i kształtki PCV-U przed obetonowaniem należy zabezpieczyć folią PE. Obudowę 

przepadu wykonać jako niezależną od konstrukcji studni, do wysokości 20 cm ponad 

wierzch rury oraz na długości 80 cm od ściany studni. 

� Projektuje się uliczne wpusty deszczowe typu przejazdowego, z prefabrykowanych 

kręgów betonowych Ø500 mm łączonych za pomocą zaprawy wodoszczelnej, z 

osadnikiem głębokości 1,0 m. Przejście przykanalików przez ściany studni za pomocą 

uszczelek gumowych – przejście szczelne. Zwieńczenia wpustów osadzone na płycie 

żelbetowej z pierścieniem odciążającym, z kratą prostokątną żeliwną uchylną z 

zatrzaskiem klasy D400 zgodnie z PN-EN 124:2000. 

UWAGA: wpusty deszczowe oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako Wp9, 

Wp10, Wp16, Wp17 i Wp26 należy włączyć do kanału deszczowego za pomocą 

przykanalika oraz trójnika redukcyjnego skośnego 45° z wykorzystaniem dodatkowego 

łuku poziomego i pionowego o odpowiednim kącie. W przypadku braku możliwości 

zastosowania trójnika skośnego 45° dopuszcza się zastosowanie trójnika prostego 90°, 

ewentualnie włączenie poprzez trójnik siodłowy. 

� Rzędne góry włazów studni rewizyjnych oraz wpustów deszczowych wyregulować 

bezpośrednio przy pracach drogowych. 

� Po wykonaniu studnie rewizyjne oraz wpusty deszczowe należy zabezpieczyć od 

zewnątrz przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P. 

� Projektowaną kanalizację deszczową należy włączyć do istniejących studni 

rewizyjnych na kanałach deszczowych Ø800 mm i Ø250 mm, oznaczonych na planie 

zagospodarowania terenu jako Di. Włączenie projektowanych kanałów do studni 

należy wykonać poprzez wykucie bądź nawiercenie wiertnicą z koroną diamentową 

otworu w ścianie studni, a następnie osadzenie w nim przejścia szczelnego – tulei 

ochronnej z uszczelką gumową oraz zamocowanie rury przewodowej. Po wykonaniu 

powyższych prac należy przystąpić do wyprofilowania kinety oraz dna studni. 

� Istniejące przykanaliki wpustów deszczowych w rejonie skrzyżowania ul. 

Tomaszowskiej z ul. Tulipanową należy zlikwidować poprzez ich demontaż. Wlot 

likwidowanych przykanalików do studni rewizyjnej należy trwale zaślepić korkiem 

odpornym na korozję lub zabetonować. Odcinki przeznaczone do likwidacji pokazano 

na planie zagospodarowania terenu. 
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Istniejące wpusty deszczowe oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako Wpi 

należy całkowicie rozebrać, a w ich miejscu zabudować nowe wpusty i podłączyć je do 

projektowanego kanału deszczowego w ul. Tomaszowskiej. 

Zdemontowane elementy kanalizacji deszczowej w postaci rur kanalizacyjnych, 

studzienek betonowych, należy wywieźć na składowisko odpadów celem utylizacji. 

Elementy żeliwne przekazać gestorowi sieci kanalizacyjnej. 

� Po zakończeniu robót związanych z budową kanalizacji deszczowej sieć należy poddać 

przepłukaniu i przeprowadzić próbę szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i 

infiltrację wód gruntowych do kanału. Zaleca się przeprowadzenie próby szczelności 

osobno dla przewodów kanałowych i osobno dla studzienek kanalizacyjnych. 

� Próby i odbiory robót przewodów kanalizacyjnych wykonać zgodnie z PN-B-

10735:1992, PN-EN 1610:2002 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

� Trasę kanalizacji deszczowej oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną z 

polietylenu z wkładką stalową ze stali nierdzewnej w kolorze brązowym. Taśmę należy 

układać na wysokości 30 cm nad grzbietem rur. 

� Trasę przebiegu kanalizacji deszczowej, średnice, spadki, długości oraz zagłębienia 

przewodów podano w części rysunkowej opracowania. 

 
7. Roboty ziemne 

 
 Wykopy należy wykonać jako wąsko przestrzenne o ścianach pionowych szalowanych 

(np. grodzicami GZ4 lub płytami wykopowymi PW) przy użyciu sprzętu mechanicznego, a 

w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego – ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności, z jednoczesną wywózką ziemi na wskazany przez Inwestora teren. 

Przy wykopach wykonywanych mechanicznie, należy pozostawić na dnie wykopu warstwę 

gruntu o grubości 20 cm ponad projektowaną rzędną dna wykopu, do usunięcia ręcznego. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 

się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w 

razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. Przy wykonywaniu 

wykopów należy zwrócić uwagę, ażeby nie wykonywać przegłębień projektowanych 

rzędnych ułożenia przewodów. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, przegłębienie to 

należy wypełnić piaskiem z ubiciem go warstwami grubości 20 cm. Wskazanym jest, aby 

budowę prowadzić w suchej porze roku. Podczas prowadzenia robót, przez cały czas 
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trwania budowy, należy zabezpieczyć wykopy barierami ochronnymi i tablicami 

ostrzegawczymi, a w nocy oświetlić światłem sztucznym – ostrzegawczym. W miejscach 

przejść dla pieszych ustawić kładki z barierkami. 

 Przewody kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej grubości min. 15 cm w 

gruntach suchych lub podsypce piaskowo-tłuczniowej grubości min. 20 cm w gruntach 

nawodnionych. Podsypka nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o 

wymiarach powyżej 20 mm. Zawsze grubość i rodzaj materiału użytego do podsypki 

należy dopasować do wymagań producenta rur kanalizacyjnych. Przewód po ułożeniu 

powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ swego 

obwodu. Należy zwrócić szczególną uwagę na podbicie rur, aby uniknąć pozostawienia 

pustych przestrzeni. W miejscach złączy należy wykonać dołki montażowe o głębokości do 

10 cm, które należy zasypać piaskiem po próbie szczelności danego odcinka. Zasypkę 

(obsypkę) do wysokości 30 cm ponad wierzch rury należy prowadzić ręcznie piaskiem 

sypkim drobno lub średnioziarnistym bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy 

powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności. Zasyp 

i ubijanie gruntu w warstwie ochronnej przewodu należy wykonywać warstwami, 

równomiernie po obu jego stronach. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w obrębie warstwy 

ochronnej winien wynosić IS=0,97. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej 

przewodu można wykonywać mechanicznie. Zasypkę dokonywać gruntem 

niewysadzinowym – warstwami z zagęszczeniem do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 

gruntu IS=1,00. Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy prowadzić rozbiórkę 

szalowania ścian wykopu. Ewentualną przydatność gruntu rodzimego do wykonania 

zasypki należy każdorazowo potwierdzić w trakcie budowy. 

 Przy wykonywaniu wykopów pod studnie rewizyjne należy zwrócić uwagę, aby nie 

dopuścić do nadmiernego rozluźnienia gruntu, oraz aby nie przekroczyć określonej 

głębokości. Wykop powinien być ok. 25 cm głębszy niż wysokość i ok. 60 cm szerszy niż 

średnica zewnętrzna studni. Dno wykopu powinno być równe, pozbawione grud i kamieni. 

Wyprofilowane dno należy wypełnić warstwą żwiru grubości 10 cm i zagęścić. Studnie 

posadowić na podbudowie betonowej z betonu klasy C8/10 grubości 15 cm. Materiał 

gruntowy stosowany w strefie do 50 cm od ściany studni (podsypka i obsypka), musi 

spełniać wymagania jak dla rur. Obsypkę studni zagęszczać warstwami, równomiernie ze 

wszystkich jej stron, aby nie dopuścić do odchylenia studni od pionu. Zagęszczenie 

warstwami do 20 cm wykonywać ręcznie lub za pomocą lekkiego sprzętu mechanicznego, 

do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu jak dla rur. W przypadku montażu studni w 
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gruntach niestabilnych, nawodnionych należy do wysokości występowania wód 

gruntowych stosować obsypkę piaskiem stabilizowanym cementem (chudym betonem), 

którą należy wykonać w szczelnym szalunku. Do czasu ustabilizowania obsypki studnię 

należy obciążyć, zabezpieczając ją przed wypłynięciem. 

 Wykonanie podłoża, montaż rurociągów i uzbrojenia, wykonanie obsypki i zasypki 

należy przeprowadzać w wykopie suchym, odwodnionym. 

 Wykonanie wykopów, roboty zabezpieczające oraz zasypanie wykopów należy 

wykonać zgodnie z PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999 oraz BN-83/8836-02. 

 
Odwodnienie wykopów 

 
 W świetle rozeznania geologicznego może następować napływ wód gruntowych do 

wykopów. W związku z tym, należy przewidzieć konieczność ich odwadniania. Sposób 

odwadniania wykopów powinien być zależny od stopnia ich nawodnienia. 

 W miejscach występowania wód gruntowych (sączenia) wykopy należy odwodnić 

poprzez zastosowanie pomp odwadniających umieszczonych w specjalnych studniach 

zbiorczych wykonanych np. z rur betonowych Ø500 mm z filtrem żwirowym grubości 15 

cm, gromadzących wodę odprowadzaną z dna wykopu np. za pomocą drenażu. W 

przypadkach występowania znacznych sączeń lub występowania wysokiego zwierciadła 

wód gruntowych, wykopy należy odwodnić za pomocą igłofiltrów rozmieszczonych jedno 

lub dwustronnie wg potrzeb, na długości koniecznej, uzgodnionej z inspektorem nadzoru. 

Należy stosować igłofiltry Ø32 mm z agregatem pompowym o napędzie spalinowym. 

Igłofiltry należy wprowadzić poniżej zwierciadła wody gruntowej poprzez wpłukanie w 

grunt przy pomocy rury obsadowej Ø100 mm z obsypką żwirową. Rozstaw oraz głębokość 

wpłukiwania należy ustalić na budowie wg lokalnych warunków. Wypompowywaną z 

wykopów wodę należy odprowadzić poza obszar robót np. do istniejącej kanalizacji 

deszczowej po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem sieci. 

 Poziom wody gruntowej należy utrzymywać na założonym poziomie pod 

projektowanym dnem wykopu przez cały okres realizacji robót ziemnych. Zaprzestanie 

pompowania może nastąpić dopiero po przykryciu przewodów oraz całkowitym 

zakończeniu montażu uzbrojenia. Wykonawca w zależności od rzeczywistych warunków 

może przyjąć inną technologię odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie 

wykopów w całym okresie trwania robót ziemnych. Koszty wykonania odwodnienia 

wykopów Wykonawca winien uwzględnić w składanej ofercie. 



 17 

 Ewentualne odwadnianie wykopów nie spowoduje powstania leja depresyjnego 

wychodzącego poza obszar planowanej inwestycji. 

 
Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

 
 Przed przystąpieniem do wykonania robót, należy zawiadomić administratorów 

istniejących sieci o planowanym terminie ich rozpoczęcia. W przypadku napotkania w 

trakcie prowadzenia robót na uzbrojenie niezinwentaryzowane, należy je zabezpieczyć i 

powiadomić odpowiedniego użytkownika sieci. 

 W miejscach skrzyżowań z kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi należy 

zabezpieczyć kable rurami osłonowymi dwudzielnymi np. typu AROT A 110PS o długości 

min. 1,0 m. Końce rur osłonowych uszczelnić pianką poliuretanową i zabezpieczyć 

gumowym manszetem ochronnym (opaska termokurczliwa). 

 Z uwagi na dosyć zintensyfikowany stopień uzbrojenia przedmiotowego terenu, 

lokalnie mogą wystąpić kolizje z istniejącym uzbrojeniem, zwłaszcza z siecią 

wodociągową. W miejscu stwierdzenia takiej kolizji, sieć wodociągową należy 

przebudować zgodnie z obowiązującymi przepisami, po uzgodnieniu sposobu przebudowy 

z inspektorem nadzoru oraz administratorem sieci. Konieczność przebudowy sieci 

wodociągowej Wykonawca winien uwzględnić w składanej ofercie. 

 
Roboty odtworzeniowe nawierzchni 

 
 Planowana inwestycja realizowana będzie wraz z budową nowej nawierzchni ul. 

Fredry. W związku z powyższym, nie przewiduje się na tym odcinku odtworzenia 

nawierzchni jezdni po robotach instalacyjnych. Przewiduje się jedynie wykonanie zasypki 

po wykopach gruntami dobrze zagęszczalnymi. Reszta robót drogowych zostanie 

wykonana w oparciu o projekt drogowy stanowiący odrębne opracowanie. 

 Przy realizacji przedmiotowej inwestycji niezbędnym będzie rozebranie istniejącej 

nawierzchni ul. Tomaszowskiej w miejscach planowanych robót. Rozebraną dla potrzeb 

wykonania kanalizacji deszczowej nawierzchnię należy po ułożeniu sieci odbudować, 

wykonując podbudowę z kruszywa łamanego 0/63 mm grubości 20 cm, warstwę wiążącą z 

betonu asfaltowego AC16W 50/70 grubości 5 cm oraz na całej szerokości jedni warstwę 

ścieralną z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grubości 3 cm. 

 Ponadto, wzdłuż wschodniej krawędzi ul. Tomaszowskiej, na odcinku projektowanej 

kanalizacji deszczowej, należy wykonać krawężnik betonowy 15x30 cm ustawiany na 
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podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15. 

Wymiary ławy oraz światło krawężnika identyczne jak w projekcie drogowym. 

 
8. Uwagi i zalecenia 

 

• Przed zasypaniem sieć kanalizacji deszczowej zainwentaryzować geodezyjnie i zgłosić 

do odbioru przez przedstawicieli RAWiK w Rawie Mazowieckiej. Do odbioru 

przedłożyć mapę powykonawczą wykonanej kanalizacji deszczowej oraz dziennik 

budowy z odpowiednim wpisem. 

• Zlecić uprawnionym jednostkom geodezyjnym pełną obsługę prowadzonych robót 

wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. 

• Po zakończeniu budowy sieci kanalizacji deszczowej przeprowadzić inspekcję 

telewizyjną kanałów. 

• Roboty montażowe prowadzić zgodnie z wytycznymi producentów przewodów i 

urządzeń, obowiązującymi Polskimi Normami oraz „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

• Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych: cz. II – Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych” oraz 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9. 

• Wszystkie materiały użyte do budowy sieci winny posiadać świadectwa dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty i certyfikaty. 

• Prowadząc roboty ziemne zwrócić uwagę na: 

− zabezpieczenie ścian wykopów; 

− ustawienie barier zabezpieczających i znaków drogowych wzdłuż wykopów; 

− zabezpieczenie oświetlenia w nocy; 

− zabezpieczenie przejść dla pieszych i dojazdów do posesji; 

− zabezpieczenie dojazdu ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robót. 

• Roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego prowadzić wg 

zaleceń i pod nadzorem administratorów sieci. 

• Roboty wykonywać zgodnie z przepisami BHP i ppoż. 

 
 Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zgodę Zarządcy dróg gminnych – ul. Fredry, 

Żeromskiego, Staffa, Dąbrowskiej i Tomaszowskiej, Miasto Rawa Mazowiecka, na zajęcie 

pasa drogowego. 
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 
Nazwa inwestycji: 

 

BUDOWA UL. FREDRY W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

Budowa kanalizacji deszczowej 
dz. o nr ewid. 145/2, 254/1, 723, 722, 719, 718, 717, 714 obr. 7 

m. Rawa Mazowiecka, gm. Rawa Mazowiecka, pow. rawski, woj. łódzkie 
 
 
 
 
 
Inwestor: Miasto Rawa Mazowiecka 

  pl. Piłsudskiego 5 

  96-200 Rawa Mazowiecka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował: 

 

 

mgr inż. Piotr Wasilewski 

ul. Szkolna 29 

97-200 Tomaszów Maz. 
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1. Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejności realizacji 

 
 Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej, w związku z budową ul. 

Fredry w Rawie Mazowieckiej. 

 Zakres robót budowlanych w ramach projektowanej inwestycji obejmuje budowę 

układów kanalizacji deszczowej grawitacyjnej dla potrzeb odwodnienia pasa drogowego 

ul. Fredry i ulic przyległych (ul. Żeromskiego, Staffa i Dąbrowskiej), a także fragmentu ul. 

Tomaszowskiej (od ul. Fredry do ul. Tulipanowej), wraz z ich włączeniem do istniejących 

kanałów deszczowych zlokalizowanych w ul. Tulipanowej i ul. Prusa, oraz przebudowę 

istniejącego układu kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Tomaszowskiej z ul. 

Tulipanową polegającą na likwidacji przykanalików oraz wymianie wpustów wraz z ich 

podłączeniem do projektowanego kanału deszczowego w ul. Tomaszowskiej. Szczegółowy 

zakres robót oraz ich charakterystyka podane zostały w opisie technicznym do niniejszego 

projektu. 

 Kolejność realizacji robót: 

• Organizacja placu i zaplecza budowy. 

• Geodezyjne wytyczenie obiektów. 

• Rozbiórka istniejących nawierzchni. 

• Wykonanie wykopów pod obiekty. 

• Demontaż kolidujących elementów sieci. 

• Wykonanie podsypki w dnie wykopów. 

• Montaż rurociągów i uzbrojenia. 

• Przeprowadzenie niezbędnych badań i prób. 

• Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 

• Zasypka wykopów z zagęszczeniem. 

• Odtworzenie rozebranych nawierzchni. 

• Rekultywacja terenu po robotach. 

 
2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 
 Wzdłuż ulicy, na której planuje się zamierzenie inwestycyjne, występują budynki 

mieszkalne jednorodzinne wolnostojące. 

 Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu: 

− kanalizacja sanitarna, przyłącza kanalizacyjne; 
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− wodociąg, przyłącza wodociągowe; 

− gazociąg, przyłącza gazowe; 

− doziemna sieć teletechniczna; 

− linie energetyczne naziemne i doziemne; 

− oświetlenie uliczne. 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
 Nie projektuje się elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 W odniesieniu do stanu istniejącego zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą 

stwarzać w szczególności roboty prowadzone w głębokich wykopach oraz wykonywane w 

pobliżu czynnych urządzeń podziemnych. 

 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

 
 Największe zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych będą 

stwarzać wykopy, których głębokość będzie przekraczała 1,5 m. W związku z tym, 

wykopy należy oszalować i zabezpieczyć zgodnie z opracowaną organizacją ruchu na czas 

robót. Projektowana kanalizacja deszczowa krzyżuje się z kanalizacją sanitarną, 

wodociągiem, gazociągiem, kablem teletechnicznym oraz kablem energetycznym. Wykopy 

w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym winny być wykonywane ze 

szczególną ostrożnością. Z uwagi na możliwość wystąpienia uzbrojenia podziemnego 

niewykazanego na mapie sytuacyjno-wysokościowej, przed przystąpieniem do 

wykonywania robót ziemnych niezbędny jest wywiad z użytkownikami (właścicielami) 

terenu objętego pracami. 

 Miejsca wykonywania robót, gdzie mogą występować zagrożenia należy wydzielić i 

oznakować, umieszczając informację o rodzaju zagrożenia. 

 Wszystkie roboty należy prowadzić w sposób bezpieczny i oznakować w sposób 

widoczny w dzień i w nocy. Prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Czas i 

miejsce wystąpienia zagrożeń jest to okres i obszar prowadzenia robót. 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 
 Wykonawca robót przed przystąpieniem do ich realizacji winien opracować Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 

1126). 

 Pracownicy powinni zgodnie z obowiązującymi przepisami przejść odpowiednie 

szkolenie wstępne oraz szkolenie i doskonalenie okresowe w zakresie BHP, a także 

posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania 

robót na powierzonych im stanowiskach pracy. Stosowne dokumenty winny znajdować się 

w aktach osobowych pracowników. Wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni 

posiadać niezbędne przeszkolenie z zakresu BHP przy pracach budowlanych z udziałem 

robót ziemnych. Dodatkowo przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych robót 

powinni dostać dokładnie instrukcje od kierownika budowy odnośnie bezpiecznego 

sposobu ich realizacji. 

 Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót powinni być zapoznani z 

dokumentacją budowlaną, a tym samym z zakresem wykonywanych robót, z terenem 

budowy, z istniejącymi zagrożeniami na budowie oraz z zasadami przeciwdziałania i 

powiadamiania o zagrożeniach. 

 Na terenie budowy powinny być udostępnione do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje BHP dotyczące: 

− wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 

zdrowia pracowników; 

− obsługi maszyn i urządzeń technicznych; 

− udzielania pierwszej pomocy. 

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz brygadzista (majster), 

stosownie do zakresu obowiązków. 

 Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

• Wygrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie robót w czasie trwania budowy. 

• Oznaczenie stref niebezpiecznych. 

• Wyznaczenie bezkolizyjnych stanowisk pracy sprzętu i ludzi. 

• Wyznaczenie miejsc bieżącego składowania materiałów budowlanych. 

• Urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych. 

• Urządzenie stref gromadzenia powstałych odpadów. 

• Stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. 

• Nie należy stosować materiałów szkodliwych dla ludzi i środowiska naturalnego. 

• Nie należy dopuszczać do wykonywania robót przez pracowników nieprzeszkolonych. 

• Przy prowadzeniu robót ziemnych – utrzymywanie wykopów w stanie bez wód 

stojących, zabezpieczenie ścian wykopów szalunkami, oświetlenie wykopów w nocy, 

zabezpieczenie przejść dla pieszych i dojazdów do posesji poprzez wykonanie 

pomostów, kładek z barierkami. 

• Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy po skończeniu robót. 

 
 Wszystkie roboty powinny być prowadzone przez brygady wykwalifikowanych 

pracowników i przebiegać pod nadzorem kierownika budowy lub brygadzisty. Prace winny 

być wykonywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. 

 W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, 

osoba kierująca robotami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania wszelkich prac 

i podjęcia stosownych działań mających na celu usunięcie tego zagrożenia. 

 W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom należy stosować się do powyższych wskazań 

opracowanej informacji BIOZ. Należy pamiętać, że największe niebezpieczeństwo przy 

wykonywaniu sieci kanalizacyjnej stanowią głębokie wykopy. Osoby pracujące w 

wykopach muszą mieć możliwość ochrony przed zagrożeniem, a więc możliwość 

szybkiego wyjścia z wykopów, co można uzyskać przez rozstawienie drabinek. Sprzęt 

mechaniczny używany przy robotach ziemnych i montażowych, taki jak: koparki, 
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spycharki, żurawie, samochody itp., winien być sprawny technicznie, a przy jego obsłudze 

powinny pracować wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

 
 Wszelkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 

września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263). 
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V. ZAŁĄCZNIKI 
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Tomaszów Maz     .07.2018 

         (miejscowość i data) 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) 
 

OŚWIADCZAM, 
 
że projekt budowlany 
 

BUDOWA UL. FREDRY W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

Budowa kanalizacji deszczowej 
dz. o nr ewid. 145/2, 254/1, 723, 722, 719, 718, 717, 714 obr. 7 

m. Rawa Mazowiecka, gm. Rawa Mazowiecka, pow. rawski, woj. łódzkie 

............................................................................................................................................. 
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 

Projektant .................................................     Sprawdzający ...................................... 
 (podpis i pieczęć)     (podpis i pieczęć) 


