
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

Dostawa i wymiana na nowe wodomierzy oraz ciepłomierzy 

 

Część 1: sukcesywna dostawa i wymiana na nowe wodomierzy oraz 

ciepłomierzy wraz z systemem inkasenckim do zdalnego odczytu 

liczników 

 

Część 2: dostawa i wymiana na nowe wodomierzy oraz ciepłomierzy 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

1. Jeśli chodzi o klasę szczelności urządzeń, w specyfikacji podają Państwo dla 

wodomierzy klasę IP68 a dla ciepłomierzy IP54. Proszę o wyjaśnienie z czego 

wynikają te różnice, jeśli klasa IP54 wystarczy do ochrony przed kurzem i 

wilgocią, nawet dla urządzeń montowanych na zewnątrz budynków natomiast 

IP68 to najwyższa klasa ochrony, którą stosuje się w przypadku liczników 

zanurzonych w studzienkach przydomowych. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany klasy szczelności wodomierzy na 

IP54. 

 

2. W specyfikacji jest zapis odnośnie systemu radiowego, który dotyczy 

dokonywania odczytu liczników z poziomu jadącego (do 30 km/h) samochodu, z 

praktyki wiem, że nawet najbardziej czuły i najlepszy system radiowy do odczytu 

liczników nie jest w stanie zapewnić odczytania 100% urządzeń w takich 

warunkach. Zapis ten jest więc trudny a raczej niemożliwy do spełnienia, a żaden 

producent liczników nie jest w stanie zagwarantować takich osiągów, a co za tym 

idzie jako wykonawca nie jestem również w stanie dać Państwu na to gwarancji. 

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z warunku odczytu liczników z poziomu 

jadącego samochodu. 

 

3. Część II jest jak najbardziej możliwa do oszacowania, natomiast w części 

pierwszej wymagają Państwo sporządzenia oferty szacunkowej dla 4 lat do 

przodu, co jest w mojej ocenie całkowicie niewykonalne. Nie mamy pojęcia jakie 

będą kursy walut i metali kolorowych za rok (a co za tym idzie jaki będzie koszt 



produkcji i zakupu liczników czy też podzespołów do modułów radiowych, bez 

względu na kraj pochodzenia ich producenta), nie mamy pojęcia jakie będą 

wskaźniki inflacji za rok, nie mówiąc już o szacowaniu tych kosztów za dwa, trzy 

czy cztery lata. Po rozmowie z przedstawicielami kilku producentów wiem, że nie 

mam możliwości oszacowania kosztów zakupu materiałów do wykonania takiej 

wyceny, a nawet jeśli to zrobię musiałabym zawyżyć ceny o kilkaset procent w 

stosunku do cen tegorocznych z uwagi na zbyt dużą ilość niewiadomych oraz 

niepewną sytuację gospodarczą zarówno krajową jak i międzynarodową. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w umowie na dostawę oraz montaż 

liczników zostaną wprowadzone klauzule waloryzacyjne, które będą zapewniały 

waloryzację ceny podanej w ofercie przynajmniej raz w roku.  

 

4. Po zakończeniu postępowania i podpisaniu umowy oczekują Państwo od 

wykonawcy sporządzenia w ciągu 7 dni harmonogramu na całość dostaw i robót i 

analogicznie do poprzedniego punktu - jeśli nie mogę oszacować kosztów zakupu 

materiałów na roboty 2024-2027, co więcej żaden producent nie jest nie tylko w 

stanie dziś podać mi kosztów zakupu ale i terminów dostarczenia liczników, nie 

będę w stanie sporządzić harmonogramu dostaw w tak krótkim czasie od 

momenty zawarcia umowy z Państwem. 

Proszę o weryfikację tych zapisów specyfikacji. 

Odpowiedź: Wykonawca będzie sporządzał harmonogram prac w terminie 7 dni 

przed każdą z zaplanowanych dostaw.  
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