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#NR_ST##TYTUL _ST#

2. Czes¢ ogdblna
2.1 Nazwa nadana przez zamawiajgcego
#NAZWA _ZADANIA#.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robét ogdélnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z:

#LISTA_ST#.

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i
robo6t tymczasowych,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, ktérych koniecznos¢ wykonania moze wystgpi¢ podczas
wykonania robét podstawowych, zostaty wymienione ponizej.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych w zakresie inzynierii wodnej
zaliczania sie:.

— wykonanie niezbgdnych objazdéw wraz z tymczasowa organizacjg ruchu,

— montaz demontaz deskowan,

— montaz i demontaz zabezpieczen $cian wykopu,

— zabezpieczenie wykopow przed naplywem wdd opadowych i roztopowych,

— schody i1 rampy zej$ciowe do wykopow,

— wykonanie odwodnienia drenazy w wykopach,

— pompowanie wod z wykopow,

— montaz i demontaz rusztowan,

— wykonanie, utrzymanie 1 rozbiorke drog technologicznych, montazowych oraz
placow manewrowych,

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania roboét
budowlanych
Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robét tymczasowych, o
ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:
— opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot wraz
z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem,
— oplaty/dzierzawy terenu,
— przygotowanie terenu,
— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikoéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan 1 drenazu itp.,
— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
— koszt likwidacji objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.
Konstrukcje nawierzchni objazdéw ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy
prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiada¢ Aprobate techniczna.
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1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania robot podstawowych zalicza sie:.

— opracowanie dokumentacji robdt tymczasowych,

— prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych
odpadow,

— koszt utrzymania 1 zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu
Zz wykopdéw do ponownego wbudowania,

— opracowanie Programu Zapewnienia Jako$ci,

— opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt montazu,

— dodatkowe ekspertyzy i1 opinie, jezeli takie wynikaja z technologii robot

— opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy,

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne
punktéw gtownych trasy, obiektu oraz reperdw, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji
w wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt..

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy, drég
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych
sprzetu i innych niezbednych elementéw i medidw.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbioérka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/
Kierownika. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wiagczony w cene kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty i koszty zwigzane z
organizacjg budowy.
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1.4.4. Dokumenty budowy

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegéty
swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robaét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Umowg i
ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac¢:

a) czes¢ ogodlng opisujgca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i1 sposoéb prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— BHP,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— sposob 1 procedur¢ proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

b) czgs¢ szczegblowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

— rodzaje 1 i1lo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

— metod¢ magazynowania materialow,

— sposob zabezpieczenia 1 ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

— sposob 1 procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych
elementow robot,

— sposOb postepowania z materialami 1 robotami, w przypadku gdy me odpowiadaja
one wymaganiom,

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot podstawowych zawartych w
przedmiarze robot, przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiaréw.

1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyze;:
— pozwolenie na budowe,
protokotly przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,
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— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencj¢ na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora

i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb, lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

— lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i1 drog dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwoscig powstania pozaru.
Przed przystgpieniem do robot w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany
powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wod ptyngcych o ile obowigzek ten wynika z
odrebnych przepisow.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzenh w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca, a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

A.P.A Filip Sage 17



PROJEKT OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH, STROPU PIWNICY, STROPODACHU WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI
W BUDYNKU WIELORODZINNYM MIESZKALNO UStUGOWYM. UL. KOSCIUSZKI 11, 11A, 11B TARNOWSKIE GORY

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczenh naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika.
Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do prac i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy,
w szczegolnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukciji,

- pasy bezpieczenstwa dla os6b pracujgcych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora powinien rozpoczgé¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych CPV,

#KODY_CPV#
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1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Budowla—kazdy obiekt budowlany stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami, nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak miedzy innymi: oczyszczalnia
Sciekéw, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu,
cmentarze, pomniki.
Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundament i dach.
Certyfikat- znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnosc¢
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.
Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umoéw, aneksow i innych uzgodnien bezposrednio
wynikajgcych z umowy.
Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»,dokumenty harmonizacyjne (HD)".
Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.
Geodezyjna obstuga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu,
ktorych doktadnos$¢ usytuowania bez pomiardw— geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania
obiektu.
Gruntobeton — beton powstaty z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub
cementowo-bentonitowym.
Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Kierownika, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie
roboét w zakresie wynikajgcym z prawa budowlanego.
Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajgcego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét
i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona do
koordynowania, wszystkich wystepujgcych rodzajow robot okreslonych pozwoleniem na budowe.
Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Laboratorium- nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia badan
i préb zwigzanych z oceng jakoéci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robét.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.
Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody badan oraz
metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegolnosci w zakresie bezpieczenstwa pracy i
uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i Srodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi
niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentéw grup wyrobow, w
tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow, materiatéw paliw i energii powszechnie
stosowanych w produkc;ji i obrocie, gtéwnych parametréw typoszeregéw wymiaréw przytgczeniowych i
innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowg i jako$ciowg oraz
zamiennoscig wymiarowg i funkcjonalng wyrobow, projektowanie obiektow budowlanych oraz
warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badanh przy odbiorze robét budowlano-montazowych,
dokumentacji technicznej.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.
Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdét.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

Roboty Tymczasowe — robét, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét
podstawowych

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig
opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robo6t budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdélnych robét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne
z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie uméw, anekséw i innych uzgodnien bezposrednio
wynikajgcych z umowy.

1.7. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone
w choéby jednym z nich s obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie beda wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg

i specyfikacjg techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym zarzgdzenia,
regulaminy i wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sg
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w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposoéb ciggly bedzie informowac Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/
Kierownika /Dyrektora.

1.7.4. Rbwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg pahnstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. R6znice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceh Wykonawca poniesie koszty i / lub
wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcag
ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos$é kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszyé cene
kontraktows.

2. Wymagania dotyczgce wilasciwosci
wyrobow budowlanych

2.1. Wiasciwosci wyrobow i materiatlow

2.1.1. Wlasciwosci

Przy wykonaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacije dotyczgce
proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji
robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdéw, beda formowane w hatdy i wykorzystane
przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/ Kierownika .
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i
materialow

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrodle produkcji, zakupu
wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robét.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi
dokumenty potwierdzajgce oprécz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada),
dokumenty potwierdzajgce sposéb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o
dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktéry okresli czy przedstawiony sposéb
magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci dopuszczajgcymi dany produkt do celéw
budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac dla materiatébw mineralnych i polimerowych oraz takich
ktérych niewlasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wiasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i
materiatow

Podczas transportu nalezy zadbac¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i
wielko$é ewentualnych uszkodzeh wyrobdw duzy wptyw ma jako$c¢ i stan techniczny samochodoéw oraz
sposéb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do
powaznych uszkodzen przewozonych wyrobdw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z
wymaganiami producenta, dotyczgcych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz
srodkéw transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust
5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym fadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w
szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajgcymi
wysypywanie sie tadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczace warunkéw dostaw wyroboéw
i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajgcych z jako$ci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggnaé parametry techniczne podane
przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za
osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobéw (towaréw,
urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére mogag
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powsta¢ w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametréow technologicznych, lub
uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatéw lub ztej jakos$ci wykonania wyrobdéw
(towardw, urzgdzen) wykonawca na wtasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzgdzenia), tak aby
spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja i/lub
naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zaktdci¢ ciggtosci robét. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie
przyniesie wymaganych rezultatéw, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich wymiany na wtasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajgce z dostawy wadliwych
materiatéw, urzgdzen i innych dostaw nie mogg obcigza¢ zamawiajgcego. Wykonawca w wtasnym
zakresie i na wlasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie
wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. Wymagania dotyczace warunkow skladowania
wyrobow i materiatow

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego skfadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materiatow i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza si¢ sktadowania bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajne;
przewodow, mniejszej niz:
— 3m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV
— 5m — dla lini1 o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym
15kV,
— 10m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajagcym
30kV,
— 15m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym
110kV,
— 30m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywac sie w
sposéb wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykonaé w sposdb wykluczajgcy mozliwo$é wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta bgdz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:
— materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2
m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow
— materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokos$ci
nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegtosc¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

— 5 m- od stalego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub Scian obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobow i
materiatow

Przyjecie materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakoSciowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci
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z aprobatami, danymi i parametrami wytwoércy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ materiatow,
tj. brak uszkodzen, obecnos¢ korozji.

2.7. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i
maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikac;ji
technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace srodkow
transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. Zm.). A sposob przewozonych elementéw
(materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie
dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu niespetniajgce tych warunkéw nie mogg byé dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do
prac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. Wymagania dotyczace wykonania
robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$é z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot i badania

6.1. Probne odcinki wzorcowe

Przed przystgpieniem do robét Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktére roboty
wymagajg koniecznosci wykonania prébnych odcinkéw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkéw
wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robét powinien wykonaé odcinki wzorcowe o parametrach
okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajgcych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnos¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez
okreslenie lokalizacji, wymiaréw, parametrow uzytych materiaty Wykonawca moze przystapic¢ do
wykonania dalszych odcinkéw. Jakos¢, parametry i technologia wykonania dalszej czesci robét nie moze
by¢ nizsza od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomiedzy odcinkiem
wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia
odbieranych robét do parametréw nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wtasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozong
jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji techniczne;.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w specyfikacji technicznej,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami
specyfikacji technicznej na podstawie wynikdw witasnych badan kontrolnych, jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor/Kierownik oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot
z dokumentacjg projektows i specyfikacji technicznej. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg dopuszczone do obrotu zgodnie
z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:
certyfikat CE wykazujgcy, ze dokonano oceny zgodnos$ci z normg zharmonizowang albo europejskg
aprobata techniczng, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,
deklaracje zgodnosci z:
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich Polskich
Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji
technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badanh bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja, tych wymagan beda odrzucone.

Do wglgdu na zgdanie Zamawiajgcego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robo6t. Winny
by¢ udostepnione na kazde zadanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i
obmiaru robot

7.1. Ogoblne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru
robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjag projektows i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatlow

— obliczanie ilosci elementow lub robot nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci,
podanej na poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murdéw zewnetrznych
nalezy rozpocza¢ stale od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia
w kierunku ruchu wskazowek zegara),

— przy ukladaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejnos¢ wpisywania
wymiaréw: szerokos¢, dtugosé, wysokos¢ ilos¢,

— dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

— objetosci beda wyliczone w m® (metr szescienny) jako dtugo$é pomnozona przez
sredni przekroj,

— 1ilo$ci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznej,

— powierzchnie beda wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dlugo$é pomnozona
przez $rednig szerokos¢.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robét nie

wymagajg tego inaczej,

7.3. Doktadnosé¢ obliczen

Wyliczong ilos¢ robot zaokragla sie do
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— liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)

— jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m?(metra kwadratowego), m3(metra
sze$ciennego)

— trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

— czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub w innym
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoiczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem.

8. Opis sposobu odbioru robét
budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

— odbior elementu wzorcowego

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos¢ i ilosé robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w
konfrontacji z dokumentacijg projektowa, specyfikacjag techniczngi uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora /Kierownika.

Odbidér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy 1 ksigzki obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
specyfikacja techniczna,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z
specyfikacja techniczna,
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— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
specyfikacjg techniczna, i dokumentacja projektowa,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjg watéw w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot”.

9. Opis sposobu rozliczenia robét
tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogoélne

Podstawa ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikaciji.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach
technicznych i w Dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

— warto$¢ zuzytych materialow wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie (w tym koszty ogolne budowy) ,

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W cenie robdt podstawowych nalezy ujaé koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz

innych dokumentoéw do niej zatgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2 Rozliczenie Robét Tymczasowych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robé6t tymczasowych niezbednych do
wykonania robét podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do
wykonania robét podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Elementy Dokumentacji
Z pkt. 1

10.2. Przypisy przywotane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118

Z pOzniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo Wodne - (t.j. Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 880)

Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z pézniejszymi

Zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie budowy, montazu

i rozbidrki, tablicy informacyjnej ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami )

7 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

8 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2007 r. nr 86 poz. 579)

9 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

10 Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazddéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.
262 z pdzn. zm.)

abhwiN
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11 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)
12 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

13 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602z p6zn, zm.)

14 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000r.

15 Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwatowan przeciwpowodziowych" IMUZ,
Falenty 2008 r.

16 Waly przeciwpowodziowe - wytyczne instruktazowe projektowania CBSiP ,Bipromel",1983r.

17 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkoéw do transportu
drogowego.

18 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potokéw gérskich ,Ministerstwo Srodowiska,

Departament Zasobéw Wodnych”
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10.2.2 Normy

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania tadunkéw na pojazdach drogowych --
Bezpieczenstwo -- Czes$¢ 1: Obliczanie sit mocowania
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d.
3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO
2.1 OPIS TECHNICZNY W CZESCI ARCHITEKTONOCZNO - BUDOWLANEJ
211 RODZAJ | KATEGORIA BUDYNKU

Projekt budowlany obejmuje budynek wielorodzinny, ztozony z trzech segmentéw zlokalizowany przy ul.
Kosciuszki 11, 11a, 11b
Kategoria obiektu:

XIII — pozostate budynki mieszkalne

XVII — budynki handlu

2.1.2 PRZEZNACZENIE

Budynek mieszkalny wielorodzinny
2.1.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Dla przedmiotowej inwestycji forma i funkcja budynku nie ulega zmianie. Inwestycja nie narusza
interesu os6b trzecich w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 Prawo Budowlane, gdyz lokalizacja nie ogranicza
dostepu do drogi publicznej osobom trzecim, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizaciji,
gazu, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tgcznosci. Budynek nie pozbawia doptywu sSwiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, a jego uzytkowanie nie powoduje hatasu,
wibraciji, zaktocen elektrycznych i promieniowania, a takze zanieczyszczen powietrza wody i gleby.

2.1.4 LICZBA KONDYGNACJI
Budynek czterokondygnacyjny podpiwniczony.
2.1.5 ROZWIAZANIA MATERIAL OWO-WYKONCZENIOWE

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych materiatow
budowlanych opisane w kartach technicznych produktéw. Nalezy zachowa¢ podany rezim technologiczny
wykonywanych prac.

2.1.5.1 Prace przygotowawcze $cian zewnetrznych

Istniejgce sciany pokryte tynkiem cementowo wapiennym, przed rozpoczeciem prac nalezy ocenié
ich stan, wszelkie luzne i gluche tynki odbi¢ i uzupeié. Istniejgce obrobki blacharskie zdemontowac.
Gzymsy, parapety, opaski okienne, opaske portalu wejsciowego przewidziano do skucia w celu uzyskania
jednolitego lica Sciany. Wneki po zdemontowanych rurach spustowych uzupetni¢ poprzez wklejenie
styropianu. Uskoki i wneki na scianach elewacyjnych licowac¢ styropianem do uzyskania petnego lica
Sciany.

2.1.5.2 Nadmurowanie attyki

Istniejgce Sciany attyki nadmurowaé do uzyskania ciggtosci krawedzi. Wierzchnig warstwe wyréwnaé
zaprawg betonowa. Obrdbka opierzenia attyki z ptyty OSB wykonana na podktadzie z papy, zaktady
uwzgledniajgce grubosc¢ ocieplenia. Obrébki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j.

2.1.5.3 Elementy wyposazenia zlokalizowane na elewaciji

Przewidziano demontaz wszelkich elementéw wyposazenia zlokalizowanych na elewac;ji: wysiegniki
antenowe, tablice informacyjne, oprawy o$wietleniowe, nieczynne skrzynki przytagczeniowe, szyldy
reklamowe, zewnetrzne jednoski klimatyzacyjne, wneki zaslepi¢ styropianem, drobne elementy stalowe,
rolety zewnetrzne, pozostate elementy kolidujgce z projektowanym ociepleniem s$cian. Elementy podestéw
zelbetowych przewidziano do rozbidrki.
Istniejgce instalacje rozprowadzone po elewacji budynku nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych
osadzonych w bruzdach. Projektowane elementy wyposazenia:
e Zachowa¢ istniejgce kratki wentylacyjne z wydtuzeniem kanatéw o projektowang grubosé
ocieplenia.
Przetozenie kaset domofonowych na projektowane ocieplenie.
Wymiane skrzynek przytaczy gazowych, na obudowy laminowane w kolorze grafitowym.
o Oswietlenie zewnetrzne nad wejsciem do budynku LED wyposazone w czujnik zmierzchu,
IP 67.
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e Zadaszenie nad wejsciem szkio bezpieczne na wspornikach ze stali nierdzewnej
mocowane na kotwach chemicznych z tulejg dystansowg. Montaz zadaszenia na elewac;ji
potnocnej nad wejsciem do siedziby MTBS

e Zadaszenie nad wejsciem, systemowe z poliweglanu komorowego na wspornikach
aluminiowych, mocowane na kotwach chemicznych 2z tulejg dystansowg. Montaz
zadaszenia na elewacji potnocnej nad wejsciami technicznymi do lokali ustugowych.

e Przetozenie instalacji CCTV, okablowanie prowadzi¢ w rurach ochronnych

e Montaz zewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych na gruncie, lokalizacja jednostek na
elewacjach bocznych, z uwagi na odleglos¢ od pomieszczeh klimatyzowanych
projektowana jest wymiana urzadzen klimatyzacyjnych.

e Wykonanie obudowy urzadzen klimatyzacyjnych z ogrodzenia panelowego z siatki.
Ogrodzenie systemowe z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, siatka
panelowa, drut fi 6, ocynkowana, malowana proszkowo. Podmuréwka betonowa
prefabrykowana.

e Wpykonanie szyldow reklamowych na konstrukcji z ksztattownikow stalowych
ocynkowanych, malowanych proszkowo, montowanych do $ciany na kotwach chemicznych
z tulejg dystansowa.

e Projektowane schody zewnetrzne stalowe w miejscu wyburzonego podestu zelbetowego.
Konstrukcja ocynkowana i malowana proszkowo. Podesty i stopnice z krat azurowych,
balustrady do wysokosci 110 cm

¢ Montaz budki legowej dla jerzyka, 8 budek pojedynczych

2.1.5.4 Orynnowanie

Projektuje sie wymiane orynnowania wraz z przesunigeciem przytgczy kanalizacji deszczowej. Demontaz
rynien, rur spustowych osadnika zeliwnego i odcinka rury kanalizacyjnej przewidzianej do przesuniecia.
Orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo. Potgczenia z kanalizacjg deszczowg
wyposazy¢ w osadnik rewizyjny polipropylenowym z sitkiem.

2.1.5.5 Rozbiodrka studzienek piwnicznych

Istniejgce studzienki piwniczne przewidziane sg do rozbidrki, okienka piwniczne ponizej poziomu gruntu
przewidziane sg do likwidacji. Otwory po demontazu stolarki zamurowac bloczkiem z betonu
komdrkowego, od wewnatrz powierzchnie zamurowane otynkowac. Zamurowane otwory okienne
wyposazy¢ w kanaty wentylacyjne nawiewne fi 100 zakoriczone kratkg stalowg lakierowang w kolorze
zblizonym do elewacji, od wewnatrz kratkg stalowg w kolorze biatym.

2.1.5.6 Rozbidrka balkonow

Balkony od strony elewaciji frontowej przewidziano do rozbiorki. Prace prowadzi¢ po uprzednim
zabezpieczeniu drzwi balkonowych. Zachowa¢ jednolite lico Sciany elewacji frontowe;.

2.1.5.7 Prace naprawcze daszkoéw zelbetowych nad wejSciem

Istniejgce zadaszenia nalezy oczys$cic z istniejgcych warstw spadkowych, powtok bitumicznych, obrébek
blacharskich i oczysci¢ z powtok malarskich. Oczyszczone powierzchnie poddac reprofilacji, uzupetié
ubytki zaprawg naprawczg do betonéw.

2.1.5.8 lzolacja zadaszen zelbetowych nad wejsciem

Przed przystgpieniem do prac nalezy przygotowaé powierzchnie ptyt Zelbetowych, utozy¢ warstwe
spadkowg z jastrychow cementowych szybkowigzgcych. Od gory utozy¢ warstwe styropianu XPS gr 4cm
oraz warstwe dociskowg. Krawedzie ptyt zelbetowych zabezpieczy¢ systemowymi profilami aluminiowymi.
Powierzchnie zabezpieczy¢ od goéry papa termozgrzewalng z wysunieciem krawedzi na lico sciany,
potgczenie zabezpieczy¢ listwg dociskowg i dekarskim preparatem uszczelniajgcym.

2.1.5.9 Wymiana balustrad balkonowych

Balustrady balkonowe nalezy zdemontowac¢ i podda¢ utylizacji. Projektuje sie nowe balustrady balkonowe
z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo. Balustrade mocowa¢ do powierzchni $cian na
kotwach chemicznych wklejanych.

2.1.5.10 Prace ziemne w zakresie odstoniecia prac scian fundamentowych

Przed rozpoczeciem prac uzgodni¢ z gestorami sieci kolizje w obrebie prowadzonych wykopéw. Prace
odkrywkowe scian fundamentowych prowadzi¢ odcinkami o dtugosci do 4 mb. Zachowa¢ wszelkie srodki
ostroznosci w obrebie prowadzonych wykopow, zabezpieczy¢ teren prowadzonych prac przed dostepem
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o0s6b postronnych. W obrebie stref wejsciowych wykopy zabezpieczy¢ ktadkg dla ruchu pieszych. Po
zakonczeniu prac ociepleniowych wykop zasypa¢ ziemig z ubiciem warstwami co 30 cm.

2.15.11 Prace naprawcze $cian fundamentowych i cokotu.

Istniejgce tynki na powierzchni $cian przewidziano do skucia, powierzchnie oczysci¢ szczotkami
drucianymi, przewidziano wymiane spoinowania scian z cegly na gtebokos$¢ 2cm. Oczyszczone spoiny
uzupetni¢ zaprawg renowacyjna. Na powierzchni $cian wykonaé tynki renowacyjne umozliwiajgce
odparowaniu wilgoci. Na przygotowanej powierzchni po przeprowadzonym badaniu poziomu wilgoci i
zastosowaniu sie do wytycznych producenta mozna przystgpi¢ do wykonania prac izolacyjnych.
Technologie wykonania izolacji scian dostosowaé do panujgcych warunkow wilgotnosciowych.

2.1.5.12 Izolacje $cian fundamentowych

Na uprzednio przygotowanej powierzchni scian utozy¢ warstwe izolacji bitumicznej zgodnie z technologig
opisang przez producenta. Na styku $ciany z tawg fundamentowa wykonac fasete przy uzyciu masy
bitumicznej. I1zolacje wykona¢ na wierzchniej warstwie fawy fundamentowej. Izolacje wykona¢ powyzej
poziomu gruntu, minimum 20 cm.

2.1.5.13 Opaska okapnikowa.

Na terenach zielonych wzdtuz sciany budynku wykonaé warstwe opaski zwirowej. Krawedzie zakonczy¢
obrzezem trawnikowym, dno koryta wytozy¢ witdkning separacyjng. Nawierzchnia zwirowa po
zageszczeniu grubosci 12 cm.

2.1.5.14 Chodniki niwelujgce réznice terenu

W trakcie prowadzonych prac odkrywkowych $cian fundamentowych nalezy uwzgledni¢ przetozenie
chodnikéw i ciggdéw pieszych wzdtuz budynku. Uwzgledniono skucie istniejgcych podestow wejsciowych i
odtworzenie ciggow pieszych w spadku niwelujgcym réznice terenu pomiedzy chodnikiem a strefg
wejsciowg. Przyjmuje sie wymiane obrzezy trawnikowych, oraz utozenie chodnikéw z kostki betonowej na
podbudowie z kruszywa gr 30 cm i podsypce z miatu kamiennego, spoiny wypetnione piaskiem.

Z uwagi na roznice terenu w miejscu likwidowanych podestow wejsciowych do lokali ustugowych
projektuje sie utwardzenia terenu w formie rampy terenowej. Krawedzie zewnetrzne z murkéw oporowych
typu L wysokosci do 55 cm, utwardzenie z kostki betonowej, schody terenowe na wprost wejs¢ do lokali
ustugowych zaprojektowano z blokéw granitowych, antyposlizgowych. Rampe zabezpieczy¢ balustradg z
ksztattownikow stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo.

2.1.5.15 Stolarka

Istniejgce parapety zewnetrzne zdementowag, projektuje sie wymiane na parapety aluminiowe
uwzgledniajgce grubosc¢ ocieplenia, krawedzie wykonczone zaslepkg PCV.

Projektuje sie demontaz krat okiennych zlokalizowanych na elewacji, wymine okienek piwnicznych
zlokalizowanych powyzej poziomu terenu, stolarki okiennej lokali mieszkalnych, drzwi zewnetrznych
wejsciowych do budynku, drzwi na poddasze. Projektowana stolarka okienna PCV o wspétczynniki
przewodzenia U<0.9, w poziomie parteru stolarka antywtamaniowa klasy P4, Wymiana witryn
aluminiowych U<0.9. Drzwi wejsciowe do budynku aluminiowe U<1.3 wyposazone w elektrozamek,
odbojnik i samozamykacz. Drzwi zewnetrzne do lokali ustugowych antywtamaniowe, ocieplone U<1.3
Wymiana drzwi balkonowych, projektowane drzwi balkonowe o petnej szerokosci.

Nalezy odtworzy¢ oscieza wewnetrzne po wymianie stolarki oraz wymiane parapetow wewnetrznych w
lokalach dla ktérych przewidziano wymiane stolarki.

Przed zaméwieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary otwordw, szczegétowe parametry stolarki uzgodni¢
Zz zamawiajgcym.

Projektuje sie montaz nawietrzakdw okiennych cisnieniowych montowanych w wyfrezowanych otworach
stolarki okiennej, nawietrzniki montowa¢ we wszystkich oknach.

2.1.5.16 Wymiana pokrycia dachowego

Istniejgce pokrycie dachowe z papy usungé, przewidziano czesciowg wymiane deskowania, powierzchnie
przygotowac do utozenia pokrycia projektowane z papy termozgrzewalnej na osnowie. Zabezpieczy¢
krawedzie styku z attykg i komina poprzez zastosowanie klindbw styropianowych laminowanych papa.
Obrobki komindw i $cian attyki zabezpieczy¢ listwg dociskowg uszczelniong masg dekarskg. Obrobki
pasa rynnowego z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Krawedzie dachu zaimpregnowac
preparatem drewnochronnych, od spodu wykonczy¢ ptytg OSB z wyprawg silikonowg na warstwie siatki.
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2.1.5.17 Remont kominéw

Zdemontowaé czapy kominowe, przewidziano przemurowanie gornego pasa komina z wykonaniem
bocznych kanatéw zabezpieczonych kratkg nierdzewng. Sprawdzi¢ droznos¢ kanatéw kominowych,
nalezy uwzglednic¢ czesciowe odgruzowanie kanatéw. Od géry kominy zabezpieczy¢ nakrywg zelbetowa,
kanaty spalinowe wykonczone daszkami ze stali nierdzewnej. Sciany kominéw ociepli¢ styropianem gr
5cm z wyprawg silikonowa.

2.1.5.18 Ocieplenie $cian zewnetrznych

Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych zabezpieczy¢ stolarke okienng folig malarska. Powierzchnie
tynkéw oczysci¢ agregatem cisnieniowym, dwukrotnie zagruntowaé preparatem wzmacniajgcym podtoze.
Przeprowadzi¢ préby nosnosci podtoza, wykonac¢ ocieplenie scian zgodnie z technologig lekkg mokrg
BSO. Przyjeto montaz kotkow termoizolacyjnych z trzpieniem stalowym i zaslepkg termoizolacyjna.
Powierzchnie styropianu zabezpieczyé¢ warstwa siatki do ocieplen o gramaturze minimum 160 g/m2.
Dodatkowa warstwa siatki w poziomie pasa cokotu i do wysokos$ci okien pierwszej kondygnacji.
Dodatkowe pasy z siatki przewidziano w narozach otworéw. Powierzchnie gzymsu wienczacego
wykonczy¢ warstwg siatki. OScieza okienne na styku z stolarkg wykonczy¢ dedykowanymi profilami
przyokiennymi. Narozniki wypukte zabezpieczy¢ listwg aluminiowg z siatkg. Tak przygotowane
powierzchnie zagruntowac farbg podktadowa i wykonczyc¢ tynkiem silikonowym o fakturze ziarniste;j,
1,5mm. Zachowac uktad kolorystyczny przedstawiony w czesci graficznej opracowania.

W zakresie opracowania przewidziano ocieplenie $cian styropianem, przyjeto nastepujgce parametry:

e Sciany powyzej poziomu cokotu — styropian gr 18 cm, lambda 0,032, grubo$é styropianu
przewyzsza okreslone w audycie energetycznym parametry w celu licowania powierzchni z
wysunietym cokotem.

e (Oscieza okienne styropian gr 3 cm, lambda 0,032

2.1.5.19 Ocieplenie cokotu i $ciany fundamentowej

Sciane fundamentowg ociepli¢ styropianem XPS klejonym na masie bitumicznej, wierzchnig warstwe
styropianu w gruncie zabezpieczy¢ folig kubetkowg wykonczong od géry listwg zamykajgcg. Powierzchnie
cokotu dwukrotnie zagruntowac¢ preparatem wzmacniajgcym podtoze. Przeprowadzi¢ proby nosnosci
podtoza, wykonac ocieplenie Scian zgodnie z technologig lekkg mokrg BSO. Przyjeto montaz kotkéw
termoizolacyjnych z trzpieniem stalowym i zaslepkg termoizolacyjng. Powierzchnie styropianu
zabezpieczy¢ warstwg siatki do ociepleh o gramaturze minimum 160 g/m2. Dodatkowa warstwa siatki w
poziomie pasa cokotu. Narozniki wypukte zabezpieczy¢ listwg aluminiowg z siatkg. Tak przygotowane
powierzchnie zagruntowaé farbg podktadowg. W pasie cokotu zastosowano wyprawe z tynku
mozaikowego. Zachowac uktad kolorystyczny przedstawiony w czesci graficznej opracowania.
W zakresie opracowania przewidziano ocieplenie $cian styropianem, przyjeto nastepujgce parametry:

e Sciany w poziomie cokotu — styropian XPS gr 8cm, lambda 0,035

e Sciany piwniczne ponizej poziomu gruntu — styropian XPS gr 8 cm, lambda 0,035

o (Oscieza okienne styropian gr 3 cm, lambda 0,032
Grubos¢ ocieplenia $cian cokotu dopasowac do istniejgcego uskoku w celu licowania powierzchni sciany
elewacyjnej.

2.1.5.20 Ocieplenie stropu piwnicy

Przed rozpoczeciem prac oczysci¢ powierzchnie stropdw, zabezpieczy¢ istniejgce instalacje, w korytach
kablowych. Przewidziano demontaz istniejgcej instalacji oswietleniowej wraz z okablowaniem.
Uzupetnienie izolacji rurociggéw, dostosowanie istniejgcych drzwi piwnicznych kolidujgcych z
projektowanym ociepleniem. Powierzchnie zagruntowac¢ preparatem wzmacniajgcym podtoze.
Projektowane ocielenie wykona¢ w technologii natrysku wetng szklang z ugniataniem powierzchni paca,
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu natryskowego ocieplenia. W zakresie opracowania
przewidziano ocieplenie stropu wetng szklang metodg natryskowg, przyjeto nastepujgce parametry:
e Wetna szklana uktadana natryskowo gr 11 cm, lambda 0,035

2.1.5.21 Ocieplenie stropodachu.

Przestrzen stropodachu oczy$ci¢ zalegajgcego gruzu i innych odpaddw, projektowane jest ocieplenie
poprzez nadmuch granulatu z wetny mineralnej gr . 20cm. Grubo$¢ warstwy ocieplenia nalezy zwiekszy¢
0 5 cm jako dodatek na uwzglednienie osiadania granulatu. Nalezy oceni¢ stan istniejgcej warstwy izolacji
termicznej i w przypadku braku przeciwskazan warstwe istniejgcej izolacji nalezy pozostawi¢. W zakresie
opracowania przewidziano ocieplenie stropu wetng szklang metodg natryskowa, przyjeto nastepujace
parametry:
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e Granulat z welny mineralnej gr. 20cm + 5 cm dodatku na osiadanie, lambda 0,036

2.1.5.22 Rusztowania

Realizowanie zadan objetych ociepleniem scian zewnetrznych budynku w tym prac towarzyszacych
przedmiotowe] inwestycji nalezy wykonaé z poziomu rusztowaé zewnetrznych, przytwierdzonych do scian
i ostonietych siatkg zabezpieczajgcg. Prace na rusztowaniach nalez y wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi.

2.1.5.23 Utylizacja odpadéw

Utylizacje odpadéw budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
odpadéw, wymagane jest pozyskanie zaswiadczen oraz sprawozdan z wytworzonych odpadéw zgodnie z
obowigzujgcym systemem prawnym zarzgdzania odpadami systemu BDO.

2.1.5.24 Obroébki blacharskie dachu

Istniejgce obrdobki blacharskie dachu — w pasie gzymsu wiehczgcego nalezy oczysci¢ metodg cisnieniowa,
usung¢ zalegajace nieczystosci, powierzchnie odttuscic i lakierowac farbg poliuretanowg przeciwrdzewna.

2.1.5.25 Antena zbiorcza

Projektowana jest instalacja anteny zbiorczej telewizji naziemnej i satelitarnej z rozprowadzeniem
przewodow na elewacji pod warstwg ocieplenia, przewody uktada¢ w rurach ostonowych w
przygotowanych bruzdach. Uzgodnienie miejsca docelowego podtgczenia dla kazdego z lokali uzgodnic
na etapie realizowania inwestycji. Montaz wysiegnika antenowego wykona¢ na dedykowanym wsporniku
dachowym mocowanym do konstrukcji dachu.

2.1.5.26 Instalacja odgromowa

Projektowana instalacja opisana szczegodtowo w czesci instalacyjnej dotgczonej do projektu

2.1.5.27 Instalacja oSwietleniowa w piwnicy

Projektowana instalacja opisana szczego6towo w czesci instalacyjnej dotgczonej do projektu

2.1.5.28 Zagospodarowanie terenu

Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren inwestycji, zebra¢ resztki materiatéw budowlanych,
oczysci¢ powierzchnie. Tereny zieleni w obrebie prowadzonych prac poddac¢ rekultywacji z wyréwnanie
powierzchni i rozscieleniem ziemi urodzajnej. Projektowane jest wykonanie trawnikéw na terenach
naruszonych przedmiotowg inwestycja.

216 KOLORYSTYKA

Projektowana kolorystyka elewacji wymaga wykonania préby koloru na fragmencie elewacji i uzyskania
akceptacji inwestora. Przedstawiona paleta barw jest opisana w systemie NCS i moze réznic sie w
zaleznosci od producenta.

Kolor jasny szary - NCS 1002Y20R

Kolor ciemny szary - NCS 2502Y

Kolor jasny zielony - NCS 1060G50Y

Tynk mozaikow — Uzgodni¢ z inwestorem na podstawie wybranego systemu producenta.
Obrébki blacharskie — Ral 7005

2.1.7 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z wymogiem Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zmieniajgcego
rozporzgdzenie w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U Nr 119, poz. 998) przedmiotowy projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie kwalifikujg sie
do klas odpornoéci pozarowe;.

2.1.8 ZAGADNIENIA BHP

Wszelkie prace budowlano — montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami BHP.

Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem i wpisa¢ do dziennika
budowy.

A.P.A Filip Sage 37



PROJEKT OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH, STROPU PIWNICY, STROPODACHU WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI
W BUDYNKU WIELORODZINNYM MIESZKALNO UStUGOWYM. UL. KOSCIUSZKI 11, 11A, 11B TARNOWSKIE GORY

2.1.9 WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robo6t nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.
Réwnoczesnie roboty powinny by¢ wykonane wedle ,sztuki budowlanej” pod $cistym nadzorem oséb z
stosownymi uprawnieniami. Ewentualne zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej nalezy
niezwtocznie uzgodni¢ z projektantem i kierownikiem budowy oraz wpisa¢ do dziennika budowy.
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2.2 CZESC RYSUNKOWA:

I_01  Elewacja p6tnocna — stan istniejacy 1:75 17
I_02  Elewacja potudniowa — stan istniejgcy 1:75 18
I_03  Elewacja zachodnia — stan istniejgcy 1:75 19
I_04  Elewacja wschodnia — stan istniejgcy 1:75 20
|_ 05 Rzut dachu — stan istniejgcy 1.75 21
A 01 Elewacja péinocna — stan projektowany 1.75 22
A 02 Elewacja potudniowa — stan projektowany 1:75 23
A 03 Elewacja zachodnia — stan projektowany 1.75 24
A 04 Elewacja wschodnia — stan projektowany 1:75 25
D_01 Plansza wymiarowa — stan istniejgcy 1:200 26
D _02 Zestawienie stolarki — stan projektowany 175 27
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