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PRZEDMIAR:
1 KOSZTY KWALFIKOWANE
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE | TOWARZYSZACE
1.1.1 SCIANY POWYZEJ POZIOMU COKOLU
11 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, | m2
d.1.1.1] 0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
05*(49,8+12,2+0,4*2)*2+0,4*42,0 {nakrywy gzymséw} [ m2 79,600
0,3 * (11,62 * 2){nakrywy attyki} m2 6,972
0,6 * 2,0 * 3{zadaszenie nad wejsciem} m2 3,600
RAZEM 90,172
2| KNR 4-01 | Rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o | m3
d.1.1.1] 0212-01 grubosci do 15 cm
02*0,4*(49,8+12,2+0,4*2)*2+0,2*0,3*42,0 {gzymsy} | m3 12,568
0,1*0,05*(1,4* 30+ 1,8 * 14){Elewacja pétnocna - m3 0,336
podokienniki}
0,1*0,05* (1,4 * 26){Elewacja potudniowa - podokienniki} m3 0,182
0,1*0,05*(1,4*6 + 1,8* 2){Elewacja zachodnia - m3 0,060
podokienniki}
0,1*0,05*(1,4*6 + 1,8 * 2){Elewacja wschodnia - m3 0,060
podokienniki}
RAZEM 13,206
3| KNR4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. Il o m2
d.1.1.1] 0726-03 podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i
pianobetonow ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - Przyjeto 20%
powierzchni tynku $cian powyzej pasa cokotu
12,8 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja potnocna} 637,614
12,8 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja potudniowa} 637,614
12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja zachodnia} 164,700
12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja wschodnia} 164,700
-poz.121 A {stolarka} -247,013
02*((1,6*2+1,4)*20+(1,3*2+1,4)*10+(1,25*2 + 50,320
0,65)*10+(1,2*2+0,55)*12+ (0,6 *2+0,55)*6 + (2,05 *
2+1,00+(1,25*2+1,6)*2+(2,05*2+0,9) +(1,55*2+1,0)
*3+(1,5*2+0,9)+(1,55*2+0,9)+(1,4*2+0,9))
{Elewacja potnocna}
02*((1,6*2+1,4)*16+(1,3*2+1,4)*10+(25*2+1,4)* 40,110
4+(1,85*2+25)*9+(1,85*2+ 1,85)) {Elewacja
potudniowa}
02*(1,6*2+1,4)*6+(1,25*2 + 0,65) * 4){Elewacja 8,040
zachodnia}
02*((1,6*2+1,4)*6+(1,25*2 + 0,65) * 4){Elewacja 8,040
wschodnia}
A (Obliczenie pomocnicze) ========
1464,125
poz.3 A *20% m2 292,825
RAZEM 292,825
4] ZKNR C-2 | Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchniz | m2
d.1.1.1] 0102-10 faktura grysowg, murze ceglanym - licowanie $cian
0,1*(12,8*4+0,7+0,52 + 0,81 + 1,26) m2 5,449
0,15* (9,66 *4 + 0,7 + 0,52 + 0,81 + 1,26) m2 6,290
0,3*(2,65*20+3,15* 10) m2 25,350
RAZEM 37,089
5| ZKNR C-2 | Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 5 cm na powierzchni z m2
d.1.1.1 0102-08 fakturg grysowg, murze ceglanym - licowanie Scian
0,3*(9,66*4+0,7+0,52+0,81 + 1,26) m2 12,579
0,1*(9,66*4+0,7+0,52+0,81 + 1,26) m2 4,193
RAZEM 16,772
1.1.2 NADMUROWANIE ATTYKI
6| KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie m3
d.1.1.2] 0311-01 cementowo-wapiennej o grubosci 1 ceg.
0,25*4,41*0,22*4 m3 0,970
RAZEM 0,970
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7| KNR 4-01 | Uzupetnienie niezbrojonych scian o grubosci ponad 20 cm z m3
d.1.1.2| 0203-03 z.sz. | betonu monolitycznego - objetos¢ elementu w jednym miejscu
2.6.9905-01 | do 0.5 m3
0,25*0,05*(46*4+2,8*2) m3 0,300
RAZEM 0,300
8|KNNR 2 0603 | Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho dwuwarstwowo m2
d.1.1.2 -02
025*(4,6*4+28*2) m2 6,000
RAZEM 6,000
9| KNNR 2 0603 | Izolacje z plyt pilsniowych jednowarstwowe m2
d.1.1.2 -04 Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prostych gr.25mm
05*4,6*4+28*2) m2 12,000
RAZEM 12,000
10|KNNR 5 1201 | Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.1.1.2 -01
(46*4+28*2)*6 szt. 144,000
RAZEM 144,000
11|NNRNKB 202| (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.1.2| 0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
0,7*(4,6*4+28*2) m2 16,800
RAZEM 16,800
1.1.3 ELEMENTY WYPOSAZENIA ZLOKALIZOWANE NA ELEWACJI
12 Demontaz elementéw zlokalizowanych na elewac;ji, wysiegniki | kpl
d.1.1.3 antenowe, tablice informacyjne, oprawy oswietleniowe,
nieczynne skrzynki przytagczeniowe, drobne elementy stalowe,
rolety zewnetrzne, banery reklamowe, zewnetrzne jednostki
klimatyzacyjne. Wycene wykonac¢ na podstawie ogledzin
budynku.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13 Przetozenie instalacji CCTV, prowadzenie przewoddw w rurach| kpl
d.1.1.3 ostonowych pod warstwg ocieplenia. Wycene wykonac na
podstawie ogledzin budynku.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14 Uporzadkowanie okablowania na elewac;ji, uktadanie kpl
d.1.1.3 przewodow w peszlach ochronnych pod warstwg ocieplenia.
Wycene wykona¢ na podstawie ogledzin budynku.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15 Montaz zewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych na szt
d.1.1.3 elewacjach bocznych budynku, utozenie przewoddw w
korytach PCV pod warstwg ocieplenia. Z uwagi na odlegtosc
przesunigcia jednostek zewnetrznych nalezy przyjg¢ wymiane
klimatyzatorow lub potwierdzi¢ mozliwo$c¢ przetozenia
istniejgcych jednostek zewnetrznych z deklaracjg producenta.
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
16 Obudowa klimatyzatorow z ksztattownikow stalowych, szt
d.1.1.3 ocynkowana, malowana proszkowo, wypetnienie z blachy
perforowanej nierdzewne;j.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
17 Montaz szyldéw reklamowych na podkonstrukcji z szt
d.1.1.3 ksztattownikow stalowych ocynkowanych, malowanych
proszkowo. Projekt szyldu wedtug specyfikacji zamawiajgcego.
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
18 Przetozenie kratek wentylacyjnych z uwzglednieniem kpl
d.1.1.3 przesuniecia o grubosc¢ ocieplenia. Wycene wykona¢ na
podstawie ogledzin budynku.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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19 Podest wejsciowy z ksztattownikow stalowych. kpl
d.1.1.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
20 Przetozenie kaset domofonowych szt
d.1.1.3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
21 Wymiana skrzynek przytgczy gazowych szt
d.1.1.3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
22 Przetozenie obudowy przytgczy elektrycznych szt
d.1.1.3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
23 Montaz zadaszen nad wejsciem - zadaszenia szklane, 140x90, | szt
d.1.1.3 szkoto bezpieczne laminowane, wsporniki ze stali nierdzewne;,
mocowane na kotwach chemicznych z tulejg dystansowa.
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
24 Montaz oswietlenia zewnetrznego nad wejsciem do budynku, szt
d.1.1.3 Oswietlenie LED, czujnik zmierzchu, IP 67
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
25 Montaz budki legowej dla jerzyka szt
d.1.1.3
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
1.14 ORYNNOWANIE
26| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1.4| 0535-04
49,22 m 98,400
RAZEM 98,400
27| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajagcej sie do m
d.1.1.4| 0535-06 uzytku
12,8*4+0,7+0,52+0,81+1,26 m 54,490
RAZEM 54,490
28| KNNR 8 0224 | Demontaz osadnika deszczowego zeliwnego szt
d.1.1.4 -08
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
29| KNNR 8 0224 | Demontaz rury deszczowej zeliwnej szt
d.1.1.4 -07
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
30| KNNR 8 0222 [ Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o sr. 200 mm m
d.1.1.4 -03 w wykopie
20*4 m 8,000
RAZEM 8,000
31|KNNR 2 0505 | Montaz obrdbek blacharskich z gotowych elementéw m
d.1.1.4 -05 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny
dachowe potokragte
rynna dachowa stalowa ocynkowana, malowana proszkowo
150mm, kolor grafitowy RAL 7011
poz.26 m 98,400
RAZEM 98,400
32[|KNNR 2 0506 | Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
d.1.1.4 -04
42 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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33[|KNNR 2 0505 | Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw m
d.1.1.4 -07 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury
spustowe okragte
rura spustowa stalowa ocynkowana, malowana proszkowo
100mm, kolor grafitowy RAL 7011
poz.27 m 54,490
RAZEM 54,490
34| KNNR 2 0506 | ANALOGIA - Montaz obrobek szt.
d.1.1.4 -04 kolano 62 stalowe ocynkowane, malowana proszkowo 100mm,
kolor grafitowy RAL 7011
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
35[KNNR 4 0222 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach | szt.
d.1.1.4 -02 wciskowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
36[KNNR 4 0207 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na Scianach w m
d.1.1.4 -03 budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3,04 m 12,000
RAZEM 12,000
37|KNNR 4 0211 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 szt.
d.1.1.4 -03 mm o pofgczeniach wciskowych
Ksztattki kanalizacji zewnetrznej PVC - kolano 110 (mm)/30 st.
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
38[KNNR 8 0213 | Wymiana dotacznika (trapera) o sr. 150mm szt
d.1.1.4 -03 Traper z uszczelkg 160 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.1.5 LIKWIDACJA STUDZIENEK PIWNICZNYCH
39| KNR 4-01 [ Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o szt.
d.1.1.5| 0354-06 powierzchni do 1 m2 - demontaz krat, nakryw studziennych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
40| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 | szt.
d.1.1.5| 0354-03 - demontaz okienek piwnicznych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
411 KNR 4-01 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na m3
d.1.1.5| 0304-02 zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komorkowego - zamurowanie okienek piwnicznych
0,18*0,8*0,6*8 m3 0,691
RAZEM 0,691
42 KNR 4-01 | Uzupelnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy | szt.
d.1.1.5| 0709-05 cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z
cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na $cianach
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
43 Wykonanie kanatoéw wentylacyjnych zakonczonych kratkg kpl
d.1.1.5 wentylacyjng lakierowang w kolorze zblizonym do wyprawy
elewacyjnej.
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
44| KNR 4-04 | Rozebranie muréw i stupéw z cegly na zaprawie cementowej m3
d.1.1.5| 0101-05 ponizej terenu - rozbiorka studzienek piwnicznych
0,25*0,8*(1,6 +0,8*2)*8 m3 5,120
RAZEM 5,120
45| KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - | m3
d.1.1.5| 0301-02 rozbiorka studzienek piwnicznych
1,6*0,8*8 m3 10,240
RAZEM 10,240
1.1.6 LIKWIDACJA BALKONOW
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46| KNR 4-01 | ANALOGIA - Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu-| m
d.1.1.6/ 0420-01 zabezpieczenie drzwi balkonowych
1,5*4 m 6,000
RAZEM 6,000
47 KNR 4-04 | ANALOGIA - Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci m3
d.1.1.6] 0306-01 do 50 cm - skucie gzymséw, podokiennikéw, opaski portalu
wejsciowego, ptyty balkonowe wraz z balustrada - od strony
klatki schodowej
0,1*0,6*15*4 m3 0,360
RAZEM 0,360
1.1.7 PRACE NAPRAWCZE DASZKOW NAD WEJSCIEM
48| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych | m2
d.1.1.7| 0504-01
20*0,8*3 m2 4,800
RAZEM 4,800
49| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu z m2
d.1.1.7/0801-03 9915 | powtokg bitumiczng - powierzchnie poziome
poz.48 m2 4,800
RAZEM 4,800
50| ZKNR C-2 [ Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzchni betonu m2
d.1.1.7/0801-02 9915 | malowanego - powierzchnie sufitowe
poz.48 m2 4,800
RAZEM 4,800
51 ZKNR C-2 [ Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzchni betonu m2
d.1.1.7] 0801-02 malowanego
0,1*(2,0+08*2)*3 m2 1,080
RAZEM 1,080
52| ZKNR C-2 [ Przygotowanie podfoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, m2
d.1.1.7)] 0803-01 powierzchnie poziome i pionowe - przyjeto 20%
(p0z.49 + poz.50 + poz.51) * 20% m2 2,136
RAZEM 2,136
53] ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na m2
d.1.1.7 0808-07 konstrukcji zelbetowej z betonu do B 15 - pow. pozioma
poz.49 m2 4,800
RAZEM 4,800
54 ZKNR C-2 [ Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na m2
d.1.1.7| 0808-09 konstrukciji zelbetowej z betonu do B 15 - pow. sufitowa
poz.50 m2 4,800
RAZEM 4,800
55| ZKNR C-2 [ Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na m2
d.1.1.7 0808-08 konstrukcji zelbetowej z betonu do B 15 - pow. pionowa
poz.51 m2 1,080
RAZEM 1,080
56| ZKNR C-2 | Reprofilacja podioza. Reczne wypetnienie ubytkow o dm3
d.1.1.7)] 0809-01 gtebokosci 5-30 mm w betonie klasy do B 15 - pow. pozioma
poz.49 * 20% dm3 0,960
RAZEM 0,960
57| ZKNR C-2 | Reprofilacja podfoza. Reczne wypetnienie ubytkow o dm3
d.1.1.7] 0809-03 gtebokosci 5-30 mm w betonie klasy do B 15 - pow. sufitowa
poz.50 * 20% dm3 0,960
RAZEM 0,960
58| ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkow o dm3
d.1.1.7| 0809-02 gtebokosci 5-30 mm w betonie klasy do B 15 - pow. pionowa
poz.51 * 20% dm3 0,216
RAZEM 0,216
1.1.8 IZOLACJA DASZKOW WEJSCIOWYCH
59 ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym m2
d.1.1.8|0604-01 9914 | podtozu - warstwa kontaktowa - powierzchnia pomieszczenia
do2m2
20*0,8*3 m2 4,800
RAZEM 4,800
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60[ ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym m2
d.1.1.8/0604-03 9914 | podtozu o gr. 20 mm - powierzchnia pomieszczenia do 2 m2 -
warstwa spadkowa
poz.59 m2 4,800
RAZEM 4,800
61 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych m2
d.1.1.8] 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -
XPS gr4cm
poz.59 m2 4,800
RAZEM 4,800
62 ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym m2
d.1.1.8/0604-05 9914 | podtozu o gr. 45 mm - powierzchnia pomieszczenia do 2 m2 -
warstwa dociskowa
poz.59 m2 4,800
RAZEM 4,800
63| ZKNR C-2 [ ANALOGIA - Montaz listew cokotowych do podtoza z betonu - m
d.1.1.8| 0107-03 Montaz profili okapowych
Profil okapowy aluminiowy do balkonow + narozniki
zewnetrzne
(2,0+0,8*2)*3 m 10,800
RAZEM 10,800
64| KNR 0-22 [ Krycie dachow papa termozgrzewalng dkd na podtozu m2
d.1.1.8] 0527-01 betonowym
poz.59 m2 4,800
RAZEM 4,800
65 KNR 0-22 [ Obrobki dachowe murow ogniowych pasem papy szer. 30 cm mb
d.1.1.8] 0529-04 przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd
20*3 mb 6,000
RAZEM 6,000
66/ ZKNR C-2 | Analogia - Montaz listew do podioza z cegty m
d.1.1.8| 0107-02 listwa kominowa dociskowa
poz.65 m 6,000
RAZEM 6,000
67| ZKNR C-2 [ Analogia - Wypetnienie spoin 6x4 mm materiatem elastycznym | m
d.1.1.8] 0518-02 Uszczelniacz dekarski
poz.65 m 6,000
RAZEM 6,000
1.1.9 PRACE ZIEMNE W ZAKRESIE ODSLONIECIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
68 Uzgodnienia z gestorami sieci zakresu kolizji prowadzonych kpl
d.1.1.9 prac odkrywkowych fundamentéw, wykonanie zalecen, nadzoér
nad prowadzonymi pracami.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
69 Zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, odgrodzenie kpl
d.1.1.9 panelowe, kfadki piesze przy strefach wejsciowych.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
70 KNR 4-01 [ Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o | m3
d.1.1.9] 0212-02 grubosci ponad 15 cm - rozbidrka podestow wejsciowych
1,3*0,6*0,8+25%*22*0,5*2+0,3*2,0*1,2*3+3,3*1,2| m3 14,224
*1,5
RAZEM 14,224
71 KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami m3
d.1.1.9] 0104-02 istniejgcych fundamentdw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat.
11
0,8*(2,2*2-0,7-0,52)/2* (49,8 + 0,8 * 2){Elewacja m3 65,381
potnocna}
0,8*(2,2*2-0,54-1,26)/2* (49,8 + 0,8 * 2){Elewacja m3 53,456
potudniowa}
0,8*(2,2*2-0,7-1,26)/2* 12,2 {Elewacja zachodnia} m3 11,907
0,8*(2,2*2-0,52-0,54)/2* 12,2 {Elewacja wschodnia} m3 16,299
RAZEM 147,043
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72| KNR 4-01 [ Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na m3
d.1.1.9] 0105-02 odlegtos$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
0l
poz.71 m3 147,043
RAZEM 147,043
1.1.10 PRACE NAPRAWCZE SCIAN COKOLU | SCIAN FUNDAMENTOWYCH
73| ZKNR C-2 [ Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowo- m2
d.1.1.1 0401-02 wapiennych na scianach, filarach, pilastrach - do 5 m2 -
0 powierzchnia scian cokotu
2,2 * 49,8 {Elewacja poétnocna} m2 109,560
2,2 * 49,8 {Elewacja potudniowa} m2 109,560
2,2 * 12,2 {Elewacja zachodnia} m2 26,840
2,2 * 12,2 {Elewacja wschodnia} m2 26,840
-poz.121 B m2 -15,813
RAZEM 256,987
74| ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni Scian w m2
d.1.1.1] 0402-03 miejscach fatwo dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych -
0 ponad 5,0 m2
poz.73 m2 256,987
RAZEM 256,987
75 ZKNR C-2 [ Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na gtebokos¢ do | m2
d.1.1.1 0403-03 2 cm na scianach w miejscach fatwo dostepnych - ponad 5,0
0 m2
poz.73 m2 256,987
RAZEM 256,987
76| ZKNR C-2 | Wypetnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - ponad 5,0 m2
d.1.1.1 0409-03 m2
0
poz.73 m2 256,987
RAZEM 256,987
77| ZKNR C-2 | Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki m2
d.1.1.1 0408-03 pokrywajgcej 50% powierzchni na $cianach - ponad 5,0 m2 w
0 jednym miejscu
poz.73 m2 256,987
RAZEM 256,987
78] ZKNR C-2 | Utozenie tynkdéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku m2
d.1.1.1 0410-03 renowacyjnego podkfadowego o gr. 1 cm na $cianach o
0 powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.73 m2 256,987
RAZEM 256,987
1.1.11 IZOLACJE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
79| ZKNR C-2 [ Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji bitumicznej CP 41 - m2
d.1.1.1 0302-04 powierzchnie pionowe bardzo nasigkliwe
1
(2,2*2-0,7-0,52+0,2*2)/2*49,8 {Elewacja potnocna} m2 89,142
(2,2*2-0,54-1,26 +0,2*2)/2* 49,8 {Elewacja potudniowa} | m2 74,700
(22*2-0,7-1,26 +0,2*2)/2* 12,2 {Elewacja zachodnia} m2 17,324
(22*2-0,52-0,54 +0,2*2)/2* 12,2 {Elewacja wschodnia} | m2 22,814
RAZEM 203,980
80| ZKNR C-2 | Gruntowanie podioza przy uzyciu emulsji bitumicznej CP 41 - [ m2
d.1.1.1]  0302-02 powierzchnie poziome nie nasigkliwe
1
0,4 * 49,8 {Elewacja potnocna} m2 19,920
0,4 * 49,8 {Elewacja potudniowa} m2 19,920
0,4 * 12,2 {Elewacja zachodnia} m2 4,880
0,4 * 12,2 {Elewacja wschodnia} m2 4,880
RAZEM 49,600
81| ZKNR C-2 [ Przygotowanie podfoza - wykonanie wyoblen faset przy uzyciu | m
d.1.1.1] 0301-12 masy bitumicznej
1
poz.80/0,4 m 124,000
RAZEM 124,000
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82| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej m2
d.1.1.1 0303-06 CP 43; powierzchnia pionowa; izolacja przeciw wilgoci w
1 gruncie
poz.79 m2 203,980
RAZEM 203,980
83| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej m2
d.1.1.1 0303-03 CP 43; powierzchnia pozioma; izolacja przeciw wilgoci w
1 gruncie
poz.80 m2 49,600
RAZEM 49,600
1.1.12 STOLARKA
84| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchnido 1 m2 | szt.
d.1.1.1 0354-03
2
3{Elewacja potnocna} szt. 3,000
RAZEM 3,000
85| KNR 4-01 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na m3
d.1.1.1 0304-02 zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
2 komérkowego - zamurowanie okienek piwnicznych
0,18 * 2,05 * 0,4 * 3{Elewacja pétnocna} m3 0,443
RAZEM 0,443
86| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy | m2
d.1.1.1 0711-03 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na
2 podfozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow
(do 5 m2 w 1 miejscu)
0,18 * 2,05 * 0,4 * 3{Elewacja potnocna} m2 0,443
RAZEM 0,443
1.1.13 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
87| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na m2
d.1.1.1 0509-02 zaktad
3
12,8 * 44,32 + 12,2 * 2,45 * 2{powierzchnia dachu} m2 627,076
-(1,45*0,75+0,45*43+0,45*3,2+(2,5*0,45+0,65%0,3) | m2 -21,240
+0,7*43+0,45*3,7+0,45*2,1+0,65*0,75+(0,9*0,45 +
0,65*0,3)+0,7*32+(1,2*0,45+0,9*0,3) +0,65*0,75 +
0,45*1,5+0,45*3,45+0,45*4,3+0,7 *1,5) {kominy}
RAZEM 605,836
88 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, | m2
d.1.1.1] 0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
3
0,4*(2,45*4+44,32*2) m2 39,376
RAZEM 39,376
89| KNR 4-01 | Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow m2
d.1.1.1 0628-02 metodg smarowania preparatami olejowymi - impregnacja
3 wystajgcych belek i podsufitki
0,8 * poz.91 m2 78,752
RAZEM 78,752
90 KNR 4-01 [ Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk| m2
d.1.1.1] 0414-02 - przyjeto wymiane 20% deskowania
3
poz.87 * 20% m2 121,167
RAZEM 121,167
91 KNR 4-01 [ Wymiana desek czotowych m
d.1.1.1] 0414-11
3
245%4 +44,32*2 m 98,440
RAZEM 98,440
92[NNRNKB 202 | Analogia Montaz paséw podrynnowych m
d.1.1.1 0539-02
3
poz.91 m 98,440
RAZEM 98,440
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93[NNRNKB 202 | Analogia Montaz paséw nadrynnowych m
d.1.1.1] 0539-02
3
poz.91 m 98,440
RAZEM 98,440
94| NNRNKB 202 [ Montaz oston bocznych - wiatrownic m
d.1.1.1] 0539-03
3
0,45*8 m 3,600
RAZEM 3,600
95 KNR 0-22 | Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy m2
d.1.1.1] 0528-01 termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podfoza
3
poz.87 m2 605,836
RAZEM 605,836
96| KNR 0-22 [ Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy m2
d.1.1.1] 0528-02 termozgrzewalnej dkd - krycie
3
poz.87 m2 605,836
RAZEM 605,836
97 Montaz izoklinéw laminowanych papa mb
d.1.1.1
3
poz.98 + poz.99 mb 120,500
RAZEM 120,500
98 KNR 0-22 [ Obrobki dachowe murow ogniowych pasem papy szer. 30 cm mb
d.1.1.1 0529-04 przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd
3
11,6*2 mb 23,200
RAZEM 23,200
99 KNR 0-22 [ Obrobki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy mb
d.1.1.1] 0529-06 termozgrzewalnej dkd obwo
3 du
2*(1,45+0,75+0,45+43+0,45+3,2+(25+0,45+0,3)+ | mb 97,300
0,7+43+0,45+3,7+045+2,1+0,65+0,75 + (0,9 + 0,45 + |obwo
03)+0,7+3,2+(1,2+0,45+0,3)+0,65+0,75+0,45+1,5+| du
0,45 + 3,45 + 0,45 + 4,3 + 0,7 + 1,5) {kominy}
RAZEM 97,300
100 ZKNR C-2 | Analogia - Montaz listew do podtoza z cegly m
d.1.1.1] 0107-02 listwa kominowa dociskowa
3
poz.98 + poz.99 m 120,500
RAZEM 120,500
101 ZKNR C-2 | Analogia - Wypetnienie spoin 6x4 mm materiatem elastycznym [ m
d.1.1.1] 0518-02 Uszczelniacz dekarski
3
poz.100 m 120,500
RAZEM 120,500
102| KNNR 8 0214 | Wymiana rury wywiewnej z blachy stalowej o sr. 100 mm szt
d.1.1.1 -04 rury wywiewne, z blachy stalowej ocynkowane;j
3 daszek stalowy nierdzewny skrecany
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
103 Obrobka otworéw wentylacyjnych szt
d.1.1.1
3
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
104 Wymiana wytazu dachowego szt
d.1.1.1
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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1.1.14 REMONT KOMINOW
105 KNR 4-01 | Rozbidérka betonowych czapek kominowych m2
d.1.1.1 0212-04
4
(1,45*0,75+0,45*43+0,45*3,2+(2,5*0,45+0,65%0,3) | m2 21,240
+0,7*43+0,45*3,7+0,45*2,1+0,65*0,75+(0,9*0,45 +
0,65*0,3)+0,7*32+(1,2*0,45+0,9*0,3) + 0,65 *0,75 +
0,45*1,5+0,45*3,45+0,45*4,3+0,7 *1,5) {kominy}
RAZEM 21,240
106| KNNR 3 0601 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2
d.1.1.1 -01 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach
4
(1,45+0,75+0,45+43+0,45+3,2+(25+0,45+0,3)+0,7 | m2 43,785
+43+045+3,7+0,45+2,1+0,65+0,75+(0,9+ 0,45+
0,3)+0,7+32+(1,2+0,45+0,3)+0,65+0,75+045+ 15+
0,45+3,45+0,45+4,3+0,7+1,5)*0,9
RAZEM 43,785
107| KNR 4-01 | Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu| m3
d.1.1.1] 0310-02 ponad 0.5 m3 - przyjeto 40%
4
(0,7*1,45*0,75+0,4*0,45*4,3+1,15*0,45*3,2+0,7* m3 7,762
(25*0,45+0,65*0,3)+1,0%0,7*4,3+1,05*0,45*3,7 +
1,2*0,45*2,1+0,7*0,65*0,75+0,7 *(0,9*0,45+0,65*
0,3)+0,95*0,7*3,2+0,7*(1,2*0,45+0,9%0,3) + 0,7 * 0,65
*0,75+1,15*0,45*1,5+1,2*0,45*3,45+1,15%0,45* 4,3
+0,7*0,7*1,5) * 40%{kominy}
RAZEM 7,762
108 KNR 4-01 | Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie m
d.1.1.1] 0310-05 przewodow
4
181*25,0 m 4 525,000
RAZEM 4 525,000
109 KNR 4-01 | Przemurowanie przewodow kominowych - odgruzowanie m
d.1.1.1 0310-06 przewodow
4
181*2,0 *40% m 144,800
RAZEM 144,800
110 KNR 2-02 | Nakrywy attyk, scian ogniowych i komindéw o $redniej grubosci | m2
d.1.1.1]  0219-05 7cm
4
poz.105 m2 21,240
RAZEM 21,240
111 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.1.1.1]  0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
4
poz.105/0,15 * 2 * 0,000888 t 0,251
RAZEM 0,251
112| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o m2
d.1.1.1 0726-03 podtozach z cegtly, pustakow ceramicznych, gazo-i
4 pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
poz.106 m2 43,785
RAZEM 43,785
113| ZKNR C-2 | Przyklejenie plyt styropianowych o gr. 5 cm na powierzchni z m2
d.1.1.1] 0102-08 fakturg grysowa, murze ceglanym - licowanie $cian
4
poz.106 m2 43,785
RAZEM 43,785
114| ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na scianach i stupkach - siatka | m2
d.1.1.1{ 0105-07 160g/m2
4
poz.106 m2 43,785
RAZEM 43,785
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115] ZKNR C-2 | Ochrona naroznikéw wypuklych prostych m
d.1.1.1] 0107-05
4
09*16*4 m 57,600
RAZEM 57,600
116] ZKNR C-2 | Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.1.1.1] 0114-01
4
(1,45+0,75+0,45+4,3+045+3,2+(2,5+0,45+0,3) +0,7 | m2 29,190
+43+045+3,7+045+21+0,65+0,75+(0,9+0,45 +
03)+0,7+3,2+(1,2+0,45+0,3)+0,65+0,75+0,45+ 15+
0,45+3,45+045+43+0,7+1,5)*0,6
RAZEM 29,190
117] ZKNR C-2 | Gruntowanie podioza - kazda nastepna warstwa m2
d.1.1.1] 0114-02
4
poz.116 m2 29,190
RAZEM 29,190
118| ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych silikonowych | m2
d.1.1.1 0114-03 na gotowym podtozu. Tynk silikonowy CT 74 faktura
4 "kamyczek"; Sciany pfaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5
mm
poz.116 m2 29,190
RAZEM 29,190
119 Montaz daszkéw wywietrznikowych, stal nierdzewna szt
d.1.1.1
4
54 szt 54,000
RAZEM 54,000
120 Montaz kratek nierdzewnych na bocznych kanatach szt
d.1.1.1 wentylacyjnych
4
(181-54)*2 szt 254,000
RAZEM 254,000
1.2 PRACE TERMOIZOLACYJNE
1.2.1 OCIEPLENIE SCIAN POWYZEJ POZIOMU COKOLU
121 ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarskg | m2
d.1.2.1] 0101-01
1,6*14*20+1,3*1,4*10+1,25*0,65*10+1,2*0,55* 12| m2 100,545
+06*055*6+09*0,55*6+2,05*1,0+1,25*16*2+
205*09+155*1,0*3+15*09+155*0,9+1,4*0,9
{Elewacja potnocna}
16*14*16+13*1,4*10+25*14*4+185*25*9+ m2 113,088
1,85 * 1,85 {Elewacja potudniowa}
1,6 *1,4*6 + 1,25 * 0,65 * 4{Elewacja zachodnia} m2 16,690
1,6 *1,4*6 + 1,25 * 0,65 * 4{Elewacja wschodnia} m2 16,690
A (Suma czesciowa) m2| e
247,013
0,5*0,9*3+0,5*1,0* 3{Elewacja pétnocna} m2 2,850
025*25*4+0,8*25*5+0,25* 1,85 {Elewacja m2 12,963
potudniowa}
B (Suma czesciowa) m2 | e
15,813
RAZEM 262,826
122| ZKNR C-2 | Przygotowanie poditoza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.2.1] 0101-02
12,8 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja potnocna} m2 637,614
12,8 * 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja potudniowa} m2 637,614
12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja zachodnia} m2 164,700
12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja wschodnia} m2 164,700
-poz.121 A {stolarka} m2 -247,013
-poz.3 {powierzchnia tynkéw po wymianie} m2 -292,825
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02*((1,6*2+1,4)*20+(1,3*2+14)*10+(1,25*2 + m2 50,320
0,65)*10+(1,2*2+0,55)*12+ (0,6 *2 + 0,55) *6 + (2,05 *
2+1,00+(1,25*2+1,6)*2+(2,05*2+0,9) +(1,55*2 +1,0)
*3+(1,6*2+0,9)+(1,55*2+0,9)+(1,4*2+0,9))

{Elewacja potnocna}
02*((1,6*2+1,4)*16+(1,3*2+1,4)*10+(25*2+1,4)* | m2 40,110
4+(1,85*2+25)*9+(1,85*2+ 1,85)) {Elewacja
potudniowa}
02*((1,6*2+1,4)*6+(1,25* 2+ 0,65) * 4){Elewacja m2 8,040
zachodnia}
02*((1,6*2+1,4)*6+(1,25*2 + 0,65) * 4){Elewacja m2 8,040
wschodnia}
RAZEM 1 171,300
123| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m2
d.1.2.1] 0101-08
12,8 * 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja pétnocna} m2 637,614
12,8 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja potudniowa} m2 637,614
12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja zachodnia} m2 164,700
12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja wschodnia} m2 164,700
-poz.121 A {stolarka} m2 -247,013
02*((1,6*2+14)*20+(1,3*2+14)*10+(1,25*2 + m2 50,320
0,65)*10+(1,2*2+0,55)*12+ (0,6 *2 +0,55) *6 + (2,05 *
2+1,0)+(1,25*2+1,6)*2+(2,05*2+0,9) +(1,55*2 +1,0)
*3+(1,56*2+0,9)+(1,55*2+0,9)+(1,4*2+0,9))
{Elewacja potnocna}
02*((1,6*2+1,4)*16+(1,3*2+1,4)*10+(25*2+1,4)* | m2 40,110
4+(1,85*2+25)*9+(1,85*2+ 1,85)) {Elewacja
potudniowa}
02*((1,6*2+1,4)*6+(1,25* 2+ 0,65) * 4){Elewacja m2 8,040
zachodnia}
02*((1,6*2+1,4)*6+(1,25* 2+ 0,65) * 4){Elewacja m2 8,040
wschodnia}
RAZEM 1464,125
124 ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy i | m2
d.1.2.1 0101-09 styropianu - styropian 0,032
poz.123 m2 1464,125
RAZEM 1464,125
125| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza - sprawdzenie nosnosci kotkéw m2
d.1.2.1] 0101-11 kotki mocujgce z trzpieniem stalowym i zatyczka
termoizolacyjna
12,8 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja potnocna} m2 637,614
12,8 * 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja potudniowa} m2 637,614
12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja zachodnia} m2 164,700
12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja wschodnia} m2 164,700
-poz.121 A {stolarka} m2 -247,013
RAZEM 1 357,615
126| ZKNR C-2 | Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 18 cm na powierzchni m2
d.1.2.1 0102-06 betonowej, tynkach, mozaice szklanej
12,8 * (49,8 + 0,18 * 2) + (0,29 + 0,18) * 0,3 * 2{Elewacja m2 642,330
pétnocna}
12,8 * (49,8 + 0,18 * 2) + (0,29 + 0,18) * 0,3 * 2{Elewacja m2 642,330
potudniowa}
12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja zachodnia} m2 164,700
12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja wschodnia} m2 164,700
-poz.121 A {stolarka} m2 -247,013
RAZEM 1367,047
127] ZKNR C-2 | Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na osciezach na m2
d.1.2.1] 0102-01 powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej
02*((1,6*2+14)*20+(1,3*2+1,4)*10+(1,25*2 + m2 50,320
0,65)*10+(1,2*2+0,55)*12+ (0,6 *2+0,55) *6 + (2,05 *
2+1,0)+(1,25*2+1,6)*2+(2,06*2+0,9)+(1,55*2+1,0)
*3+(1,5*2+0,9)+(1,55*2+0,9)+(1,4*2+0,9))
{Elewacja potnocna}
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02*((1,6*2+1,4)*16+(1,3*2+1,4)*10+(25*2+1,4)* | m2 40,110
4+(1,85*2+25)*9+(1,85*2+ 1,85)) {Elewacja
potudniowa}
02*((1,6*2+1,4)*6+(1,25* 2+ 0,65) * 4){Elewacja m2 8,040
zachodnia}
02*((1,6*2+1,4)*6+(1,25* 2+ 0,65) * 4){Elewacja m2 8,040
wschodnia}

RAZEM 106,510
128 ZKNR C-2 | Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw m2
d.1.2.1 0105-02 plastikowych do podtoza z cegly - 5 szt/m2
kotki mocujgce z trzpieniem stalowym i zatyczka
termoizolacyjng
poz.126 m2 1367,047
RAZEM 1 367,047
129 ZKNR C-2 | Mocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkow szt.
d.1.2.1] 0105-05 plastikowych do podtoza z cegtly - dodatek za kazdy kotek
ponad 5 szt/m2
kotki mocujgce z trzpieniem stalowym i zatyczkg
termoizolacyjng
poz.126 szt. 1367,047
RAZEM 1 367,047
130 ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na scianach i stupkach - siatka | m2
d.1.2.1] 0105-07 160g/m2
12,8 * (49,8 + 0,18 * 2) + (0,29 + 0,18) * 0,3 * 2{Elewacja m2 642,330
pétnocna}
12,8 * (49,8 + 0,18 * 2) + (0,29 + 0,18) * 0,3 * 2{Elewacja m2 642,330
potudniowa}
12,8 *(12,2+0,18 *2) + (0,7 + 0,18 * 2) * 12,2 {Elewacja m2 173,700
zachodnia}
12,8 *(12,2+0,18 *2) + (0,7 + 0,18 * 2) * 12,2 {Elewacja m2 173,700
wschodnia}
-poz.121 A {stolarka} m2 -247,013
RAZEM 1 385,047
131] ZKNR C-2 | Dodatkowa warstwa siatki m2
d.1.2.1] 0105-13
2,4 * 49,8 {Elewacja pétnocna} m2 119,520
2,4 * 49,8 {Elewacja potudniowa} m2 119,520
2,4 * 12,2 {Elewacja zachodnia} m2 29,280
2,4 * 12,2 {Elewacja wschodnia} m2 29,280
-(1,25*0,65*10+2,05*1,0+1,25*1,6*2+2,05*0,9 + m2 -24,675
1,55*1,0*3+1,5*0,9+155*0,9 +1,4*0,9) {Elewacja
pétnocna}
-(2,1*2,5*4+2,1*1,85+2,65*2,5*5){Elewacja m2 -58,010
potudniowa}
-(1,25 * 0,65 * 4){Elewacja zachodnia} m2 -3,250
-(1,25 * 0,65 * 4){Elewacja wschodnia} m2 -3,250
RAZEM 208,415
132| ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach - gzyms | m2
d.1.2.1] 0105-08 wienczaczy
0,59 * 127,7 {Gzymsy} m2 75,343
RAZEM 75,343
133] ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach m2
d.1.2.1] 0105-09
038*((1,6*2+1,4)*20+(1,3*2+1,4)*10+(1,25*2 + m2 95,608
0,65)*10+(1,2*2+0,55)*12+ (0,6 *2 +0,55) *6 + (2,05 *
2+1,0)+(1,25*2+1,6)*2+(2,05*2+0,9) +(1,55*2 +1,0)
*3+(1,5*2+0,9)+(1,55*2+0,9)+(1,4*2+0,9))
{Elewacja potnocna}
038*((1,6*2+1,4)*16+(1,3*2+1,4)*10+(25*2+1,4) | m2 76,209
*4+(1,85*2+25)*9+(1,85* 2+ 1,85)) {Elewacja
potudniowa}
0,38*((1,6*2+1,4)*6+(1,25*2 + 0,65) * 4){Elewacja m2 15,276
zachodnia}
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0,38*((1,6*2+1,4)*6+(1,25* 2+ 0,65) * 4){Elewacja m2 15,276
wschodnia}
RAZEM 202,369
134 ZKNR C-2 | Montaz listew dylatacyjnych m
d.1.2.1] 0107-04 listwy dylatacyjne przyokienne z siatkg
((1,6*2+1,4)*20+(1,3*2+1,4)*10+(1,25*2+0,65)* 10 m 251,600
+(1,2*2+0,55)*12+(0,6 *2+0,55)*6 +(2,05*2+ 1,0) +
(1,25*2+1,6)*2+(2,05*2+0,9)+(1,55*2+1,0)*3+ (1,5
*2+0,9)+(1,55*2+0,9) + (1,4 *2+0,9)) {Elewacja
pétnocna}
((1,6*2+1,4)*16+(1,3*2+1,4)*10+(25*2+1,4)* 4 + m 200,550
(1,85*2+2,5)*9 + (1,85 * 2 + 1,85)) {Elewacja potudniowa}
(1,6*2+1,4)*6+(1,25* 2 + 0,65) * 4){Elewacja zachodnia} [ m 40,200
((1,6*2+1,4)*6+(1,25* 2 + 0,65) * 4){Elewacja wschodnia} [ m 40,200
RAZEM 532,550
135 ZKNR C-2 | Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1.2.1] 0107-05
poz.134 {oscieza} m 532,550
13,5 * 4{Elewacja pétnocna} m 54,000
13,5 * 4{Elewacja potudniowa} m 54,000
RAZEM 640,550
136| ZKNR C-2 | Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.1.2.1] 0114-01
poz.138 + poz.139 + poz.140 m2 1662,759
RAZEM 1 662,759
137] ZKNR C-2 | Gruntowanie podioza - kazda nastepna warstwa m2
d.1.2.1] 0114-02
poz.136 m2 1662,759
RAZEM 1 662,759
138| ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych silikonowych | m2
d.1.2.1 0114-03 na gotowym podtozu. Tynk silikonowy CT 74 faktura
"kamyczek"; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5
mm
poz.130 m2 1385,047
RAZEM 1 385,047
139] ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych | m2
d.1.2.1] 0114-07 na gotowym podfozu. Tynk silikonowy CT 74 faktura
"kamyczek"; oscieza o szer. do 30 cm; ziarno 1,5 mm
poz.133 m2 202,369
RAZEM 202,369
140] ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych | m2
d.1.2.1 0114-09 na gotowym podtozu. Tynk silikonowy CT 74 faktura
"kamyczek"; belki, stupy prostokatne i cylindryczne; ziarno 1,5
mm
poz.132 m2 75,343
RAZEM 75,343
141 Wykonanie napisow i grafiki na elewacjach. Ustalenie z kpl
d.1.2.1 zarzadcg budynku tresci i rozmiarow przed zaméwieniem
szablonow.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2 OCIEPLENIE COKOLU | SCIANY FUNDAMENTOWEJ
142| ZKNR C-2 | Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi mocowanymi m2
d.1.2.2] 0307-01 punktowo - XPS gr 10cm UWAGA! Grubos¢ ocieplenia $ciany
fundamentowej dopasowac do ocieplenia scian powyzej
poziomu cokotu. Nalezy zachowac jednolite lico Sciany.
(22*2-0,7-0,52+0,2%2)/2* (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja m2 89,500
poétnocna}
(22*2-0,54-1,26+0,2*2)/2* (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja m2 75,000
potudniowa}
(2,2*2-0,7-1,26 +0,2*2)/2* 12,2 {Elewacja zachodnia} m2 17,324
(2,2*2-0,52-0,54 +0,2*2)/2*12,2 {Elewacja wschodnia} | m2 22,814
RAZEM 204,638
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143| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej bez | m2
d.1.2.2] 0207-01 gruntowania powierzchni
(22*2-0,7-0,52+0,2%2)/2* (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja m2 89,500
pétnocna}
(22*2-0,54-1,26+0,2*2)/2* (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja m2 75,000
potudniowa}
(22*2-0,7-1,26+0,2*2)/2*(12,2 + 0,1 * 2){Elewacja m2 17,608
zachodnia}
(22*2-0,52-0,54+0,2*2)/2* (12,2 + 0,1 * 2){Elewacja m2 23,188
wschodnia}
RAZEM 205,296
144 ZKNR C-2 | ANALOGIA - Montaz listew cokotowych do podtoza z cegty - m
d.1.2.2] 0107-02 Listwa zamykajaca do foli kubetkowej
(49,8 + 0,1 * 2){Elewacja potnocna} m 50,000
(49,8 + 0,1 * 2){Elewacja potudniowa} m 50,000
(12,2 + 0,1 * 2){Elewacja zachodnia} m 12,400
(12,2 + 0,1 * 2){Elewacja wschodnia} m 12,400
RAZEM 124,800
145 ZKNR C-2 | Przyklejenie plyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni m2
d.1.2.2| 0102-03 betonowej, tynkach, mozaice szklanej - XPS gr 10cm UWAGA!
Grubos¢ ocieplenia sciany fundamentowej dopasowac do
ocieplenia $cian powyzej poziomu cokotu. Nalezy zachowac
jednolite lico sciany.
2,2 * (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja potnocna} m2 110,000
2,2 * (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja potudniowa} m2 110,000
2,2 * 12,2 {Elewacja zachodnia} m2 26,840
2,2 * 12,2 {Elewacja wschodnia} m2 26,840
-poz.142 {styropian klejony na masie bitumicznej} m2 -204,638
-poz.121 B {stolarka} m2 -15,813
RAZEM 53,229
146] ZKNR C-2 | Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na osciezach na m2
d.1.2.2[ 0102-01 powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej
0,2*((0,5*2)*3+(0,5*2) * 3){Elewacja pdétnocna} m2 1,200
0,2*((0,25*2)*4 + (0,8 *2) *5 + (0,25 * 2)){Elewacja m2 2,100
potudniowa}
RAZEM 3,300
147 ZKNR C-2 | Mocowanie piyt styropianowych za pomoca kotkow m2
d.1.2.2] 0105-02 plastikowych do podfoza z cegly - 5 szt/m2
kotki mocujgce z trzpieniem stalowym i zatyczka
termoizolacyjng
poz.145 m2 53,229
RAZEM 53,229
148| ZKNR C-2 | Mocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkow szt.
d.1.2.2| 0105-05 plastikowych do podtoza z cegly - dodatek za kazdy kotek
ponad 5 szt/m2
kotki mocujgce z trzpieniem stalowym i zatyczkg
termoizolacyjng
poz.145 szt. 53,229
RAZEM 53,229
149] ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na scianach i stupkach - siatka | m2
d.1.2.2| 0105-07 160g/m2
2,2 * (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja potnocna} m2 110,000
2,2* (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja potudniowa} m2 110,000
2,2* (12,2 + 0,1 * 2){Elewacja zachodnia} m2 27,280
2,2* (12,2 + 0,1 * 2){Elewacja wschodnia} m2 27,280
-poz.142 {styropian klejony na masie bitumicznej} m2 -204,638
-poz.121 B {stolarka} m2 -15,813
RAZEM 54,109
150 ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach m2
d.1.2.2| 0105-09
0,3*((0,5*2)*3 +(0,5*2) * 3){Elewacja pétnocna} m2 1,800
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0,3*((0,25*2)*4 +(0,8*2) *5+ (0,25 * 2)){Elewacja m2 3,150
potudniowa}
RAZEM 4,950
151 ZKNR C-2 | Dodatkowa warstwa siatki m2
d.1.2.2| 0105-13
poz.149 m2 54,109
RAZEM 54,109
152| ZKNR C-2 | Montaz listew dylatacyjnych m
d.1.2.2| 0107-04 listwy dylatacyjne przyokienne z siatkg
((0,5*2)*3 +(0,5* 2) * 3){Elewacja pétnocna} m 6,000
((0,25*2)*4 + (0,8 *2) * 5 + (0,25 * 2)){Elewacja potudniowa} [ m 10,500
RAZEM 16,500
153 ZKNR C-2 | Ochrona naroznikow wypuktych prostych m
d.1.2.2] 0107-05
((0,5*2)*3 + (0,5 * 2) * 3){Elewacja pétnocna} m 6,000
((0,256*2)*4 +(0,8*2) *5+ (0,25 * 2)){Elewacja potudniowa} | m 10,500
(2,2*2-0,7-0,52) {Elewacja potnocna} m 3,180
(2,2*2-0,54 - 1,26) {Elewacja potudniowa} m 2,600
(2,2*2-0,7 - 1,26) {Elewacja zachodnia} m 2,440
(2,2*2-0,52 - 0,54) / 2{Elewacja wschodnia} m 1,670
RAZEM 26,390
154 ZKNR C-2 | Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.1.2.2| 0114-01
poz.149 + poz.150 m2 59,059
RAZEM 59,059
155 ZKNR C-2 | Gruntowanie podioza - kazda nastepna warstwa m2
d.1.2.2| 0114-02
poz.154 m2 59,059
RAZEM 59,059
156] ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych m2
d.1.2.2] 0118-03 mozaikowych na gotowym podtozu. Tynk mozaikowy CT 77;
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwarcowe 1,4-2,0
mm
poz.149 m2 54,109
RAZEM 54,109
157 ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych m2
d.1.2.2| 0118-07 mozaikowych na gotowym podtozu. Tynk mozaikowy CT 77;
oscieza o szer. do 30 cm; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
poz.150 m2 4,950
RAZEM 4,950
1.2.3 OCIEPLENIE SCIANY ATTYKI
158| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie m2
d.1.2.3] 0101-08
03*(4,6*4+28*2) m2 7,200
RAZEM 7,200
159 ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - sprawdzenie przyczepno$ci zaprawy i| m2
d.1.2.3] 0101-09 styropianu
poz.158 m2 7,200
RAZEM 7,200
160 ZKNR C-2 | Mocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkow m2
d.1.2.3] 0105-02 plastikowych do podioza z cegly - 5 szt/m2
kotki mocujgce z trzpieniem stalowym i zatyczkg
termoizolacyjng
poz.158 m2 7,200
RAZEM 7,200
161 ZKNR C-2 | Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchniz | m2
d.1.2.3] 0102-10 fakturg grysowa, murze ceglanym
poz.158 m2 7,200
RAZEM 7,200
162| ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na scianach i stupkach - siatka | m2
d.1.2.3] 0105-07 160g/m2
poz.158 m2 7,200
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RAZEM 7,200
1.24 OCIEPLENIE STROPODACHU GRANULATEM Z WEENY
163 Uporzadkowanie przestrzeni stropodachu, prace pomocnicze kpl
d.1.2.4 umozliwiajgce dostep do przestrzeni stropodachu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
164 KNR 9-12 | Izolacje cieplne stropodachow i poddaszy, wykonywane m2
d.1.2.4| 0303-04 granulatem z wetny mineralnej PAROC GRAN o grubosci 15
cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
546,8 m2 546,800
RAZEM 546,800
165 KNR 9-12 | Izolacje cieplne stropodachow i poddaszy, wykonywane m2
d.1.2.4] 0303-06 granulatem z weiny mineralnej PAROC GRAN metodg
wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm
grubosci - przyjeto gr 25 cm z uwzglednieniem osiadania
granulatu
Krotnos¢ = 10
poz.164 m2 546,800
RAZEM 546,800
1.2.5 OCIEPLENIE STROPU PIWNICY
166 Uporzgdkowanie pomieszczen piwnicy, zabezpieczenie kpl
d.1.2.5 instalacji istniejagcych w korytach kablowych, usuniecie
instalacji oswietleniowej z sufitow wraz z okablowaniem,
uzupetnienie otuliny sieci cieptowniczej oraz instalacji wodne;.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
167 ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.2.5| 0101-02
420,89 m2 420,890
RAZEM 420,890
168 ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.1.2.5| 0101-07
poz.167 m2 420,890
RAZEM 420,890
169 Ocieplenie stropu piwnicy - niepalna izolacja natryskowa z m2
d.1.2.5 welny szklanej 0,035 gr. 11cm
poz.167 m2 420,890
RAZEM 420,890
170 Dostosowanie wysokosci drzwi piwnicznych kolidujgcych z kpl
d.1.2.5 ociepleniem stropu.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3 RUSZTOWANIA
171/KNNR 2 1501 | Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.3 -01
14,0 * (50,16 + 12,56) * 2 m2 1756,160
RAZEM 1756,160
172|KNNR 2 1505| Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.3 -01
poz.171 m2 1756,160
RAZEM 1756,160
173|KNNR 2 1506 | Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przy$ciennych | m2
d.1.3| -01 z.sz.5.2. | o wysokosci do 20 m - nowy uziom sztuczny
poz.171 m2 1756,160
RAZEM 1 756,160
174|KNR 2-02 r.16| Czas pracy rusztowan
d.1.3| z.sz.5.15 | (pozycje: 1,2, 3,4, 12,14, 18, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
121,122,123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 178, 179, 194,
195, 196)
14 UTYLIZACJA ODPADOW
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175 Kontener na odpady budowlane wraz z utylizacjg odpadéw na | kpl
d1.4 wysypisku
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
176 Kontener na odpady budowlane wraz z utylizacjg odpadéw na | kpl
d1.4 wysypisku - papa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
21 ANTENA ZBIORCZA
177 Montaz anteny zbiorczej, mocowanie masztu na kpl
d.2.1 dedykowanych wspornikach do krokwi dachowych, szafka
dystrybucyjna zlokalizowana w przestrzeni poddasza.
Rozprowadzenie przewoddéw w peszlach ochronnych po
elewacji pod warstwa ocieplenia, podejscia do lokali
mieszkalnych wskazane przez zarzadce budynku.
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
2.2 INSTALACJA ODGROMOWA
178|KNNR 5 0101 | Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane p.t. w gotowych m
d.2.2 -06 bruzdach w podtozu innym niz beton
Rura ostonowa karbowana(peszel) fi 28/23 m
17,0*10 m 170,000
RAZEM 170,000
179|KNNR 5 0602 | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach utozone m
d.2.2 -04 luzem
prety stalowe ocynkowane fi8
18*10 m 180,000
RAZEM 180,000
180/ KNNR 5 0601 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.2.2 -02 mocowane na wspornikach klejonych
prety stalowe ocynkowane fi8
50*3+125*5+6,0*10 m 272,500
RAZEM 272,500
181|KNNR 5 0609 | Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku szt.
d22 -03 ptaskim
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
182|KNNR 5 0612 | Ztgcza naprezajgce w instalacji odgromowej lub przewodach szt.
d.2.2 -03 wyrownawczych montowane na dachu
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
183|KNNR 5 0404 | Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.
d.2.2 -05 Obudowa - kontrolno-pomiarowe inst. odgr.
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
184|KNNR 5 0612 | Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach szt.
d.2.2 -06 wyréwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
185/KNNR 5 0611 | Laczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodow szt.
d.2.2 -03 wyrownawczych z preta o sr.do 10 mm w wykopie
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
186| KNNR 5 0605 | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; | m
d.2.2 -02 kat.gruntu Ill
135+10*4 m 175,000
RAZEM 175,000
187 Badanie instalacji odgromowej, protokét odbioru. kpl
d.2.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.|  Poszcz. | Razem
2.3 INSTALACJA OSWIETLENIOWA W PIWNICY
188|KNNR 5 0103 | Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na podtozu innym| m
d.2.3 -05 niz beton
150+4,0+50+17,0+12,0+1,0+5,0+14,0+2,0*30 + m 151,000
1,0*18
RAZEM 151,000
189|KNNR 5 0203 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.2.3 -01 wciggane do rur
poz.188 m 151,000
RAZEM 151,000
190| KNNR 5 0304 | Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 szt.
d.2.3 -03 wylotach przykrecane
Puszka natynkowa 2K 98 x 98 x 46 mm IP65 biata
8+3+30 szt. 41,000
RAZEM 41,000
191|KNNR 5 0306 | Laczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do szt.
d.2.3 -05 przygotowanego podioza
3+30 szt. 33,000
RAZEM 33,000
192| KNNR 5 0502 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - oprawy | kpl.
d.2.3| -01 z.sz.2.3. | przelotowe
Lampa kanatowa LED plafon 8W natynkowa IP54 4000K
18 + 22 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
193|KNNR 5 0502 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
d.2.3 -01 Lampa kanatowa LED plafon 8W natynkowa IP54 4000K
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
24 WYMIANA BALUSTRAD BALKONOWYCH
194 KNR 4-04 | Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie m
d.2.4| 0804-03 [l kondygnacji
04*2+15)*4 m 9,200
RAZEM 9,200
195 KNR DC-03 | Mocowanie elementow za pomocg kotew chemicznych szt.
d.2.4| 0101-02 iniekcyjnych z zywicy epoksydowej Koelner R-KEX, zywicy
epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, zywicy winyloestrowej
Koelner RV200, zywicy poliestrowej Koelner RP30, zywicy
poliestrowej Koelner R-KEM+ lub zywicy poliestrowej Koelner
RM50 i pretow ocynkowanych gwintowanych Koelner R-
STUDS do podtozy betonowych, kamiennych i skalnych;
Srednica otworu w podfozu 12 mm
8*4 szt. 32,000
RAZEM 32,000
196 Wykonanie i montaz balustrad z profili stalowych, konstrukcja mb
d.2.4 ocynkowana, malowana proszkowo.
1,4*4 mb 5,600
RAZEM 5,600
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:KOSZTY KWALFIKOWANE
	Dział:PRACE PRZYGOTOWAWCZE I TOWARZYSZĄCE
	Dział:ŚCIANY POWYŻEJ POZIOMU COKOŁU
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	0,5 * (49,8 + 12,2 + 0,4 * 2) * 2 + 0,4 * 42,0 {nakrywy gzymsów}
	0,3 * (11,62 * 2){nakrywy attyki}
	0,6 * 2,0 * 3{zadaszenie nad wejściem}

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
	0,2 * 0,4 * (49,8 + 12,2 + 0,4 * 2) * 2 + 0,2 * 0,3 * 42,0 {gzymsy}
	0,1 * 0,05 * (1,4 * 30 + 1,8 * 14){Elewacja północna - podokienniki}
	0,1 * 0,05 * (1,4 * 26){Elewacja południowa - podokienniki}
	0,1 * 0,05 * (1,4 * 6 + 1,8 * 2){Elewacja zachodnia - podokienniki}
	0,1 * 0,05 * (1,4 * 6 + 1,8 * 2){Elewacja wschodnia - podokienniki}

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - Przyjęto 20% powierzchni tynku ścian powyżej pasa cokołu
	12,8 * 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja północna}
	12,8 * 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja południowa}
	12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja zachodnia}
	12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja wschodnia}
	-poz.121 A {stolarka}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 20 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (1,25 * 2 + 0,65) * 10 + (1,2 * 2 + 0,55) * 12 + (0,6 * 2 + 0,55) * 6 + (2,05 * 2 + 1,0) + (1,25 * 2 + 1,6) * 2 + (2,05 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 1,0) * 3 + (1,5 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 0,9) + (1,4 * 2 + 0,9)) {Elewacja północna}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 16 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (2,5 * 2 + 1,4) * 4 + (1,85 * 2 + 2,5) * 9 + (1,85 * 2 + 1,85)) {Elewacja południowa}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja zachodnia}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja wschodnia}
	A (Obliczenie pomocnicze)
	poz.3 A * 20%

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym - licowanie ścian
	0,1 * (12,8 * 4 + 0,7 + 0,52 + 0,81 + 1,26)
	0,15 * (9,66 * 4 + 0,7 + 0,52 + 0,81 + 1,26)
	0,3 * (2,65 * 20 + 3,15 * 10)

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 5 cm na powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym - licowanie ścian
	0,3 * (9,66 * 4 + 0,7 + 0,52 + 0,81 + 1,26)
	0,1 * (9,66 * 4 + 0,7 + 0,52 + 0,81 + 1,26)


	Dział:NADMUROWANIE ATTYKI
	Pozycja: Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 ceg.
	0,25 * 4,41 * 0,22 * 4

	Pozycja: Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
	0,25 * 0,05 * (4,6 * 4 + 2,8 * 2)

	Pozycja: Izolacje z papy asfaltowej układane na sucho dwuwarstwowo
	0,25 * (4,6 * 4 + 2,8 * 2)

	Pozycja: Izolacje z płyt pilśniowych jednowarstwowe

Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm
	0,5 * (4,6 * 4 + 2,8 * 2)

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
	(4,6 * 4 + 2,8 * 2) * 6

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	0,7 * (4,6 * 4 + 2,8 * 2)


	Dział:ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZLOKALIZOWANE NA ELEWACJI
	Pozycja: Demontaż elementów zlokalizowanych na elewacji, wysięgniki antenowe, tablice informacyjne, oprawy oświetleniowe, nieczynne skrzynki przyłączeniowe, drobne elementy stalowe, rolety zewnętrzne, banery reklamowe, zewnętrzne jednostki klimatyzacyjne. Wycenę wykonać na podstawie oględzin budynku.
	1

	Pozycja: Przełożenie instalacji CCTV, prowadzenie przewodów w rurach osłonowych pod warstwą ocieplenia. Wycenę wykonać na podstawie oględzin budynku.
	1

	Pozycja: Uporządkowanie okablowania na elewacji, układanie przewodów w peszlach ochronnych pod warstwą ocieplenia. Wycenę wykonać na podstawie oględzin budynku.
	1

	Pozycja: Montaż zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych na elewacjach bocznych budynku, ułożenie przewodów w korytach PCV pod warstwą ocieplenia. Z uwagi na odległość przesunięcia jednostek zewnętrznych należy przyjąć wymianę klimatyzatorów lub potwierdzić możliwość przełożenia istniejących jednostek zewnętrznych z deklaracją producenta.
	6

	Pozycja: Obudowa  klimatyzatorów z kształtowników stalowych, ocynkowana, malowana proszkowo, wypełnienie z blachy perforowanej nierdzewnej.
	2

	Pozycja: Montaż szyldów reklamowych na podkonstrukcji z kształtowników stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo. Projekt szyldu według specyfikacji zamawiającego.
	6

	Pozycja: Przełożenie kratek wentylacyjnych z uwzględnieniem przesunięcia o grubość ocieplenia. Wycenę wykonać na podstawie oględzin budynku.
	1

	Pozycja: Podest wejściowy z kształtowników stalowych.
	1

	Pozycja: Przełożenie kaset domofonowych
	3

	Pozycja: Wymiana skrzynek przyłączy gazowych
	3

	Pozycja: Przełożenie obudowy przyłączy elektrycznych
	3

	Pozycja: Montaż zadaszeń nad wejściem - zadaszenia szklane, 140x90, szkoło bezpieczne laminowane, wsporniki ze stali nierdzewnej, mocowane na kotwach chemicznych z tuleją dystansową.
	5

	Pozycja: Montaż oświetlenia zewnętrznego nad wejściem do budynku, Oświetlenie LED, czujnik zmierzchu, IP 67
	8

	Pozycja: Montaż budki lęgowej dla jerzyka
	12


	Dział:ORYNNOWANIE
	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	49,2 * 2

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	12,8 * 4 + 0,7 + 0,52 + 0,81 + 1,26

	Pozycja: Demontaż osadnika deszczowego żeliwnego
	4

	Pozycja: Demontaż rury deszczowej żeliwnej
	4

	Pozycja: Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 200 mm w wykopie
	2,0 * 4

	Pozycja: Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe

rynna dachowa stalowa ocynkowana, malowana proszkowo 150mm, kolor grafitowy RAL 7011
	poz.26

	Pozycja: Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe
	4 * 2

	Pozycja: Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okrągłe

rura spustowa stalowa ocynkowana, malowana proszkowo 100mm, kolor grafitowy RAL 7011
	poz.27

	Pozycja: ANALOGIA - Montaż obróbek

kolano 62 stalowe ocynkowane, malowana proszkowo 100mm, kolor grafitowy RAL 7011
	4 * 2

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	4

	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
	3,0 * 4

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

Kształtki kanalizacji zewnętrznej PVC - kolano 110 (mm)/30 st.
	4 * 2

	Pozycja: Wymiana dołącznika (trapera) o śr. 150mm

Traper z uszczelką 160 mm
	4


	Dział:LIKWIDACJA STUDZIENEK PIWNICZNYCH
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 - demontaż krat, nakryw studziennych
	8

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - demontaż okienek piwnicznych
	8

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie okienek piwnicznych
	0,18 * 0,8 * 0,6 * 8

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach
	8

	Pozycja: Wykonanie kanałów wentylacyjnych zakończonych kratką wentylacyjną lakierowaną w kolorze zbliżonym do wyprawy elewacyjnej.
	8

	Pozycja: Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowej poniżej terenu - rozbiórka studzienek piwnicznych
	0,25 * 0,8 * (1,6 + 0,8 * 2) * 8

	Pozycja: Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - rozbiórka studzienek piwnicznych
	1,6 * 0,8 * 8


	Dział:LIKWIDACJA BALKONÓW
	Pozycja: ANALOGIA - Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu - zabezpieczenie drzwi balkonowych
	1,5 * 4

	Pozycja: ANALOGIA - Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - skucie gzymsów, podokienników, opaski portalu wejściowego, płyty balkonowe wraz z balustradą - od strony klatki schodowej
	0,1 * 0,6 * 1,5 * 4


	Dział:PRACE NAPRAWCZE DASZKÓW NAD WEJŚCIEM
	Pozycja: Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
	2,0 * 0,8 * 3

	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu z powłoką bitumiczną - powierzchnie poziome
	poz.48

	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego - powierzchnie sufitowe
	poz.48

	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego
	0,1 * (2,0 + 0,8 * 2) * 3

	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe - przyjęto 20%
	(poz.49 + poz.50 + poz.51) * 20%

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu do B 15 - pow. pozioma
	poz.49

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu do B 15 - pow. sufitowa
	poz.50

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu do B 15 - pow. pionowa
	poz.51

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy do B 15 - pow. pozioma
	poz.49 * 20%

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy do B 15 - pow. sufitowa
	poz.50 * 20%

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy do B 15 - pow. pionowa
	poz.51 * 20%


	Dział:IZOLACJA DASZKÓW WEJŚCIOWYCH
	Pozycja: Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - warstwa kontaktowa - powierzchnia pomieszczenia do 2 m2
	2,0 * 0,8 * 3

	Pozycja: Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 20 mm - powierzchnia pomieszczenia do 2 m2 - warstwa spadkowa
	poz.59

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - XPS gr 4cm
	poz.59

	Pozycja: Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45 mm - powierzchnia pomieszczenia do 2 m2 - warstwa dociskowa
	poz.59

	Pozycja: ANALOGIA - Montaż listew cokołowych do podłoża z betonu - Montaż profili okapowych

Profil okapowy aluminiowy do balkonów + narożniki zewnętrzne
	(2,0 + 0,8 * 2) * 3

	Pozycja: Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym
	poz.59

	Pozycja: Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd
	2,0 * 3

	Pozycja: Analogia - Montaż listew do podłoża z cegły

listwa kominowa dociskowa
	poz.65

	Pozycja: Analogia - Wypełnienie spoin 6x4 mm materiałem elastycznym

Uszczelniacz dekarski
	poz.65


	Dział:PRACE ZIEMNE W ZAKRESIE ODSŁONIĘCIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
	Pozycja: Uzgodnienia z gestorami sieci zakresu kolizji prowadzonych prac odkrywkowych fundamentów, wykonanie zaleceń, nadzór nad prowadzonymi pracami.
	1

	Pozycja: Zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, odgrodzenie panelowe, kładki piesze przy strefach wejściowych.
	1

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozbiórka podestów wejściowych
	1,3 * 0,6 * 0,8 + 2,5 * 2,2 * 0,5 * 2 + 0,3 * 2,0 * 1,2 * 3 + 3,3 * 1,2 * 1,5

	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
	0,8 * (2,2 * 2 - 0,7 - 0,52) / 2 * (49,8 + 0,8 * 2){Elewacja północna}
	0,8 * (2,2 * 2 - 0,54 - 1,26) / 2 * (49,8 + 0,8 * 2){Elewacja południowa}
	0,8 * (2,2 * 2 - 0,7 - 1,26) / 2 * 12,2 {Elewacja zachodnia}
	0,8 * (2,2 * 2 - 0,52 - 0,54) / 2 * 12,2 {Elewacja wschodnia}

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	poz.71


	Dział:PRACE NAPRAWCZE ŚCIAN COKOŁU I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - do 5 m2 - powierzchnia ścian cokołu
	2,2 * 49,8 {Elewacja północna}
	2,2 * 49,8 {Elewacja południowa}
	2,2 * 12,2 {Elewacja zachodnia}
	2,2 * 12,2 {Elewacja wschodnia}
	-poz.121 B

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
	poz.73

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych - ponad 5,0 m2
	poz.73

	Pozycja: Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - ponad 5,0 m2
	poz.73

	Pozycja: Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni na ścianach - ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
	poz.73

	Pozycja: Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
	poz.73


	Dział:IZOLACJE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
	Pozycja: Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41 - powierzchnie pionowe bardzo nasiąkliwe
	(2,2 * 2 - 0,7 - 0,52 + 0,2 * 2) / 2 * 49,8 {Elewacja północna}
	(2,2 * 2 - 0,54 - 1,26 + 0,2 * 2) / 2 * 49,8 {Elewacja południowa}
	(2,2 * 2 - 0,7 - 1,26 + 0,2 * 2) / 2 * 12,2 {Elewacja zachodnia}
	(2,2 * 2 - 0,52 - 0,54 + 0,2 * 2) / 2 * 12,2 {Elewacja wschodnia}

	Pozycja: Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41 - powierzchnie poziome nie nasiąkliwe
	0,4 * 49,8 {Elewacja północna}
	0,4 * 49,8 {Elewacja południowa}
	0,4 * 12,2 {Elewacja zachodnia}
	0,4 * 12,2 {Elewacja wschodnia}

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - wykonanie wyobleń faset przy użyciu masy bitumicznej
	poz.80 / 0,4

	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43; powierzchnia pionowa; izolacja przeciw wilgoci w gruncie
	poz.79

	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43; powierzchnia pozioma; izolacja przeciw wilgoci w gruncie
	poz.80


	Dział:STOLARKA
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2
	3{Elewacja północna}

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie okienek piwnicznych
	0,18 * 2,05 * 0,4 * 3{Elewacja północna}

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)
	0,18 * 2,05 * 0,4 * 3{Elewacja północna}


	Dział:WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład
	12,8 * 44,32 + 12,2 * 2,45 * 2{powierzchnia dachu}
	-(1,45 * 0,75 + 0,45 * 4,3 + 0,45 * 3,2 + (2,5 * 0,45 + 0,65 * 0,3) + 0,7 * 4,3 + 0,45 * 3,7 + 0,45 * 2,1 + 0,65 * 0,75 + (0,9 * 0,45 + 0,65 * 0,3) + 0,7 * 3,2 + (1,2 * 0,45 + 0,9 * 0,3) + 0,65 * 0,75 + 0,45 * 1,5 + 0,45 * 3,45 + 0,45 * 4,3 + 0,7 * 1,5) {kominy}

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	0,4 * (2,45 * 4 + 44,32 * 2)

	Pozycja: Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - impregnacja wystających belek i podsufitki
	0,8 * poz.91

	Pozycja: Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - przyjęto wymianę 20% deskowania
	poz.87 * 20%

	Pozycja: Wymiana desek czołowych
	2,45 * 4 + 44,32 * 2

	Pozycja: Analogia Montaż pasów podrynnowych
	poz.91

	Pozycja: Analogia Montaż pasów nadrynnowych
	poz.91

	Pozycja: Montaż osłon bocznych - wiatrownic
	0,45 * 8

	Pozycja: Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża
	poz.87

	Pozycja: Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie
	poz.87

	Pozycja: Montaż izoklinów laminowanych papą
	poz.98 + poz.99

	Pozycja: Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd
	11,6 * 2

	Pozycja: Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd
	2 * (1,45 + 0,75 + 0,45 + 4,3 + 0,45 + 3,2 + (2,5 + 0,45 + 0,3) + 0,7 + 4,3 + 0,45 + 3,7 + 0,45 + 2,1 + 0,65 + 0,75 + (0,9 + 0,45 + 0,3) + 0,7 + 3,2 + (1,2 + 0,45 + 0,3) + 0,65 + 0,75 + 0,45 + 1,5 + 0,45 + 3,45 + 0,45 + 4,3 + 0,7 + 1,5) {kominy}

	Pozycja: Analogia - Montaż listew do podłoża z cegły

listwa kominowa dociskowa
	poz.98 + poz.99

	Pozycja: Analogia - Wypełnienie spoin 6x4 mm materiałem elastycznym

Uszczelniacz dekarski
	poz.100

	Pozycja: Wymiana rury wywiewnej z blachy stalowej o śr. 100 mm

rury wywiewne, z blachy stalowej ocynkowanej

daszek stalowy nierdzewny skręcany
	13

	Pozycja: Obróbka otworów wentylacyjnych
	13

	Pozycja: Wymiana wyłazu dachowego
	1


	Dział:REMONT KOMINÓW
	Pozycja: Rozbiórka betonowych czapek kominowych
	(1,45 * 0,75 + 0,45 * 4,3 + 0,45 * 3,2 + (2,5 * 0,45 + 0,65 * 0,3) + 0,7 * 4,3 + 0,45 * 3,7 + 0,45 * 2,1 + 0,65 * 0,75 + (0,9 * 0,45 + 0,65 * 0,3) + 0,7 * 3,2 + (1,2 * 0,45 + 0,9 * 0,3) + 0,65 * 0,75 + 0,45 * 1,5 + 0,45 * 3,45 + 0,45 * 4,3 + 0,7 * 1,5) {kominy}

	Pozycja: Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
	(1,45 + 0,75 + 0,45 + 4,3 + 0,45 + 3,2 + (2,5 + 0,45 + 0,3) + 0,7 + 4,3 + 0,45 + 3,7 + 0,45 + 2,1 + 0,65 + 0,75 + (0,9 + 0,45 + 0,3) + 0,7 + 3,2 + (1,2 + 0,45 + 0,3) + 0,65 + 0,75 + 0,45 + 1,5 + 0,45 + 3,45 + 0,45 + 4,3 + 0,7 + 1,5) * 0,9

	Pozycja: Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - przyjęto 40%
	(0,7 * 1,45 * 0,75 + 0,4 * 0,45 * 4,3 + 1,15 * 0,45 * 3,2 + 0,7 * (2,5 * 0,45 + 0,65 * 0,3) + 1,0 * 0,7 * 4,3 + 1,05 * 0,45 * 3,7 + 1,2 * 0,45 * 2,1 + 0,7 * 0,65 * 0,75 + 0,7 * (0,9 * 0,45 + 0,65 * 0,3) + 0,95 * 0,7 * 3,2 + 0,7 * (1,2 * 0,45 + 0,9 * 0,3) + 0,7 * 0,65 * 0,75 + 1,15 * 0,45 * 1,5 + 1,2 * 0,45 * 3,45 + 1,15 * 0,45 * 4,3 + 0,7 * 0,7 * 1,5) * 40%{kominy}

	Pozycja: Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów
	181 * 25,0

	Pozycja: Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów
	181 * 2,0 * 40%

	Pozycja: Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm
	poz.105

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
	poz.105 / 0,15 * 2 * 0,000888

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )
	poz.106

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 5 cm na powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym - licowanie ścian
	poz.106

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach - siatka 160g/m2
	poz.106

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych prostych
	0,9 * 16 * 4

	Pozycja: Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa
	(1,45 + 0,75 + 0,45 + 4,3 + 0,45 + 3,2 + (2,5 + 0,45 + 0,3) + 0,7 + 4,3 + 0,45 + 3,7 + 0,45 + 2,1 + 0,65 + 0,75 + (0,9 + 0,45 + 0,3) + 0,7 + 3,2 + (1,2 + 0,45 + 0,3) + 0,65 + 0,75 + 0,45 + 1,5 + 0,45 + 3,45 + 0,45 + 4,3 + 0,7 + 1,5) * 0,6

	Pozycja: Gruntowanie podłoża - każda następna warstwa
	poz.116

	Pozycja: Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
	poz.116

	Pozycja: Montaż daszków wywietrznikowych, stal nierdzewna
	54

	Pozycja: Montaż kratek nierdzewnych na bocznych kanałach wentylacyjnych
	(181 - 54) * 2


	Dział:PRACE TERMOIZOLACYJNE
	Dział:OCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ POZIOMU COKOŁU
	Pozycja: Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską
	1,6 * 1,4 * 20 + 1,3 * 1,4 * 10 + 1,25 * 0,65 * 10 + 1,2 * 0,55 * 12 + 0,6 * 0,55 * 6 + 0,9 * 0,55 * 6 + 2,05 * 1,0 + 1,25 * 1,6 * 2 + 2,05 * 0,9 + 1,55 * 1,0 * 3 + 1,5 * 0,9 + 1,55 * 0,9 + 1,4 * 0,9 {Elewacja północna}
	1,6 * 1,4 * 16 + 1,3 * 1,4 * 10 + 2,5 * 1,4 * 4 + 1,85 * 2,5 * 9 + 1,85 * 1,85 {Elewacja południowa}
	1,6 * 1,4 * 6 + 1,25 * 0,65 * 4{Elewacja zachodnia}
	1,6 * 1,4 * 6 + 1,25 * 0,65 * 4{Elewacja wschodnia}
	A (Suma częściowa)
	0,5 * 0,9 * 3 + 0,5 * 1,0 * 3{Elewacja północna}
	0,25 * 2,5 * 4 + 0,8 * 2,5 * 5 + 0,25 * 1,85 {Elewacja południowa}
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża
	12,8 * 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja północna}
	12,8 * 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja południowa}
	12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja zachodnia}
	12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja wschodnia}
	-poz.121 A {stolarka}
	-poz.3 {powierzchnia tynków po wymianie}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 20 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (1,25 * 2 + 0,65) * 10 + (1,2 * 2 + 0,55) * 12 + (0,6 * 2 + 0,55) * 6 + (2,05 * 2 + 1,0) + (1,25 * 2 + 1,6) * 2 + (2,05 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 1,0) * 3 + (1,5 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 0,9) + (1,4 * 2 + 0,9)) {Elewacja północna}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 16 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (2,5 * 2 + 1,4) * 4 + (1,85 * 2 + 2,5) * 9 + (1,85 * 2 + 1,85)) {Elewacja południowa}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja zachodnia}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja wschodnia}

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie
	12,8 * 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja północna}
	12,8 * 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja południowa}
	12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja zachodnia}
	12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja wschodnia}
	-poz.121 A {stolarka}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 20 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (1,25 * 2 + 0,65) * 10 + (1,2 * 2 + 0,55) * 12 + (0,6 * 2 + 0,55) * 6 + (2,05 * 2 + 1,0) + (1,25 * 2 + 1,6) * 2 + (2,05 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 1,0) * 3 + (1,5 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 0,9) + (1,4 * 2 + 0,9)) {Elewacja północna}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 16 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (2,5 * 2 + 1,4) * 4 + (1,85 * 2 + 2,5) * 9 + (1,85 * 2 + 1,85)) {Elewacja południowa}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja zachodnia}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja wschodnia}

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - sprawdzenie przyczepności zaprawy i styropianu - styropian 0,032
	poz.123

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - sprawdzenie nośności kołków

kołki mocujące z trzpieniem stalowym i zatyczką termoizolacyjną
	12,8 * 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja północna}
	12,8 * 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja południowa}
	12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja zachodnia}
	12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja wschodnia}
	-poz.121 A {stolarka}

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 18 cm na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej
	12,8 * (49,8 + 0,18 * 2) + (0,29 + 0,18) * 0,3 * 2{Elewacja północna}
	12,8 * (49,8 + 0,18 * 2) + (0,29 + 0,18) * 0,3 * 2{Elewacja południowa}
	12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja zachodnia}
	12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja wschodnia}
	-poz.121 A {stolarka}

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 20 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (1,25 * 2 + 0,65) * 10 + (1,2 * 2 + 0,55) * 12 + (0,6 * 2 + 0,55) * 6 + (2,05 * 2 + 1,0) + (1,25 * 2 + 1,6) * 2 + (2,05 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 1,0) * 3 + (1,5 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 0,9) + (1,4 * 2 + 0,9)) {Elewacja północna}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 16 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (2,5 * 2 + 1,4) * 4 + (1,85 * 2 + 2,5) * 9 + (1,85 * 2 + 1,85)) {Elewacja południowa}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja zachodnia}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja wschodnia}

	Pozycja: Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z cegły - 5 szt/m2

kołki mocujące z trzpieniem stalowym i zatyczką termoizolacyjną
	poz.126

	Pozycja: Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z cegły - dodatek za każdy kołek ponad 5 szt/m2

kołki mocujące z trzpieniem stalowym i zatyczką termoizolacyjną
	poz.126

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach - siatka 160g/m2
	12,8 * (49,8 + 0,18 * 2) + (0,29 + 0,18) * 0,3 * 2{Elewacja północna}
	12,8 * (49,8 + 0,18 * 2) + (0,29 + 0,18) * 0,3 * 2{Elewacja południowa}
	12,8 * (12,2 + 0,18 * 2) + (0,7 + 0,18 * 2) * 12,2 {Elewacja zachodnia}
	12,8 * (12,2 + 0,18 * 2) + (0,7 + 0,18 * 2) * 12,2 {Elewacja wschodnia}
	-poz.121 A {stolarka}

	Pozycja: Dodatkowa warstwa siatki
	2,4 * 49,8 {Elewacja północna}
	2,4 * 49,8 {Elewacja południowa}
	2,4 * 12,2 {Elewacja zachodnia}
	2,4 * 12,2 {Elewacja wschodnia}
	-(1,25 * 0,65 * 10 + 2,05 * 1,0 + 1,25 * 1,6 * 2 + 2,05 * 0,9 + 1,55 * 1,0 * 3 + 1,5 * 0,9 + 1,55 * 0,9 + 1,4 * 0,9) {Elewacja północna}
	-(2,1 * 2,5 * 4 + 2,1 * 1,85 + 2,65 * 2,5 * 5){Elewacja południowa}
	-(1,25 * 0,65 * 4){Elewacja zachodnia}
	-(1,25 * 0,65 * 4){Elewacja wschodnia}

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach - gzyms wieńczączy
	0,59 * 127,7 {Gzymsy}

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach
	0,38 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 20 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (1,25 * 2 + 0,65) * 10 + (1,2 * 2 + 0,55) * 12 + (0,6 * 2 + 0,55) * 6 + (2,05 * 2 + 1,0) + (1,25 * 2 + 1,6) * 2 + (2,05 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 1,0) * 3 + (1,5 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 0,9) + (1,4 * 2 + 0,9)) {Elewacja północna}
	0,38 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 16 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (2,5 * 2 + 1,4) * 4 + (1,85 * 2 + 2,5) * 9 + (1,85 * 2 + 1,85)) {Elewacja południowa}
	0,38 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja zachodnia}
	0,38 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja wschodnia}

	Pozycja: Montaż listew dylatacyjnych

listwy dylatacyjne przyokienne z siatką
	((1,6 * 2 + 1,4) * 20 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (1,25 * 2 + 0,65) * 10 + (1,2 * 2 + 0,55) * 12 + (0,6 * 2 + 0,55) * 6 + (2,05 * 2 + 1,0) + (1,25 * 2 + 1,6) * 2 + (2,05 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 1,0) * 3 + (1,5 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 0,9) + (1,4 * 2 + 0,9)) {Elewacja północna}
	((1,6 * 2 + 1,4) * 16 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (2,5 * 2 + 1,4) * 4 + (1,85 * 2 + 2,5) * 9 + (1,85 * 2 + 1,85)) {Elewacja południowa}
	((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja zachodnia}
	((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja wschodnia}

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych prostych
	poz.134 {ościeża}
	13,5 * 4{Elewacja północna}
	13,5 * 4{Elewacja południowa}

	Pozycja: Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa
	poz.138 + poz.139 + poz.140

	Pozycja: Gruntowanie podłoża - każda następna warstwa
	poz.136

	Pozycja: Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
	poz.130

	Pozycja: Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ościeża o szer. do 30 cm; ziarno 1,5 mm
	poz.133

	Pozycja: Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; belki, słupy prostokątne i cylindryczne; ziarno 1,5 mm
	poz.132

	Pozycja: Wykonanie napisów i grafiki na elewacjach. Ustalenie z zarządcą budynku treści i rozmiarów przed zamówieniem szablonów.
	1


	Dział:OCIEPLENIE COKOŁU I ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ
	Pozycja: Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - XPS gr 10cm UWAGA! Grubość ocieplenia ściany fundamentowej dopasować do ocieplenia ścian powyżej poziomu cokołu. Należy zachować jednolite lico ściany.
	(2,2 * 2 - 0,7 - 0,52 + 0,2 * 2) / 2 * (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja północna}
	(2,2 * 2 - 0,54 - 1,26 + 0,2 * 2) / 2 * (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja południowa}
	(2,2 * 2 - 0,7 - 1,26 + 0,2 * 2) / 2 * 12,2 {Elewacja zachodnia}
	(2,2 * 2 - 0,52 - 0,54 + 0,2 * 2) / 2 * 12,2 {Elewacja wschodnia}

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	(2,2 * 2 - 0,7 - 0,52 + 0,2 * 2) / 2 * (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja północna}
	(2,2 * 2 - 0,54 - 1,26 + 0,2 * 2) / 2 * (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja południowa}
	(2,2 * 2 - 0,7 - 1,26 + 0,2 * 2) / 2 * (12,2 + 0,1 * 2){Elewacja zachodnia}
	(2,2 * 2 - 0,52 - 0,54 + 0,2 * 2) / 2 * (12,2 + 0,1 * 2){Elewacja wschodnia}

	Pozycja: ANALOGIA - Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły - Listwa zamykająca do foli kubełkowej
	(49,8 + 0,1 * 2){Elewacja północna}
	(49,8 + 0,1 * 2){Elewacja południowa}
	(12,2 + 0,1 * 2){Elewacja zachodnia}
	(12,2 + 0,1 * 2){Elewacja wschodnia}

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej - XPS gr 10cm UWAGA! Grubość ocieplenia ściany fundamentowej dopasować do ocieplenia ścian powyżej poziomu cokołu. Należy zachować jednolite lico ściany.
	2,2 * (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja północna}
	2,2 * (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja południowa}
	2,2 * 12,2 {Elewacja zachodnia}
	2,2 * 12,2 {Elewacja wschodnia}
	-poz.142 {styropian klejony na masie bitumicznej}
	-poz.121 B {stolarka}

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej
	0,2 * ((0,5 * 2) * 3 + (0,5 * 2) * 3){Elewacja północna}
	0,2 * ((0,25 * 2) * 4 + (0,8 * 2) * 5 + (0,25 * 2)){Elewacja południowa}

	Pozycja: Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z cegły - 5 szt/m2

kołki mocujące z trzpieniem stalowym i zatyczką termoizolacyjną
	poz.145

	Pozycja: Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z cegły - dodatek za każdy kołek ponad 5 szt/m2

kołki mocujące z trzpieniem stalowym i zatyczką termoizolacyjną
	poz.145

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach - siatka 160g/m2
	2,2 * (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja północna}
	2,2 * (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja południowa}
	2,2 * (12,2 + 0,1 * 2){Elewacja zachodnia}
	2,2 * (12,2 + 0,1 * 2){Elewacja wschodnia}
	-poz.142 {styropian klejony na masie bitumicznej}
	-poz.121 B {stolarka}

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach
	0,3 * ((0,5 * 2) * 3 + (0,5 * 2) * 3){Elewacja północna}
	0,3 * ((0,25 * 2) * 4 + (0,8 * 2) * 5 + (0,25 * 2)){Elewacja południowa}

	Pozycja: Dodatkowa warstwa siatki
	poz.149

	Pozycja: Montaż listew dylatacyjnych

listwy dylatacyjne przyokienne z siatką
	((0,5 * 2) * 3 + (0,5 * 2) * 3){Elewacja północna}
	((0,25 * 2) * 4 + (0,8 * 2) * 5 + (0,25 * 2)){Elewacja południowa}

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych prostych
	((0,5 * 2) * 3 + (0,5 * 2) * 3){Elewacja północna}
	((0,25 * 2) * 4 + (0,8 * 2) * 5 + (0,25 * 2)){Elewacja południowa}
	(2,2 * 2 - 0,7 - 0,52) {Elewacja północna}
	(2,2 * 2 - 0,54 - 1,26) {Elewacja południowa}
	(2,2 * 2 - 0,7 - 1,26) {Elewacja zachodnia}
	(2,2 * 2 - 0,52 - 0,54) / 2{Elewacja wschodnia}

	Pozycja: Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa
	poz.149 + poz.150

	Pozycja: Gruntowanie podłoża - każda następna warstwa
	poz.154

	Pozycja: Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
	poz.149

	Pozycja: Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ościeża o szer. do 30 cm; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
	poz.150


	Dział:OCIEPLENIE ŚCIANY ATTYKI
	Pozycja: Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie
	0,3 * (4,6 * 4 + 2,8 * 2)

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - sprawdzenie przyczepności zaprawy i styropianu
	poz.158

	Pozycja: Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z cegły - 5 szt/m2

kołki mocujące z trzpieniem stalowym i zatyczką termoizolacyjną
	poz.158

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym
	poz.158

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach - siatka 160g/m2
	poz.158


	Dział:OCIEPLENIE STROPODACHU GRANULATEM Z WEŁNY
	Pozycja: Uporządkowanie przestrzeni stropodachu, prace pomocnicze umożliwiające dostęp do przestrzeni stropodachu
	1

	Pozycja: Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej PAROC GRAN o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
	546,8

	Pozycja: Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej PAROC GRAN metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości - przyjęto gr 25 cm z uwzględnieniem osiadania granulatu

Krotność = 10
	poz.164


	Dział:OCIEPLENIE STROPU PIWNICY
	Pozycja: Uporządkowanie pomieszczeń piwnicy, zabezpieczenie instalacji istniejących w korytach kablowych, usunięcie instalacji oświetleniowej z sufitów wraz z okablowaniem, uzupełnienie otuliny sieci ciepłowniczej oraz instalacji wodnej.
	1

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża
	420,89

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
	poz.167

	Pozycja: Ocieplenie stropu piwnicy - niepalna izolacja natryskowa z wełny szklanej 0,035 gr. 11cm
	poz.167

	Pozycja: Dostosowanie wysokości drzwi piwnicznych kolidujących z ociepleniem stropu.
	1


	Dział:RUSZTOWANIA
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m
	14,0 * (50,16 + 12,56) * 2

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	poz.171

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m - nowy uziom sztuczny
	poz.171

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 1, 2, 3, 4, 12, 14, 18, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 178, 179, 194, 195, 196)

	Dział:UTYLIZACJA ODPADÓW
	Pozycja: Kontener na odpady budowlane wraz z utylizacją odpadów na wysypisku
	1

	Pozycja: Kontener na odpady budowlane wraz z utylizacją odpadów na wysypisku - papa
	1


	Dział:KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
	Dział:ANTENA ZBIORCZA
	Pozycja: Montaż anteny zbiorczej, mocowanie masztu na dedykowanych wspornikach do krokwi dachowych, szafka dystrybucyjna zlokalizowana w przestrzeni poddasza. Rozprowadzenie przewodów w peszlach ochronnych po elewacji pod warstwa ocieplenia, podejścia do lokali mieszkalnych wskazane przez zarządcę budynku.
	3


	Dział:INSTALACJA ODGROMOWA
	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton

Rura osłonowa karbowana(peszel) fi 28/23 m
	17,0 * 10

	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem

pręty stalowe ocynkowane fi8
	18 * 10

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych

pręty stalowe ocynkowane fi8
	50 * 3 + 12,5 * 5 + 6,0 * 10

	Pozycja: Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim
	26

	Pozycja: Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu
	43

	Pozycja: Obudowy o powierzchni do 0.1 m2

Obudowa - kontrolno-pomiarowe inst. odgr.
	10

	Pozycja: Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
	10

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm w wykopie
	10

	Pozycja: Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III
	135 + 10 * 4

	Pozycja: Badanie instalacji odgromowej, protokół odbioru.
	1


	Dział:INSTALACJA OŚWIETLENIOWA W PIWNICY
	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
	15,0 + 4,0 + 5,0 + 17,0 + 12,0 + 1,0 + 5,0 + 14,0 + 2,0 * 30 + 1,0 * 18

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
	poz.188

	Pozycja: Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane

Puszka natynkowa 2K 98 x 98 x 46 mm IP65 biała
	8 + 3 + 30

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża
	3 + 30

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - oprawy przelotowe

Lampa kanałowa LED plafon 8W natynkowa IP54 4000K
	18 + 22

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa

Lampa kanałowa LED plafon 8W natynkowa IP54 4000K
	8


	Dział:WYMIANA BALUSTRAD BALKONOWYCH
	Pozycja: Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie III kondygnacji
	(0,4 * 2 + 1,5) * 4

	Pozycja: Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy epoksydowej Koelner R-KEX, żywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, żywicy winyloestrowej Koelner RV200, żywicy poliestrowej Koelner RP30, żywicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 i prętów ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych; średnica otworu w podłożu 12 mm
	8 * 4

	Pozycja: Wykonanie i montaż balustrad z profili stalowych, konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.
	1,4 * 4





