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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 KOSZTY KWALFIKOWANE

1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I TOWARZYSZĄCE

1.1.1 ŚCIANY POWYŻEJ POZIOMU COKOŁU

1
d.1.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0,5 * (49,8 + 12,2 + 0,4 * 2) * 2 + 0,4 * 42,0 {nakrywy gzymsów} m2 79,600

0,3 * (11,62 * 2){nakrywy attyki} m2 6,972

0,6 * 2,0 * 3{zadaszenie nad wejściem} m2 3,600

RAZEM 90,172

2
d.1.1.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm

m3

0,2 * 0,4 * (49,8 + 12,2 + 0,4 * 2) * 2 + 0,2 * 0,3 * 42,0 {gzymsy} m3 12,568

0,1 * 0,05 * (1,4 * 30 + 1,8 * 14){Elewacja północna -
podokienniki}

m3 0,336

0,1 * 0,05 * (1,4 * 26){Elewacja południowa - podokienniki} m3 0,182

0,1 * 0,05 * (1,4 * 6 + 1,8 * 2){Elewacja zachodnia -
podokienniki}

m3 0,060

0,1 * 0,05 * (1,4 * 6 + 1,8 * 2){Elewacja wschodnia -
podokienniki}

m3 0,060

RAZEM 13,206

3
d.1.1.1

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i
pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - Przyjęto 20%
powierzchni tynku ścian powyżej pasa cokołu

m2

12,8 * 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja północna} 637,614

12,8 * 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja południowa} 637,614

12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja zachodnia} 164,700

12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja wschodnia} 164,700

-poz.121 A {stolarka} -247,013

0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 20 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (1,25 * 2 +
0,65) * 10 + (1,2 * 2 + 0,55) * 12 + (0,6 * 2 + 0,55) * 6 + (2,05 *
2 + 1,0) + (1,25 * 2 + 1,6) * 2 + (2,05 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 1,0)
* 3 + (1,5 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 0,9) + (1,4 * 2 + 0,9))
{Elewacja północna}

50,320

0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 16 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (2,5 * 2 + 1,4) *
4 + (1,85 * 2 + 2,5) * 9 + (1,85 * 2 + 1,85)) {Elewacja
południowa}

40,110

0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja
zachodnia}

8,040

0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja
wschodnia}

8,040

A (Obliczenie pomocnicze) ========
1 464,125

poz.3 A * 20% m2 292,825

RAZEM 292,825

4
d.1.1.1

ZKNR C-2
0102-10

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni z
fakturą grysową, murze ceglanym - licowanie ścian

m2

0,1 * (12,8 * 4 + 0,7 + 0,52 + 0,81 + 1,26) m2 5,449

0,15 * (9,66 * 4 + 0,7 + 0,52 + 0,81 + 1,26) m2 6,290

0,3 * (2,65 * 20 + 3,15 * 10) m2 25,350

RAZEM 37,089

5
d.1.1.1

ZKNR C-2
0102-08

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 5 cm na powierzchni z
fakturą grysową, murze ceglanym - licowanie ścian

m2

0,3 * (9,66 * 4 + 0,7 + 0,52 + 0,81 + 1,26) m2 12,579

0,1 * (9,66 * 4 + 0,7 + 0,52 + 0,81 + 1,26) m2 4,193

RAZEM 16,772

1.1.2 NADMUROWANIE ATTYKI

6
d.1.1.2

KNR 4-01
0311-01

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie
cementowo-wapiennej o grubości 1 ceg.

m3

0,25 * 4,41 * 0,22 * 4 m3 0,970

RAZEM 0,970
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7

d.1.1.2
KNR 4-01

0203-03 z.sz.
2.6. 9905-01

Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z
betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu
do 0.5 m3

m3

0,25 * 0,05 * (4,6 * 4 + 2,8 * 2) m3 0,300

RAZEM 0,300

8
d.1.1.2

KNNR 2 0603
-02

Izolacje z papy asfaltowej układane na sucho dwuwarstwowo m2

0,25 * (4,6 * 4 + 2,8 * 2) m2 6,000

RAZEM 6,000

9
d.1.1.2

KNNR 2 0603
-04

Izolacje z płyt pilśniowych jednowarstwowe
Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm

m2

0,5 * (4,6 * 4 + 2,8 * 2) m2 12,000

RAZEM 12,000

10
d.1.1.2

KNNR 5 1201
-01

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych szt.

(4,6 * 4 + 2,8 * 2) * 6 szt. 144,000

RAZEM 144,000

11
d.1.1.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2

0,7 * (4,6 * 4 + 2,8 * 2) m2 16,800

RAZEM 16,800

1.1.3 ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZLOKALIZOWANE NA ELEWACJI

12
d.1.1.3

Demontaż elementów zlokalizowanych na elewacji, wysięgniki
antenowe, tablice informacyjne, oprawy oświetleniowe,
nieczynne skrzynki przyłączeniowe, drobne elementy stalowe,
rolety zewnętrzne, banery reklamowe, zewnętrzne jednostki
klimatyzacyjne. Wycenę wykonać na podstawie oględzin
budynku.

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

13
d.1.1.3

Przełożenie instalacji CCTV, prowadzenie przewodów w rurach
osłonowych pod warstwą ocieplenia. Wycenę wykonać na
podstawie oględzin budynku.

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

14
d.1.1.3

Uporządkowanie okablowania na elewacji, układanie
przewodów w peszlach ochronnych pod warstwą ocieplenia.
Wycenę wykonać na podstawie oględzin budynku.

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

15
d.1.1.3

Montaż zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych na
elewacjach bocznych budynku, ułożenie przewodów w
korytach PCV pod warstwą ocieplenia. Z uwagi na odległość
przesunięcia jednostek zewnętrznych należy przyjąć wymianę
klimatyzatorów lub potwierdzić możliwość przełożenia
istniejących jednostek zewnętrznych z deklaracją producenta.

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

16
d.1.1.3

Obudowa  klimatyzatorów z kształtowników stalowych,
ocynkowana, malowana proszkowo, wypełnienie z blachy
perforowanej nierdzewnej.

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

17
d.1.1.3

Montaż szyldów reklamowych na podkonstrukcji z
kształtowników stalowych ocynkowanych, malowanych
proszkowo. Projekt szyldu według specyfikacji zamawiającego.

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

18
d.1.1.3

Przełożenie kratek wentylacyjnych z uwzględnieniem
przesunięcia o grubość ocieplenia. Wycenę wykonać na
podstawie oględzin budynku.

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
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19

d.1.1.3
Podest wejściowy z kształtowników stalowych. kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

20
d.1.1.3

Przełożenie kaset domofonowych szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

21
d.1.1.3

Wymiana skrzynek przyłączy gazowych szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

22
d.1.1.3

Przełożenie obudowy przyłączy elektrycznych szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

23
d.1.1.3

Montaż zadaszeń nad wejściem - zadaszenia szklane, 140x90,
szkoło bezpieczne laminowane, wsporniki ze stali nierdzewnej,
mocowane na kotwach chemicznych z tuleją dystansową.

szt

5 szt 5,000

RAZEM 5,000

24
d.1.1.3

Montaż oświetlenia zewnętrznego nad wejściem do budynku,
Oświetlenie LED, czujnik zmierzchu, IP 67

szt

8 szt 8,000

RAZEM 8,000

25
d.1.1.3

Montaż budki lęgowej dla jerzyka szt

12 szt 12,000

RAZEM 12,000

1.1.4 ORYNNOWANIE

26
d.1.1.4

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

49,2 * 2 m 98,400

RAZEM 98,400

27
d.1.1.4

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m

12,8 * 4 + 0,7 + 0,52 + 0,81 + 1,26 m 54,490

RAZEM 54,490

28
d.1.1.4

KNNR 8 0224
-08

Demontaż osadnika deszczowego żeliwnego szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

29
d.1.1.4

KNNR 8 0224
-07

Demontaż rury deszczowej żeliwnej szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

30
d.1.1.4

KNNR 8 0222
-03

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 200 mm
w wykopie

m

2,0 * 4 m 8,000

RAZEM 8,000

31
d.1.1.4

KNNR 2 0505
-05

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów
prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny
dachowe półokrągłe
rynna dachowa stalowa ocynkowana, malowana proszkowo
150mm, kolor grafitowy RAL 7011

m

poz.26 m 98,400

RAZEM 98,400

32
d.1.1.4

KNNR 2 0506
-04

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.

4 * 2 szt. 8,000

RAZEM 8,000
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33

d.1.1.4
KNNR 2 0505

-07
Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów
prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury
spustowe okrągłe
rura spustowa stalowa ocynkowana, malowana proszkowo
100mm, kolor grafitowy RAL 7011

m

poz.27 m 54,490

RAZEM 54,490

34
d.1.1.4

KNNR 2 0506
-04

ANALOGIA - Montaż obróbek
kolano 62 stalowe ocynkowane, malowana proszkowo 100mm,
kolor grafitowy RAL 7011

szt.

4 * 2 szt. 8,000

RAZEM 8,000

35
d.1.1.4

KNNR 4 0222
-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach
wciskowych

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

36
d.1.1.4

KNNR 4 0207
-03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w
budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

3,0 * 4 m 12,000

RAZEM 12,000

37
d.1.1.4

KNNR 4 0211
-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110
mm o połączeniach wciskowych
Kształtki kanalizacji zewnętrznej PVC - kolano 110 (mm)/30 st.

szt.

4 * 2 szt. 8,000

RAZEM 8,000

38
d.1.1.4

KNNR 8 0213
-03

Wymiana dołącznika (trapera) o śr. 150mm
Traper z uszczelką 160 mm

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

1.1.5 LIKWIDACJA STUDZIENEK PIWNICZNYCH

39
d.1.1.5

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 1 m2 - demontaż krat, nakryw studziennych

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

40
d.1.1.5

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2
- demontaż okienek piwnicznych

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

41
d.1.1.5

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na
zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komórkowego - zamurowanie okienek piwnicznych

m3

0,18 * 0,8 * 0,6 * 8 m3 0,691

RAZEM 0,691

42
d.1.1.5

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z
cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

43
d.1.1.5

Wykonanie kanałów wentylacyjnych zakończonych kratką
wentylacyjną lakierowaną w kolorze zbliżonym do wyprawy
elewacyjnej.

kpl

8 kpl 8,000

RAZEM 8,000

44
d.1.1.5

KNR 4-04
0101-05

Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowej
poniżej terenu - rozbiórka studzienek piwnicznych

m3

0,25 * 0,8 * (1,6 + 0,8 * 2) * 8 m3 5,120

RAZEM 5,120

45
d.1.1.5

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm -
rozbiórka studzienek piwnicznych

m3

1,6 * 0,8 * 8 m3 10,240

RAZEM 10,240

1.1.6 LIKWIDACJA BALKONÓW
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46

d.1.1.6
KNR 4-01
0420-01

ANALOGIA - Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu -
zabezpieczenie drzwi balkonowych

m

1,5 * 4 m 6,000

RAZEM 6,000

47
d.1.1.6

KNR 4-04
0306-01

ANALOGIA - Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości
do 50 cm - skucie gzymsów, podokienników, opaski portalu
wejściowego, płyty balkonowe wraz z balustradą - od strony
klatki schodowej

m3

0,1 * 0,6 * 1,5 * 4 m3 0,360

RAZEM 0,360

1.1.7 PRACE NAPRAWCZE DASZKÓW NAD WEJŚCIEM

48
d.1.1.7

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

2,0 * 0,8 * 3 m2 4,800

RAZEM 4,800

49
d.1.1.7

ZKNR C-2
0801-03 9915

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu z
powłoką bitumiczną - powierzchnie poziome

m2

poz.48 m2 4,800

RAZEM 4,800

50
d.1.1.7

ZKNR C-2
0801-02 9915

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
malowanego - powierzchnie sufitowe

m2

poz.48 m2 4,800

RAZEM 4,800

51
d.1.1.7

ZKNR C-2
0801-02

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
malowanego

m2

0,1 * (2,0 + 0,8 * 2) * 3 m2 1,080

RAZEM 1,080

52
d.1.1.7

ZKNR C-2
0803-01

Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm,
powierzchnie poziome i pionowe - przyjęto 20%

m2

(poz.49 + poz.50 + poz.51) * 20% m2 2,136

RAZEM 2,136

53
d.1.1.7

ZKNR C-2
0808-07

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na
konstrukcji żelbetowej z betonu do B 15 - pow. pozioma

m2

poz.49 m2 4,800

RAZEM 4,800

54
d.1.1.7

ZKNR C-2
0808-09

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na
konstrukcji żelbetowej z betonu do B 15 - pow. sufitowa

m2

poz.50 m2 4,800

RAZEM 4,800

55
d.1.1.7

ZKNR C-2
0808-08

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na
konstrukcji żelbetowej z betonu do B 15 - pow. pionowa

m2

poz.51 m2 1,080

RAZEM 1,080

56
d.1.1.7

ZKNR C-2
0809-01

Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o
głębokości 5-30 mm w betonie klasy do B 15 - pow. pozioma

dm3

poz.49 * 20% dm3 0,960

RAZEM 0,960

57
d.1.1.7

ZKNR C-2
0809-03

Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o
głębokości 5-30 mm w betonie klasy do B 15 - pow. sufitowa

dm3

poz.50 * 20% dm3 0,960

RAZEM 0,960

58
d.1.1.7

ZKNR C-2
0809-02

Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o
głębokości 5-30 mm w betonie klasy do B 15 - pow. pionowa

dm3

poz.51 * 20% dm3 0,216

RAZEM 0,216

1.1.8 IZOLACJA DASZKÓW WEJŚCIOWYCH

59
d.1.1.8

ZKNR C-2
0604-01 9914

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym
podłożu - warstwa kontaktowa - powierzchnia pomieszczenia
do 2 m2

m2

2,0 * 0,8 * 3 m2 4,800

RAZEM 4,800
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60

d.1.1.8
ZKNR C-2

0604-03 9914
Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym
podłożu o gr. 20 mm - powierzchnia pomieszczenia do 2 m2 -
warstwa spadkowa

m2

poz.59 m2 4,800

RAZEM 4,800

61
d.1.1.8

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -
XPS gr 4cm

m2

poz.59 m2 4,800

RAZEM 4,800

62
d.1.1.8

ZKNR C-2
0604-05 9914

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym
podłożu o gr. 45 mm - powierzchnia pomieszczenia do 2 m2 -
warstwa dociskowa

m2

poz.59 m2 4,800

RAZEM 4,800

63
d.1.1.8

ZKNR C-2
0107-03

ANALOGIA - Montaż listew cokołowych do podłoża z betonu -
Montaż profili okapowych
Profil okapowy aluminiowy do balkonów + narożniki
zewnętrzne

m

(2,0 + 0,8 * 2) * 3 m 10,800

RAZEM 10,800

64
d.1.1.8

KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu
betonowym

m2

poz.59 m2 4,800

RAZEM 4,800

65
d.1.1.8

KNR 0-22
0529-04

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm
przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd

mb

2,0 * 3 mb 6,000

RAZEM 6,000

66
d.1.1.8

ZKNR C-2
0107-02

Analogia - Montaż listew do podłoża z cegły
listwa kominowa dociskowa

m

poz.65 m 6,000

RAZEM 6,000

67
d.1.1.8

ZKNR C-2
0518-02

Analogia - Wypełnienie spoin 6x4 mm materiałem elastycznym
Uszczelniacz dekarski

m

poz.65 m 6,000

RAZEM 6,000

1.1.9 PRACE ZIEMNE W ZAKRESIE ODSŁONIĘCIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

68
d.1.1.9

Uzgodnienia z gestorami sieci zakresu kolizji prowadzonych
prac odkrywkowych fundamentów, wykonanie zaleceń, nadzór
nad prowadzonymi pracami.

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

69
d.1.1.9

Zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, odgrodzenie
panelowe, kładki piesze przy strefach wejściowych.

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

70
d.1.1.9

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości ponad 15 cm - rozbiórka podestów wejściowych

m3

1,3 * 0,6 * 0,8 + 2,5 * 2,2 * 0,5 * 2 + 0,3 * 2,0 * 1,2 * 3 + 3,3 * 1,2
* 1,5

m3 14,224

RAZEM 14,224

71
d.1.1.9

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat.
III

m3

0,8 * (2,2 * 2 - 0,7 - 0,52) / 2 * (49,8 + 0,8 * 2){Elewacja
północna}

m3 65,381

0,8 * (2,2 * 2 - 0,54 - 1,26) / 2 * (49,8 + 0,8 * 2){Elewacja
południowa}

m3 53,456

0,8 * (2,2 * 2 - 0,7 - 1,26) / 2 * 12,2 {Elewacja zachodnia} m3 11,907

0,8 * (2,2 * 2 - 0,52 - 0,54) / 2 * 12,2 {Elewacja wschodnia} m3 16,299

RAZEM 147,043

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6662
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72

d.1.1.9
KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na
odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
III

m3

poz.71 m3 147,043

RAZEM 147,043

1.1.10 PRACE NAPRAWCZE ŚCIAN COKOŁU I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

73
d.1.1.1

0

ZKNR C-2
0401-02

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-
wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - do 5 m2 -
powierzchnia ścian cokołu

m2

2,2 * 49,8 {Elewacja północna} m2 109,560

2,2 * 49,8 {Elewacja południowa} m2 109,560

2,2 * 12,2 {Elewacja zachodnia} m2 26,840

2,2 * 12,2 {Elewacja wschodnia} m2 26,840

-poz.121 B m2 -15,813

RAZEM 256,987

74
d.1.1.1

0

ZKNR C-2
0402-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w
miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych -
ponad 5,0 m2

m2

poz.73 m2 256,987

RAZEM 256,987

75
d.1.1.1

0

ZKNR C-2
0403-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do
2 cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych - ponad 5,0
m2

m2

poz.73 m2 256,987

RAZEM 256,987

76
d.1.1.1

0

ZKNR C-2
0409-03

Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - ponad 5,0
m2

m2

poz.73 m2 256,987

RAZEM 256,987

77
d.1.1.1

0

ZKNR C-2
0408-03

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki
pokrywającej 50% powierzchni na ścianach - ponad 5,0 m2 w
jednym miejscu

m2

poz.73 m2 256,987

RAZEM 256,987

78
d.1.1.1

0

ZKNR C-2
0410-03

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku
renowacyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o
powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

poz.73 m2 256,987

RAZEM 256,987

1.1.11 IZOLACJE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

79
d.1.1.1

1

ZKNR C-2
0302-04

Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41 -
powierzchnie pionowe bardzo nasiąkliwe

m2

(2,2 * 2 - 0,7 - 0,52 + 0,2 * 2) / 2 * 49,8 {Elewacja północna} m2 89,142

(2,2 * 2 - 0,54 - 1,26 + 0,2 * 2) / 2 * 49,8 {Elewacja południowa} m2 74,700

(2,2 * 2 - 0,7 - 1,26 + 0,2 * 2) / 2 * 12,2 {Elewacja zachodnia} m2 17,324

(2,2 * 2 - 0,52 - 0,54 + 0,2 * 2) / 2 * 12,2 {Elewacja wschodnia} m2 22,814

RAZEM 203,980

80
d.1.1.1

1

ZKNR C-2
0302-02

Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41 -
powierzchnie poziome nie nasiąkliwe

m2

0,4 * 49,8 {Elewacja północna} m2 19,920

0,4 * 49,8 {Elewacja południowa} m2 19,920

0,4 * 12,2 {Elewacja zachodnia} m2 4,880

0,4 * 12,2 {Elewacja wschodnia} m2 4,880

RAZEM 49,600

81
d.1.1.1

1

ZKNR C-2
0301-12

Przygotowanie podłoża - wykonanie wyobleń faset przy użyciu
masy bitumicznej

m

poz.80 / 0,4 m 124,000

RAZEM 124,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6662
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82

d.1.1.1
1

ZKNR C-2
0303-06

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej
CP 43; powierzchnia pionowa; izolacja przeciw wilgoci w
gruncie

m2

poz.79 m2 203,980

RAZEM 203,980

83
d.1.1.1

1

ZKNR C-2
0303-03

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej
CP 43; powierzchnia pozioma; izolacja przeciw wilgoci w
gruncie

m2

poz.80 m2 49,600

RAZEM 49,600

1.1.12 STOLARKA

84
d.1.1.1

2

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

3{Elewacja północna} szt. 3,000

RAZEM 3,000

85
d.1.1.1

2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na
zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komórkowego - zamurowanie okienek piwnicznych

m3

0,18 * 2,05 * 0,4 * 3{Elewacja północna} m3 0,443

RAZEM 0,443

86
d.1.1.1

2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów
(do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

0,18 * 2,05 * 0,4 * 3{Elewacja północna} m2 0,443

RAZEM 0,443

1.1.13 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

87
d.1.1.1

3

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na
zakład

m2

12,8 * 44,32 + 12,2 * 2,45 * 2{powierzchnia dachu} m2 627,076

-(1,45 * 0,75 + 0,45 * 4,3 + 0,45 * 3,2 + (2,5 * 0,45 + 0,65 * 0,3)
+ 0,7 * 4,3 + 0,45 * 3,7 + 0,45 * 2,1 + 0,65 * 0,75 + (0,9 * 0,45 +
0,65 * 0,3) + 0,7 * 3,2 + (1,2 * 0,45 + 0,9 * 0,3) + 0,65 * 0,75 +
0,45 * 1,5 + 0,45 * 3,45 + 0,45 * 4,3 + 0,7 * 1,5) {kominy}

m2 -21,240

RAZEM 605,836

88
d.1.1.1

3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0,4 * (2,45 * 4 + 44,32 * 2) m2 39,376

RAZEM 39,376

89
d.1.1.1

3

KNR 4-01
0628-02

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków
metodą smarowania preparatami olejowymi - impregnacja
wystających belek i podsufitki

m2

0,8 * poz.91 m2 78,752

RAZEM 78,752

90
d.1.1.1

3

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk
- przyjęto wymianę 20% deskowania

m2

poz.87 * 20% m2 121,167

RAZEM 121,167

91
d.1.1.1

3

KNR 4-01
0414-11

Wymiana desek czołowych m

2,45 * 4 + 44,32 * 2 m 98,440

RAZEM 98,440

92
d.1.1.1

3

NNRNKB 202
0539-02

Analogia Montaż pasów podrynnowych m

poz.91 m 98,440

RAZEM 98,440

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6662
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93

d.1.1.1
3

NNRNKB 202
0539-02

Analogia Montaż pasów nadrynnowych m

poz.91 m 98,440

RAZEM 98,440

94
d.1.1.1

3

NNRNKB 202
0539-03

Montaż osłon bocznych - wiatrownic m

0,45 * 8 m 3,600

RAZEM 3,600

95
d.1.1.1

3

KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy
termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża

m2

poz.87 m2 605,836

RAZEM 605,836

96
d.1.1.1

3

KNR 0-22
0528-02

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy
termozgrzewalnej dkd - krycie

m2

poz.87 m2 605,836

RAZEM 605,836

97
d.1.1.1

3

Montaż izoklinów laminowanych papą mb

poz.98 + poz.99 mb 120,500

RAZEM 120,500

98
d.1.1.1

3

KNR 0-22
0529-04

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm
przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd

mb

11,6 * 2 mb 23,200

RAZEM 23,200

99
d.1.1.1

3

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy
termozgrzewalnej dkd

mb
obwo

du

2 * (1,45 + 0,75 + 0,45 + 4,3 + 0,45 + 3,2 + (2,5 + 0,45 + 0,3) +
0,7 + 4,3 + 0,45 + 3,7 + 0,45 + 2,1 + 0,65 + 0,75 + (0,9 + 0,45 +
0,3) + 0,7 + 3,2 + (1,2 + 0,45 + 0,3) + 0,65 + 0,75 + 0,45 + 1,5 +
0,45 + 3,45 + 0,45 + 4,3 + 0,7 + 1,5) {kominy}

mb
obwo

du

97,300

RAZEM 97,300

100
d.1.1.1

3

ZKNR C-2
0107-02

Analogia - Montaż listew do podłoża z cegły
listwa kominowa dociskowa

m

poz.98 + poz.99 m 120,500

RAZEM 120,500

101
d.1.1.1

3

ZKNR C-2
0518-02

Analogia - Wypełnienie spoin 6x4 mm materiałem elastycznym
Uszczelniacz dekarski

m

poz.100 m 120,500

RAZEM 120,500

102
d.1.1.1

3

KNNR 8 0214
-04

Wymiana rury wywiewnej z blachy stalowej o śr. 100 mm
rury wywiewne, z blachy stalowej ocynkowanej
daszek stalowy nierdzewny skręcany

szt

13 szt 13,000

RAZEM 13,000

103
d.1.1.1

3

Obróbka otworów wentylacyjnych szt

13 szt 13,000

RAZEM 13,000

104
d.1.1.1

3

Wymiana wyłazu dachowego szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6662
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1.1.14 REMONT KOMINÓW

105
d.1.1.1

4

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

(1,45 * 0,75 + 0,45 * 4,3 + 0,45 * 3,2 + (2,5 * 0,45 + 0,65 * 0,3)
+ 0,7 * 4,3 + 0,45 * 3,7 + 0,45 * 2,1 + 0,65 * 0,75 + (0,9 * 0,45 +
0,65 * 0,3) + 0,7 * 3,2 + (1,2 * 0,45 + 0,9 * 0,3) + 0,65 * 0,75 +
0,45 * 1,5 + 0,45 * 3,45 + 0,45 * 4,3 + 0,7 * 1,5) {kominy}

m2 21,240

RAZEM 21,240

106
d.1.1.1

4

KNNR 3 0601
-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach

m2

(1,45 + 0,75 + 0,45 + 4,3 + 0,45 + 3,2 + (2,5 + 0,45 + 0,3) + 0,7
+ 4,3 + 0,45 + 3,7 + 0,45 + 2,1 + 0,65 + 0,75 + (0,9 + 0,45 +
0,3) + 0,7 + 3,2 + (1,2 + 0,45 + 0,3) + 0,65 + 0,75 + 0,45 + 1,5 +
0,45 + 3,45 + 0,45 + 4,3 + 0,7 + 1,5) * 0,9

m2 43,785

RAZEM 43,785

107
d.1.1.1

4

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu
ponad 0.5 m3 - przyjęto 40%

m3

(0,7 * 1,45 * 0,75 + 0,4 * 0,45 * 4,3 + 1,15 * 0,45 * 3,2 + 0,7 *
(2,5 * 0,45 + 0,65 * 0,3) + 1,0 * 0,7 * 4,3 + 1,05 * 0,45 * 3,7 +
1,2 * 0,45 * 2,1 + 0,7 * 0,65 * 0,75 + 0,7 * (0,9 * 0,45 + 0,65 *
0,3) + 0,95 * 0,7 * 3,2 + 0,7 * (1,2 * 0,45 + 0,9 * 0,3) + 0,7 * 0,65
* 0,75 + 1,15 * 0,45 * 1,5 + 1,2 * 0,45 * 3,45 + 1,15 * 0,45 * 4,3
+ 0,7 * 0,7 * 1,5) * 40%{kominy}

m3 7,762

RAZEM 7,762

108
d.1.1.1

4

KNR 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie
przewodów

m

181 * 25,0 m 4 525,000

RAZEM 4 525,000

109
d.1.1.1

4

KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie
przewodów

m

181 * 2,0 * 40% m 144,800

RAZEM 144,800

110
d.1.1.1

4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości
7 cm

m2

poz.105 m2 21,240

RAZEM 21,240

111
d.1.1.1

4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

t

poz.105 / 0,15 * 2 * 0,000888 t 0,251

RAZEM 0,251

112
d.1.1.1

4

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i
pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

poz.106 m2 43,785

RAZEM 43,785

113
d.1.1.1

4

ZKNR C-2
0102-08

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 5 cm na powierzchni z
fakturą grysową, murze ceglanym - licowanie ścian

m2

poz.106 m2 43,785

RAZEM 43,785

114
d.1.1.1

4

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach - siatka
160g/m2

m2

poz.106 m2 43,785

RAZEM 43,785

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6662
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115

d.1.1.1
4

ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych prostych m

0,9 * 16 * 4 m 57,600

RAZEM 57,600

116
d.1.1.1

4

ZKNR C-2
0114-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

(1,45 + 0,75 + 0,45 + 4,3 + 0,45 + 3,2 + (2,5 + 0,45 + 0,3) + 0,7
+ 4,3 + 0,45 + 3,7 + 0,45 + 2,1 + 0,65 + 0,75 + (0,9 + 0,45 +
0,3) + 0,7 + 3,2 + (1,2 + 0,45 + 0,3) + 0,65 + 0,75 + 0,45 + 1,5 +
0,45 + 3,45 + 0,45 + 4,3 + 0,7 + 1,5) * 0,6

m2 29,190

RAZEM 29,190

117
d.1.1.1

4

ZKNR C-2
0114-02

Gruntowanie podłoża - każda następna warstwa m2

poz.116 m2 29,190

RAZEM 29,190

118
d.1.1.1

4

ZKNR C-2
0114-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych
na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura
"kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5
mm

m2

poz.116 m2 29,190

RAZEM 29,190

119
d.1.1.1

4

Montaż daszków wywietrznikowych, stal nierdzewna szt

54 szt 54,000

RAZEM 54,000

120
d.1.1.1

4

Montaż kratek nierdzewnych na bocznych kanałach
wentylacyjnych

szt

(181 - 54) * 2 szt 254,000

RAZEM 254,000

1.2 PRACE TERMOIZOLACYJNE

1.2.1 OCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ POZIOMU COKOŁU

121
d.1.2.1

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską m2

1,6 * 1,4 * 20 + 1,3 * 1,4 * 10 + 1,25 * 0,65 * 10 + 1,2 * 0,55 * 12
+ 0,6 * 0,55 * 6 + 0,9 * 0,55 * 6 + 2,05 * 1,0 + 1,25 * 1,6 * 2 +
2,05 * 0,9 + 1,55 * 1,0 * 3 + 1,5 * 0,9 + 1,55 * 0,9 + 1,4 * 0,9
{Elewacja północna}

m2 100,545

1,6 * 1,4 * 16 + 1,3 * 1,4 * 10 + 2,5 * 1,4 * 4 + 1,85 * 2,5 * 9 +
1,85 * 1,85 {Elewacja południowa}

m2 113,088

1,6 * 1,4 * 6 + 1,25 * 0,65 * 4{Elewacja zachodnia} m2 16,690

1,6 * 1,4 * 6 + 1,25 * 0,65 * 4{Elewacja wschodnia} m2 16,690

A (Suma częściowa) m2 --------
247,013

0,5 * 0,9 * 3 + 0,5 * 1,0 * 3{Elewacja północna} m2 2,850

0,25 * 2,5 * 4 + 0,8 * 2,5 * 5 + 0,25 * 1,85 {Elewacja
południowa}

m2 12,963

B (Suma częściowa) m2 --------
15,813

RAZEM 262,826

122
d.1.2.1

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

12,8 * 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja północna} m2 637,614

12,8 * 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja południowa} m2 637,614

12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja zachodnia} m2 164,700

12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja wschodnia} m2 164,700

-poz.121 A {stolarka} m2 -247,013

-poz.3 {powierzchnia tynków po wymianie} m2 -292,825

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6662
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 20 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (1,25 * 2 +
0,65) * 10 + (1,2 * 2 + 0,55) * 12 + (0,6 * 2 + 0,55) * 6 + (2,05 *
2 + 1,0) + (1,25 * 2 + 1,6) * 2 + (2,05 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 1,0)
* 3 + (1,5 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 0,9) + (1,4 * 2 + 0,9))
{Elewacja północna}

m2 50,320

0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 16 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (2,5 * 2 + 1,4) *
4 + (1,85 * 2 + 2,5) * 9 + (1,85 * 2 + 1,85)) {Elewacja
południowa}

m2 40,110

0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja
zachodnia}

m2 8,040

0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja
wschodnia}

m2 8,040

RAZEM 1 171,300

123
d.1.2.1

ZKNR C-2
0101-08

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie m2

12,8 * 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja północna} m2 637,614

12,8 * 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja południowa} m2 637,614

12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja zachodnia} m2 164,700

12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja wschodnia} m2 164,700

-poz.121 A {stolarka} m2 -247,013

0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 20 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (1,25 * 2 +
0,65) * 10 + (1,2 * 2 + 0,55) * 12 + (0,6 * 2 + 0,55) * 6 + (2,05 *
2 + 1,0) + (1,25 * 2 + 1,6) * 2 + (2,05 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 1,0)
* 3 + (1,5 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 0,9) + (1,4 * 2 + 0,9))
{Elewacja północna}

m2 50,320

0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 16 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (2,5 * 2 + 1,4) *
4 + (1,85 * 2 + 2,5) * 9 + (1,85 * 2 + 1,85)) {Elewacja
południowa}

m2 40,110

0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja
zachodnia}

m2 8,040

0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja
wschodnia}

m2 8,040

RAZEM 1 464,125

124
d.1.2.1

ZKNR C-2
0101-09

Przygotowanie podłoża - sprawdzenie przyczepności zaprawy i
styropianu - styropian 0,032

m2

poz.123 m2 1 464,125

RAZEM 1 464,125

125
d.1.2.1

ZKNR C-2
0101-11

Przygotowanie podłoża - sprawdzenie nośności kołków
kołki mocujące z trzpieniem stalowym i zatyczką
termoizolacyjną

m2

12,8 * 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja północna} m2 637,614

12,8 * 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja południowa} m2 637,614

12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja zachodnia} m2 164,700

12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja wschodnia} m2 164,700

-poz.121 A {stolarka} m2 -247,013

RAZEM 1 357,615

126
d.1.2.1

ZKNR C-2
0102-06

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 18 cm na powierzchni
betonowej, tynkach, mozaice szklanej

m2

12,8 * (49,8 + 0,18 * 2) + (0,29 + 0,18) * 0,3 * 2{Elewacja
północna}

m2 642,330

12,8 * (49,8 + 0,18 * 2) + (0,29 + 0,18) * 0,3 * 2{Elewacja
południowa}

m2 642,330

12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja zachodnia} m2 164,700

12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja wschodnia} m2 164,700

-poz.121 A {stolarka} m2 -247,013

RAZEM 1 367,047

127
d.1.2.1

ZKNR C-2
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach na
powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej

m2

0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 20 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (1,25 * 2 +
0,65) * 10 + (1,2 * 2 + 0,55) * 12 + (0,6 * 2 + 0,55) * 6 + (2,05 *
2 + 1,0) + (1,25 * 2 + 1,6) * 2 + (2,05 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 1,0)
* 3 + (1,5 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 0,9) + (1,4 * 2 + 0,9))
{Elewacja północna}

m2 50,320

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6662
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 16 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (2,5 * 2 + 1,4) *
4 + (1,85 * 2 + 2,5) * 9 + (1,85 * 2 + 1,85)) {Elewacja
południowa}

m2 40,110

0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja
zachodnia}

m2 8,040

0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja
wschodnia}

m2 8,040

RAZEM 106,510

128
d.1.2.1

ZKNR C-2
0105-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków
plastikowych do podłoża z cegły - 5 szt/m2
kołki mocujące z trzpieniem stalowym i zatyczką
termoizolacyjną

m2

poz.126 m2 1 367,047

RAZEM 1 367,047

129
d.1.2.1

ZKNR C-2
0105-05

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków
plastikowych do podłoża z cegły - dodatek za każdy kołek
ponad 5 szt/m2
kołki mocujące z trzpieniem stalowym i zatyczką
termoizolacyjną

szt.

poz.126 szt. 1 367,047

RAZEM 1 367,047

130
d.1.2.1

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach - siatka
160g/m2

m2

12,8 * (49,8 + 0,18 * 2) + (0,29 + 0,18) * 0,3 * 2{Elewacja
północna}

m2 642,330

12,8 * (49,8 + 0,18 * 2) + (0,29 + 0,18) * 0,3 * 2{Elewacja
południowa}

m2 642,330

12,8 * (12,2 + 0,18 * 2) + (0,7 + 0,18 * 2) * 12,2 {Elewacja
zachodnia}

m2 173,700

12,8 * (12,2 + 0,18 * 2) + (0,7 + 0,18 * 2) * 12,2 {Elewacja
wschodnia}

m2 173,700

-poz.121 A {stolarka} m2 -247,013

RAZEM 1 385,047

131
d.1.2.1

ZKNR C-2
0105-13

Dodatkowa warstwa siatki m2

2,4 * 49,8 {Elewacja północna} m2 119,520

2,4 * 49,8 {Elewacja południowa} m2 119,520

2,4 * 12,2 {Elewacja zachodnia} m2 29,280

2,4 * 12,2 {Elewacja wschodnia} m2 29,280

-(1,25 * 0,65 * 10 + 2,05 * 1,0 + 1,25 * 1,6 * 2 + 2,05 * 0,9 +
1,55 * 1,0 * 3 + 1,5 * 0,9 + 1,55 * 0,9 + 1,4 * 0,9) {Elewacja
północna}

m2 -24,675

-(2,1 * 2,5 * 4 + 2,1 * 1,85 + 2,65 * 2,5 * 5){Elewacja
południowa}

m2 -58,010

-(1,25 * 0,65 * 4){Elewacja zachodnia} m2 -3,250

-(1,25 * 0,65 * 4){Elewacja wschodnia} m2 -3,250

RAZEM 208,415

132
d.1.2.1

ZKNR C-2
0105-08

Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach - gzyms
wieńczączy

m2

0,59 * 127,7 {Gzymsy} m2 75,343

RAZEM 75,343

133
d.1.2.1

ZKNR C-2
0105-09

Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

0,38 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 20 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (1,25 * 2 +
0,65) * 10 + (1,2 * 2 + 0,55) * 12 + (0,6 * 2 + 0,55) * 6 + (2,05 *
2 + 1,0) + (1,25 * 2 + 1,6) * 2 + (2,05 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 1,0)
* 3 + (1,5 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 0,9) + (1,4 * 2 + 0,9))
{Elewacja północna}

m2 95,608

0,38 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 16 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (2,5 * 2 + 1,4)
* 4 + (1,85 * 2 + 2,5) * 9 + (1,85 * 2 + 1,85)) {Elewacja
południowa}

m2 76,209

0,38 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja
zachodnia}

m2 15,276

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6662
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,38 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja
wschodnia}

m2 15,276

RAZEM 202,369

134
d.1.2.1

ZKNR C-2
0107-04

Montaż listew dylatacyjnych
listwy dylatacyjne przyokienne z siatką

m

((1,6 * 2 + 1,4) * 20 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (1,25 * 2 + 0,65) * 10
+ (1,2 * 2 + 0,55) * 12 + (0,6 * 2 + 0,55) * 6 + (2,05 * 2 + 1,0) +
(1,25 * 2 + 1,6) * 2 + (2,05 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 1,0) * 3 + (1,5
* 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 0,9) + (1,4 * 2 + 0,9)) {Elewacja
północna}

m 251,600

((1,6 * 2 + 1,4) * 16 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (2,5 * 2 + 1,4) * 4 +
(1,85 * 2 + 2,5) * 9 + (1,85 * 2 + 1,85)) {Elewacja południowa}

m 200,550

((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja zachodnia} m 40,200

((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja wschodnia} m 40,200

RAZEM 532,550

135
d.1.2.1

ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych prostych m

poz.134 {ościeża} m 532,550

13,5 * 4{Elewacja północna} m 54,000

13,5 * 4{Elewacja południowa} m 54,000

RAZEM 640,550

136
d.1.2.1

ZKNR C-2
0114-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

poz.138 + poz.139 + poz.140 m2 1 662,759

RAZEM 1 662,759

137
d.1.2.1

ZKNR C-2
0114-02

Gruntowanie podłoża - każda następna warstwa m2

poz.136 m2 1 662,759

RAZEM 1 662,759

138
d.1.2.1

ZKNR C-2
0114-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych
na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura
"kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5
mm

m2

poz.130 m2 1 385,047

RAZEM 1 385,047

139
d.1.2.1

ZKNR C-2
0114-07

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych
na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura
"kamyczek"; ościeża o szer. do 30 cm; ziarno 1,5 mm

m2

poz.133 m2 202,369

RAZEM 202,369

140
d.1.2.1

ZKNR C-2
0114-09

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych
na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura
"kamyczek"; belki, słupy prostokątne i cylindryczne; ziarno 1,5
mm

m2

poz.132 m2 75,343

RAZEM 75,343

141
d.1.2.1

Wykonanie napisów i grafiki na elewacjach. Ustalenie z
zarządcą budynku treści i rozmiarów przed zamówieniem
szablonów.

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

1.2.2 OCIEPLENIE COKOŁU I ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ

142
d.1.2.2

ZKNR C-2
0307-01

Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi mocowanymi
punktowo - XPS gr 10cm UWAGA! Grubość ocieplenia ściany
fundamentowej dopasować do ocieplenia ścian powyżej
poziomu cokołu. Należy zachować jednolite lico ściany.

m2

(2,2 * 2 - 0,7 - 0,52 + 0,2 * 2) / 2 * (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja
północna}

m2 89,500

(2,2 * 2 - 0,54 - 1,26 + 0,2 * 2) / 2 * (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja
południowa}

m2 75,000

(2,2 * 2 - 0,7 - 1,26 + 0,2 * 2) / 2 * 12,2 {Elewacja zachodnia} m2 17,324

(2,2 * 2 - 0,52 - 0,54 + 0,2 * 2) / 2 * 12,2 {Elewacja wschodnia} m2 22,814

RAZEM 204,638

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6662
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
143

d.1.2.2
KNNR-W 3

0207-01
Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez
gruntowania powierzchni

m2

(2,2 * 2 - 0,7 - 0,52 + 0,2 * 2) / 2 * (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja
północna}

m2 89,500

(2,2 * 2 - 0,54 - 1,26 + 0,2 * 2) / 2 * (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja
południowa}

m2 75,000

(2,2 * 2 - 0,7 - 1,26 + 0,2 * 2) / 2 * (12,2 + 0,1 * 2){Elewacja
zachodnia}

m2 17,608

(2,2 * 2 - 0,52 - 0,54 + 0,2 * 2) / 2 * (12,2 + 0,1 * 2){Elewacja
wschodnia}

m2 23,188

RAZEM 205,296

144
d.1.2.2

ZKNR C-2
0107-02

ANALOGIA - Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły -
Listwa zamykająca do foli kubełkowej

m

(49,8 + 0,1 * 2){Elewacja północna} m 50,000

(49,8 + 0,1 * 2){Elewacja południowa} m 50,000

(12,2 + 0,1 * 2){Elewacja zachodnia} m 12,400

(12,2 + 0,1 * 2){Elewacja wschodnia} m 12,400

RAZEM 124,800

145
d.1.2.2

ZKNR C-2
0102-03

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni
betonowej, tynkach, mozaice szklanej - XPS gr 10cm UWAGA!
Grubość ocieplenia ściany fundamentowej dopasować do
ocieplenia ścian powyżej poziomu cokołu. Należy zachować
jednolite lico ściany.

m2

2,2 * (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja północna} m2 110,000

2,2 * (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja południowa} m2 110,000

2,2 * 12,2 {Elewacja zachodnia} m2 26,840

2,2 * 12,2 {Elewacja wschodnia} m2 26,840

-poz.142 {styropian klejony na masie bitumicznej} m2 -204,638

-poz.121 B {stolarka} m2 -15,813

RAZEM 53,229

146
d.1.2.2

ZKNR C-2
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach na
powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej

m2

0,2 * ((0,5 * 2) * 3 + (0,5 * 2) * 3){Elewacja północna} m2 1,200

0,2 * ((0,25 * 2) * 4 + (0,8 * 2) * 5 + (0,25 * 2)){Elewacja
południowa}

m2 2,100

RAZEM 3,300

147
d.1.2.2

ZKNR C-2
0105-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków
plastikowych do podłoża z cegły - 5 szt/m2
kołki mocujące z trzpieniem stalowym i zatyczką
termoizolacyjną

m2

poz.145 m2 53,229

RAZEM 53,229

148
d.1.2.2

ZKNR C-2
0105-05

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków
plastikowych do podłoża z cegły - dodatek za każdy kołek
ponad 5 szt/m2
kołki mocujące z trzpieniem stalowym i zatyczką
termoizolacyjną

szt.

poz.145 szt. 53,229

RAZEM 53,229

149
d.1.2.2

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach - siatka
160g/m2

m2

2,2 * (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja północna} m2 110,000

2,2 * (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja południowa} m2 110,000

2,2 * (12,2 + 0,1 * 2){Elewacja zachodnia} m2 27,280

2,2 * (12,2 + 0,1 * 2){Elewacja wschodnia} m2 27,280

-poz.142 {styropian klejony na masie bitumicznej} m2 -204,638

-poz.121 B {stolarka} m2 -15,813

RAZEM 54,109

150
d.1.2.2

ZKNR C-2
0105-09

Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

0,3 * ((0,5 * 2) * 3 + (0,5 * 2) * 3){Elewacja północna} m2 1,800

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6662
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,3 * ((0,25 * 2) * 4 + (0,8 * 2) * 5 + (0,25 * 2)){Elewacja
południowa}

m2 3,150

RAZEM 4,950

151
d.1.2.2

ZKNR C-2
0105-13

Dodatkowa warstwa siatki m2

poz.149 m2 54,109

RAZEM 54,109

152
d.1.2.2

ZKNR C-2
0107-04

Montaż listew dylatacyjnych
listwy dylatacyjne przyokienne z siatką

m

((0,5 * 2) * 3 + (0,5 * 2) * 3){Elewacja północna} m 6,000

((0,25 * 2) * 4 + (0,8 * 2) * 5 + (0,25 * 2)){Elewacja południowa} m 10,500

RAZEM 16,500

153
d.1.2.2

ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych prostych m

((0,5 * 2) * 3 + (0,5 * 2) * 3){Elewacja północna} m 6,000

((0,25 * 2) * 4 + (0,8 * 2) * 5 + (0,25 * 2)){Elewacja południowa} m 10,500

(2,2 * 2 - 0,7 - 0,52) {Elewacja północna} m 3,180

(2,2 * 2 - 0,54 - 1,26) {Elewacja południowa} m 2,600

(2,2 * 2 - 0,7 - 1,26) {Elewacja zachodnia} m 2,440

(2,2 * 2 - 0,52 - 0,54) / 2{Elewacja wschodnia} m 1,670

RAZEM 26,390

154
d.1.2.2

ZKNR C-2
0114-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

poz.149 + poz.150 m2 59,059

RAZEM 59,059

155
d.1.2.2

ZKNR C-2
0114-02

Gruntowanie podłoża - każda następna warstwa m2

poz.154 m2 59,059

RAZEM 59,059

156
d.1.2.2

ZKNR C-2
0118-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych
mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77;
ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0
mm

m2

poz.149 m2 54,109

RAZEM 54,109

157
d.1.2.2

ZKNR C-2
0118-07

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych
mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77;
ościeża o szer. do 30 cm; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm

m2

poz.150 m2 4,950

RAZEM 4,950

1.2.3 OCIEPLENIE ŚCIANY ATTYKI

158
d.1.2.3

ZKNR C-2
0101-08

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie m2

0,3 * (4,6 * 4 + 2,8 * 2) m2 7,200

RAZEM 7,200

159
d.1.2.3

ZKNR C-2
0101-09

Przygotowanie podłoża - sprawdzenie przyczepności zaprawy i
styropianu

m2

poz.158 m2 7,200

RAZEM 7,200

160
d.1.2.3

ZKNR C-2
0105-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków
plastikowych do podłoża z cegły - 5 szt/m2
kołki mocujące z trzpieniem stalowym i zatyczką
termoizolacyjną

m2

poz.158 m2 7,200

RAZEM 7,200

161
d.1.2.3

ZKNR C-2
0102-10

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni z
fakturą grysową, murze ceglanym

m2

poz.158 m2 7,200

RAZEM 7,200

162
d.1.2.3

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach - siatka
160g/m2

m2

poz.158 m2 7,200

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6662
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 7,200

1.2.4 OCIEPLENIE STROPODACHU GRANULATEM Z WEŁNY

163
d.1.2.4

Uporządkowanie przestrzeni stropodachu, prace pomocnicze
umożliwiające dostęp do przestrzeni stropodachu

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

164
d.1.2.4

KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane
granulatem z wełny mineralnej PAROC GRAN o grubości 15
cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

m2

546,8 m2 546,800

RAZEM 546,800

165
d.1.2.4

KNR 9-12
0303-06

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane
granulatem z wełny mineralnej PAROC GRAN metodą
wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm
grubości - przyjęto gr 25 cm z uwzględnieniem osiadania
granulatu
Krotność = 10

m2

poz.164 m2 546,800

RAZEM 546,800

1.2.5 OCIEPLENIE STROPU PIWNICY

166
d.1.2.5

Uporządkowanie pomieszczeń piwnicy, zabezpieczenie
instalacji istniejących w korytach kablowych, usunięcie
instalacji oświetleniowej z sufitów wraz z okablowaniem,
uzupełnienie otuliny sieci ciepłowniczej oraz instalacji wodnej.

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

167
d.1.2.5

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

420,89 m2 420,890

RAZEM 420,890

168
d.1.2.5

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

poz.167 m2 420,890

RAZEM 420,890

169
d.1.2.5

Ocieplenie stropu piwnicy - niepalna izolacja natryskowa z
wełny szklanej 0,035 gr. 11cm

m2

poz.167 m2 420,890

RAZEM 420,890

170
d.1.2.5

Dostosowanie wysokości drzwi piwnicznych kolidujących z
ociepleniem stropu.

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

1.3 RUSZTOWANIA

171
d.1.3

KNNR 2 1501
-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

14,0 * (50,16 + 12,56) * 2 m2 1 756,160

RAZEM 1 756,160

172
d.1.3

KNNR 2 1505
-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.171 m2 1 756,160

RAZEM 1 756,160

173
d.1.3

KNNR 2 1506
-01 z.sz.5.2.

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych
o wysokości do 20 m - nowy uziom sztuczny

m2

poz.171 m2 1 756,160

RAZEM 1 756,160

174
d.1.3

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 1, 2, 3, 4, 12, 14, 18, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 178, 179, 194,
195, 196)

1.4 UTYLIZACJA ODPADÓW

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6662
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
175

d.1.4
Kontener na odpady budowlane wraz z utylizacją odpadów na
wysypisku

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

176
d.1.4

Kontener na odpady budowlane wraz z utylizacją odpadów na
wysypisku - papa

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

2.1 ANTENA ZBIORCZA

177
d.2.1

Montaż anteny zbiorczej, mocowanie masztu na
dedykowanych wspornikach do krokwi dachowych, szafka
dystrybucyjna zlokalizowana w przestrzeni poddasza.
Rozprowadzenie przewodów w peszlach ochronnych po
elewacji pod warstwa ocieplenia, podejścia do lokali
mieszkalnych wskazane przez zarządcę budynku.

kpl

3 kpl 3,000

RAZEM 3,000

2.2 INSTALACJA ODGROMOWA

178
d.2.2

KNNR 5 0101
-06

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton
Rura osłonowa karbowana(peszel) fi 28/23 m

m

17,0 * 10 m 170,000

RAZEM 170,000

179
d.2.2

KNNR 5 0602
-04

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone
luzem
pręty stalowe ocynkowane fi8

m

18 * 10 m 180,000

RAZEM 180,000

180
d.2.2

KNNR 5 0601
-02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome
mocowane na wspornikach klejonych
pręty stalowe ocynkowane fi8

m

50 * 3 + 12,5 * 5 + 6,0 * 10 m 272,500

RAZEM 272,500

181
d.2.2

KNNR 5 0609
-03

Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku
płaskim

szt.

26 szt. 26,000

RAZEM 26,000

182
d.2.2

KNNR 5 0612
-03

Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub przewodach
wyrównawczych montowane na dachu

szt.

43 szt. 43,000

RAZEM 43,000

183
d.2.2

KNNR 5 0404
-05

Obudowy o powierzchni do 0.1 m2
Obudowa - kontrolno-pomiarowe inst. odgr.

szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

184
d.2.2

KNNR 5 0612
-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach
wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik

szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

185
d.2.2

KNNR 5 0611
-03

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów
wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm w wykopie

szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

186
d.2.2

KNNR 5 0605
-02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m;
kat.gruntu III

m

135 + 10 * 4 m 175,000

RAZEM 175,000

187
d.2.2

Badanie instalacji odgromowej, protokół odbioru. kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6662
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.3 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA W PIWNICY

188
d.2.3

KNNR 5 0103
-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym
niż beton

m

15,0 + 4,0 + 5,0 + 17,0 + 12,0 + 1,0 + 5,0 + 14,0 + 2,0 * 30 +
1,0 * 18

m 151,000

RAZEM 151,000

189
d.2.3

KNNR 5 0203
-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane do rur

m

poz.188 m 151,000

RAZEM 151,000

190
d.2.3

KNNR 5 0304
-03

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3
wylotach przykręcane
Puszka natynkowa 2K 98 x 98 x 46 mm IP65 biała

szt.

8 + 3 + 30 szt. 41,000

RAZEM 41,000

191
d.2.3

KNNR 5 0306
-05

Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do
przygotowanego podłoża

szt.

3 + 30 szt. 33,000

RAZEM 33,000

192
d.2.3

KNNR 5 0502
-01 z.sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - oprawy
przelotowe
Lampa kanałowa LED plafon 8W natynkowa IP54 4000K

kpl.

18 + 22 kpl. 40,000

RAZEM 40,000

193
d.2.3

KNNR 5 0502
-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa
Lampa kanałowa LED plafon 8W natynkowa IP54 4000K

kpl.

8 kpl. 8,000

RAZEM 8,000

2.4 WYMIANA BALUSTRAD BALKONOWYCH

194
d.2.4

KNR 4-04
0804-03

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie
III kondygnacji

m

(0,4 * 2 + 1,5) * 4 m 9,200

RAZEM 9,200

195
d.2.4

KNR DC-03
0101-02

Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych
iniekcyjnych z żywicy epoksydowej Koelner R-KEX, żywicy
epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, żywicy winyloestrowej
Koelner RV200, żywicy poliestrowej Koelner RP30, żywicy
poliestrowej Koelner R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner
RM50 i prętów ocynkowanych gwintowanych Koelner R-
STUDS do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych;
średnica otworu w podłożu 12 mm

szt.

8 * 4 szt. 32,000

RAZEM 32,000

196
d.2.4

Wykonanie i montaż balustrad z profili stalowych, konstrukcja
ocynkowana, malowana proszkowo.

mb

1,4 * 4 mb 5,600

RAZEM 5,600

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6662
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:KOSZTY KWALFIKOWANE
	Dział:PRACE PRZYGOTOWAWCZE I TOWARZYSZĄCE
	Dział:ŚCIANY POWYŻEJ POZIOMU COKOŁU
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	0,5 * (49,8 + 12,2 + 0,4 * 2) * 2 + 0,4 * 42,0 {nakrywy gzymsów}
	0,3 * (11,62 * 2){nakrywy attyki}
	0,6 * 2,0 * 3{zadaszenie nad wejściem}

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
	0,2 * 0,4 * (49,8 + 12,2 + 0,4 * 2) * 2 + 0,2 * 0,3 * 42,0 {gzymsy}
	0,1 * 0,05 * (1,4 * 30 + 1,8 * 14){Elewacja północna - podokienniki}
	0,1 * 0,05 * (1,4 * 26){Elewacja południowa - podokienniki}
	0,1 * 0,05 * (1,4 * 6 + 1,8 * 2){Elewacja zachodnia - podokienniki}
	0,1 * 0,05 * (1,4 * 6 + 1,8 * 2){Elewacja wschodnia - podokienniki}

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - Przyjęto 20% powierzchni tynku ścian powyżej pasa cokołu
	12,8 * 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja północna}
	12,8 * 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja południowa}
	12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja zachodnia}
	12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja wschodnia}
	-poz.121 A {stolarka}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 20 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (1,25 * 2 + 0,65) * 10 + (1,2 * 2 + 0,55) * 12 + (0,6 * 2 + 0,55) * 6 + (2,05 * 2 + 1,0) + (1,25 * 2 + 1,6) * 2 + (2,05 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 1,0) * 3 + (1,5 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 0,9) + (1,4 * 2 + 0,9)) {Elewacja północna}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 16 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (2,5 * 2 + 1,4) * 4 + (1,85 * 2 + 2,5) * 9 + (1,85 * 2 + 1,85)) {Elewacja południowa}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja zachodnia}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja wschodnia}
	A (Obliczenie pomocnicze)
	poz.3 A * 20%

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym - licowanie ścian
	0,1 * (12,8 * 4 + 0,7 + 0,52 + 0,81 + 1,26)
	0,15 * (9,66 * 4 + 0,7 + 0,52 + 0,81 + 1,26)
	0,3 * (2,65 * 20 + 3,15 * 10)

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 5 cm na powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym - licowanie ścian
	0,3 * (9,66 * 4 + 0,7 + 0,52 + 0,81 + 1,26)
	0,1 * (9,66 * 4 + 0,7 + 0,52 + 0,81 + 1,26)


	Dział:NADMUROWANIE ATTYKI
	Pozycja: Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 ceg.
	0,25 * 4,41 * 0,22 * 4

	Pozycja: Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
	0,25 * 0,05 * (4,6 * 4 + 2,8 * 2)

	Pozycja: Izolacje z papy asfaltowej układane na sucho dwuwarstwowo
	0,25 * (4,6 * 4 + 2,8 * 2)

	Pozycja: Izolacje z płyt pilśniowych jednowarstwowe

Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm
	0,5 * (4,6 * 4 + 2,8 * 2)

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
	(4,6 * 4 + 2,8 * 2) * 6

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	0,7 * (4,6 * 4 + 2,8 * 2)


	Dział:ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZLOKALIZOWANE NA ELEWACJI
	Pozycja: Demontaż elementów zlokalizowanych na elewacji, wysięgniki antenowe, tablice informacyjne, oprawy oświetleniowe, nieczynne skrzynki przyłączeniowe, drobne elementy stalowe, rolety zewnętrzne, banery reklamowe, zewnętrzne jednostki klimatyzacyjne. Wycenę wykonać na podstawie oględzin budynku.
	1

	Pozycja: Przełożenie instalacji CCTV, prowadzenie przewodów w rurach osłonowych pod warstwą ocieplenia. Wycenę wykonać na podstawie oględzin budynku.
	1

	Pozycja: Uporządkowanie okablowania na elewacji, układanie przewodów w peszlach ochronnych pod warstwą ocieplenia. Wycenę wykonać na podstawie oględzin budynku.
	1

	Pozycja: Montaż zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych na elewacjach bocznych budynku, ułożenie przewodów w korytach PCV pod warstwą ocieplenia. Z uwagi na odległość przesunięcia jednostek zewnętrznych należy przyjąć wymianę klimatyzatorów lub potwierdzić możliwość przełożenia istniejących jednostek zewnętrznych z deklaracją producenta.
	6

	Pozycja: Obudowa  klimatyzatorów z kształtowników stalowych, ocynkowana, malowana proszkowo, wypełnienie z blachy perforowanej nierdzewnej.
	2

	Pozycja: Montaż szyldów reklamowych na podkonstrukcji z kształtowników stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo. Projekt szyldu według specyfikacji zamawiającego.
	6

	Pozycja: Przełożenie kratek wentylacyjnych z uwzględnieniem przesunięcia o grubość ocieplenia. Wycenę wykonać na podstawie oględzin budynku.
	1

	Pozycja: Podest wejściowy z kształtowników stalowych.
	1

	Pozycja: Przełożenie kaset domofonowych
	3

	Pozycja: Wymiana skrzynek przyłączy gazowych
	3

	Pozycja: Przełożenie obudowy przyłączy elektrycznych
	3

	Pozycja: Montaż zadaszeń nad wejściem - zadaszenia szklane, 140x90, szkoło bezpieczne laminowane, wsporniki ze stali nierdzewnej, mocowane na kotwach chemicznych z tuleją dystansową.
	5

	Pozycja: Montaż oświetlenia zewnętrznego nad wejściem do budynku, Oświetlenie LED, czujnik zmierzchu, IP 67
	8

	Pozycja: Montaż budki lęgowej dla jerzyka
	12


	Dział:ORYNNOWANIE
	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	49,2 * 2

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	12,8 * 4 + 0,7 + 0,52 + 0,81 + 1,26

	Pozycja: Demontaż osadnika deszczowego żeliwnego
	4

	Pozycja: Demontaż rury deszczowej żeliwnej
	4

	Pozycja: Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 200 mm w wykopie
	2,0 * 4

	Pozycja: Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe

rynna dachowa stalowa ocynkowana, malowana proszkowo 150mm, kolor grafitowy RAL 7011
	poz.26

	Pozycja: Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe
	4 * 2

	Pozycja: Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okrągłe

rura spustowa stalowa ocynkowana, malowana proszkowo 100mm, kolor grafitowy RAL 7011
	poz.27

	Pozycja: ANALOGIA - Montaż obróbek

kolano 62 stalowe ocynkowane, malowana proszkowo 100mm, kolor grafitowy RAL 7011
	4 * 2

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	4

	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
	3,0 * 4

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

Kształtki kanalizacji zewnętrznej PVC - kolano 110 (mm)/30 st.
	4 * 2

	Pozycja: Wymiana dołącznika (trapera) o śr. 150mm

Traper z uszczelką 160 mm
	4


	Dział:LIKWIDACJA STUDZIENEK PIWNICZNYCH
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 - demontaż krat, nakryw studziennych
	8

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - demontaż okienek piwnicznych
	8

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie okienek piwnicznych
	0,18 * 0,8 * 0,6 * 8

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach
	8

	Pozycja: Wykonanie kanałów wentylacyjnych zakończonych kratką wentylacyjną lakierowaną w kolorze zbliżonym do wyprawy elewacyjnej.
	8

	Pozycja: Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowej poniżej terenu - rozbiórka studzienek piwnicznych
	0,25 * 0,8 * (1,6 + 0,8 * 2) * 8

	Pozycja: Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - rozbiórka studzienek piwnicznych
	1,6 * 0,8 * 8


	Dział:LIKWIDACJA BALKONÓW
	Pozycja: ANALOGIA - Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu - zabezpieczenie drzwi balkonowych
	1,5 * 4

	Pozycja: ANALOGIA - Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - skucie gzymsów, podokienników, opaski portalu wejściowego, płyty balkonowe wraz z balustradą - od strony klatki schodowej
	0,1 * 0,6 * 1,5 * 4


	Dział:PRACE NAPRAWCZE DASZKÓW NAD WEJŚCIEM
	Pozycja: Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
	2,0 * 0,8 * 3

	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu z powłoką bitumiczną - powierzchnie poziome
	poz.48

	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego - powierzchnie sufitowe
	poz.48

	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego
	0,1 * (2,0 + 0,8 * 2) * 3

	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe - przyjęto 20%
	(poz.49 + poz.50 + poz.51) * 20%

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu do B 15 - pow. pozioma
	poz.49

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu do B 15 - pow. sufitowa
	poz.50

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu do B 15 - pow. pionowa
	poz.51

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy do B 15 - pow. pozioma
	poz.49 * 20%

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy do B 15 - pow. sufitowa
	poz.50 * 20%

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy do B 15 - pow. pionowa
	poz.51 * 20%


	Dział:IZOLACJA DASZKÓW WEJŚCIOWYCH
	Pozycja: Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - warstwa kontaktowa - powierzchnia pomieszczenia do 2 m2
	2,0 * 0,8 * 3

	Pozycja: Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 20 mm - powierzchnia pomieszczenia do 2 m2 - warstwa spadkowa
	poz.59

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - XPS gr 4cm
	poz.59

	Pozycja: Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45 mm - powierzchnia pomieszczenia do 2 m2 - warstwa dociskowa
	poz.59

	Pozycja: ANALOGIA - Montaż listew cokołowych do podłoża z betonu - Montaż profili okapowych

Profil okapowy aluminiowy do balkonów + narożniki zewnętrzne
	(2,0 + 0,8 * 2) * 3

	Pozycja: Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym
	poz.59

	Pozycja: Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd
	2,0 * 3

	Pozycja: Analogia - Montaż listew do podłoża z cegły

listwa kominowa dociskowa
	poz.65

	Pozycja: Analogia - Wypełnienie spoin 6x4 mm materiałem elastycznym

Uszczelniacz dekarski
	poz.65


	Dział:PRACE ZIEMNE W ZAKRESIE ODSŁONIĘCIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
	Pozycja: Uzgodnienia z gestorami sieci zakresu kolizji prowadzonych prac odkrywkowych fundamentów, wykonanie zaleceń, nadzór nad prowadzonymi pracami.
	1

	Pozycja: Zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, odgrodzenie panelowe, kładki piesze przy strefach wejściowych.
	1

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozbiórka podestów wejściowych
	1,3 * 0,6 * 0,8 + 2,5 * 2,2 * 0,5 * 2 + 0,3 * 2,0 * 1,2 * 3 + 3,3 * 1,2 * 1,5

	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
	0,8 * (2,2 * 2 - 0,7 - 0,52) / 2 * (49,8 + 0,8 * 2){Elewacja północna}
	0,8 * (2,2 * 2 - 0,54 - 1,26) / 2 * (49,8 + 0,8 * 2){Elewacja południowa}
	0,8 * (2,2 * 2 - 0,7 - 1,26) / 2 * 12,2 {Elewacja zachodnia}
	0,8 * (2,2 * 2 - 0,52 - 0,54) / 2 * 12,2 {Elewacja wschodnia}

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	poz.71


	Dział:PRACE NAPRAWCZE ŚCIAN COKOŁU I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - do 5 m2 - powierzchnia ścian cokołu
	2,2 * 49,8 {Elewacja północna}
	2,2 * 49,8 {Elewacja południowa}
	2,2 * 12,2 {Elewacja zachodnia}
	2,2 * 12,2 {Elewacja wschodnia}
	-poz.121 B

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
	poz.73

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych - ponad 5,0 m2
	poz.73

	Pozycja: Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - ponad 5,0 m2
	poz.73

	Pozycja: Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni na ścianach - ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
	poz.73

	Pozycja: Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
	poz.73


	Dział:IZOLACJE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
	Pozycja: Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41 - powierzchnie pionowe bardzo nasiąkliwe
	(2,2 * 2 - 0,7 - 0,52 + 0,2 * 2) / 2 * 49,8 {Elewacja północna}
	(2,2 * 2 - 0,54 - 1,26 + 0,2 * 2) / 2 * 49,8 {Elewacja południowa}
	(2,2 * 2 - 0,7 - 1,26 + 0,2 * 2) / 2 * 12,2 {Elewacja zachodnia}
	(2,2 * 2 - 0,52 - 0,54 + 0,2 * 2) / 2 * 12,2 {Elewacja wschodnia}

	Pozycja: Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41 - powierzchnie poziome nie nasiąkliwe
	0,4 * 49,8 {Elewacja północna}
	0,4 * 49,8 {Elewacja południowa}
	0,4 * 12,2 {Elewacja zachodnia}
	0,4 * 12,2 {Elewacja wschodnia}

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - wykonanie wyobleń faset przy użyciu masy bitumicznej
	poz.80 / 0,4

	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43; powierzchnia pionowa; izolacja przeciw wilgoci w gruncie
	poz.79

	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43; powierzchnia pozioma; izolacja przeciw wilgoci w gruncie
	poz.80


	Dział:STOLARKA
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2
	3{Elewacja północna}

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie okienek piwnicznych
	0,18 * 2,05 * 0,4 * 3{Elewacja północna}

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)
	0,18 * 2,05 * 0,4 * 3{Elewacja północna}


	Dział:WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład
	12,8 * 44,32 + 12,2 * 2,45 * 2{powierzchnia dachu}
	-(1,45 * 0,75 + 0,45 * 4,3 + 0,45 * 3,2 + (2,5 * 0,45 + 0,65 * 0,3) + 0,7 * 4,3 + 0,45 * 3,7 + 0,45 * 2,1 + 0,65 * 0,75 + (0,9 * 0,45 + 0,65 * 0,3) + 0,7 * 3,2 + (1,2 * 0,45 + 0,9 * 0,3) + 0,65 * 0,75 + 0,45 * 1,5 + 0,45 * 3,45 + 0,45 * 4,3 + 0,7 * 1,5) {kominy}

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	0,4 * (2,45 * 4 + 44,32 * 2)

	Pozycja: Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - impregnacja wystających belek i podsufitki
	0,8 * poz.91

	Pozycja: Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - przyjęto wymianę 20% deskowania
	poz.87 * 20%

	Pozycja: Wymiana desek czołowych
	2,45 * 4 + 44,32 * 2

	Pozycja: Analogia Montaż pasów podrynnowych
	poz.91

	Pozycja: Analogia Montaż pasów nadrynnowych
	poz.91

	Pozycja: Montaż osłon bocznych - wiatrownic
	0,45 * 8

	Pozycja: Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża
	poz.87

	Pozycja: Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie
	poz.87

	Pozycja: Montaż izoklinów laminowanych papą
	poz.98 + poz.99

	Pozycja: Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd
	11,6 * 2

	Pozycja: Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd
	2 * (1,45 + 0,75 + 0,45 + 4,3 + 0,45 + 3,2 + (2,5 + 0,45 + 0,3) + 0,7 + 4,3 + 0,45 + 3,7 + 0,45 + 2,1 + 0,65 + 0,75 + (0,9 + 0,45 + 0,3) + 0,7 + 3,2 + (1,2 + 0,45 + 0,3) + 0,65 + 0,75 + 0,45 + 1,5 + 0,45 + 3,45 + 0,45 + 4,3 + 0,7 + 1,5) {kominy}

	Pozycja: Analogia - Montaż listew do podłoża z cegły

listwa kominowa dociskowa
	poz.98 + poz.99

	Pozycja: Analogia - Wypełnienie spoin 6x4 mm materiałem elastycznym

Uszczelniacz dekarski
	poz.100

	Pozycja: Wymiana rury wywiewnej z blachy stalowej o śr. 100 mm

rury wywiewne, z blachy stalowej ocynkowanej

daszek stalowy nierdzewny skręcany
	13

	Pozycja: Obróbka otworów wentylacyjnych
	13

	Pozycja: Wymiana wyłazu dachowego
	1


	Dział:REMONT KOMINÓW
	Pozycja: Rozbiórka betonowych czapek kominowych
	(1,45 * 0,75 + 0,45 * 4,3 + 0,45 * 3,2 + (2,5 * 0,45 + 0,65 * 0,3) + 0,7 * 4,3 + 0,45 * 3,7 + 0,45 * 2,1 + 0,65 * 0,75 + (0,9 * 0,45 + 0,65 * 0,3) + 0,7 * 3,2 + (1,2 * 0,45 + 0,9 * 0,3) + 0,65 * 0,75 + 0,45 * 1,5 + 0,45 * 3,45 + 0,45 * 4,3 + 0,7 * 1,5) {kominy}

	Pozycja: Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
	(1,45 + 0,75 + 0,45 + 4,3 + 0,45 + 3,2 + (2,5 + 0,45 + 0,3) + 0,7 + 4,3 + 0,45 + 3,7 + 0,45 + 2,1 + 0,65 + 0,75 + (0,9 + 0,45 + 0,3) + 0,7 + 3,2 + (1,2 + 0,45 + 0,3) + 0,65 + 0,75 + 0,45 + 1,5 + 0,45 + 3,45 + 0,45 + 4,3 + 0,7 + 1,5) * 0,9

	Pozycja: Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - przyjęto 40%
	(0,7 * 1,45 * 0,75 + 0,4 * 0,45 * 4,3 + 1,15 * 0,45 * 3,2 + 0,7 * (2,5 * 0,45 + 0,65 * 0,3) + 1,0 * 0,7 * 4,3 + 1,05 * 0,45 * 3,7 + 1,2 * 0,45 * 2,1 + 0,7 * 0,65 * 0,75 + 0,7 * (0,9 * 0,45 + 0,65 * 0,3) + 0,95 * 0,7 * 3,2 + 0,7 * (1,2 * 0,45 + 0,9 * 0,3) + 0,7 * 0,65 * 0,75 + 1,15 * 0,45 * 1,5 + 1,2 * 0,45 * 3,45 + 1,15 * 0,45 * 4,3 + 0,7 * 0,7 * 1,5) * 40%{kominy}

	Pozycja: Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów
	181 * 25,0

	Pozycja: Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów
	181 * 2,0 * 40%

	Pozycja: Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm
	poz.105

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
	poz.105 / 0,15 * 2 * 0,000888

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )
	poz.106

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 5 cm na powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym - licowanie ścian
	poz.106

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach - siatka 160g/m2
	poz.106

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych prostych
	0,9 * 16 * 4

	Pozycja: Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa
	(1,45 + 0,75 + 0,45 + 4,3 + 0,45 + 3,2 + (2,5 + 0,45 + 0,3) + 0,7 + 4,3 + 0,45 + 3,7 + 0,45 + 2,1 + 0,65 + 0,75 + (0,9 + 0,45 + 0,3) + 0,7 + 3,2 + (1,2 + 0,45 + 0,3) + 0,65 + 0,75 + 0,45 + 1,5 + 0,45 + 3,45 + 0,45 + 4,3 + 0,7 + 1,5) * 0,6

	Pozycja: Gruntowanie podłoża - każda następna warstwa
	poz.116

	Pozycja: Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
	poz.116

	Pozycja: Montaż daszków wywietrznikowych, stal nierdzewna
	54

	Pozycja: Montaż kratek nierdzewnych na bocznych kanałach wentylacyjnych
	(181 - 54) * 2


	Dział:PRACE TERMOIZOLACYJNE
	Dział:OCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ POZIOMU COKOŁU
	Pozycja: Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską
	1,6 * 1,4 * 20 + 1,3 * 1,4 * 10 + 1,25 * 0,65 * 10 + 1,2 * 0,55 * 12 + 0,6 * 0,55 * 6 + 0,9 * 0,55 * 6 + 2,05 * 1,0 + 1,25 * 1,6 * 2 + 2,05 * 0,9 + 1,55 * 1,0 * 3 + 1,5 * 0,9 + 1,55 * 0,9 + 1,4 * 0,9 {Elewacja północna}
	1,6 * 1,4 * 16 + 1,3 * 1,4 * 10 + 2,5 * 1,4 * 4 + 1,85 * 2,5 * 9 + 1,85 * 1,85 {Elewacja południowa}
	1,6 * 1,4 * 6 + 1,25 * 0,65 * 4{Elewacja zachodnia}
	1,6 * 1,4 * 6 + 1,25 * 0,65 * 4{Elewacja wschodnia}
	A (Suma częściowa)
	0,5 * 0,9 * 3 + 0,5 * 1,0 * 3{Elewacja północna}
	0,25 * 2,5 * 4 + 0,8 * 2,5 * 5 + 0,25 * 1,85 {Elewacja południowa}
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża
	12,8 * 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja północna}
	12,8 * 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja południowa}
	12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja zachodnia}
	12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja wschodnia}
	-poz.121 A {stolarka}
	-poz.3 {powierzchnia tynków po wymianie}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 20 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (1,25 * 2 + 0,65) * 10 + (1,2 * 2 + 0,55) * 12 + (0,6 * 2 + 0,55) * 6 + (2,05 * 2 + 1,0) + (1,25 * 2 + 1,6) * 2 + (2,05 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 1,0) * 3 + (1,5 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 0,9) + (1,4 * 2 + 0,9)) {Elewacja północna}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 16 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (2,5 * 2 + 1,4) * 4 + (1,85 * 2 + 2,5) * 9 + (1,85 * 2 + 1,85)) {Elewacja południowa}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja zachodnia}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja wschodnia}

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie
	12,8 * 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja północna}
	12,8 * 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja południowa}
	12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja zachodnia}
	12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja wschodnia}
	-poz.121 A {stolarka}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 20 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (1,25 * 2 + 0,65) * 10 + (1,2 * 2 + 0,55) * 12 + (0,6 * 2 + 0,55) * 6 + (2,05 * 2 + 1,0) + (1,25 * 2 + 1,6) * 2 + (2,05 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 1,0) * 3 + (1,5 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 0,9) + (1,4 * 2 + 0,9)) {Elewacja północna}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 16 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (2,5 * 2 + 1,4) * 4 + (1,85 * 2 + 2,5) * 9 + (1,85 * 2 + 1,85)) {Elewacja południowa}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja zachodnia}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja wschodnia}

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - sprawdzenie przyczepności zaprawy i styropianu - styropian 0,032
	poz.123

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - sprawdzenie nośności kołków

kołki mocujące z trzpieniem stalowym i zatyczką termoizolacyjną
	12,8 * 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja północna}
	12,8 * 49,8 + 0,29 * 0,3 * 2{Elewacja południowa}
	12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja zachodnia}
	12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja wschodnia}
	-poz.121 A {stolarka}

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 18 cm na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej
	12,8 * (49,8 + 0,18 * 2) + (0,29 + 0,18) * 0,3 * 2{Elewacja północna}
	12,8 * (49,8 + 0,18 * 2) + (0,29 + 0,18) * 0,3 * 2{Elewacja południowa}
	12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja zachodnia}
	12,8 * 12,2 + 0,7 * 12,2 {Elewacja wschodnia}
	-poz.121 A {stolarka}

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 20 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (1,25 * 2 + 0,65) * 10 + (1,2 * 2 + 0,55) * 12 + (0,6 * 2 + 0,55) * 6 + (2,05 * 2 + 1,0) + (1,25 * 2 + 1,6) * 2 + (2,05 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 1,0) * 3 + (1,5 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 0,9) + (1,4 * 2 + 0,9)) {Elewacja północna}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 16 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (2,5 * 2 + 1,4) * 4 + (1,85 * 2 + 2,5) * 9 + (1,85 * 2 + 1,85)) {Elewacja południowa}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja zachodnia}
	0,2 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja wschodnia}

	Pozycja: Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z cegły - 5 szt/m2

kołki mocujące z trzpieniem stalowym i zatyczką termoizolacyjną
	poz.126

	Pozycja: Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z cegły - dodatek za każdy kołek ponad 5 szt/m2

kołki mocujące z trzpieniem stalowym i zatyczką termoizolacyjną
	poz.126

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach - siatka 160g/m2
	12,8 * (49,8 + 0,18 * 2) + (0,29 + 0,18) * 0,3 * 2{Elewacja północna}
	12,8 * (49,8 + 0,18 * 2) + (0,29 + 0,18) * 0,3 * 2{Elewacja południowa}
	12,8 * (12,2 + 0,18 * 2) + (0,7 + 0,18 * 2) * 12,2 {Elewacja zachodnia}
	12,8 * (12,2 + 0,18 * 2) + (0,7 + 0,18 * 2) * 12,2 {Elewacja wschodnia}
	-poz.121 A {stolarka}

	Pozycja: Dodatkowa warstwa siatki
	2,4 * 49,8 {Elewacja północna}
	2,4 * 49,8 {Elewacja południowa}
	2,4 * 12,2 {Elewacja zachodnia}
	2,4 * 12,2 {Elewacja wschodnia}
	-(1,25 * 0,65 * 10 + 2,05 * 1,0 + 1,25 * 1,6 * 2 + 2,05 * 0,9 + 1,55 * 1,0 * 3 + 1,5 * 0,9 + 1,55 * 0,9 + 1,4 * 0,9) {Elewacja północna}
	-(2,1 * 2,5 * 4 + 2,1 * 1,85 + 2,65 * 2,5 * 5){Elewacja południowa}
	-(1,25 * 0,65 * 4){Elewacja zachodnia}
	-(1,25 * 0,65 * 4){Elewacja wschodnia}

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach - gzyms wieńczączy
	0,59 * 127,7 {Gzymsy}

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach
	0,38 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 20 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (1,25 * 2 + 0,65) * 10 + (1,2 * 2 + 0,55) * 12 + (0,6 * 2 + 0,55) * 6 + (2,05 * 2 + 1,0) + (1,25 * 2 + 1,6) * 2 + (2,05 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 1,0) * 3 + (1,5 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 0,9) + (1,4 * 2 + 0,9)) {Elewacja północna}
	0,38 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 16 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (2,5 * 2 + 1,4) * 4 + (1,85 * 2 + 2,5) * 9 + (1,85 * 2 + 1,85)) {Elewacja południowa}
	0,38 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja zachodnia}
	0,38 * ((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja wschodnia}

	Pozycja: Montaż listew dylatacyjnych

listwy dylatacyjne przyokienne z siatką
	((1,6 * 2 + 1,4) * 20 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (1,25 * 2 + 0,65) * 10 + (1,2 * 2 + 0,55) * 12 + (0,6 * 2 + 0,55) * 6 + (2,05 * 2 + 1,0) + (1,25 * 2 + 1,6) * 2 + (2,05 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 1,0) * 3 + (1,5 * 2 + 0,9) + (1,55 * 2 + 0,9) + (1,4 * 2 + 0,9)) {Elewacja północna}
	((1,6 * 2 + 1,4) * 16 + (1,3 * 2 + 1,4) * 10 + (2,5 * 2 + 1,4) * 4 + (1,85 * 2 + 2,5) * 9 + (1,85 * 2 + 1,85)) {Elewacja południowa}
	((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja zachodnia}
	((1,6 * 2 + 1,4) * 6 + (1,25 * 2 + 0,65) * 4){Elewacja wschodnia}

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych prostych
	poz.134 {ościeża}
	13,5 * 4{Elewacja północna}
	13,5 * 4{Elewacja południowa}

	Pozycja: Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa
	poz.138 + poz.139 + poz.140

	Pozycja: Gruntowanie podłoża - każda następna warstwa
	poz.136

	Pozycja: Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
	poz.130

	Pozycja: Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ościeża o szer. do 30 cm; ziarno 1,5 mm
	poz.133

	Pozycja: Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; belki, słupy prostokątne i cylindryczne; ziarno 1,5 mm
	poz.132

	Pozycja: Wykonanie napisów i grafiki na elewacjach. Ustalenie z zarządcą budynku treści i rozmiarów przed zamówieniem szablonów.
	1


	Dział:OCIEPLENIE COKOŁU I ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ
	Pozycja: Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - XPS gr 10cm UWAGA! Grubość ocieplenia ściany fundamentowej dopasować do ocieplenia ścian powyżej poziomu cokołu. Należy zachować jednolite lico ściany.
	(2,2 * 2 - 0,7 - 0,52 + 0,2 * 2) / 2 * (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja północna}
	(2,2 * 2 - 0,54 - 1,26 + 0,2 * 2) / 2 * (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja południowa}
	(2,2 * 2 - 0,7 - 1,26 + 0,2 * 2) / 2 * 12,2 {Elewacja zachodnia}
	(2,2 * 2 - 0,52 - 0,54 + 0,2 * 2) / 2 * 12,2 {Elewacja wschodnia}

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	(2,2 * 2 - 0,7 - 0,52 + 0,2 * 2) / 2 * (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja północna}
	(2,2 * 2 - 0,54 - 1,26 + 0,2 * 2) / 2 * (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja południowa}
	(2,2 * 2 - 0,7 - 1,26 + 0,2 * 2) / 2 * (12,2 + 0,1 * 2){Elewacja zachodnia}
	(2,2 * 2 - 0,52 - 0,54 + 0,2 * 2) / 2 * (12,2 + 0,1 * 2){Elewacja wschodnia}

	Pozycja: ANALOGIA - Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły - Listwa zamykająca do foli kubełkowej
	(49,8 + 0,1 * 2){Elewacja północna}
	(49,8 + 0,1 * 2){Elewacja południowa}
	(12,2 + 0,1 * 2){Elewacja zachodnia}
	(12,2 + 0,1 * 2){Elewacja wschodnia}

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej - XPS gr 10cm UWAGA! Grubość ocieplenia ściany fundamentowej dopasować do ocieplenia ścian powyżej poziomu cokołu. Należy zachować jednolite lico ściany.
	2,2 * (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja północna}
	2,2 * (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja południowa}
	2,2 * 12,2 {Elewacja zachodnia}
	2,2 * 12,2 {Elewacja wschodnia}
	-poz.142 {styropian klejony na masie bitumicznej}
	-poz.121 B {stolarka}

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej
	0,2 * ((0,5 * 2) * 3 + (0,5 * 2) * 3){Elewacja północna}
	0,2 * ((0,25 * 2) * 4 + (0,8 * 2) * 5 + (0,25 * 2)){Elewacja południowa}

	Pozycja: Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z cegły - 5 szt/m2

kołki mocujące z trzpieniem stalowym i zatyczką termoizolacyjną
	poz.145

	Pozycja: Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z cegły - dodatek za każdy kołek ponad 5 szt/m2

kołki mocujące z trzpieniem stalowym i zatyczką termoizolacyjną
	poz.145

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach - siatka 160g/m2
	2,2 * (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja północna}
	2,2 * (49,8 + 0,1 * 2){Elewacja południowa}
	2,2 * (12,2 + 0,1 * 2){Elewacja zachodnia}
	2,2 * (12,2 + 0,1 * 2){Elewacja wschodnia}
	-poz.142 {styropian klejony na masie bitumicznej}
	-poz.121 B {stolarka}

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach
	0,3 * ((0,5 * 2) * 3 + (0,5 * 2) * 3){Elewacja północna}
	0,3 * ((0,25 * 2) * 4 + (0,8 * 2) * 5 + (0,25 * 2)){Elewacja południowa}

	Pozycja: Dodatkowa warstwa siatki
	poz.149

	Pozycja: Montaż listew dylatacyjnych

listwy dylatacyjne przyokienne z siatką
	((0,5 * 2) * 3 + (0,5 * 2) * 3){Elewacja północna}
	((0,25 * 2) * 4 + (0,8 * 2) * 5 + (0,25 * 2)){Elewacja południowa}

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych prostych
	((0,5 * 2) * 3 + (0,5 * 2) * 3){Elewacja północna}
	((0,25 * 2) * 4 + (0,8 * 2) * 5 + (0,25 * 2)){Elewacja południowa}
	(2,2 * 2 - 0,7 - 0,52) {Elewacja północna}
	(2,2 * 2 - 0,54 - 1,26) {Elewacja południowa}
	(2,2 * 2 - 0,7 - 1,26) {Elewacja zachodnia}
	(2,2 * 2 - 0,52 - 0,54) / 2{Elewacja wschodnia}

	Pozycja: Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa
	poz.149 + poz.150

	Pozycja: Gruntowanie podłoża - każda następna warstwa
	poz.154

	Pozycja: Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
	poz.149

	Pozycja: Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ościeża o szer. do 30 cm; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
	poz.150


	Dział:OCIEPLENIE ŚCIANY ATTYKI
	Pozycja: Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie
	0,3 * (4,6 * 4 + 2,8 * 2)

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - sprawdzenie przyczepności zaprawy i styropianu
	poz.158

	Pozycja: Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z cegły - 5 szt/m2

kołki mocujące z trzpieniem stalowym i zatyczką termoizolacyjną
	poz.158

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym
	poz.158

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach - siatka 160g/m2
	poz.158


	Dział:OCIEPLENIE STROPODACHU GRANULATEM Z WEŁNY
	Pozycja: Uporządkowanie przestrzeni stropodachu, prace pomocnicze umożliwiające dostęp do przestrzeni stropodachu
	1

	Pozycja: Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej PAROC GRAN o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
	546,8

	Pozycja: Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej PAROC GRAN metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości - przyjęto gr 25 cm z uwzględnieniem osiadania granulatu

Krotność = 10
	poz.164


	Dział:OCIEPLENIE STROPU PIWNICY
	Pozycja: Uporządkowanie pomieszczeń piwnicy, zabezpieczenie instalacji istniejących w korytach kablowych, usunięcie instalacji oświetleniowej z sufitów wraz z okablowaniem, uzupełnienie otuliny sieci ciepłowniczej oraz instalacji wodnej.
	1

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża
	420,89

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
	poz.167

	Pozycja: Ocieplenie stropu piwnicy - niepalna izolacja natryskowa z wełny szklanej 0,035 gr. 11cm
	poz.167

	Pozycja: Dostosowanie wysokości drzwi piwnicznych kolidujących z ociepleniem stropu.
	1


	Dział:RUSZTOWANIA
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m
	14,0 * (50,16 + 12,56) * 2

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	poz.171

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m - nowy uziom sztuczny
	poz.171

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 1, 2, 3, 4, 12, 14, 18, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 178, 179, 194, 195, 196)

	Dział:UTYLIZACJA ODPADÓW
	Pozycja: Kontener na odpady budowlane wraz z utylizacją odpadów na wysypisku
	1

	Pozycja: Kontener na odpady budowlane wraz z utylizacją odpadów na wysypisku - papa
	1


	Dział:KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
	Dział:ANTENA ZBIORCZA
	Pozycja: Montaż anteny zbiorczej, mocowanie masztu na dedykowanych wspornikach do krokwi dachowych, szafka dystrybucyjna zlokalizowana w przestrzeni poddasza. Rozprowadzenie przewodów w peszlach ochronnych po elewacji pod warstwa ocieplenia, podejścia do lokali mieszkalnych wskazane przez zarządcę budynku.
	3


	Dział:INSTALACJA ODGROMOWA
	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton

Rura osłonowa karbowana(peszel) fi 28/23 m
	17,0 * 10

	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem

pręty stalowe ocynkowane fi8
	18 * 10

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych

pręty stalowe ocynkowane fi8
	50 * 3 + 12,5 * 5 + 6,0 * 10

	Pozycja: Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim
	26

	Pozycja: Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu
	43

	Pozycja: Obudowy o powierzchni do 0.1 m2

Obudowa - kontrolno-pomiarowe inst. odgr.
	10

	Pozycja: Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
	10

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm w wykopie
	10

	Pozycja: Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III
	135 + 10 * 4

	Pozycja: Badanie instalacji odgromowej, protokół odbioru.
	1


	Dział:INSTALACJA OŚWIETLENIOWA W PIWNICY
	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
	15,0 + 4,0 + 5,0 + 17,0 + 12,0 + 1,0 + 5,0 + 14,0 + 2,0 * 30 + 1,0 * 18

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
	poz.188

	Pozycja: Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane

Puszka natynkowa 2K 98 x 98 x 46 mm IP65 biała
	8 + 3 + 30

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża
	3 + 30

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - oprawy przelotowe

Lampa kanałowa LED plafon 8W natynkowa IP54 4000K
	18 + 22

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa

Lampa kanałowa LED plafon 8W natynkowa IP54 4000K
	8


	Dział:WYMIANA BALUSTRAD BALKONOWYCH
	Pozycja: Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie III kondygnacji
	(0,4 * 2 + 1,5) * 4

	Pozycja: Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy epoksydowej Koelner R-KEX, żywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, żywicy winyloestrowej Koelner RV200, żywicy poliestrowej Koelner RP30, żywicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 i prętów ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych; średnica otworu w podłożu 12 mm
	8 * 4

	Pozycja: Wykonanie i montaż balustrad z profili stalowych, konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.
	1,4 * 4





