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#NR_ST# #TYTUL_ST#  

2. Część ogólna 
2.1 Nazwa nadana przez zamawiającego 
#NAZWA_ZADANIA#. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót w 
zakresie robót ogólnobudowlanych. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z: 
#LISTA_ST#.  

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i 
robót tymczasowych, 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić podczas 
wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

1.3.1 Roboty Tymczasowe 
Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych w zakresie inżynierii wodnej 
zaliczania się:. 

− wykonanie niezbędnych objazdów wraz z tymczasową organizacją ruchu, 

− montaż demontaż deskowań, 

− montaż i demontaż zabezpieczeń ścian wykopu, 

− zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych i roztopowych, 

− schody i rampy zejściowe do wykopów, 

− wykonanie odwodnienia drenaży w wykopach, 

− pompowanie wód z wykopów,  

− montaż i demontaż rusztowań, 

− wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę dróg technologicznych, montażowych oraz 

placów manewrowych, 

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robót 
budowlanych 
Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz związana z nimi organizacja ruchu należy do robót tymczasowych, o 
ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje: 

− opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz 

z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem, 

− opłaty/dzierżawy terenu, 

− przygotowanie terenu, 

− konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu itp., 

− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

− koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego. 
Konstrukcję nawierzchni objazdów ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy 
prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdów powinny posiadać Aprobatę techniczną. 
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1.3.2. Prace Towarzyszące 
Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:. 

− opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 

− prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych 

odpadów, 

− koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania np. gruntu 

z wykopów do ponownego wbudowania,  

− opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

− opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt montażu, 

− dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót , 

− opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej, 

− opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy, obiektu oraz reperów, dziennik budowy, książkę obmiarów oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji 
w wersji elektronicznej np. pdf. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt.. 

1.4.2. Zaplecze budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, dróg 
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów postojowych 
sprzętu i innych niezbędnych elementów i mediów. 
Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz 
uporządkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora/ 
Kierownika. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową. 
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty związane z 
organizacją budowy. 
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1.4.4. Dokumenty budowy 

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóły 
swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Umową i 
ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− BHP, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

− sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 

− rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

− metodę magazynowania materiałów, 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  

transportu, 

− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadają 

one wymaganiom. 

1.4.4.2. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

1.4.4.3. Książka obmiarów 
Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót podstawowych zawartych w 
przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach miary określonych w odpowiednich 
specyfikacjach technicznych i wpisuje się je do książki obmiarów. 

1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

− pozwolenie na budowę, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− protokoły odbioru robót, 
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− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencję na budowie. 
 

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora  
i przedstawiane. 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 

− możliwością powstania pożaru. 
Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany 
powiadomić odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód płynących o ile obowiązek ten wynika z 
odrębnych przepisów.  

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Inspektor/ Kierownik /Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na budowę. 
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Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty za zajęcie terenu. 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora/Kierownika. 
Inspektor/Kierownik może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu 
budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do prac i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora/Kierownika. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi: 
- bariery na obrzeżach rusztowań, 
- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 
- prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 
- pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości, 
- poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 
- wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty, 
- odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów,  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora/ Kierownika 
/Dyrektora. 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika 
/Dyrektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
#KODY_CPV# 
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1.6. Określenia podstawowe 
Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Budowla–każdy obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak między innymi: oczyszczalnia 
ścieków, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, 
cmentarze, pomniki. 
Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundament i dach. 
Certyfikat- znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną upoważnioną 
jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność 
wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 

Dyrektor – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za 
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień bezpośrednio 
wynikających z umowy. 

Europejska norma- oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”. 

Etap wykonania- należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Geodezyjna obsługa obiektu- tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów obiektu, 

których dokładność usytuowania bez pomiarów− geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania 
obiektu. 
Gruntobeton – beton powstały z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub 
cementowo-bentonitowym. 
Inspektor – Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez 
Kierownika, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót w zakresie wynikającym z prawa budowlanego. 

Kierownik – Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiającego, 
o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót 
i administrowanie kontraktem. 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, upoważniona do 
koordynowania, wszystkich występujących rodzajów robót określonych pozwoleniem na budowę. 
Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Laboratorium- należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do prowadzenia badań 
i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika. 
Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody badań oraz 
metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa pracy i 
użytkownika oraz ochrony życia, zdrowia, minia i środowiska z uwzględnieniem potrzeb ludzi 
niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w 
tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów paliw i energii powszechnie 
stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów wymiarów przyłączeniowych i 
innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz 
zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowanie obiektów budowlanych oraz 
warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, 
dokumentacji technicznej. 
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Roboty Podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 
Roboty Tymczasowe – robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych 
Specyfikacja Techniczna – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią 
opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i 
jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
Zamawiający – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne 
z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień bezpośrednio 
wynikających z umowy. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora/ Kierownika. 

1.7.1. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

1.7.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną  

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowią część umowy, a wymagania określone 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie będą ważniejsze od wymiarów określonych 
na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.7.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym zarządzenia, 
regulaminy i wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, które są 
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w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora/Kierownika o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ 
Kierownika /Dyrektora. 

1.7.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia. 

1.7.5. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i / lub 
wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą 
ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową. 

2. Wymagania dotyczące właściwości 
wyrobów budowlanych 

2.1. Właściwości wyrobów i materiałów 

2.1.1. Właściwości  
Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych, określonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane – 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny 
być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych.  

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji 
robót. 

2.1.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów, będą formowane w hałdy i wykorzystane 
przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót, lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy, lub wskazań Inspektora/ Kierownika. 
Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora/ Kierownika . 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.2. Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i 
materiałów 
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 
wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót.  
Wykonawca przed dostarczeniem materiałów na plac budowy powinien przedstawić Inspektorowi 
dokumenty potwierdzające oprócz dopuszczonego terminu ważności (jeżeli dany produkt taki posiada), 
dokumenty potwierdzające sposób jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i 
deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych. 
W przypadku stosowania materiałów przechowywanych i magazynowanych przez wykonawcę o 
dopuszczeniu takiego materiału decyduje Inspektor, który określi czy przedstawiony sposób 
magazynowania materiału przez wykonawcę odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z 
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów 
budowlanych. 
Wymaganie te należy restrykcyjnie stosować dla materiałów mineralnych i polimerowych oraz takich 
których niewłaściwe przechowywanie powoduję utratę ich właściwości. 

2.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i 
materiałów 
Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i 
wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów oraz 
sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do 
poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. Materiał powinien być zabezpieczony zgodnie z 
wymaganiami producenta, dotyczących zabezpieczeń podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz 
środków transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 
5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ładunek sypki może być przewożony tylko w 
szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami zabezpieczającymi 
wysypywanie się ładunku na drogę. 

2.4. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów 
i materiałów 
Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, materiałowych lub 
wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć parametry techniczne podane 
przez producenta, oraz że spełniają normy obowiązujące w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
osiągnięcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów (towarów, 
urządzeń) i za usuniecie wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą 
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powstać w okresie gwarancji. W przypadku nie osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych, lub 
uszkodzeń spowodowanych użyciem wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania  wyrobów 
(towarów, urządzeń) wykonawca na własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia), tak aby 
spełniały ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spełniające wymagania. Modyfikacja i/lub 
naprawa winna być tak wykonana, aby nie zakłócić ciągłości robót. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie 
przyniesie wymaganych rezultatów, bądź nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich wymiany na własny koszt. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych 
materiałów, urządzeń i innych dostaw nie mogą obciążać zamawiającego. Wykonawca w własnym 
zakresie i na własny koszt będzie dochodził od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowań jakie 
wystąpiły z tytułu dostawy wadliwych materiałów. 

2.5. Wymagania dotyczące warunków składowania 
wyrobów i materiałów 
Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika. 
Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w 
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza się składowania bezpośrednio 
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnej 
przewodów, mniejszej niż: 

− 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 

− 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 

15kV, 

− 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 

30kV, 

− 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 

110kV, 

− 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.  
Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien odbywać się w 
sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. Na czas wykonywania tych 
czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 
Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia. 
Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: 

− materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2 

m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów 

− materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczających 10 warstw. 
Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

− 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań 

− 5 m- od stałego stanowiska pracy 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian obiektu budowlanego. 

2.6. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i 
materiałów 
Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym i jakościowym 
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy sprawdzić pod względem zgodności 
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z aprobatami, danymi i parametrami wytwórcy. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość materiałów, 
tj. brak uszkodzeń, obecność korozji. 

2.7. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jeśli Inspektor/Kierownik zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i 
maszyn 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji 
technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Wymagania dotyczące środków 
transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. Zm.). A sposób przewożonych elementów 
(materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie 
dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do transportu drogowego.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu niespełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do 
prac. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. Wymagania dotyczące wykonania 
robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 
poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji 
technicznej, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót i badania 

6.1. Próbne odcinki wzorcowe 
Przed przystąpieniem do robót Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, określi, które roboty 
wymagają konieczności wykonania próbnych odcinków wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinków 
wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem robót powinien wykonać odcinki wzorcowe o parametrach 
określonych w PZJ.  
Po wykonaniu odcinków wzorcowych zgodnych z wymaganiami określonymi w odpowiadających im 
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecności Wykonawcy ocenia poprawność ich wykonana.  
Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez 
określenie lokalizacji, wymiarów, parametrów użytych materiały Wykonawca może przystąpić do 
wykonania dalszych odcinków. Jakość, parametry i technologia wykonania dalszej części robót nie może 
być niższa od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodności pomiędzy odcinkiem 
wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowiązek doprowadzenia 
odbieranych robót do parametrów nie niższych niż odcinek wzorcowy, na własny koszt. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji technicznej, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor /Kierownik będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują żadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika 
Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy. 
Inspektor/Kierownik, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
specyfikacji technicznej na podstawie wyników własnych badań kontrolnych, jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor/Kierownik powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor/Kierownik oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z dokumentacją projektową i specyfikacji technicznej. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor/Kierownik może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do obrotu zgodnie 
z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają: 
certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 
aprobata techniczną, ew. posiadają decyzję nadania znaku budowlanego, 
deklarację zgodności z: 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiednich Polskich 
Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacji technicznej, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi/Kierownikowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone. 
Do wglądu na żądanie Zamawiającego. 
 

6.7. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde żądanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i 
obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru 
robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
− obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej kolejności, 

podanej na początku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murów zewnętrznych 

należy rozpocząć stale od dolnego lewego narożnika budynku, prowadząc obliczenia 

w kierunku ruchu wskazówek zegara), 

− przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność wpisywania 

wymiarów: szerokość, długość, wysokość ilość, 

− długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

− objętości będą wyliczone w m3 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez 

średni przekrój, 

− ilości obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami specyfikacji technicznej, 

− powierzchnie będą wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona 

przez średnią szerokość. 
 
Zasady podane powyżej stosuje się o ile w specyfikacjach technicznych właściwych dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, 

7.3. Dokładność obliczeń 
Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do  
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− liczb całkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletów) 

− jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra 

sześciennego) 

− trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra) 

− czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)  
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub w innym 
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora /Kierownika. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem/Kierownikiem. 

8. Opis sposobu odbioru robót 
budowlanych 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

− odbiór elementu wzorcowego 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor /Kierownik. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora /Kierownika. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiarów, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją technicznąi uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor/Kierownik. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora /Kierownika. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

specyfikacją techniczną, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

specyfikacją techniczną, 
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− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z 

specyfikacją techniczną, i dokumentacją projektową, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych konserwacją wałów  w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
tymczasowych i prac towarzyszących 

9.1. Wymagania ogólne 
Podstawą płatności jest za ryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji. 
Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji oferty. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacjach 
technicznych i w Dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków oraz strat, a także transportu na teren budowy i wbudowania, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy) , 

− zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy oraz 
innych dokumentów do niej załączonych. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 



PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, STROPU PIWNICY, STROPODACHU WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI 
W BUDYNKU WIELORODZINNYM MIESZKALNO USŁUGOWYM. UL. KOŚCIUSZKI 11, 11A, 11B TARNOWSKIE GÓRY 

 

 

A.P.A Filip Sage 31 

9.2 Rozliczenie Robót Tymczasowych 
W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.  

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszących 
W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2. 

10. Dokumenty odniesienia 

10.1. Elementy Dokumentacji 
Z pkt. 1 

10.2. Przypisy przywołane 

10.2.1 Ustawy, rozporządzenia i wytyczne 
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r,  Nr 156, poz. 1118 

z późniejszymi zmianami) 
2 Ustawa Prawo Wodne - ( t.j. Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) 
3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) 
4 Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 880) 
5 Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi 

zmianami) 
6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r  w sprawie budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami ) 

7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) 

8 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2007 r. nr 86 poz. 579) 

9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) 

10 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 
262 z późn. zm.) 

11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) 

12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

13 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602z późn, zm.) 
14 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000r. 
15 Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwałowań przeciwpowodziowych" IMUZ, 

Falenty 2008 r. 
16 Wały przeciwpowodziowe - wytyczne instruktażowe projektowania CBSiP „Bipromel",1983r. 
17 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do transportu 

drogowego. 
18 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich „Ministerstwo Środowiska, 

Departament Zasobów Wodnych” 
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10.2.2 Normy 
PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania ładunków na pojazdach drogowych -- 

Bezpieczeństwo -- Część 1: Obliczanie sił mocowania 
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a.  

3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - 
BUDOWLANEGO 

2.1 OPIS TECHNICZNY W CZEŚCI ARCHITEKTONOCZNO – BUDOWLANEJ  

2.1.1 RODZAJ I KATEGORIA BUDYNKU 

Projekt budowlany obejmuje budynek wielorodzinny, złożony z trzech segmentów zlokalizowany przy ul. 
Kościuszki 11, 11a, 11b 
Kategoria obiektu:  

XIII – pozostałe budynki mieszkalne 
XVII – budynki handlu 

2.1.2 PRZEZNACZENIE 

Budynek mieszkalny wielorodzinny 

2.1.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA 

Dla przedmiotowej inwestycji forma i funkcja budynku nie ulega zmianie. Inwestycja nie narusza 
interesu osób trzecich w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 Prawo Budowlane, gdyż lokalizacja nie ogranicza 
dostępu do drogi publicznej osobom trzecim, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, 
gazu, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności. Budynek nie pozbawia dopływu światła 
dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, a jego użytkowanie nie powoduje hałasu, 
wibracji, zakłóceń elektrycznych i promieniowania, a także zanieczyszczeń powietrza wody i gleby. 

2.1.4 LICZBA KONDYGNACJI 

Budynek czterokondygnacyjny podpiwniczony. 

2.1.5 ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO-WYKOŃCZENIOWE 

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych materiałów 
budowlanych opisane w kartach technicznych produktów. Należy zachować podany reżim technologiczny 
wykonywanych prac. 

2.1.5.1 Prace przygotowawcze ścian zewnętrznych 

Istniejące ściany pokryte tynkiem cementowo wapiennym, przed rozpoczęciem prac należy ocenić 
ich stan, wszelkie luźne i głuche tynki odbić i uzupełnić. Istniejące obróbki blacharskie zdemontować. 
Gzymsy, parapety, opaski okienne, opaskę portalu wejściowego przewidziano do skucia w celu uzyskania 
jednolitego lica ściany. Wnęki po zdemontowanych rurach spustowych uzupełnić poprzez wklejenie 
styropianu. Uskoki i wnęki na ścianach elewacyjnych licować styropianem do uzyskania pełnego lica 
ściany. 

2.1.5.2 Nadmurowanie attyki 

Istniejące ściany attyki nadmurować do uzyskania ciągłości krawędzi. Wierzchnią warstwę wyrównać 
zaprawą betonową. Obróbka opierzenia attyki z płyty OSB wykonana na podkładzie z papy, zakłady 
uwzględniające grubość ocieplenia. Obróbki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. 

2.1.5.3 Elementy wyposażenia zlokalizowane na elewacji 

Przewidziano demontaż wszelkich elementów wyposażenia zlokalizowanych na elewacji: wysięgniki 
antenowe, tablice informacyjne, oprawy oświetleniowe, nieczynne skrzynki przyłączeniowe, szyldy 
reklamowe, zewnętrzne jednoski klimatyzacyjne, wnęki zaślepić styropianem, drobne elementy stalowe, 
rolety zewnętrzne, pozostałe elementy kolidujące z projektowanym ociepleniem ścian. Elementy podestów 
żelbetowych przewidziano do rozbiórki. 
Istniejące instalacje rozprowadzone po elewacji budynku należy prowadzić w rurach osłonowych 
osadzonych w bruzdach. Projektowane elementy wyposażenia: 

• Zachować istniejące kratki wentylacyjne z wydłużeniem kanałów o projektowaną grubość 
ocieplenia.  

• Przełożenie kaset domofonowych na projektowane ocieplenie.  

• Wymianę skrzynek przyłączy gazowych, na obudowy laminowane w kolorze grafitowym.  

• Oświetlenie zewnętrzne nad wejściem do budynku LED wyposażone w czujnik zmierzchu, 
IP 67.  
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• Zadaszenie nad wejściem szkło bezpieczne na wspornikach ze stali nierdzewnej 
mocowane na kotwach chemicznych z tuleją dystansową. Montaż zadaszenia na elewacji 
północnej nad wejściem do siedziby MTBS 

• Zadaszenie nad wejściem, systemowe z poliwęglanu komorowego na wspornikach 
aluminiowych, mocowane na kotwach chemicznych z tuleją dystansową. Montaż 
zadaszenia na elewacji północnej nad wejściami technicznymi do lokali usługowych. 

• Przełożenie instalacji CCTV, okablowanie prowadzić w rurach ochronnych 

• Montaż zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych na gruncie, lokalizacja jednostek na 
elewacjach bocznych, z uwagi na odległość od pomieszczeń klimatyzowanych 
projektowana jest wymiana urządzeń klimatyzacyjnych.  

• Wykonanie obudowy urządzeń klimatyzacyjnych z ogrodzenia panelowego z siatki. 
Ogrodzenie systemowe z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, siatka 
panelowa, drut fi 6, ocynkowana, malowana proszkowo. Podmurówka betonowa 
prefabrykowana. 

• Wykonanie szyldów reklamowych na konstrukcji z kształtowników stalowych 
ocynkowanych, malowanych proszkowo, montowanych do ściany na kotwach chemicznych 
z tuleją dystansową. 

• Projektowane schody zewnętrzne stalowe w miejscu wyburzonego podestu żelbetowego. 
Konstrukcja ocynkowana i malowana proszkowo. Podesty i stopnice z krat ażurowych, 
balustrady do wysokości 110 cm 

• Montaż budki lęgowej dla jerzyka, 8 budek pojedynczych 

2.1.5.4 Orynnowanie 

Projektuje się wymianę orynnowania wraz z przesunięciem przyłączy kanalizacji deszczowej. Demontaż 
rynien, rur spustowych osadnika żeliwnego i odcinka rury kanalizacyjnej przewidzianej do przesunięcia. 
Orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo. Połączenia z kanalizacją deszczową 
wyposażyć w osadnik rewizyjny polipropylenowym z sitkiem. 

2.1.5.5 Rozbiórka studzienek piwnicznych 

Istniejące studzienki piwniczne przewidziane są do rozbiórki, okienka piwniczne poniżej poziomu gruntu 
przewidziane są do likwidacji. Otwory po demontażu stolarki zamurować bloczkiem z betonu 
komórkowego, od wewnątrz powierzchnie zamurowane otynkować. Zamurowane otwory okienne 
wyposażyć w kanały wentylacyjne nawiewne fi 100 zakończone kratką stalową lakierowaną w kolorze 
zbliżonym do elewacji, od wewnątrz kratką stalową w kolorze białym. 

2.1.5.6 Rozbiórka balkonów 

Balkony od strony elewacji frontowej przewidziano do rozbiórki. Prace prowadzić po uprzednim 
zabezpieczeniu drzwi balkonowych. Zachować jednolite lico ściany elewacji frontowej. 

2.1.5.7 Prace naprawcze daszków żelbetowych nad wejściem 

Istniejące zadaszenia należy oczyścić z istniejących warstw spadkowych, powłok bitumicznych, obróbek 
blacharskich i oczyścić z powłok malarskich. Oczyszczone powierzchnie poddać reprofilacji, uzupełnić 
ubytki zaprawą naprawczą do betonów. 

2.1.5.8 Izolacja zadaszeń żelbetowych nad wejściem 

Przed przystąpieniem do prac należy przygotować powierzchnie płyt żelbetowych, ułożyć warstwę 
spadkową z jastrychów cementowych szybkowiążących. Od góry ułożyć warstwę styropianu XPS gr 4cm 
oraz warstwę dociskową. Krawędzie płyt żelbetowych zabezpieczyć systemowymi profilami aluminiowymi.  
Powierzchnię zabezpieczyć od góry papą termozgrzewalną z wysunięciem krawędzi na lico ściany, 
połączenie zabezpieczyć listwą dociskową i dekarskim preparatem uszczelniającym. 

2.1.5.9 Wymiana balustrad balkonowych 

Balustrady balkonowe należy zdemontować i poddać utylizacji. Projektuje się nowe balustrady balkonowe 
z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo. Balustradę mocować do powierzchni ścian na 
kotwach chemicznych wklejanych. 

2.1.5.10 Prace ziemne w zakresie odsłonięcia prac ścian fundamentowych 

Przed rozpoczęciem prac uzgodnić z gestorami sieci kolizje w obrębie prowadzonych wykopów. Prace 
odkrywkowe ścian fundamentowych prowadzić odcinkami o długości do 4 mb. Zachować wszelkie środki 
ostrożności w obrębie prowadzonych wykopów, zabezpieczyć teren prowadzonych prac przed dostępem 
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osób postronnych. W obrębie stref wejściowych wykopy zabezpieczyć kładką dla ruchu pieszych. Po 
zakończeniu prac ociepleniowych wykop zasypać ziemią z ubiciem warstwami co 30 cm. 

2.1.5.11 Prace naprawcze ścian fundamentowych i cokołu. 

Istniejące tynki na powierzchni ścian przewidziano do skucia, powierzchnie oczyścić szczotkami 
drucianymi, przewidziano wymianę spoinowania ścian z cegły na głębokość 2cm. Oczyszczone spoiny 
uzupełnić zaprawą renowacyjną. Na powierzchni ścian wykonać tynki renowacyjne umożliwiające 
odparowaniu wilgoci. Na przygotowanej powierzchni po przeprowadzonym badaniu poziomu wilgoci i 
zastosowaniu się do wytycznych producenta można przystąpić do wykonania prac izolacyjnych. 
Technologię wykonania izolacji ścian dostosować do panujących warunków wilgotnościowych. 

2.1.5.12 Izolacje ścian fundamentowych 

Na uprzednio przygotowanej powierzchni ścian ułożyć warstwę izolacji bitumicznej zgodnie z technologią 
opisaną przez producenta. Na styku ściany z ławą fundamentową wykonać fasetę przy użyciu masy 
bitumicznej. Izolację wykonać na wierzchniej warstwie ławy fundamentowej. Izolację wykonać powyżej 
poziomu gruntu, minimum 20 cm. 

2.1.5.13 Opaska okapnikowa. 

Na terenach zielonych wzdłuż ściany budynku wykonać warstwę opaski żwirowej. Krawędzie zakończyć 
obrzeżem trawnikowym, dno koryta wyłożyć włókniną separacyjną. Nawierzchnia żwirowa po 
zagęszczeniu grubości 12 cm. 

2.1.5.14 Chodniki niwelujące różnicę terenu 

W trakcie prowadzonych prac odkrywkowych ścian fundamentowych należy uwzględnić przełożenie 
chodników i ciągów pieszych wzdłuż budynku. Uwzględniono skucie istniejących podestów wejściowych i 
odtworzenie ciągów pieszych w spadku niwelującym różnice terenu pomiędzy chodnikiem a strefą 
wejściową. Przyjmuje się wymianę obrzeży trawnikowych, oraz ułożenie chodników z kostki betonowej na 
podbudowie z kruszywa gr 30 cm i podsypce z miału kamiennego, spoiny wypełnione piaskiem.  
Z uwagi na różnicę terenu w miejscu likwidowanych podestów wejściowych do lokali usługowych 
projektuje się utwardzenia terenu w formie rampy terenowej. Krawędzie zewnętrzne z murków oporowych 
typu L wysokości do 55 cm, utwardzenie z kostki betonowej, schody terenowe na wprost wejść do lokali 
usługowych zaprojektowano z bloków granitowych, antypoślizgowych. Rampę zabezpieczyć balustradą z 
kształtowników stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo. 

2.1.5.15 Stolarka 

Istniejące parapety zewnętrzne zdementować, projektuje się wymianę na parapety aluminiowe 
uwzględniające grubość ocieplenia, krawędzie wykończone zaślepką PCV.  
Projektuje się demontaż krat okiennych zlokalizowanych na elewacji, wyminę okienek piwnicznych 
zlokalizowanych powyżej poziomu terenu, stolarki okiennej lokali mieszkalnych, drzwi zewnętrznych 
wejściowych do budynku, drzwi na poddasze. Projektowana stolarka okienna PCV o współczynniki 
przewodzenia U<0.9, w poziomie parteru stolarka antywłamaniowa klasy P4, Wymiana witryn 
aluminiowych U<0.9. Drzwi wejściowe do budynku aluminiowe U<1.3 wyposażone w elektrozamek, 
odbojnik i samozamykacz. Drzwi zewnętrzne do lokali usługowych antywłamaniowe, ocieplone U<1.3 
Wymiana drzwi balkonowych, projektowane drzwi balkonowe o pełnej szerokości. 
Należy odtworzyć ościeża wewnętrzne po wymianie stolarki oraz wymianę parapetów wewnętrznych w 
lokalach dla których przewidziano wymianę stolarki. 
Przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary otworów, szczegółowe parametry stolarki uzgodnić 
z zamawiającym.  
Projektuje się montaż nawietrzaków okiennych ciśnieniowych montowanych w wyfrezowanych otworach 
stolarki okiennej, nawietrzniki montować we wszystkich oknach. 

2.1.5.16 Wymiana pokrycia dachowego 

Istniejące pokrycie dachowe z papy usunąć, przewidziano częściową wymianę deskowania, powierzchnie 
przygotować do ułożenia pokrycia projektowane z papy termozgrzewalnej na osnowie. Zabezpieczyć 
krawędzie styku z attyką i komina poprzez zastosowanie klinów styropianowych laminowanych papą. 
Obróbki kominów i ścian attyki zabezpieczyć listwą dociskową uszczelnioną masą dekarską. Obróbki 
pasa rynnowego z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Krawędzie dachu zaimpregnować 
preparatem drewnochronnych, od spodu wykończyć płytą OSB z wyprawą silikonową na warstwie siatki. 
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2.1.5.17 Remont kominów 

Zdemontować czapy kominowe, przewidziano przemurowanie górnego pasa komina z wykonaniem 
bocznych kanałów zabezpieczonych kratką nierdzewną. Sprawdzić drożność kanałów kominowych, 
należy uwzględnić częściowe odgruzowanie kanałów. Od góry kominy zabezpieczyć nakrywą żelbetową, 
kanały spalinowe wykończone daszkami ze stali nierdzewnej. Ściany kominów ocieplić styropianem gr 
5cm z wyprawą silikonową.  

2.1.5.18 Ocieplenie ścian zewnętrznych 

Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych zabezpieczyć stolarkę okienną folią malarską. Powierzchnie 
tynków oczyścić agregatem ciśnieniowym, dwukrotnie zagruntować preparatem wzmacniającym podłoże. 
Przeprowadzić próby nośności podłoża, wykonać ocieplenie ścian zgodnie z technologią lekką mokrą 
BSO. Przyjęto montaż kołków termoizolacyjnych z trzpieniem stalowym i zaślepką termoizolacyjną. 
Powierzchnie styropianu zabezpieczyć warstwą siatki do ociepleń o gramaturze minimum 160 g/m2. 
Dodatkowa warstwa siatki w poziomie pasa cokołu i do wysokości okien pierwszej kondygnacji. 
Dodatkowe pasy z siatki przewidziano w narożach otworów. Powierzchnie gzymsu wieńczącego 
wykończyć warstwą siatki. Ościeża okienne na styku z stolarką wykończyć dedykowanymi profilami 
przyokiennymi. Narożniki wypukłe zabezpieczyć listwą aluminiową z siatką. Tak przygotowane 
powierzchnie zagruntować farbą podkładową i wykończyć tynkiem silikonowym o fakturze ziarnistej, 
1,5mm. Zachować układ kolorystyczny przedstawiony w części graficznej opracowania.  
W zakresie opracowania przewidziano ocieplenie ścian styropianem, przyjęto następujące parametry: 

• Ściany powyżej poziomu cokołu – styropian gr 18 cm, lambda 0,032, grubość styropianu 
przewyższa określone w audycie energetycznym parametry w celu licowania powierzchni z 
wysuniętym cokołem. 

• Ościeża okienne  styropian gr 3 cm, lambda 0,032 

2.1.5.19 Ocieplenie cokołu i ściany fundamentowej 

Ścianę fundamentową ocieplić styropianem XPS klejonym na masie bitumicznej, wierzchnią warstwę 
styropianu w gruncie zabezpieczyć folią kubełkową wykończoną od góry listwą zamykającą. Powierzchnię 
cokołu dwukrotnie zagruntować preparatem wzmacniającym podłoże. Przeprowadzić próby nośności 
podłoża, wykonać ocieplenie ścian zgodnie z technologią lekką mokrą BSO. Przyjęto montaż kołków 
termoizolacyjnych z trzpieniem stalowym i zaślepką termoizolacyjną. Powierzchnie styropianu 
zabezpieczyć warstwą siatki do ociepleń o gramaturze minimum 160 g/m2. Dodatkowa warstwa siatki w 
poziomie pasa cokołu. Narożniki wypukłe zabezpieczyć listwą aluminiową z siatką. Tak przygotowane 
powierzchnie zagruntować farbą podkładową. W pasie cokołu zastosowano wyprawę z tynku 
mozaikowego. Zachować układ kolorystyczny przedstawiony w części graficznej opracowania.  
W zakresie opracowania przewidziano ocieplenie ścian styropianem, przyjęto następujące parametry: 

• Ściany w poziomie cokołu – styropian XPS gr 8cm, lambda 0,035 

• Ściany piwniczne poniżej poziomu gruntu – styropian XPS gr 8 cm, lambda 0,035 

• Ościeża okienne  styropian gr 3 cm, lambda 0,032 
Grubość ocieplenia ścian cokołu dopasować do istniejącego uskoku w celu licowania powierzchni ściany 
elewacyjnej. 

2.1.5.20 Ocieplenie stropu piwnicy 

Przed rozpoczęciem prac oczyścić powierzchnie stropów, zabezpieczyć istniejące instalacje, w korytach 
kablowych. Przewidziano demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej wraz z okablowaniem. 
Uzupełnienie izolacji rurociągów, dostosowanie istniejących drzwi piwnicznych kolidujących z 
projektowanym ociepleniem. Powierzchnie zagruntować preparatem wzmacniającym podłoże. 
Projektowane ocielenie wykonać w technologii natrysku wełną szklaną z ugniataniem powierzchni pacą, 
wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu natryskowego ocieplenia. W zakresie opracowania 
przewidziano ocieplenie stropu wełną szklaną metodą natryskową, przyjęto następujące parametry: 

• Wełna szklana układana natryskowo gr 11 cm, lambda 0,035 

2.1.5.21 Ocieplenie stropodachu. 

Przestrzeń stropodachu oczyścić zalegającego gruzu i innych odpadów, projektowane jest ocieplenie 
poprzez nadmuch granulatu z wełny mineralnej gr . 20cm. Grubość warstwy ocieplenia należy zwiększyć 
o 5 cm jako dodatek na uwzględnienie osiadania granulatu. Należy ocenić stan istniejącej warstwy izolacji 
termicznej i w przypadku braku przeciwskazań warstwę istniejącej izolacji należy pozostawić. W zakresie 
opracowania przewidziano ocieplenie stropu wełną szklaną metodą natryskową, przyjęto następujące 
parametry: 
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• Granulat z wełny mineralnej gr. 20cm + 5 cm dodatku na osiadanie, lambda 0,036 
 

2.1.5.22 Rusztowania 

Realizowanie zadań objętych ociepleniem ścian zewnętrznych budynku w tym prac towarzyszących 
przedmiotowej inwestycji należy wykonać z poziomu rusztować zewnętrznych, przytwierdzonych do ścian 
i osłoniętych siatką zabezpieczającą. Prace na rusztowaniach należ y wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi normami i warunkami technicznymi. 

2.1.5.23 Utylizacja odpadów 

Utylizacje odpadów budowlanych należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 
odpadów, wymagane jest pozyskanie zaświadczeń oraz sprawozdań z wytworzonych odpadów zgodnie z 
obowiązującym systemem prawnym zarządzania odpadami systemu BDO. 

2.1.5.24 Obróbki blacharskie dachu  

Istniejące obróbki blacharskie dachu – w pasie gzymsu wieńczącego należy oczyścić metodą ciśnieniową, 
usunąć zalegające nieczystości, powierzchnie odtłuścić i lakierować farbą poliuretanową przeciwrdzewną. 

2.1.5.25 Antena zbiorcza 

Projektowana jest instalacja anteny zbiorczej telewizji naziemnej i satelitarnej z rozprowadzeniem 
przewodów na elewacji pod warstwą ocieplenia, przewody układać w rurach osłonowych w 
przygotowanych bruzdach. Uzgodnienie miejsca docelowego podłączenia dla każdego z lokali uzgodnić 
na etapie realizowania inwestycji. Montaż wysięgnika antenowego wykonać na dedykowanym wsporniku 
dachowym mocowanym do konstrukcji dachu. 

2.1.5.26 Instalacja odgromowa 

Projektowana instalacja opisana szczegółowo w części instalacyjnej dołączonej do projektu 

2.1.5.27 Instalacja oświetleniowa w piwnicy 

Projektowana instalacja opisana szczegółowo w części instalacyjnej dołączonej do projektu 

2.1.5.28 Zagospodarowanie terenu 

Po zakończeniu prac należy uporządkować teren inwestycji, zebrać resztki materiałów budowlanych, 
oczyścić powierzchnie. Tereny zieleni w obrębie prowadzonych prac poddać rekultywacji z wyrównanie 
powierzchni i rozścieleniem ziemi urodzajnej. Projektowane jest wykonanie trawników na terenach 
naruszonych przedmiotową inwestycją. 

2.1.6 KOLORYSTYKA 

Projektowana kolorystyka elewacji wymaga wykonania próby koloru na fragmencie elewacji i uzyskania 
akceptacji inwestora. Przedstawiona paleta barw jest opisana w systemie NCS i może różnić się w 
zależności od producenta. 

• Kolor jasny szary - NCS 1002Y20R 

• Kolor ciemny szary - NCS 2502Y 

• Kolor jasny zielony - NCS 1060G50Y 

• Tynk mozaikow – Uzgodnić z inwestorem na podstawie wybranego systemu producenta. 

• Obróbki blacharskie – Ral 7005 
 

2.1.7 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Zgodnie z wymogiem Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz. U Nr 119, poz. 998) przedmiotowy projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie kwalifikują się 
do klas odporności pożarowej. 

 

2.1.8 ZAGADNIENIA BHP 

Wszelkie prace budowlano – montażowe należy wykonywać zgodnie z  obowiązującymi normami,  
warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami BHP. 
Wszystkie odstępstwa od projektu należy bezwzględnie uzgodnić z projektantem i wpisać do dziennika 
budowy. 
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2.1.9 WARUNKI  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” wydanych przez Ministerstwo 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. 
Równocześnie roboty powinny być wykonane wedle „sztuki budowlanej” pod ścisłym nadzorem osób z 
stosownymi uprawnieniami. Ewentualne zmiany i odstępstwa od dokumentacji projektowej należy 
niezwłocznie uzgodnić z projektantem i kierownikiem budowy oraz wpisać do dziennika budowy.      
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2.2 CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 
 

 
I_01 Elewacja północna – stan istniejący     1:75 17 
I_02 Elewacja południowa – stan istniejący     1:75 18 
I_03 Elewacja zachodnia – stan istniejący     1:75 19 
I_04 Elewacja wschodnia – stan istniejący     1:75 20 
I_05 Rzut dachu – stan istniejący      1:75 21 

 
A_01 Elewacja północna – stan projektowany     1:75 22 
A_02 Elewacja południowa – stan projektowany    1:75 23 
A_03 Elewacja zachodnia – stan projektowany    1:75 24 
A_04 Elewacja wschodnia – stan projektowany    1:75 25 
 
 
D_01 Plansza wymiarowa – stan istniejący     1:200 26 
D_02 Zestawienie stolarki – stan projektowany     1:75 27 

 


