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Podane nizej wartosci nalezy traktowac jako orientacyjne. Na etapie projektu budowlanego
i wykonawczego moga ulec korekcie rozwiazania w wyniku przyjetych rozwiazan
i uzgodnien oraz uzyskanych decyzji.
Wykonawca ponosi ryzyko wynikajace z oszacowania wielkosci robét bazujgc na swoim
doswiadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektéw podlegajacych rozbudowie.

I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno — uzytkowy dla
przebudowy czterech drég gminnych ulicy Bocznej, Stowackiego, Sobieskiego, Sosnowej w gminie
Otawa.

Lokalizacja

Wojewddztwo: dolnoslgskie

Powiat: otawski

Gmina: Otawa

Miejscowosé: Janikéw, Bystrzyca

droga: cztery drogi gminne ulica Boczna, Stowackiego, Sobieskiego, Sosnowa

Podstawa opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Otawa pl.
Marszatka Jozefa Pitsudskiego 28, 55-200 Ofawa, a firmg Your Investment Sp. z o.0.
ul. Owocowa 6, 30-434 Krakow.

Cel opracowania

Opracowanie stanowi wytyczne (element SIWZ) dla Wykonawcy robét co do
opracowywanego i wykonywanego przez niego projektu w zakresie, jaki wynika z poszczegdlnych
zapiséw opracowania. Program funkcjonalno - uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania
dotyczgce wykonania dokumentacji projektowej, a takze stanowi¢ bedzie podstawe kalkulacji
kosztéw catego przedsiewziecia i przygotowania oferty cenowej przez potencjalnych Wykonawcow
prac projektowych i robo6t budowlanych.

Materiaty wyjSciowe

Materiaty wyjsciowe do niniejszego opracowania stanowig:
* umowa z Gming Otawa, pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa, a firmg Your
Investment Sp. z 0.0., ul. Owocowa 6, 30-434 Krakow.
obowigzujgce normy i przepisy,
inwentaryzacja i wizja w terenie, pomiary Wykonawcy,
materiaty, wytyczne i opracowania przekazane przez Zamawiajgcego w toku prac,
mapa zasadnicza
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad
i usterek cztery drogi gminne ulica Boczna, Stowackiego, Sobieskiego, Sosnowa na podstawie
Dokumentacji Projektowej opracowywanej przez siebie, zweryfikowanej przez Inzyniera, zgodng z
PFU i obowigzujgcym prawem oraz, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajgce na:

+ Opracowaniu dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy
uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych do
zrealizowania zadania inwestycyjnego.

* Wykonaniu robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgca i oparciu o
dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robét wraz z swiadczeniami nie
bedacymi robotami budowlanymi oraz w razie koniecznosci zabezpieczenie zabytkow matej
architektury, prowadzenia badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego — w zakresie wynikajgcym z
szczegolnych przepiséw.

Przedstawiony zakres prac ma charakter orientacyjny i zawiera jedynie gtéwne rodzaje
robét. Zakres robot budowlanych Wykonawca ma okresli¢ samodzielnie na podstawie zapisow:
niniejszego Programu funkcjonalno - uzytkowego, zapiséw SIWZ oraz Umowy.

Ogolny, wstepny zakres wykonania robot budowlanych, charakterystyczne parametry
okreslajgce zakres robot budowlanych, ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg zawarte w
Programie funkcjonalno — uzytkowym.

Rozwigzania przedstawione w koncepcji mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentac;ji
projektowej, uzyskaniu niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji, po dostosowaniu do
obowigzujgcych przepiséw oraz akceptacji zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w szczegolnosci z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz.124 t.j. z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami);

- Ustawg prawo wodne

- Ustawg o udostepnianiu informacji o srodowisku jego ochronie, udziale spoteczehstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640),

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw,

W przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepiséw obowigzek
pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robét.

Wykonawca zaméwienia winien zapewni¢ sporzadzenie dokumentacji projektowej
i wykonanie robot budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.
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1.1. Zakres prac objetych zaméwieniem

l. Opracowanie dokumentaciji projektowej — projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot, przedmiaru roboét w oparciu o PFU, wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe Ilub decyzji ZRID z klauzulg natychmiastowej
wykonalnosci oraz innych decyzji administracyjnych (w tym réwniez decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne jezeli bedg wymagane), uzgodnien i opinii
niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.
Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:

* Projekt Budowlany,

*  Projekt Wykonawczy,

* Projekty Branzowe uwzgledniajgce koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia

infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycja,

* Projekty branzowe sieci zwigzanych z drogg m.in. kanalizacja deszczowa, i inne
wymagane,
Projekt zastepczej organizacji ruchu podczas prowadzonych prac,
Projekt statej organizaciji ruchu,
Inwentaryzacje zieleni,
Przedmiar robét,
Kosztorys inwestorski,
Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,
oraz pozyskac¢ decyzje zezwalajgce na wykonanie wszystkich robét objetych projektem.

Il. Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowg drogi wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszgcg w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robot,
obejmujgcych w szczegdlnosci:
» Zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robdt,
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,
Doprowadzenie stabonosnych gruntow podtoza do wymaganej nosnosci,
Roboty ziemne (wykopy, nasypy),
Budowa konstrukcji nawierzchni drogi,
Budowa poboczy,
Przebudowa zjazdow,
Budowa i przebudowa odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem wéd opadowych do
odbiornikow,
» Zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za
nadzoér nad przebudowg za strony witascicieli sieci,
* Montaz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu,
» Stata organizacja ruchu, w szczegdlnosci: oznakowanie pionowe i poziome,
W razie koniecznosci zabezpieczenie zabytkow matej architektury, zapewnienie nadzoru
archeologicznego, przeprowadzenie badan archeologicznych,
Roboty wykonhczeniowe i porzagdkowe,
Wyznaczenie i montaz punktow referencyjnych,
Sporzagdzenie inwentaryzacji powykonawczej,
Przygotowanie materiatdbw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie oraz jego ztozenie
i uzyskanie jego przyjecia przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego — w terminie
realizacji przedmiotu umowy,
* Petnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestyciji.
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Inwestor — Gmina Otawa, pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 28, 55-200 Ofawa jest w
posiadaniu mapy do celdéw projektowych. Jednakze jezeli Wykonawca uzna ze zakres, tres¢ lub
aktualno$¢ mapy jest niewystarczajgca to Wykonawca pozyska nowg mape do celéw projektowych
na wiasny koszt.

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamoéwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 t.j. z pdzniejszymi
zmianami); warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, obowigzujgcymi przepisami i
normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zaméwienia.

Warunkiem podstawowym wykonania przedmiotu zaméwienia jest:

- realizacja zamowienia zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721, tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 1363).

- ze wzgledu na lokalizacje inwestycji utrzymanie i zabezpieczenie komunikacji zgodnie z
zatwierdzong zaprojektowang przez Wykonawce robét organizacjg ruchu na czas budowy.

Zakres prowadzonych prac bedzie obejmowat istniejacy pas drogowy drég gminnych.

1.3. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym zakresie inwestycji obowigzuje czesciowo miejscowy plan
zagospodarowania terenu:
-Uchwata Rady Gminy Oftawa XLIV/272/2017 z dnia 26.09.2017. (Dz.U.2017.4496 z 3.11.2017r.) w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego
w obrebie wsi Bystrzyca, w gminie Otawa, czesc¢ 1

1.4. Ogdélne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie czterech drég gminne ulica Boczna,
Stowackiego, Sobieskiego, Sosnowa. Przewidziane do przebudowy drogi bedg usprawniaé ruch
samochodow jak i pieszych.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spetniaé wymagania dotyczgce
bezpieczehstwa ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych
zgodnych z przeznaczeniem drogi.

Opis stanu istniejgcego:

Droga gminna ulica Boczna o poczatku na skrzyzowaniu z drogg powiatowg ulicg
Batorego. Droga nie posiada nawierzchni ulepszonej, ani innych elementéw przekroju drogowego
jak np. chodnik, brak tez widocznego pobocza. Nawierzchnia posiada liczne koleiny. Szerokosc
drogi jest nieregularna, dostosowana do istniejgcych ogrodzen. Droga nie posiada odwodnienia.
Oswietlenie drogi jest niekompletne. W stanie istniejgcym w otoczeniu drogi znajdujg sie
zabudowania jednorodzinne i inwentarskie.

Droga gminna ulica Stowackiego o poczatku na skrzyzowaniu z drogg gminna ulicg
Chrobrego i koncu na skrzyzowaniu z drogg powiatowg ulicg Batorego. Droga skfada sie z odcinka
prostego. Droga nie posiada nawierzchni ulepszonej, ani innych elementéw przekroju drogowego
jak np. chodnik, brak tez widocznego pobocza. Nawierzchnia posiada liczne koleiny. Szerokosc¢
drogi jest nieregularna, dostosowana do istniejgcych ogrodzen. Droga nie posiada odwodnienia.
Oswietlenie drogi jest niekompletne. W stanie istniejgcym w otoczeniu drogi znajdujg sie
zabudowania jednorodzinne i inwentarskie.
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Droga gminna ulica Sobieskiego o poczatku na skrzyzowaniu z drogg gminna ulicg
Chrobrego i koncu na skrzyzowaniu z drogg powiatowg ulicg Batorego. Droga skfada sie z odcinka
prostego. Droga nie posiada nawierzchni ulepszonej, ani innych elementéw przekroju drogowego,
brak tez widocznego pobocza. Na niewielkim odcinku znajduje sie chodnik z ptyt betonowych.
Nawierzchnia posiada liczne koleiny. Szerokos¢ drogi jest nieregularna, dostosowana do
istniejgcych ogrodzen. Droga nie posiada odwodnienia. Os$wietlenie drogi jest niekompletne. W
stanie istniejgcym w otoczeniu drogi znajdujg sie zabudowania jednorodzinne i inwentarskie.

Droga gminna ulica Sosnowa o poczgtku na skrzyzowaniu z drogg gminna ulicg Chabrowg
i koncu na skrzyzowaniu z drogg gminng ulicag Grzybowg. Droga nie posiada nawierzchni
ulepszonej, ani innych elementéow przekroju drogowego jak np. chodnik, brak tez widocznego
pobocza. Nawierzchnia posiada liczne koleiny. Szerokos¢ drogi jest nieregularna, dostosowana do
istniejgcych ogrodzen. Droga nie posiada odwodnienia. Os$wietlenie drogi jest niekompletne. W
stanie istniejgcym w otoczeniu drogi znajdujg sie zabudowania jednorodzinne i inwentarskie.

W stanie istniejgcym w drogach gminnych zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu, wraz z
przytaczami do budynkow tj. Kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna,
siec teletechniczna, czesciowo sie¢ gazowa.

Charakterystyczne parametry projektowanych elementéw :
1) Klasa drogi — drogi wewnetrzne
) Kategoria ruchu - KR2

) Szerokos¢ jezdni — 2x2,25m (ulice Boczna, Stowackiego, Sobieskiego, 2x2,5m (ul. Sosnowa)

) Szeroko$¢ poboczy — 0,75 m (ulice Stowackiego, Sosnowa)
5) pochylenie poprzeczne — daszkowe 2% (ulice Stowackiego, Sobieskiego), do osi jezdni 2%
(ulice Boczna, Sosnowa)
6) Odwodnienie drogi — do studni chtonnych (ul. Sosnowa), kanalizacji deszczowej (ul. Boczna),
teren zielony w pasie drogowym (ulice Stowackiego, Sobieskiego)
7) Dtugosc¢ drogi — 188,31m (ul. Boczna), 231,57m (ul. Stowackiego), 233,48m (ul. Sobieskiego),
281,82m (ul. Sosnowa)

2
3
4

W ramach inwestycji dla kazdej z ulic, po uzgodnieniu z Referatem Wodociggow i Kanalizacji
Urzedu Gminy Otawa, nalezy uwzgledni¢ brakujgce odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociggowe;.

Dla inwestycji uzyska¢ nalezy szczegotowe warunki techniczne od wszystkich operatoréw sieci
uzbrojenia terenu, i wykonac projekt i prace budowlane zgodnie z uzyskanymi warunkami oraz
uzgodnieniami i decyzjami.

Jezeli wystgpi koniecznosé¢ przebudowy istniejgcych odcinkoéw sieci uzbrojenia terenu w zwigzku z
kolizjg z zaprojektowanym uktadem drogowym prace takie nalezy wykonac i przewidzie¢ na ten cel
budzet.

1.5. Szczego6towe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1.5.1. Zakres branzy drogowej
Zakres opracowania obejmuje przebudowe czterech drog gminnych ulica Boczna,
Stowackiego, Sobieskiego, Sosnowa na terenie gminy Otawa.

Przebieg drogi w planie

Droga gminna ulica Boczna posiada¢ bedzie przekréj drogowy. Jezdnia bedzie sktadac sie
z dwoch pasow ruchu o szerokosci 2,25m kazdy. Jezdnia w przekroju poprzecznym posiadaé
bedzie pochylenie do osi jezdni 2%. Istniejgce zjazdy i dojécia do furtek w granicach pasa
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drogowego dostosowane do stanu istniejgcego. Wody opadowe z drogi zostang odprowadzone do
odbiornika wod zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej ulicy Batorego.

Droga gminna ulica Stowackiego posiada¢ bedzie przekrdéj drogowy. Jezdnia bedzie
sktadac sie z dwdch paséw ruchu o szerokosci 2,25m kazdy. Jezdnia w przekroju poprzecznym
daszkowym 2%. Droga wyposazona w obustronne pobocza o szeroko$ci 0,75m i spadku 8%.
Istniejace zjazdy i dojscia do furtek w granicach pasa drogowego dostosowane do stanu
istniejacego. Wody opadowe z drogi zostang odprowadzone na teren nieutwardzony w pasie
drogowym.

Droga gminna ulica Sobieskiego posiada¢ bedzie przekréj drogowy. Jezdnia bedzie
sktadac sie z dwdch paséw ruchu o szerokosci 2,25m kazdy. Jezdnia w przekroju poprzecznym
daszkowym 2%. Droga wyposazona w obustronne pobocza o szerokosci 0,75m i spadku 8%.
Istniejace zjazdy i dojscia do furtek w granicach pasa drogowego dostosowane do stanu
istniejgcego. Wody opadowe z drogi zostang odprowadzone na teren nieutwardzony w pasie
drogowym.

Droga gminna ulica Sosnowa posiada¢ bedzie przekrdj drogowy. Jezdnia bedzie sktadaé
sie z dwoch pasow ruchu o szerokosci 2,5m kazdy. Jezdnia w przekroju poprzecznym posiadac
bedzie pochylenie do osi jezdni 2%. Istniejgce zjazdy i dojscia do furtek w granicach pasa
drogowego dostosowane do stanu istniejgcego. Wody opadowe z drogi zostang odprowadzone do
studni chtonnych zlokalizowanych w pasie drogowym.

Przebieg drogi w przekroju podiuznym
Niwelete drogi poprowadzono uwzgledniajgc przylegty teren zabudowy (zjazdy, dojscia do
furtek) oraz warunki sprawnego odprowadzenia wody opadowe;.

Charakterystyka ruchu

Ze wzgledu na charakter drogi w strukturze rodzajowej na analizowanym obszarze
przewazajg samochody osobowe. W miejscu projektowanej inwestycji odbywa sie jedynie ruch
lokalny, w zwigzku z okoliczng zabudowg jednorodzinng.

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

W rozwigzaniach projektowych zachowa¢ warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U. Nr 43 poz. 430, nowelizacja po tekscie jednolitym Dz.U.
2019 poz. 1643) oraz z dnia 27.04.2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zmianami).

Droga po wykonaniu modernizacji musi zapewni¢ przydatno$¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazdéw, a warstwa Scieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu. Wielko$¢ ruchu stawia wymagania dla warstwy
Scieralnej dtugiej zywotnosci tzn. odpornosci na okleinowanie i Scieranie. Urzadzenia infrastruktury
po wykonaniu zabiegdw modernizacyjnych muszg odpowiadaé¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci
tak, aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegéw utrzymania przadku.

Zatozenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowac w oparciu o zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, oraz obowigzujgce wymagania techniczne.
Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzan konstrukcyjnych nawierzchni zaproponowanych w Katalogu
w przypadku polepszenia trwatosci nawierzchni, parametrow uzytkowych czy bezpieczenstwa
ruchu drogowego. Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym. Na podstawie badan
geologicznych przyjeto grupe nosnosci podtoza jako G1.

10



OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO W RAMACH INWESTYCJI PN. "BUDOWA DROG WRAZ
Z ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ W GMINIE OLAWA"

Jezdnia

- warstwa Scieralna z AC11S gr. 4cm

- warstwa wigzgca AC16W gr. 7cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 20cm

- wymagany wtorny modut odksztatcenia E; min=80MPa

Zjazd
- warstwa Scieralna z AC11S gr. 4cm
- warstwa wigzgca AC16W gr. 7cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa ftamanego 0/31,5mm niezwigzanego C90/3
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

Dojscie do furtki

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 2cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa ftamanego 0/31,5mm niezwigzanego C90/3
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

Pobocze

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm

UWAGA - w przypadku lokalnej niemozliwo$ci osiggniecia wymaganego poziomu nosnos$ci nalezy
wykonac¢ dodatkowg warstwe podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej spoiwem C3/4 o
grubosci 15cm na podtozu doprowadzonym do nosnosci E; min=80MPa.

Warstwy bitumiczne

Warstwy $cieralne i wigzgce nalezy wykona¢ z mieszanek mineralno-asfaltowych - beton
asfaltowy (AC), Zakres stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wymagania podano
w PN-EN 13108-1 Szczegotowy zakres stosowania mieszanek precyzujg wymagania techniczne
WT-2 cz. 122014 i WT-2 2 2016 cz. |l

Podbudowa

Mieszanki niezwigzane do podbudowy zasadniczej powinny spetnia¢ Wymagania
techniczne WT-4 z 2010 przenoszace zapisy normy PN-EN-13285 ,Mieszanki niezwigzane.
Wymagania”.
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Wzmocnienie podtoza

Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do kategorii G1, stanowigcego podtoze pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Wtorny modut odksztatcenia E, nalezy wyznaczyC¢ na podstawie
procedury opisanej w normie PN-S-02205 lub na podstawie procedury réwnowaznej, za ktorg
uwazac¢ sie bedzie spetniajgcg wszystkie wymagania przywotanej normy w przedmiotowym
zakresie. Dla grupy nosnosci podifoza gruntowego G1 wtérny modut odksztatcenia E; = 100MPa.
Wykonawca wykona projekty techniczne doprowadzenie stabego podtoza pod nawierzchnie do
wymaganej nosnosci, doprowadzenie gruntdw do wilgotnosci optymalnej, oraz ewentualne
obnizenie zwierciadta wody gruntowe;.

Dojscia do furtek
Dojscia wykona¢ o nawierzchni z kostki betonowej. Wymiary dostosowaé do stanu
istniejgcego. Dojscia ograniczy¢ obrzezem betonowym.

Zjazdy
Zjazdy wykona¢ o nawierzchni bitumicznej. Zakres i pochylenie dostosowaé do istniejgcej
zabudowy.

Pobocza
Zaprojektowano pobocze o szerokosci 0,75m z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 gr. 10cm.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W zaleznosci od przyjetych rozwigzan wysokosciowych na etapie projektu budowlanego
nalezy przyja¢ witadciwe rozwigzania w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego. Przyjete
rozwigzania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. W ramach opracowania projektu statej
organizacji ruchu nalezy przewidzie¢ umieszczenie progéw zwalniajgcych na kazdej drodze.

Skrzyzowania
Wiloty skrzyzowan dochodzgcych do przebudowywanej drogi dostosowac wysokosciowo.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie robdt drogowych obejmujg usuniecie humusu, wykopy pod
warstwy konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i na poboczach pasa
drogowego w celu dostosowania projektowanych rzednych do rzednych terenu. Roboty ziemne
nalezy wykonywaé¢ mechanicznie za wyjgtkiem robot prowadzonych w poblizu podziemnego
uzbrojenia.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy przywrocenie terenu wokot
inwestycji do stanu pierwotnego.

Odwodnienie

Roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia drogi polega¢ bedg na budowie studni
chtonnych (ul. Sosnowa). Studnie chtfonne nalezy lokalizowa¢ w miare mozliwosci poza jezdnia.
Wody opadowe z ulicy Bocznej odprowadzone bedg do odbiornika wod zlokalizowanego w pasie
drogi powiatowej. Wody opadowe z ulic Stowackiego i Sobieskiego odprowadzone bedag na teren
zielony w pasie drogowym.

Zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych
Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia
trenu kolidujgcych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym inwestycjg.
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Przebudowa winna by¢ przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia wiascicieli tych
urzadzen, ktére pozyska w wtasnym zakresie Wykonawca robdét.

Zabezpieczenie obiektéw chronionych

W przypadku koniecznosci — wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru
archeologicznego lub przeprowadzenia badanh archeologicznych przez archeologa posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia. Badania archeologiczne nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do
wykonania robot ziemnych, po pozyskaniu wszelkich niezbednych do tych celéw decyzji i zezwolen
wiasciwych organéw. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem archeologicznym lub badaniami
nalezy wliczy¢ w koszty robét budowlanych.

W razie koniecznosci — do obowigzkow wykonawcy nalezy zabezpieczenie obiektéw
chronionych. W przypadku przeniesienia lub zabezpieczenia obiektéw chronionych Iub
zabytkowych (np. pomnikéw, kapliczek, krzyzy, innych obiektow malej architektury, siedlisk
gatunkow chronionych) Wykonawca pozyska wszelkie niezbedne do tych celéw decyzje
i zwolnienia wifasciwych organow, a wszelkie koszty zwigzane 2z przeniesieniem lub
zabezpieczeniem wliczy w koszty robét budowlanych.

W razie koniecznosci wykonawca winien zapewni¢ nadzér przyrodniczy oraz nadzor
ornitologiczny (podczas wycinki drzew).

Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe polegaé bedg na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu
oraz obsianiu skarp i dna rowéw mieszanka traw.

Organizacja ruchu

Wykonawca wykona docelowg i tymczasowg organizacje ruchu dla przyjetego ukfadu
geometrycznego oraz uzyska zatwierdzenie od jednostki zarzgdzajgcej ruchem.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia
9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019
poz. 2311).

Wielkos$¢ znakéw w docelowej organizacji ruchu jak dla drogi powiatowej - grupa znakow
srednie. Wielkos¢ znakdéw w tymczasowej organizacji ruchu jak dla drogi powiatowej — grupa
znakow duze (o jeden wyzsza niz organizacja docelowa). Wszystkie znaki powinny by¢ wykonane
z folii Il generacji. Skrajnia znakéw zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. Wykonawca winien
zapewnic ciggtos¢ ruchu na drodze podczas wykonywanych prac oraz dostep i dojazd do posesiji
przydroznych.

Przebudowa urzadzen obcych

Projektowane oraz przebudowane sieci, mogg by¢ zlokalizowane pod nawierzchnig jezdni,
jedynie za zgodg Zarzadcy drogi.

Przebudowe Ilub zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej kolidujgcej
z przebudowang drogg nalezy wykona¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od
administratoréw sieci.

1.5.2. Zakres branzy sanitarnej

Na etapie przystgpienia do wykonania dokumentac;ji projektowej, nalezy wystgpi¢ w imieniu
Zamawiajgcego o wydanie warunkoéw technicznych budowy/przebudowy/zabezpieczenia sieci
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sanitarnych (sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ cieptownicza,) oraz
kanalizacji deszczowej. Warunkiem przystgpienia do wykonania roboét konieczne jest m.in.
uzyskanie przez Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnienn dokumentacji projektowej z
Gestorami sieci. Jezeli w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej lub robét Wykonawca
zinwentaryzuje inne sieci lub przytgcza nalezy te sieci przebudowacé/zabezpieczy¢ na warunkach
okreslonych przez ich wtasciciela w ramach ceny umowne.

W zakresie kanalizacji deszczowej nalezy rowniez pozyska¢ stosowne warunki
odprowadzenia wod do odbiornikow, oraz uzyskaé pozwolenie wodnoprawne. W zakresie
kanalizacji deszczowej uwzgledni¢ nalezy réwniez obowigzujgce przepisy oraz wymogi
administratoréw odbiornikdw wod deszczowych w zakresie retencjonowania wdéd oraz ich
podczyszczania przed odprowadzeniem.

W zakresie branzy sanitarnej nalezy uzyska¢ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
jezeli wystgpi taka koniecznos¢ oraz pozwolenie wodnoprawne.

W ramach inwestycji dla kazdej z ulic, po uzgodnieniu z Referatem Wodociggéw i
Kanalizacji Urzedu Gminy Otawa, nalezy uwzglednic¢ brakujgce odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociggowe;.

Dla inwestycji uzyska¢ nalezy szczegotowe warunki techniczne od wszystkich operatorow
sieci uzbrojenia terenu, i wykonac projekt i prace budowlane zgodnie z uzyskanymi warunkami
oraz uzgodnieniami i decyzjami.

W zakresie studni chtonnych nalezy stosowaé obowigzujgce przepisy dotyczgce m.in.
Wymogow lokalizacji studni w odniesieniu do granic dziatek i odlegto$ci od zabudowan.

Stosowac nalezy materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace
wymagane atesty, i dopuszczenia, i zaakceptowane przez administratora sieci.

1. Ulica Sosnowa w Bystrzycy:

a. Wymiana wezta (trzy zasuwy) na sieci wodociggowej skrzyzowanie ulic Sosnowa i Grzybowa
b. Hydrant przy dz. nr 591/33 przesuna¢ do granicy dz. nr 591/33 wraz zasuwg (wymiana wezta
hydrantowego)

c. wymiana opasko nawiertek wraz z obudowami teleskopowymi do 13 budynkdéw z znajdujgcych
przy ulicy Sosnowej dz. nr 591/46 , dz. nr 591/47, (dz. nr 591/48, 591/49 — jeden budynek na
dwoch dziatkach), dz. nr 597/4, dz. nr 597/92, dz. nr 591/25, dz. nr 591/24, dz. nr 591/36, dz. nr
591/35, dz. nr 591/63, dz. nr 591/62, dz. nr 591/61, dz. nr 591/33 wraz z odcinkiem przytgcza od
sieci wodociggowej do granicy dziatki i zasuwg posrednig przy granicy dziatki oraz przepieciem
odbiorcy do nowego przytgcza.

d. Wykonanie przytgczy wody i kanalizacji do dz. nr 597/6 i dz. nr 597/7 do granicy dziatki.

e. Prace zwigzane z przebudowg sieci rozpocza¢ od przebudowy weztéw na sieci wodociggowej w
celu ograniczenia przerw w dostawie wody.

f. przebudowa i wymiana weztéw hydrantowych w ulicy Sosnowej

g. przebudowa (spinka ) wodociggu na skrzyzowaniu ulic Sosnowej i Chabrowej - zakres prac do
ustalenia na etapie odkrywki.

h. zagtebienie wodociggu w ulicy Sosnowej ok 1,20 m

Uwagi ogdlne:

Montaz opasek przytaczeniowych nalezy dokona¢ w miejscu istniejgcej opaski, dodatkowo ( w
razie potrzeby) nawierci¢ wodociag poprzez nowg opaske.

Przewody wodociggowe budowac na gtebokosci min. 1,2 m. Hydranty p.poz. naziemne DN 80
lokalizowa¢ w miejscach nie utrudniajgcych korzystania z dziatek przy ktérych bedg
zaprojektowane — zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami p.poz. Przebieg wodociggu
(sieci i przytgczy) oznaczy¢ tasmg lokalizacyjno - wykrywczg koloru niebieskiego z zatopiong
wktadkg metalowg [30 cm nad grzbietem rury]. Oznakowanie uzbrojenia na przewodach
wodociggowych nalezy zaprojektowaé zgodnie z normg PN-86/B-09700. (Oznakowanie umiescic¢
na stupach betonowych lub metalowych na tabliczkach z mozliwoscig wybicia trwale
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oznaczen.).Na zasuwach na sieci zastosowac skrzynki wodociggowe duze oraz obudowy
teleskopowe.

Sie¢ (przytgcza) przed oddaniem do uzytku nalezy poddac ptukaniu i dezynfekcji oraz probie
ci$nienia .Przed rozpoczeciem wykonania sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ termin wykonania
potgczenia budowanego wodociggu z istniejgcymi sieciami oraz uzgadnia¢ wytgczenia wody.
Zaplanowac prace w sposob ktéry zmniejszy do minimum ilos¢ przerwy w dostawie wody dla
mieszkancow. Gmina Ofawa nie ponosi odpowiedzialno$ci za ewentualne kolizje projektowanych
sieci i przytgczy z niezainwentaryzowanymi i nie wskazanymi na mapie do celéw projektowych
urzgdzeniami wodociggowymi i innymi sieciami znajdujgcymi sie w zakresie opracowania.
Przewody wodociggowe nalezy projektowaé zgodnie z wytycznymi dostawcy rur w zakresie
technologii uktadania stosowania odpowiednich podsypek, zasypek, piaskowych itp. Przed
zasypaniem odcinka sieci wodociggowej oraz weztdw nalezy zgtosi¢ do odbioru przez zarzgdce. W
obrebie zblizen i skrzyzowan z urzagdzeniami wodociggowymi nalezy prowadzi¢ prace reczne.
Przed rozpoczeciem prac projektowych przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz uzgodnié¢ zakres prac z
zarzadcg sieci. O warunki techniczne przebudowy (wpiecia do sieci wodociggowej) nalezy
wystgpi¢ do Gminy Otawa natomiast o warunki przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
wystgpi¢ do PWIK sp. z 0.0. w Brzegu.

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa musi odpowiada¢ wymaganiom ppoz. Hydranty zamontowac
nadziemne, w lokalizacji ktéra nie bedzie kolidowata z ruchem. Jezeli konieczne bedzie
przebudowanie fragmentu ogrodzenia celem zabudowy w pasie drogowym hydrantu nadziemnego
nalezy takie prace wykonac¢ i uzyskac stosowne uzgodnienia. W stanie istniejgcym wszystkie
hydranty sg nadziemne, nalezy dazy¢ do tego aby po realizacji inwestycji hydranty byty réwniez
nadziemne. Nalezy uzyskac¢ odpowiednie uzgodnienie rzeczoznawcy ppoz. przedstawiciela strazy
pozarnej, oraz innych instytucji odnosnych.

UWAGA:
Ulica Stowackiego i Sobieskiego w Bystrzycy oraz ulica Boczna w Janikowie sg w trakcie realizacji
w zakresie przytgczy wod. kan.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

W ramach zamowienia nalezy wykona¢ wielobranzowe opracowanie projektowe
pozwalajgce na wykonanie wszystkich robot budowlanych niezbednych dla prawidtowej realizaciji
rozbudowy drogi gminnej na wskazanych warunkach.

2.1.1. Zakres opracowan projektowych oraz ilo§¢ egzemplarzy

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu w ramach niniejszego zamowienia
dokumentacje projektowg zawierajacg nastepujace elementy:
1. Opracowania geodezyjno - kartograficzne w tym mape do celéw projektowych oraz projekt
podziatu nieruchomosci — 5 egz.
. Projekt Budowlany wraz z zatgcznikami niezbednymi do uzyskania decyzji ZRID — 5 egz.
. Projekt Wykonawczy dla kazdej branzy oddzielnie— 4 egz.
. Projekt organizacji ruchu (statej i tymczasowej) — 4 egz.
. Oryginaty warunkoéw branzowych, uzgodnien, opinii.
. Kosztorys inwestorski dla kazdej branzy oddzielnie — 4 egz.
. Kosztorys ofertowy dla kazdej branzy oddzielnie — 4 egz.
. Przedmiar robot dla kazdej branzy oddzielnie — 4 egz.
. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych — 2 egz.
. Dokumentacja geologiczna inzynierska wraz z zatwierdzeniem - 2egz
. Wersje elektroniczng wszystkich przekazanych materiatow — 2 egz.

ODOWONNOOOOPAWN

2.1.2. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych w taki sposob, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowsa.

Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz
wymagania dla projektowanych obiektéw okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o
samorzgdzie zawodowym.

Dokumentacje nalezy zaprojektowac zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze z zastosowaniem nowoczesnych technologii robét i
materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowieh podczas wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Ilub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatédw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez
Wykonawce pokryje Wykonawca

Zamawiajagcy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zamodwienh
Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania
uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania.
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Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbedne decyzje, uzgodnienia,
zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne, sporzgdzi dokumentacje geodezyjno—
kartograficzng, dokumentacje formalno - prawng zwigzang z czasowym oraz statym zajeciem,
opracuje dokumenty zwigzane z ochrong $rodowiska tj. karte informacyjng przedsiewziecia, raport
oddziatywania na srodowisko niezbedne do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
opracuje dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego, obliczenia
statyczne i wytrzymatoSciowe oraz inne dokumenty i materiaty.

W przypadku stwierdzenia koniecznos$ci wykonania dodatkowych opracowan lub
dostosowania dokumentacji do wymagan np. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub
innych warunkow technicznych, Wykonawca dokumentacji projektowej wykona je wtasnym
kosztem i staraniem.

Projekty poszczegélnych obiektéw powinny byé wykonywane w $cistej wzajemnej
koordynacji miedzybranzowe.

Do Projektu Budowlanego nalezy dotgczy¢ oswiadczenie projektanta oraz oswiadczenie
sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z umowag, obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz,
ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Ponadto Wykonawca opracuje i przedtozy do uzgodnienia Zamawiajgcego pozostate
zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia wersji elektronicznej catosci przekazanych materiatéw
na nosnikach CD/DVD: zawierajgcych kazdorazowo pliki w wersji nieedytowalnej ,,*.pdf” oraz wersiji
edytowalnej w nastepujgcych formatach (lub innych kompatybilnych programach umozliwiajgcych
otworzenie i edycje pliku zrodlowego):

- Dokumentacja geodezyjna — format danych .*doc, *dwg

- Projekt budowlany — format danych *.doc, *.dwg

- Projekt wykonawczy — format danych *.doc, *.xls,*.dwg

- Projekt organizacji ruchu — format danych *.doc, *.dwg

- Kosztorysy i przedmiar — format danych *.xls, *.ath, *.zuz,

- STWIORB - format danych *.doc,

Przy czym pliki dwg winny by¢ zapisane w formacie AutoCAD 2010 lub starszym.

Wykonawca jest zobligowany do sporzgdzenia na swoj koszt egzemplarzy:

- sporzgdzonych na potrzeby Zamawiajgcego np. w ramach biezgcego nadzoru projektowego,

- stanowigcych zatgczniki wystgpien do wtasciwych organdw w ilodciach zgodnych =z
obowigzujgcymi przepisami i sktadanych kazdorazowo w 1 egz. Zamawiajgcemu do wiadomosci,
w sprawie uzyskania uzgodnien, warunkéw technicznych, opinii, decyzji i niezbednych pozwolen, z
uwzglednieniem ewentualnych korekt wnioskéw i zatgcznikow.

2.1.3. Mapa do celéw projektowych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy mape do celow projektowych. Jesli jednak Wykonawca
bedzie potrzebowat mapy o innym zakresie, tresci itd. to wykona takg mape wtasnym staraniem i
na wiasny koszt. Mapa do celéw projektowych winna by¢ wykonana w skali 1:500 na papierze i w
formie numerycznej (w formacie plikdw kompatybilnych ze srodowiskiem CAD) dla catej dtugosci
odcinka drogi objetego rozbudowa. Granice ewidencyjne dziatek oraz ich numery muszg byc¢
zgodne z mapg ewidencyjng. Zakres mapy powinien obejmowaC obszar otaczajgcy teren
inwestycji (wyznaczony zasiegiem wszystkich robot przewidzianych do realizacji) zgodnie
obowigzujgcymi przepisami.
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2.1.4. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesénia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2020 poz. 1609 z pdzn. zmianami). Powinien obejmowac¢ wszystkie przewidziane do realizacji
branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

2.1.5. Projekt wykonawczy

Jest to opracowanie potrzebne dla wykonawcy roboét budowlanych wytonionego w wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. Winien zawiera¢ wszystkie niezbedne opisy,
obliczenia, rysunki, zestawienia potrzebne wykonawcy robét budowlanych do szybkiego,
jednoznacznego i niebudzgcego watpliwosci wykonania wszystkich robo6t budowlanych. Projekt
wykonawczy w swej zawartosci obejmowaé ma rozwigzania techniczne i projektowe zgodne z
obowigzujgcymi przepisami, wymogami, wytycznymi, atestami i polskimi normami. Projekty
wykonawcze nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 t.j.). Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w
4 egzemplarzach dla kazdej branzy.

2.1.6. Przedmiar robét

Przedmiary robot nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawiera¢ dane
wyszczegolnione w Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129
t.j.) Nalezy przyja¢ odlegtos¢ wywozu ziemi z wykopéw do 10km. Przedmiary robét nalezy
wykonac w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy.

2.1.7. Kosztorys inwestorski

Kosztorysy nalezy opracowaé na postawie przedmiaru robdét i powinny odpowiadaé
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztoéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym
(Dz.U. Nr130, poz.1389).

W przypadku dokopu nalezy przyjac, ze Wykonawca robot pozyska grunt wiasnym kosztem
i staraniem. Odlegto$ci wywozu ziemi z wykopow nalezy przyjg¢ do 10km.

2.1.8. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robdt nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu o katalogi
naktadéw rzeczowych, korzystajgc z bazy srednich cen czynnikédw produkcji RMS. Kosztorys
wykonawczy nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy.

2.1.9. Projekt organizacji ruchu na czas roboét i projekt docelowej organizacji
ruchu

Projekty organizacji ruchu wykonawca sporzgdzi w oparciu o przepisy zawarte w:
- Obwieszczeniu Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 z pdozn.
Zmianami),
-Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
pazdziernika 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministrow
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Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakéw i sygnatow drogowych
(Dz.U. 2019 poz. 2310 z pézn. zmianami),

-Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. 2017 poz. 784 z p6zn. zmianami).

Dostarczone do Zamawiajgcego projekty organizacji ruchu winne by¢ zatwierdzone przez
odpowiednie organy administracji. Projekt tymczasowej organizacji musi by¢ dostosowany do
technologii robo6t zwigzanych z realizacja inwestycji dotyczy to zwtaszcza przebudowy lub budowy
obiektéw mostowych. Projekty muszg zawieraC aktualng inwentaryzacje istniejgcego oznakowania
poziomego i pionowego oraz projektowany profil podtuzny drogi.

2.1.10. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikac;ji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. 22013 r. poz. 1129 t.j.).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia miejsca — terenu zamknietego, w celu
sktadowania materiatow pochodzgcych z rozbiérki, przeznaczonych do powtérnego wbudowania.

2.1.11. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenie wodnoprawne

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na s$rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),
planowana inwestycja kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko zgodnie z § 3 ust. 2.

Zgodnie z Ustawg Prawo Wodne dla inwestycji uzyskac nalezy pozwolenie wodnoprawne.

2.1.12. Wymagania dotyczace informaciji BIOZ

Informacje dotyczgcg bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) nalezy opracowac zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003, nr 120 poz. 1126).

2.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zaleceniami
inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang. Droga musi spetniaé wymogi zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z
2016 r. poz. 124, nowelizacja po tekscie jednolitym Dz.U. 2019 poz. 1643) Roboty drogowe
powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem wtasciwego dla
danej grupy robdt rezimu technologicznego. Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrebie urzgdzen podziemnych prace muszg byc¢
prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych urzgdzen z uwzglednieniem wymogow stawianych
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przez tych wiascicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzgce w sktad zagospodarowania
terenu powinny spetnia¢é wymagania okre$lone w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, nowelizacja po tekscie
jednolitym Dz.U. 2019 poz. 1643). Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét
budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

2.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przygotowanie terenu budowy oraz prowadzenie prac powinno by¢ zgodne z Decyzjg o
Srodowiskowych Uwarunkowaniach. Wykonawca robét zobowigzany bedzie zorganizowaé place
budowy i jego zaplecza z uwzglednieniem ochrony powierzchni ziemi, a w szczegolnosci z
zachowaniem zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni oraz
obowigzku rekultywacji. Po zakohczeniu realizacji inwestycji zaplecze powinno by¢ zlikwidowane,
a jego obszar poddany rekultywaciji i przywrécony do stanu pierwotnego.

Zaplecza budowy powinny by¢ wyposazone w szczelne, bezodptywowe zbiorniki do
gromadzenia Sciekow sanitarnych. Zawartos¢ bezodptywowych zbiornikow gromadzacych Scieki
powinna by¢ okresowo usuwana przez uprawnione podmioty do oczyszczalni Sciekow.

Wykonawca prac budowlanych winien posiadaé¢ uregulowany sposob postepowania z
odpadami wytwarzanymi na placu budowy, zapleczach technicznych, bazach materiatowych.
Powstajgce odpady nalezy segregowaé i sktadowaé w wydzielonym miejscu, w wyraznie
oznaczonych pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbior przez uprawnione podmioty.

Wykonawca robét nie powinien prowadzi¢ prac budowlanych w porze nocnej.

Podczas wykonywania prac budowlanych emisja drgan mechanicznych moze wystepowaé
przy pracy ciezkiego sprzetu wykonujgcego roboty nawierzchniowe i rozbiorkowe. Wykonawca
robét prowadzonych w bliskim sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej powinien ograniczy¢ ilos¢
sprzetu ciezkiego pracujgcego w tym samym czasie. Wykonawca powinien posiadaé sprawny
sprzet do prowadzenia prac budowlanych zapewniajgcy minimalizacje oddziatywan, emitowanych
w czasie budowy do powietrza, wod powierzchniowych, podziemnych i do gruntu.

Wszystkie prace nalezy wykonywac przy ciggtym utrzymaniu ruchu samochodowego i
pieszo-rowerowego

Przewiduje sie usuniecie wszystkich drzew oraz skupin podrostu i krzewéw rosngcych na
terenie planowanego przedsiewziecia. Wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji
inwestycji.

W ramach przygotowania placu budowy nalezy usungé¢ warstwe humusu. Inwestor nie
dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu. Cze$¢ humusu nalezy przechowaé w
pryzmach i uzy¢ do wykonania pasow zieleni wzdtuz chodnikéw oraz do rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie
punktéw pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na
wiasny koszt. Miejsce skladowania materiatéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniaé wymagania
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr 47, poz.401.).

2.2.2. Wymagania dotyczace architektury

Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi w oparciu o przygotowang przez
Wykonawce dokumentacje projektowa.
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2.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia rob6t musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéow przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne
powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegdtowe opisy znajdujg sie w pkt
1.5.1.

2.2.4. Wymagania dotyczace sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych

Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi w oparciu o przygotowang przez
Wykonawce dokumentacje projektows.

2.2.5. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe i plantowanie
z humusowaniem oraz obsianiem trawg coraz przywrdcenie terenu przylegtego do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

2.2.6. Wymagania dotyczace prac budowlanych branzy sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej

Wszystkie prace wykonaé nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wiedzg
techniczng, oraz pod nadzorem administratoréw sieci i Zarzadcy drogi.

Prace dotyczace realizacji brakujgcych przytgczy nalezy uzgodni¢ w szczegolnosci z
administratorem sieci np. Wodociggowej, czy kanalizacji sanitarnej, oraz z wiascicielem budynku,
ktéry winien wskazaé miejsce w budynku z lokalizacjg instalacji wodociggowej i sanitarnej, tak aby
zrealizowaé przytgcze po najkrétszej, najbardziej korzystnej trasie. Prace budowlane rozpoczgé
nalezy od przekopow kontrolnych celem ustalenia rzeczywistej lokalizacji i rzednych posadowienia
sieci uzbrojenia terenu. Wykopy nalezy wykonywac¢ recznie oraz mechanicznie, po uprzednim
zdjeciu nawierzchni. Prace realizowa¢ w wykopie odwodnionym. Sieci lokalizowaé ponizej
gteboko$ci przemarzania gruntu, na podsypce piaskowej lub zrealizowa¢ docieplenie sieci. Wykop
po zabudowie elementdw uzbrojenia zasypa¢ z zastosowaniem wymaganych obsypek, stopni
zageszczenia gruntu, oraz z odtworzeniem stanu sprzed budowy (poza pasem drogowym). Prace
wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem operatorow sieci.

1. Ulica Sosnowa w Bystrzycy:

a. Wymiana wezta (trzy zasuwy) na sieci wodociggowej skrzyzowanie ulic Sosnowa i Grzybowa
b. Hydrant przy dz. nr 591/33 przesuna¢ do granicy dz. nr 591/33 wraz zasuwg (wymiana wezta
hydrantowego)

c. wymiana opasko nawiertek wraz z obudowami teleskopowymi do 13 budynkdéw z znajdujgcych
przy ulicy Sosnowej dz. nr 591/46 , dz. nr 591/47, (dz. nr 591/48, 591/49 — jeden budynek na
dwoch dziatkach), dz. nr 597/4, dz. nr 597/92, dz. nr 591/25, dz. nr 591/24, dz. nr 591/36, dz. nr
591/35, dz. nr 591/63, dz. nr 591/62, dz. nr 591/61, dz. nr 591/33 wraz z odcinkiem przytgcza od
sieci wodociggowej do granicy dziatki i zasuwg posrednig przy granicy dziatki oraz przepieciem
odbiorcy do nowego przytgcza.

d. Wykonanie przytgczy wody i kanalizacji do dz. nr 597/6 i dz. nr 597/7 do granicy dziatki.

e. Prace zwigzane z przebudowg sieci rozpocza¢ od przebudowy weztéw na sieci wodociggowej w
celu ograniczenia przerw w dostawie wody.

f. przebudowa i wymiana weztéw hydrantowych w ulicy Sosnowej

g. przebudowa (spinka ) wodociggu na skrzyzowaniu ulic Sosnowej i Chabrowej - zakres prac do
ustalenia na etapie odkrywki.
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h. zagtebienie wodociggu w ulicy Sosnowej ok 1,20 m

Uwagi ogolne:

Montaz opasek przytaczeniowych nalezy dokona¢ w miejscu istniejgcej opaski, dodatkowo (w
razie potrzeby) nawierci¢ wodocigg poprzez nowa opaske.

Przewody wodociggowe budowac na gtebokosci min. 1,2 m. Hydranty p.poz. naziemne DN 80
lokalizowa¢ w miejscach nie utrudniajgcych korzystania z dziatek przy ktérych bedg
zaprojektowane — zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami p.poz. Przebieg wodociggu
(sieci i przytgczy) oznaczy¢ tasmg lokalizacyjno - wykrywczg koloru niebieskiego z zatopiong
wkiadkg metalowg [30 cm nad grzbietem rury]. Oznakowanie uzbrojenia na przewodach
wodociggowych nalezy zaprojektowaé zgodnie z normg PN-86/B-09700. (Oznakowanie umiescic¢
na stupach betonowych lub metalowych na tabliczkach z mozliwoscig wybicia trwale
oznaczen.).Na zasuwach na sieci zastosowac¢ skrzynki wodociggowe duze oraz obudowy
teleskopowe.

Sie¢ (przytacza) przed oddaniem do uzytku nalezy poddac¢ ptukaniu i dezynfekcji oraz probie
cisnienia .Przed rozpoczeciem wykonania sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ termin wykonania
potgczenia budowanego wodociggu z istniejgcymi sieciami oraz uzgadnia¢ wytgczenia wody.
Zaplanowac prace w sposob ktéry zmniejszy do minimum ilos¢ przerwy w dostawie wody dla
mieszkancow. Gmina Otawa nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje projektowanych
sieci i przytgczy z niezainwentaryzowanymi i nie wskazanymi na mapie do celéw projektowych
urzgdzeniami wodociggowymi i innymi sieciami znajdujgcymi sie w zakresie opracowania.
Przewody wodociggowe nalezy projektowaé zgodnie z wytycznymi dostawcy rur w zakresie
technologii uktadania stosowania odpowiednich podsypek, zasypek, piaskowych itp. Przed
zasypaniem odcinka sieci wodociggowej oraz weztdw nalezy zgtosi¢ do odbioru przez zarzgdce. W
obrebie zblizen i skrzyzowan z urzgdzeniami wodociggowymi nalezy prowadzi¢ prace reczne.
Przed rozpoczeciem prac projektowych przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz uzgodni¢ zakres prac z
zarzadcg sieci. O warunki techniczne przebudowy (wpigcia do sieci wodociggowej) nalezy
wystgpi¢ do Gminy Otawa natomiast o warunki przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
wystgpi¢ do PWIK sp. z 0.0. w Brzegu.

UWAGA:
Ulica Stowackiego i Sobieskiego w Bystrzycy oraz ulica Boczna w Janikowie sg w trakcie realizacji
w zakresie przytgczy wod. kan.

2.3. Wymagania dotyczace Wykonawcy robé6t budowlanych

Zakres obowigzkow i wymagan Wykonawcy robét budowlanych, w szczegdlnosci:

1. Organizacja zaplecza budowy, drog technologicznych i dojazdowych do budowy winna
naleze¢ do Wykonawcy robaot.

2. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem o0s6b
nieuprawnionych oraz oznakowany, obowigzuje zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen
dla uzytkownikéw terendéw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Teren nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

3. Zabezpieczenie i oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zaakceptowang technologig i
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Do posiadanego zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu na czas robét Wykonawca obowigzany jest dotgczy¢ pismo
wystane do organu ruchu, zarzadu drogi informujgce o dacie wprowadzenia organizaciji
ruchu dla budowy odcinka drogi (obejmujgcego prowadzenie ruchu drogowego),
zatwierdzonej przez organ ruchu pismem, zachowujgc 7 dniowy termin wyprzedzajacy.

4. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji oznakowania robot.
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Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania (w sposéb zwyczajowo przyjety, z
udokumentowaniem takiego dziatania) mieszkancow i osdb prowadzgcych dziatalnos¢
gospodarczg i ustugowg w rejonie robot, media lokalne, stuzby specjalne, przewoznikow,
sztab kryzysowy, portale internetowe itp. o spodziewanych utrudnieniach w ruchu
drogowym.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiadac¢ statej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg i SST, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za prawidtlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych
robét w pasie drogowym.
Zobowigzuje sie wykonawce robot do prowadzenia dziennika budowy, ktéry zostanie
dostarczony przez Inspektora Nadzoru podczas przekazania placu budowy, tj. nie pozniej
niz 7 dni od daty podpisania umowy.
Wykonawca winien przewidzie¢ mozliwos¢ prowadzenia prac w systemie wielozmianowym
oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrécenia czasu wystepowania utrudnien.
Wykonawca winien wspotdziataé z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia
robét w zajetym pasie drogowym.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizacji w terminie waznoSci
zatwierdzonych projektow organizaciji ruchu.
Wykonawca robot winien na wiasny koszt rozpozna¢ teren w zakresie uzbrojenia,
obecnosci urzadzen obcych i ponies¢ koszty ewentualnej naprawy lub wymiany
uszkodzonych podczas prac urzgdzen badz sieci.
Przed wejsciem z robotami Wykonawca robét na wiasny koszt sporzadzi inwentaryzacije
stanu istniejgcego.
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy robot teren w obrebie pasa drogowego. W razie
potrzeby Wykonawca robot na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejScie w teren
niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposéb oszacowania kosztow
czasowego wejscia w teren niebedacy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb
Wykonawca roboét (operaty szacunkowe, dzierzawy i odszkodowania wynikajgce z zajecia
czasowego).
Po zakonczeniu robdét Wykonawca zwréci sie do Zamawiajgcego o powotanie komisji
odbioru robét.
Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymaganiami w
tym zakresie.
Wykonawca dostarczy petng dokumentacje do ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie lub zgtoszenia zakonczenia robét. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
dokona zawiadomienia wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy,
a w razie potrzeby jest odpowiedzialny za przygotowanie i zlozenie w imieniu
zamawiajgcego dokumentow niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wraz
Z jego uzyskaniem.
Wykonawca zobowigzany jest przekazywaé wszystkie obmiary i TER-y w wersji
elektronicznej i papierowej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatow.
Wszystkie Materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w Prawa Budowlanego oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz SST.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty
uzyte do wykonania Umowy.
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegolnosci:
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- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 ze zm.) oraz STWIiORB,

- posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

- by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- byC przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

- by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

e Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatobw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w
odrebnych przepisach oraz SST.

o Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce usuniecia materiatéw
nie odpowiadajgcych normom jakosciowym z Terenu budowy w wyznaczonym terminie
lub ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robét nie
spetniajg wymagan SST Ilub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

o Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie 14 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez
osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w
zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

o Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiaty do robdét budowlanych dopiero
wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

o W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiatdw, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢
Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
Materiatami.

e Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom
stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnoéci z odpowiednimi normami i przepisami.

o Badania okreslone w SST, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci
robét Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac na wtasny koszt.

e Biezace pomiary i badania Materiatéw oraz robét budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.

o \Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem.

e Badania Materiatbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
placowce badawcze;j.

19. Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, prawem budowlanym i innymi obowigzujgcymi
przepisami.
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Wykonawca wyposazy swoich pracownikow oraz sprzet w stosowne oznakowanie
umozliwiajgce identyfikacje w czasie prowadzenia prac.

Wykonawca w trakcie wykonywania robét musi zabezpieczy¢ istniejgce znaki geodezyjne
oraz urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki podlegajgce ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wykonawca zapewni sprzet, urzadzenia, materialy i personel potrzebny do wykonania
badan na etapie przygotowania sie do robot oraz podczas realizacji budowy zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych. Koszty
wykonania wszystkich prébek oraz przeprowadzenia badan ponosi wykonawca.
Wykonawca musi posiadac lub mie¢ zapewniony dostep do laboratorium wyposazonego w
sprzet do badan kontrolnych wymaganych postanowieniami Szczegdtowych Specyfikacii
Technicznych.

Wykonawca ma obowigzek na wszystkie wbudowywane materiaty przedstawi¢ do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wymagane sSwiadectwa jakosci (aktualne aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci), minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem.
Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonanie robat,
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, utrzymanie porzadku na budowie oraz metody
organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.

Wykonawca moze powierzy¢é podwykonawcom wykonanie robot objetych przedmiotem
zamowienia lecz jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania pracownikéw
podwykonawcy.

Wykonawca utrzyma w sposob bezpieczny ruch pojazdéw na wszystkich drogach
publicznych i ich czesciach (takich jak sciezki rowerowe, chodniki itp.) zajmowanych przez
niego lub z ktérych korzysta podczas robot.

Wykonawca zapewni bezpieczenstwo, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego,
utrzymanie nawierzchni w tym rowniez odsniezanie w okresach zimowych, odcinkow
znajdujagcych sie na terenie budowy oraz odcinkdéw przekazanych przez Zamawiajgcego
podczas trwania robét dla ruchu tymczasowego, zgodnie z umowg na wykonanie robot
budowlanych.

Wykonawca na wilasny koszt utrzyma staly dostep do wszystkich nieruchomosci
sasiadujgcych z terenem budowy przez caty okres trwania robét.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ nieruchomosci sgsiadujgce z Placem Budowy i znajdujgce sie w nich
budynki przed jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniami.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnien od wtadz lokalnych i
wiascicieli innych urzadzen uzbrojenia terenu, terminéw wigczenia i wytaczenia oraz
wszelkich innych warunkoéw dotyczacych prowadzenia robot. Wszelkie wymagania zawarte
w tych uzgodnieniach, wigczone w Projekcie Wykonawczym, sg obligatoryjne dla
Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng w stosunku do Zamawiajgcego i oséb

trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkéw sagsiadujgcych z placem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia czy szkody.
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, w
szczegolnosci takich jak kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy teletechniczne i elektryczne,
wodociggi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych
prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych Wykonawca wykona
kontrolne wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowiC zagrozenie bezpieczenstwa ruchu lub spowodowaé szkode dla jakiejkolwiek
osoby.
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35. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych,

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

wodociggow, sieci kanalizacyjnych i gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i innych instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania robot. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace niezbedne dla usuniecia powstatej szkody na wtasny koszt.
Wykonawca ponosit bedzie odpowiedzialnosé za szkody i zniszczenia spowodowane na
terenie przekazanym Wykonawcy - w tych elementach terenu i jego urzgdzeniach, ktore
bedg uzytkowane po zakonczeniu robdt, nie przewidziane do rozbidrki (np.: zielehce,
krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mata architektura, itp.).
Szkody i zniszczenia w wykonanych robotach - obiektach spowodowane zdarzeniami
losowymi i innymi powstate przed odbiorem koncowym obiektu Wykonawca naprawia na
wiasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego,
inspektorowi nadzoru i wszystkim osobom przez niego upowaznionym, dostepu do terenu
budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane Ilub gdzie przewiduje sie
wykonywanie robot zwigzanych z realizacjg zlecenia.
Wykonawca zastosuje sie do wszystkich polecen inspektora nadzoru, ktére sg zgodne z
SST oraz prawem obowigzujgcym w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany informowaé inspektora nadzoru o problemach Ilub
okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia
robot.
Gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca bedzie
zgtaszat Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru) wpisem do dziennika budowy. Zgtoszenie
nalezy przedstawi¢ z minimum jednodniowym wyprzedzeniem planowanego zakonczenia
robét przewidzianych do odbioru. Inspektor nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru
robét w terminie do 3 dni roboczych liczac od daty wpisu w dzienniku budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania potwierdzenia odbioru robot zwigzanych z
przebudowg sieci i urzgdzen umieszczonych w pasie drogowym przez wiascicieli tych sieci i
urzadzen.
Zorganizowanie robot w taki sposéb aby umozliwic ruch kotowy i pieszy w trakcie realizaciji
umowy na przebudowywanym odcinku.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) i wymaganiami
zawartymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych obejmujgca: wyznaczenie granic
pasa drogowego, wytyczenie elementéw ulicy wraz z obiektami i uzbrojeniem terenu w
oparciu o osnowe geodezyjng, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 3
egz. dla Zamawiajgcego dla kazdej z branz objetych przedmiotem zamdwienia oraz w
wersiji elektronicznej (plik: DGN, DXF lub SHP) oraz wykonanie mapy uzupetniajgcej w 2
egz. dot. zmiany uzytkéw dla dziatek znajdujgcych sie w pasie drogowym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w

terenie wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce

rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia

gtébwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia

oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty

powiadomienia  Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 0

nieprawidtowosciach.
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e Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiarow na
zgdanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych.

o w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

o Po zakohczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni od zgtoszenia
inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawcze;j
ze sporzgdzong inwentaryzacjg urzgdzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach we wtasciwym Osrodku Dokumentacji Geodezyjej i Kartograficzne,.

o Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodeziji i kartografii.

45. Obowigzkiem Wykonawcy jest:

e posegregowanie, oczyszczenie i przetransportowanie nadajgcych sie do ponownego
wbudowania materiatdw z rozbiérki takich jak np.: krawezniki betonowe, stupki do
znakéw, znaki drogowe, destrukt, kruszywo kamienne, na wskazane przez
Zamawiajgcego miejsca sktadowania,

e przewiezienie drewna z wycinki drzew na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce,
drewno winno by¢ pociete na odcinki dtugosci 1 m, aby umozliwi¢ reczny zatadunek.

o dopetnienie na wiasny koszt wszelkich wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczacych
gospodarki odpadami.

46. Wykonawca bedzie przekazywat na biezgco do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej wszystkie zamierzone szczegdlty w terenie, powstate w wyniku
prowadzenia robot budowlanych, celem przyspieszenia aktualizacji map, a w efekcie
szybszego uzyskania kohcowej mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z
dokonaniem zmiany uzytku — zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
2021 poz. 1990).

47.Wykonawca zrealizuje roboty objete zamowieniem przy udziale oséb podanych w ofercie.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania kadrowego przez caty okres objety umowa.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli wypetnienia obowigzkoéw w tym zakresie pod
rygorem naliczenia kar umownych.

48. Wykonawca zorganizuje teren budowy niezbedny do wlasciwego wykonania prac.

49. Pobieranie probek i przeprowadzenie badan odbywa sie na koszt Wykonawcy.

50. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania albo udostepni
plac budowy w celu wykonania badanh sprawdzajgcych przez laboratorium Zamawiajgcego.
W przypadku gdy wyniki wykazg, ze materiaty badz wykonanie robét nie sg zgodne z
umowa, koszty badan pokryje Wykonawca.

51. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

52. Wykonawca w cenie kontraktowej uwzgledni koszty nadzoru przyrodniczego przy wycince
drzew.

53. W razie potrzeby Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i ztozenie w imieniu
Zamawiajgcego dokumentow niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wraz
Z jego uzyskaniem.

54. Wykonawca zobowigzany jest do =zabezpieczenia obstugi geodezyjnej dla branzy
elektrycznej oddzielnej od pozostatych branz, tak by umozliwiC niezwtocznie po
zakonczeniu robot elektro-montazowych ziemnych, niezalezne wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej i przekazanie Zamawiajgcemu w ilosci 3 egzemplarzy, w celu
uruchomienia procedur zwigzanych z odbiorami branzowymi oraz podpisaniem umowy o
dostarczanie energii elektrycznej i opomiarowanie szafy sterujgco-pomiarowej, niezaleznie
od dalej trwajacych robot drogowych. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku dostarczenia
kompletnej aktualnej dokumentaciji branzy elektrycznej po wykonaniu umowy.
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55. Wykonawca zrealizuje roboty branzowe zgodnie z przepisami, wiedzg techniczng,
uzyskanymi uzgodnieniami, w szczegodlnosci z Narady Koordynacyjnej, uzgodnieniami
administratoréw sieci. Stosowaé nalezy materialy dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiadajgce wymagane atesty, i dopuszczenia, i zaakceptowane przez
administratora sieci.
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3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Wstep
Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét drogowych zwigzanych z inwestycjg: Opracowanie programu funkcjonalno -
uzytkowego dla zadania ,Budowa drog wraz z rozbudowg infrastruktury wodociggowej i
kanalizacyjnej w Gminie Otawa”.

3.2. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczehstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

3.2.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej organizacji ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét), a wymagania okreslone w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W
przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.
Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
obowigzujgce i zwigzane, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do ich tresci i postanowien. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot, bezpieczenstwa pracownikow i oséb postronnych. W miejscach przylegajgcych do
drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
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uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania roboét. Wjazdy i wyjazdy z terenu
budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

3.2.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

3.2.4. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

3.2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny
jest za przygotowanie planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10
lipca 2003).
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3.2.6. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru koncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

3.3. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetniac¢
wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry.

3.3.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposéb ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie
realizacji robot. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i
inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

3.3.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez WWykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany
przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

3.3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
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do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowacC sprzet jak rowniez naprawiaC lub
wymienia¢ sprzet niesprawny.

3.5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskbw na o$ i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

3.6. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatébw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robé6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

3.7. Kontrola jakosci robét

Zamawiajgcy przewiduje biezacag kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatéw i robét w
zakresie i z czestotliwoscig zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg
projektowg i wymogami specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu i
czestotliwosci badan okreslone sg w specyfikacji technicznej, normach, i wytycznych. Kontroli
Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:
- rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym oraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do wykonawcéw robét budowlanych
w aspekcie ich zgodnoséci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,
- stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

32



OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO W RAMACH INWESTYCJI PN. "BUDOWA DROG WRAZ
Z ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ W GMINIE OLAWA"

- sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi
Wykonawca.

3.7.1. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badahn pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

3.7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.8. Dokumenty budowy

Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:
* decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
» projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej,

* projekty wykonawcze wszystkich branz,

+ plan BIOZ,

» dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

* pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktow w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno byc¢
wykonane przez uprawnionego geodete.

* badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

» protokoty przekazania terenu budowy,

» protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych

budowy,

dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw,

» protokoty prob i badanh, dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie materiatdw, mapy
powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej i potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym, dokumenty
wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakohczonej inwestyciji

» protokoty odbioréw robaét i ich etapow
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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3.9. Odbioér robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbior czesciowy

- odbidr koncowy

- odbidr ostateczny po okresie gwaranc;ji

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:

- uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych, kanalizacyjnych i elektrycznych
w odniesieniu do dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- jakos¢ wykonania i doktadnos¢ robot,

3.9.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

3.9.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Po
zakonczeniu etapu robdt, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czeSciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

- protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- protokoty badanh i sprawdzen,

- rozliczanie z materiatdbw powierzonych przez inwestora, rozliczenia cze$ciowe (etapu) budowy z
podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i warto$ci brutto oraz netto (bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnoséci odbioru czesciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od
daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu
okreslonym przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.
Odbidr czesciowy robdét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét.
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3.9.3. Odbiér koncowy roboét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego robot”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub  robét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

protokoty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbiorow

czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen,

* o$wiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami, rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie
materiaty byty),

* rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci
ogotem netto,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwéch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentoéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng
numeracjg i wpiete w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny
zatgcznik o sktadzie:

- wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez
pozwolenie na budowe),

- wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikéw w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.
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Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru. Zakonczenie odbioru powinno
nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru koncowego
sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego i doreczy Wykonawcy w
dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub korncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia , moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy
lub Zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3.9.4. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 10.10.3 ,,0dbiér koncowy robét”.

3.9.5. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne do
wykonania zadania, a w szczegolnosci koszty wszystkich innych robét bez ktorych realizacja
przedmiotu umowy byfaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

- organizacji ruchu na czas robat,

- zabezpieczenia miejsca robodt ,szczegolnie gtebokich wykopow,
- optfaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

- przygotowania terenu i zaplecza,

- tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

- usuniecia pozostatosci materiatow i oznakowania,

- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towarow i
ustug VAT.

Realizacja ptatnosci odbywaé sie bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik umowy.
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Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO -
UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow:

* Wykonawca bedzie wykonywac wszystkie roboty w oparciu o sporzgdzong przez siebie i
zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa.

« Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego, stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robot dla dziatek
stanowigcy pas drogowy.

W przypadku wyjscia poza istniejgcy pas wtasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje
i uzgodnienia, oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren dla
wykonania robét. Prace te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamowienia

Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 1.j.)
-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
1169),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz. 124, nowelizacja po tekscie jednolitym Dz.U. 2019 poz. 1643)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1363),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311),

- Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z
pozniejszymi zmianami ),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213),
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (z.U. 2021 poz. 1973 z pdzn.
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. 2021 poz. 1686).

- Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz.U. 2021 poz. 716 z pdzniejszymi zmianami)
- Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210)

Normy
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 1:Beton Asfaltowy
PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 5:Mieszanka SMA
PN-EN 197-1:2002 Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-EN 206-1:2003 Beton —Czes$¢1: Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnosé

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne . Wymagania i badania

PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce poziomych
oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drég

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie ptytaBN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntéw do celdw drogowych i
rodzaje badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem
belkowym

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne nia uktadania przewodéw
pod ziemig i nad ziemiag.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogodine.

PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzgdzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
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PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15.

PN-H-74051-2:1994 Witazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzgdzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogolne.

PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki.

PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemia. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemia. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drog,

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

Normy zaktadowe ZN-96/TPSA.

Przepisy budowy urzgdzenh elektrycznych PBUE wyd. 1997r.

4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania, zwigzane z budowg
i jej przeprowadzeniem

Roboty wymagaé bedg zachowania wszelkich procedur wynikajgcych z przepiséow prawa
budowlanego zakresie sieci wodociggowej oraz robot w zakresie drogownictwa.

5. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdét
budowlanych

Zalecenia konserwatorskie
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow zostang okreslone na etapie
wydawania opinii o decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Inwentaryzacja zieleni

Inwestycja koliduje z istniejgcym drzewostanem. Do usuwania drzew i krzewéw
znajdujacych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, nie stosuje sie przepisow ustawy o ochronie przyrody w zakresie obowigzku
uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz optat z tym zwigzanych.

Nasadzenia rekompensacyjne zieleni wykona¢ zgodnie wytycznymi Inwestora. Dopuszcza
sie mozliwos¢ wycinki zieleni przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, pod warunkiem uzyskania decyzji o0 zezwoleniu na usuniecie drzew.
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Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem

- Zamoéwienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego,
wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi w przedmiocie zamdwienia, przepisami techniczno
budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy budowlane;j,

- Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci ruchu na istniejgcych ulicach, zgodnie z
opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

- Nalezy zapewni¢ dojazd wiascicielom nieruchomosci podczas trwania prac.

- Po stronie wykonawcy jest utrzymanie letnie i zimowe drogi oraz oznakowania docelowego jak i
na czas prowadzenia robot.

- Odszkodowania za zajecie czasowe nieruchomosci sg po stronie Wykonawcy, woéwczas
Wykonawca opracuje materiaty formalno-prawne dla czasowego zajecia nieruchomosci w tym
operaty ustalajgce wysokos¢ odszkodowania za zajecie terenu.

- Wykonawca uwzgledni i zastosuje stosowne zabezpieczenia i technologie robét pozwalajgcg na
wykorzystanie po zakonczeniu robot istniejgcego oznakowania i sygnalizacji swietinych bez
koniecznosci ich wymiany na nowg — dotyczy strefy oddziatywania budowy na uktad drog
lokalnych.

- Wykonawca uwzgledni w technologii, dostepnosci oraz kolejnosci realizacji robét istniejgce w
bezposredniej bliskosci pasa drogowego obiekty. Po stronie Wykonawcy jest uzgodnienie z
wiascicielami obiektow sposobu ich zabezpieczenia na czas robét oraz powiadomienie o terminach
realizacji robét i zwigzanych z tym utrudnieniach.

- Nalezy uwzgledni¢ warunki dotyczgce inwestycji okreslone w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia oraz raporcie.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

- Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub
brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej
lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢ w taki
sposob, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia
lub zniszczenia.

- Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji poniesie koszt wymaganych nadzorow uzytkownika. Koszty przedmiotowych nadzoréw
nalezy uwzgledni¢c w Cenie Kontraktowej, gdyz nie podlegajg odrebnej zaptacie. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzehn w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Nadzér, zainteresowane wiadze i wtasciciela przedmiotowego uzbrojenia
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych w strefie oddziatywania
budowy.

-Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w trakcie
wykonania przedmiotu umowy,

- Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt:
» wskaze lokalizacje zaplecza budowy (w porozumieniu z Zamawiajgcym),
* urzagdzi teren budowy i zaplecze budowy,
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* utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

* oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

* zapewni biezgcg obstuge geodezyjng tgcznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich
robot zatwierdzong przez Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego,

» zabezpieczy i odtworzy punkty poziomej osnowy geodezyjnej po zakohczeniu robot

- W zakresie geodezyjnej obstugi budowy, nalezy dodatkowo:

* Wykona¢ analize wptywu robot budowlanych na stabilnos¢ punktow osnowy poligonizaciji
technicznej (w przypadku stwierdzenia — w wyniku przeprowadzonej analizy ze takiego
zagrozenia nie ma), nalezy ziozy¢ w Starostwie Powiatowym w Plonsku stosowne
o$wiadczenie na pismie

 dla punktow zagrozonych naruszeniem stabilnosci, opracowa¢ i wdrozy¢é ich
zabezpieczenie

* dla punktow, ktére w wyniku realizacji zadania musza ulec likwidacji, nalezy:

a) opracowa¢ metodyke ich odtworzenia, w taki sposdb, azeby byty spetnione kryteria
doktadnosciowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji,

b) uzyska¢ w formie uzgodnienia akceptacje Jednostki Geodezji Starostwa Powiatowego

c¢) odtworzy¢ przerwany fragment ciggu poligonowego

- Przy realizacji przedmiotowego zamoéwienia odpadami sg materiaty pochodzgce z rozbiérki (z
wyjatkiem materiatdéw kamiennych, frezu, elementéw stalowych i zeliwnych) oraz z robot ziemnych,
ktére wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko. Optate za wysypisko ponosi¢
bedzie Wykonawca,

- Wykonawca musi dysponowac niezbednym do realizacji zamowienia personelem miedzy innymi:
projektantem i sprawdzajgcym branzy drogowej, projektantami i sprawdzajgcymi pozostatych
branz, kierownikiem budowy, kierownikami robot branzowych oraz geodeta,

- O terminach rozpoczecia robot i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu wykonawca powiadomi
Zarzadcéw Drog oraz zarzgdzajgcego ruchem i wiasciwy organ Policji z minimum 7 dniowym
wyprzedzeniem.

- Wykonawca, ktéry wygra przetarg, powinien mie¢ zapewniong dostawe masy bitumiczne;.
Wytwdrnia masy bitumicznej automatycznie sterowanej o wydajnosci minimum 100 Mg/h powinna
by¢ zlokalizowana w takiej odlegtosci, aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od zatadunku
do roztadunku) — dla kazdej masy — pozwalat na zachowanie temperatury mieszanki przed
wbudowaniem od 135 do 170 °C. Jezeli wykonawca nie posiada wytworni musi mie¢, przed
podpisaniem umowy, zapewniong dostawe masy bitumicznej,

- Wykonawca musi uzyska¢ zatwierdzenie receptur na masy bitumiczne u Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

- Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie wszelkich materiatow
niezbednych do wykonania robot. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.
883). Wbudowane materiaty muszg str. 26 odpowiada¢ wymogom, ktore okresla art. 10 ust. 2
ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi zm)

Pozostate kwestie nie ujete w niniejszym Programie bedg regulowaty zapisy umowne.
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ll. ZALACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

- Inwentaryzacja zdjeciowa stanu istniejgcego
- Plan orientacyjny

- Plan sytuacyjny DR-1.1

- Plan sytuacyjny DR-1.2

- Plan sytuacyjny DR-1.3

- Plan sytuacyjny DR-1.4

- Przekroje typowe DR-2.1

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego
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(PUSTA STRONA)
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Inwentaryzacja zdjeciowa stanu istniejgcego

Skrzyzowanie ulic Boczna i Batorego w Janikowie
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Skrzyzowanie ulicy Stowackiego i Batorego w Bystrzycy
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DR-1.2 Plan sytuacyjny
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DR-1.3 Plan sytuacyjny
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