
Kwota brutto przeznaczona na realizację zadania: 1 398 016,27 zł
Sposób płatności: termin zapłaty faktury do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego

41 783,04 zł 46 759,68 zł 69 361,43 zł 62 441,77 zł 52 508,03 zł 43 994,88 zł 108 493,56 zł 90 114,12 zł 107 396,28 zł 108 219,24 zł 88 193,88 zł 131 155,20 zł 49 896,00 zł 50 803,16 zł 313 200,00 zł 33 696,00 zł

Cz I Pielęgnacja 
drzew przydrożnych 

na terenie RDW 
Czarnków

Cz II Okrzesywanie 
drzew przydrożnych 

na terenie RDW 
Czarnków

Cz III Pielęgnacja 
drzew przydrożnych 

na terenie RDW 
Gniezno DW 190, 

260

Część IV – Pielęgnacja 
drzew przydrożnych 

na terenie RDW 
Gniezno DW 187, 196, 

197, 241, 251

Część V – Pielęgnacja 
drzew przydrożnych 
na terenie RDW Koło 

DW 
263,266,269,270,470,4

71,473,478

Część VI- Prześwietlenie 
drzew przydrożnych na 
terenie RDW Konin DW 

262,442,443

Cześć VII- Pielęgnacja 
drzew przydrożnych 

na terenie RDW 
Kościan DW 432 (791 

szt.)

Część VIII- Pielęgnacja 
drzew przydrożnych na 

terenie RDW Kościan 
DW 432 (657 szt.)

Część IX – Pielęgnacja 
drzew przydrożnych na 

terenie RDW Kościan 
DW 432 (783 szt.)

Część X– Pielęgnacja 
drzew przydrożnych na 

terenie RDW Kościan 
DW 432 (789 szt.) 

Cześć XI- Pielęgnacja 
drzew przydrożnych na 

terenie RDW Kościan 
DW 

434,436,437,309,308

Część XII- Wycinka 
drzew na terenie RDW 

Kościan DW 
306,308,430,431,432,43

4,436,437

Część XIII- Podkrzesanie 
drzew przydrożnych na 
terenie działania RDW 
Nowy Tomyśl DW 306

Część XIV – 
Pielęgnacja drzew 
przydrożnych na 

terenie RDW Ostrów 
Wlkp. DW 438, 442, 

443, 445, 449

Część XV– Pielęgnacja 
drzew przydrożnych na 

terenie RDW 
Szamotuły DW 116 

Część XVI- 
Pielęgnacja drzew 
przydrożnych na 

terenie RDW Złotów 
DW 193, 242

Lp. Wykonawca Kryteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Cena brutto 36 720,00 zł
skrócenie 
terminu 
zakończenia 
prac (T)

14 dni

ilość brygad 
roboczych (B)

1

Cena brutto 91 407,96 zł 173 043,00 zł
skrócenie 
terminu 
zakończenia 
prac (T)

14 dni 14 dni

ilość brygad 
roboczych (B)

2 2

Cena brutto 32 400,00 zł
skrócenie 
terminu 
zakończenia 
prac (T)

14 dni

ilość brygad 
roboczych (B)

2

Cena brutto 57 267,00 zł 127 472,40 zł

skrócenie 
terminu 
zakończenia 
prac (T)

14 dni 14 dni

ilość brygad 
roboczych (B)

3 3

Cena brutto 148 644,72 zł 39 798,00 zł
skrócenie 
terminu 
zakończenia 
prac (T)

14 dni 14 dni

ilość brygad 
roboczych (B)

2 2

Cena brutto 44 368,56 zł 23 306,40 zł

skrócenie 
terminu 
zakończenia 
prac (T)

14 dni 14 dni

ilość brygad 
roboczych (B)

3 3

Cena brutto 44 928,00 zł 47 822,40 zł

skrócenie 
terminu 
zakończenia 
prac (T)

14 dni 14 dni

ilość brygad 
roboczych (B)

3 3

Cena brutto 76 363,51 zł 70 970,04 zł

4
Spółdzielnia Usług Rolniczych 
we Wronkach Ćmiechowo 10 
64-510 Wronki

5
KEYMAN Paweł Baworowski 
ul. Zbyszka Godlewskiego 
1c/33 65-552 Zielona Góra

6

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 
WZP.2371-38/20

7
POL-KRAM Sp. ,z o.o.,
 ul. Rogozińska 27,
62-085 Skoki

"ZULIT" PPHU
Roman Jopek, 
Witrogoszcz Osada 17a,
 89-310 Łobżenica

1
PUH Trans-Gaj S.c.
ul. Zagórowska 16,
62-500 Konin

2
PPHU GEOINTECH Mariusz 
Rogal Bielawy 12/4, 62-066 
Granowo

3

EXPELL, 
Michał Żuławski,
ul. 11 Listopada 37/6,
62-510 Konin

kwota przeznaczona brutto



skrócenie 
terminu 
zakończenia 
prac (T)

14 dni 14 dni

ilość brygad 
roboczych (B)

3 3

Cena brutto 136 143,72 zł

skrócenie 
terminu 
zakończenia 
prac (T)

14 dni

ilość brygad 
roboczych (B)

1

Cena brutto 49 947,84 zł 25 272,00 zł
skrócenie 
terminu 
zakończenia 
prac (T)

14 dni 14 dni

ilość brygad 
roboczych (B)

2 2

Cena brutto 38 647,80 zł 38 885,40 zł

skrócenie 
terminu 
zakończenia 
prac (T)

14 dni 14 dni

ilość brygad 
roboczych (B)

2 1

Cena brutto 39 809,47 zł

skrócenie 
terminu 
zakończenia 
prac (T)

14 dni

ilość brygad 
roboczych (B)

2

Cena brutto 18 757,44 zł
skrócenie 
terminu 
zakończenia 
prac (T)

14 dni

ilość brygad 
roboczych (B)

3

Cena brutto 132 840,00 zł
skrócenie 
terminu 
zakończenia 
prac (T)

14 dni

ilość brygad 
roboczych (B)

2

Cena brutto 49 176,36 zł 90 720,00 zł
skrócenie 
terminu 
zakończenia 
prac (T)

14 dni 14 dni

ilość brygad 
roboczych (B)

2 2

Cena brutto 236 779,20 zł 238 593,60 zł
skrócenie 
terminu 
zakończenia 
prac (T)

14 dni 14 dni

ilość brygad 
roboczych (B)

0 0

Cena brutto 59 400,00 zł
skrócenie 
terminu 
zakończenia 
prac (T)

14 dni

9

Zielony Serwis - Las Park 
Ogród Andrzej Misiorny ul. 
Kościuszki 3e/58 89-500 
Tuchola

8

ECOROAD Sp. z o.o. 
spółka komandytowa,
Sikorowo 31
88-101 Inowrocław

13
Kogeneracja ZULIT Sp.z 
o.o.Witrogoszcz Osada 17a,
 89-310 Łobżenica

14
Tomasz Bania Usługi Leśne 
Stawisza 29 38-315 Uście 
Gorlickie

15
Kerria Piórkowski Spółka 
Jawna ul. Żeromskiego 80 62-
600 Koło

10

P.P.H.U. Sokół,
Wojciech Morawski,
Sokole 19e,
77-300 Człuchów

11
GRACZYK Łukasz Graczyk, 
Skiereszewo 17 62-200 
Gniezno 

12

PHU POLTER 
Sławomir Piguła,
Grądy 8,
62-610 Sompolno

Usługi Leśne i Ogrodnicze 
Elitelas Sp.zo.o.so.k. Durdy 
141 39-450 Baranów 
Sandomierski

17
Green Grass Anna Pasiciel 
Porażyn 45 64-330 Opalenica

16



ilość brygad 
roboczych (B)

3

Cena brutto 143 175,60 zł 105 867,00 zł
skrócenie 
terminu 
zakończenia 
prac (T)

14 dni 14 dni

ilość brygad 
roboczych (B)

2 2

Cena brutto 274 050,00 zł
skrócenie 
terminu 
zakończenia 
prac (T)

14 dni

ilość brygad 
roboczych (B)

1

19

Zakład Handlowo-
Produkcyjno-Usługowy TRAK 
Agnieszka Kołodziej 
ul.Sikorskiego 28B/11 64-700 
Czarnków

Porażyn 45 64-330 Opalenica

18
P.U.H. PINUS Mateusz 
Olszanowski Lenartowice ul. 
Klonowa 35A 63-300 Pleszew


