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OPIS INWESTYCJI

1. Wstep

Nazwa inwestycji: Projekt wymiany nawierzchni wokét budynku wraz z powierzchniowym odprowadzeniem waéd

opadowych, projekt zieleni oraz ocieplenia $cian piwnic Domu Kultury w msc. Rudki na dzialce oznaczonej nr

ewid. 578/28, gm. Nowa Stupia.

Adres dziakki: ul. St. Staszica 8, 26-006 Rudki, gm. Nowa Stupia

Inwestor : Zwigzek Gmin G6r Swietokrzyskich

Adres: ul. Partyzantéw 17, 26-004 Bieliny

2. Parametry inwestycji - dane liczbowe og6lne o ob  iekcie:

Powierzchnia dziatki: 2 652,00 m?

Powierzchnia zabudowy: 685,00 m*

Powierzchnia utwardzona: 754,00 m*

Powierzchnia zieleni: 1 213,00 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku: 1 304,53 m?

w tym:
powierzchnia piwnic: 271,72 m?

llo$¢ kondygnaciji nadziemnych: 3 (parter, pietro, poddasze)

Kubatura: 8 254,00 m®

3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany nawierzchni wokét budynku wraz z powierzchniowym

odprowadzeniem wéd opadowych, projekt zieleni oraz ocieplenia $cian piwnic Domu Kultury w msc. Rudki na

dziatlce oznaczonej nr ewid. 578/28, gm. Nowa Stupia.

4. Rozwi gzania funkcjonalno-architektoniczne

Zadanie projektowe dotyczy trzech tematéw — przebudowy nawierzchni wokét Domu Kultury w Rudkach wraz z

powierzchniowym odprowadzeniem wdd opadowych, zatozenia zieleni na terenie placu przy Domu Kultury,

remontu piwnic i ocieplenia $cian piwnic oraz scian fundamentowych. Roboty zwigzane z wykonaniem projektu
zieleni zawarte sg w odrebnej ST.

4.1. Projekt nawierzchni nie zmienia istniejacego uktadu komunikacyjnego placu. Obejmuje wymiane
nawierzchni od strony frontowej budynku — zaprojektowano nawierzchnie z ptyt betonowych imitujgcych
kamien lub z kostki betonowej wielkowymiarowej, w kolorach jesieni. Zachowane zostajq istniejace obrzeza
betonowe. Przebudowie ulegng schody frontowe — stopnie wykonane beda z prefabrykowanych elementow
schodowych — oraz pochylnia dla niepetnosprawnych. Od strony p6tnocnej zaprojektowano nawierzchnie z
wykorzystaniem kostki betonowej zdemontowanej od strony frontowej. Odwodnienie placu zapewniono
przez utozenie korytka z prefabrykowanych elementéw betonowych. Od strony tarasu przed wejsciem do
lokalu gastronomicznego zaprojektowano opaske zwirows.

4.2. Remont pomieszczen piwnic obejmuje: skucie istniejgcych posadzek na gteb. ok. 10 cm, wykonanie
nowych wylewek i posadzek z gresu technicznego, naprawe istniejacych tynkéw (ich skucie i ponowne
wykonanie w przypadku duzych zniszczen) i malowanie pomieszczen farbami akrylowymi, zamurowanie
wskazanych otworéw okiennych, wymiane pozostatych okien i remont studzienek okiennych, wymiane
drzwi wskazanych w projekcie. Nalezy takze wyremontowa¢ wejscia rur spustowych do kanalizacji
deszczowej.

4.3. Ocieplenie scian piwnic nalezy wykona¢ do poziomu posadzki piwnic, $cian fundamentowych na gtleb. 100
cm od poziomu terenu lub do tawy fundamentowej. Ponizej poziomu piwnic nalezy zastosowaé styropian
ekstrudowany XPS 300 (i zabezpieczy¢ folig kubetkowa), powyzej EPS 70 (otynkowac). Zadanie obejmuje
oczyszczenie, osuszenie i zabezpieczenie preparatami odsalajgco — odgrzybiajgcymi $cian piwnic oraz
wykonanie izolacji przeciwwodnej. Wskazane w projekcie sciany od strony zachodniej nalezy ociepli¢ od
wewnatrz styropianem na ruszcie drewnianym, wykanczajac ptytami G-K. Ocieplenie $cian piwnic nalezy
wykonaé razem z ociepleniem pozostatej czesci budynku, nie ujetym w tym opracowaniu.

5. Rozwi gzania konstrukcyjne i materialowe

Materialy konstrukcyjne

— beton podktadowy B 15 — tawy bet. palisady i schodéw zewnetrznych.

— zamurowania okien — gazobeton 25 cm

Izolacje przeciwwilgociowe:

— scian fundamentowych — dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowej,

— folia kubetkowa na ociepleniu scian fundamentowych

Izolacje cieptochronne:

— styropian XPS 300 gr.15 cm

— styropian EPS 70 gr.15 cm

Materialy wykonczeniowe:

Stolarka okienna i drzwiowa:



— okna PCV biale;

— drzwi wewnetrzne — ptytowe, stalowe

Balustrady i porecze — profile zamkniete okragte, stal nierdzewna satynowana
Wykonczenie wewnetrzne:

- $ciany, sufity - tynk cementowo-wapienny, malowany farbami akrylowymi

- posadzki — gres V kl. $cieralnosci, antyposlizgowy

Elementy terenowe prefabrykowane

- obrzeza betonowe 6x20

— stopnie schodowe

— palisada prostokatna

— korytko odwadniajgce

Nawierzchnie (wraz z podbudowsg):

—  phyty betonowe chodnikowe/kostka betonowa gr. 6cm - podbudowa: 3 cm podsypka cementowo - piaskowa
pétsucha, 10 cm piasek srednioziarnisty;

nawierzchnia zwirowa — zwir 10 cm, geowldknina, 10 cm piasek Srednioziarnisty;

6. Wykaz wykorzystanych przepiséw i norm.

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z p6zn. zm.),

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z p6zn. zm.),

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz.1138),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139),

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byé wprowadzane do obrotu i stosowania
wyltacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz.362),

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107,
poz. 679),



B-00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany nawierzchni wokét budynku wraz z powierzchniowym
odprowadzeniem wod opadowych, projekt zieleni oraz ocieplenia $cian piwnic Domu Kultury w msc. Rudki na
dzialce oznaczonej nr ewid. 578/28, gm. Nowa Stupia

Specyfikacje Techniczne stanowig integralng cze$¢ dokumentdw przetargowych i nalezy je stosowac przy
wykonywaniu robét opisanych w niniejszej specyfikacji, tacznie z projektem budowlano - wykonawczym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z
ustawg 0 zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdéine dla robét objetych
poszczegdblnymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikaciji wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Przedmiar robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych rob6t w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko
przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob4t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob4t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacjg Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepis6w Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznosé¢ uzyskania
zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym
dla danego zagadnienia.

1.5. OgoIne wymagania dotyczgce robét

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, szczegotowych
instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robot budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajacym przed przetargiem.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zaméwienia.

Oferent przyjmuje odpowiedzialnosé za wszystkie bledy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadzg
Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robo6t i dostaw.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.




Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz

poleceniami inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce zostang

poprawione przez wykonawce na wkasny koszt.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie,

ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow rob6t beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i specyfikacjach technicznych, a takze w normach i

wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia sie wyniki badan materiatow i

jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,

doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie okreslonym

w umowie. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie zatgcznikéw do protokétu przekazania placu budowy :

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych medidéw spoczywa na Wykonawcy, a koszty

z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.

1.5.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacijg projektowg

Dokumentacja techniczna oraz specyfikacje techniczne stanowig integralng cze$¢ umowy. Oferent zapozna sie

z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do

przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie przeprowadzanego przetargu.

Roboty nie ujete w Dokumentaciji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu

urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w

dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub

Biura Projektéw. Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg przedsiewziecia mogg

by¢ przygotowane przez biuro projektéw na podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg w formie rysunkéw

roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym.

Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych muszg zosta¢

zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Biura Projektéw. Zakres prac opisanych w kosztorysie nie

moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materiatlow lub okreslania zakresu prac a kosztorys winien by¢ czytany

tacznie z caloscig Dokumentacji. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci

materiatléw i urzadzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny

przedmiotu zaméwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng oraz

specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg

projektowsg i specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musiaty by¢ zastapione innymi, spetniajgcymi

wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakoriczenia i odbioru

robot.. Wykonawca zapewni we wlkasnym zakresie i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy,

narzedzia, maszyny i urzadzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanych. Dostawa energii

elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inwestorem..

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to

niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia

zabezpieczajgce powinny byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Biezgca kontrola stanu i kompletnosci

oznakowania robét, wraz z jego korektg wynikajaca z postepu i lokalizacjg robét, spoczywa na Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w

sposob ustalony z Inwestorem. Wykonawca umiesci w widocznym miejscu tablice podajace informacje o:

- nazwie inwestycji

- nazwie inwestora

- nazwie i adresie biura projektow

- nazwie i adresie Wykonawcy

- zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wiasnoéci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen

znajdujgcych sie w obrebie placu budowy i uzytkowanych drég dojazdowych, takich jak rurociagi i kable etc.




Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wtascicielami instalaciji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
rob6t, Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikow i trawnikdw znajdujgcych
sie obrebie prowadzonych robat.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢
wynikajaca z przepiséw Ustawy ,O ochronie i ksztaltowaniu srodowiska”. Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania i przywrdcenia na wtasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewow w
razie ich zniszczenia).

1.5.6. Zapewnienie bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna,

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry magtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wplywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majagce by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatow Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagajq tego odpowiednie przepisy.

Rozbidrki przewidziane w projekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami bezpieczenstwa ludzi. Usuwanie
oraz utylizacja materiatu porozbiérkowego powinna sie odbywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”
na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta. ,Plan
bioz” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

1.5.8. Dokumenty budowy

1.5.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa
ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.




Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra

go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po

drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych

dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,

oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy. W szczegoélnosci w

dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzienh dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych elementéw robat;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia zarzadzajacego
realizacjg umowy

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji rob6t, szczegélnie w odniesieniu
do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny

by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez

przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inspektor Nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego

w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.5.8.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegélnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawierajqg tez:

- Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- Pozwolenie na budowe ;

- Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- Protokoty odbioru robaét,

- Opinie ekspertow i konsultantow,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

1.5.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.

Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.

Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu Inspektorowi Nadzoru oraz upowaznionych

przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.5.9.1. Informacje ogoéine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na

polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

- Rysunki robocze

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé z dokumentami

wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych,

wykazOow materialéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na

kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

1.5.9.2. Rysunki robocze




Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé¢ wszelkie niezbedne informacje,
w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych..
Inspektor Nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez
nadzor autorski.

1.5.9.3. Dokumentacja powykonawcza sporzadzona wg warunkow umowy

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju

materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw,

wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na
biezaco rysunki powykonawcze w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.5.10. Uprawnienia biura projektéw w czasie budowy

Projektant winien on mie¢ zapewniony dostep na budowe i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie

prowadzenia nadzoru. W razie koniecznosci wykonania prac kontrolnych, tj. pomiaréw, odkrywek i tym podobne,

Wykonawca zapewni na wiasny koszt wykwalifikowanych pracownikéw do prowadzenia tych prac.

Na zadanie Projektanta Wykonawca zapewni i uwzgledni w swoich kosztach dostarczenie probek materiatow

stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projektow.

Biuro projektow rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac

budowlanych lecz tak by nie powodowato to wzrostu kosztéw budowy. Zmiany te musza by¢ wprowadzone

odpowiednio wczesnie skonsultowane z Inwestorem i Wykonawca.

2. Materiaty i urz gdzenia

2.1 Zréda uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw uzytych do

realizacji robét.

Do wykonania rob6t budowlanych nalezy stosowacé ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994

r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone

do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano

atest zgodnos$ci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng jezeli nie sg objete
certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru w konsultacji z biurem projektow.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie materiatéw i wyrobéw z

instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako zatgcznik dziennika budowy, druga jako archiwum biura

projektow a trzecia do dyspozycji Inwestora.

Wyroby i materialy (z wyjatkiem materiatdw masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane i posiada¢ znak

wytworcy. Znaki wytwércy, karty gwarancyjne i inne zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano-

montazowymi stanowi¢ beda zatacznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.

2.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wiasny koszt wykona normowe testy materiatléw w celu sprawdzenia

zgodnosci ich wlasnosci i jakosci z normami i niniejszg specyfikacja. Wyniki testow stanowi¢ beda integralng

czesc¢ dziennika budowy i moga stanowi¢ podstawe do usunigcia wadliwych materiatow i wymiany elementow

budowlanych na koszt Wykonawcy. Inspektor moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i

urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych. W czasie

przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Inspektora Nadzoru Wykonawca ma obowigzek spetnia¢
nastepujace warunki:

a) w trakcie badania Inspektorowi Nadzoru bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce
i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty
i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3 Atesty materiatdw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac

atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci

materiatéw, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng
zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami

wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce

Inspektorowi.




Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez Inspektora w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie
usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystac te
materiaty do innych rob6t niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze byc
odpowiednio skorygowana przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi
on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jakosé i wkasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

2.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie lub specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru
oraz Projektanta. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie pozniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét. Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca
powinien przestrzega¢ obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia
spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco, na wlasny koszt.

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie i specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepiséw Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Zasady kontroli jakosci robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.
6.3. Atesty jako$ci materiatow i urzgdzen
W przypadku materiatéw, dla ktérych specyfikacje techniczne wymagajg atestow, kazda partia dostarczona na
budowe powinna posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.
6.4. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:
a) dziennik budowy
b) inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy

- dokumentacje projektowg

- protokdét przekazania placu budowy

- protokdty z narad i ustalen

- protokdty odbioréw czesciowych robét
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptaciji.
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan w terminie okeslonymm przez
Inspektora.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot
i uzytych materiatdw z wymaganiami specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce
wynikéw badan.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badah wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z projektem wykonawczym i specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
zostang poniesione przez wykonawce.
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Obmiar rob6t ma za zadanie okreslaé petny zakres rob6t wg dokumentaciji projektowej oraz ST.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku skalkulowania wszystkich robét.
7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét przez wykonawce,
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.
8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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- 0dbiér koncowy

- odbiér ostateczny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wkascicielom sieci, ponoszac wszelkie

koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci robét, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca zgtasza do

odbioru dang czes¢ rob6t wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.

Jakosc i ilos¢ robot ocenia Inspektor na podstawie dokumentow biezgcej kontroli jakosci, na podstawie

zgodnosci robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi oraz na podstawie obmiaru i

ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbidr koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.

1. Zasady dokonywania odbioru kohcowego:

- zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

- odbidr koncowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia rob6t i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentéw do
odbioru koncowego.

- odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy; Projektant ma mozliwosc uczestniczenia w komisiji;

- komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

- w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace przewidziane przy
odbiorach koncowych wg odpowiednich specyfikacji technicznych

- podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy

2. Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu

- specyfikacje techniczne na poszczegélne asortymenty robot

- dziennik budowy

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami
technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatow

- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe

do odbioru kohcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub

zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny powinien byé dokonany na podstawie oceny wizualnej

zadania z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwi gzane

Obowigzujgce normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczna jako

obowigzujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy

przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i

przepisy producentéw. W szczegoélnosci nalezy przestrzegaé ponizszych norm.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe jak

i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi

robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:
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1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)
6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

7. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

8. Ustawa 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pézniejszymi zmianami

9. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

10. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pézniejszymi zmianami

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robo6t
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Szczego6towe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla
poszczegolnych rodzajow robét sg podane w punkcie 10 kazdej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. B edzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymaga n prawnych w odniesieniu do u  zywanych opatentowanych urz adzen lub
metod. B edzie informowat Zamawiaj acego o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstaw  iajac kopie
atestow i innych wymaganych  swiadectw. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbio  ru Rob6t
Budowlanych:
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B-01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania techniczne wykonania i odbioru robét

w zakresie burzenia, usuwania gruzu i oczyszczania terenu w ramach zadania: Projekt wymiany nawierzchni

wokot budynku wraz z powierzchniowym odprowadzeniem wéd opadowych, projekt zieleni oraz ocieplenia $cian

piwnic Domu Kultury w msc. Rudki na dzialce oznaczonej nr ewid. 578/28, gm. Nowa Stupia

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét

ziemnych wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot rozbiérkowych:

1.3.1 Roboty przygotowawcze

- ogrodzenie placu budowy (terenu wymiany nawierzchni i robét ociepleniowych)

- wykonanie i zabezpieczenie tymczasowego dojscia do budynku (w porozumieniu z Inwestorem)

- zabezpieczenie okien i drzwi na czas prac elewacyjnych

- zabezpieczenie pomieszczeh w budynku przed przedostaniem sie zanieczyszczeh (pytu, kurzu) z
remontowanych piwnic

- wydzielenie strefy niebezpiecznej

- wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych

- przygotowanie stanowiska sktadowania gruzu

1.3.2 Roboty rozbiérkowe

- rozebranie nawierzchni po potudniowej stronie budynku z przeznaczeniem do ponownego wbudowania

- rozebranie pozostatej nawierzchni, w tym z kostki, z trylinki, betonowej

- zdjecie podsypki i czesci podbudowy (w zaleznosci od jej stanu)

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej wskazanej w projekcie

- rozebranie zasieku na zuzel

- skucie zdegradowanych tynkow

- skucie posadzki piwnic na gteb. ok. 10 cm

1.3.3 Roboty w zakresie usuwania gruzu i oczyszczania terenu

- transport gruzu budowlanego

- transport drewna budowlanego

- transport odpadéw komunalnych

- transport ziomu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,Wymagania ogélne.” pkt 1.4.

1.5.Warunki BHP

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

(Dz. U.2003, Nr 47, poz. 401).

1.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w trakcie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego. "Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu

stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy

(rozbiérkil) oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej,

a w wynikajacych ze skalenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W rozumieniu art. 3 ust.3 pkt.22 ustawy o odpadach z 2007 r. Wykonawca jest wytwdrcg odpadéw. Obowigzki

wynikajace z art.6 tej ustawy cigzg na Wykonawcy.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca zadba o sprawny sprzet

ochrony przeciwpozarowej na terenie placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

2. Materiaty

2.1. Materialy pochodzace z rozbiorki

Wykonawca zapewni na terenie placu budowy miejsce skladowania materiatéw pochodzacych z rozbiorki i

bedzie segregowac je wedtug rodzaju. Wykonawca zadba o to, aby materiaty w okresie sktadowania na placu

nie stanowity zagrozenia oraz nie doprowadzaty do zanieczyszczenia terendw prywatnych i przestrzeni

publicznej.
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3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢

utrzymywany w dobrym stanie j gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce srodkow transportowych

Gruz budowlany i elementy drewniane oraz ztom moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg

statecznosci, rozsypywaniu, stwarzaniu zagrozenia dla oséb i pojazdéw poruszajgcych sie po drogach

publicznych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Obrzeza betonowe

Nawierzchnie od strony potudniowej i wschodniej nalezy rozebraé bez naruszania obrzezy betonowych.

Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ na obrzeza ograniczajgce stopnie schodéw terenowych.

5.3. Kostka betonowa

Kostka betonowa prostokgtna szara i czerwona od potudniowej strony budynku przeznaczona jest do

ponownego wbudowania. Nalezy jg po zdemontowaniu oczysci¢, oceni¢ stan techniczny i utozy¢ na paletach

segregujac pod wzgledem koloru. Kostke sktadowaé zgodnie z wytycznymi B-02.04

6.Kontrola jako $ci rob6t

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

7.0bmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 7.

Nie ma zastosowania.

8. Odbidr robdt

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Wykonane roboty rozbiérkowe podlegajg odbiorowi na zasadach przewidzianych dla rob6t zanikajacych.

9. Podstawa ptatno $ci

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwi gzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -- Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 r. z pOzniejszymi
zmianami

- Ustawa z dnia 23 kwietnial964 r. Kodeks Cywilny- (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z 1964 r. ze zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r- Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r. z zmianami)

- Ustawa z dnia marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tj. Dz. U. Nr 124 z 2001r. poz. 1362)

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 50 poz. 575z 1998 r. ze
zmianami)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze technicznym(Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z 2001 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych ( Dz. u. Nr 8 poz. 71 z 2002r)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach publicznych ( Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004 r ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.)
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B-02.01 BETONOWANIE

CPV 45262300-4 Betonowanie

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania techniczne wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem betonowych elementéw w ramach zadania: Projekt wymiany nawierzchni wokot

budynku wraz z powierzchniowym odprowadzeniem wod opadowych, projekt zieleni oraz ocieplenia $cian piwnic

Domu Kultury w msc. Rudki na dziatce oznaczonej nr ewid. 578/28, gm. Nowa Stupia

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem

konstrukcji betonowych:

- . tawy fundamentowe pod palisade przy pochyilni

- podktad pod stopnie schodéw frontowych

- fundamenty stupkéw barierki przy pochylni

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

~ymagania ogolne” a takze podanymi ponizej:

Beton lekki— beton o gestosci ponizej 2,0 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach

piaskowych i grubszych

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B15) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na

Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w Mpa.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. Materiaty

Ogblne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.7.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement- wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i Scianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadbéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement

przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknietych powinny byé suche i

czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze byé

uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,

- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w skladach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w

spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia

pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na

umocnionym i czystym podtozu w spos6b uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé¢ wytrzymato$¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami

normy PN-B-06714.40.
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W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- o0znaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczenh obcych wg normy PN-B06714.12,

- 0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- 0znaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jej petnych badan wg

normy PN-B-06712.

Do betonu klasy < B25 mozna stosowac zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm. zwir powinien

spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu” dla marki minimum 20 w zakresie cech

fizycznych i chemicznych. W kruszywie grubym tj. w grysach i zwirach dopuszcza sie grudki gliny w ilosci 0,5%.

2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu

przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.3. Beton

Beton do wykonania podstawowych elementow betonowych jest klasy B-15 zgodnie z pkt 1.3 niniejszej ST.

Skiad mieszanki betonowej powinien byé ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci

wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byé nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-

06250 symbolem K-3.

3. Sprzet

OgbIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Roboty ciesielskie nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego z zatozong,

technologia.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w

betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek

plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie

wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000

drgan/min. | faty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

4. Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

5. Wykonanie robot

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, powinien by¢ przygotowany przez

Wykonawce zgodnie z normg PN-88/B-06250.

5.3. Wykonczenie powierzchni betonowych

Wykorczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie beda widoczne po zakonczeniu robét nalezy jednorodnie wyréwnacé i wygtadzi¢, aby

otrzymaé gtadka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli powierzchnie te nie stuzg jako

pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych ponizej.

5.5. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie )

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich

rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

- wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed

betonowaniem.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementow

wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa

cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

5.5.1. Zalecenia ogéine

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdélng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogélnych:

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,
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- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwiocznie chroniona przed woda
opadowa; w przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody
powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunag, .

5.5.2. Zageszczenie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

- Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé¢ za pomocag sztychowania kazdej utozonej

warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretow wchodzity na glebokos¢ 5-10 cm w warstwe

poprzednio utozona, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym.

6. Kontrola jako $ci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Osadzenia elementow stalowych, przejs¢ szczelnych, elementéw kotwigcych

- Cementu i kruszyw do betonu

- Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- Sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania

- Doktadnosci prac wykonczeniowych

- Pielegnacji betonu.

6.2. Wymagane wiasciwosci betonu

6.2.1. Wytrzymato $€ i trwalo $¢€ betonow

Celem okreslenia w trakcie wykonywania beton6w ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢ pobrane 2 serie

prébek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego

obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego
odrebnie elementu. Prébki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udzialem przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem

protokétu pobrania podpisanego przez obie strony. Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z

protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inzyniera i kierownika robot,

gwarantujgcymi ich autentycznosé. Prébki powinny by¢ przechowywane w miejscach wskazanych przez

Inzyniera przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250.

Pierwsza seria probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci

przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajacej roznym okresom twardnienia,

wedtug dyspozycji podanych przez Inzyniera.

Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze wartos¢

wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu, bedzie odpowiadata

klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem
potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej
serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajéw betonu:

- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10% probek,

- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% prébek.

W przypadku gdy wytrzymato$¢ na sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku

zgniecen pierwszej serii probek byla nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej w

obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy poddaé¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym

wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na
oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac betonowanie, a wykonawca

nie moze z tego tytutu roscié pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w

Laboratorium Urzedowym otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania

odpowiadajacej klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki

zostanie przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na sciskanie
po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach
statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swdj koszt do wyburzenia i ponownego
wykonania konstrukgji lub do wykonania innych zabiegéw, ktére zaproponowane przez wykonawcg musza by¢
przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwalo$¢ betonow okreslona jest statoscig

okreslonych wtasciwosci w obecnosci czynnikdéw wywotujacych degradacije. Proba trwatosci jest wykonywana

przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wtasciwosci w wyniku tej préby powinny
znalez¢ sie w podanych nizej granicach :

- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

- utrata masy 2%

- rozszerzalnos¢ liniowa 2%

- wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.
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Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang ilo$¢ cykili.
W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i innych préb do uznania Inzyniera
pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymato$ci betonu, Inzynier ma prawo pobrania
w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatéw lub betondéw celem poddania
badaniom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajac nastepujace whasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B06250:
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,
- nasigkliwos¢ betonu,
- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalnosé wody przez beton.
Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie liczebnosci i termindéw
pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazgda¢ wykonania badan i kontroli na betonie
utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych, jako préba sklerometryczna, préba za pomoca ultradzwiekow,
pomiaru opornosci itp.
6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej
Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejsza niz 2
razy na. kazda zmiane robocza. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdzac bezposrednio po jej
zageszczeniu, gdy wyrdb lub element betonowy lub zelbetowy jest rozformowany. Réznica pomiedzy przyjetg
konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:
+1 cm wg stozka opadowego - dla konsystenciji plastycznej,
+2 cm wg stozka opadowego - dla konsystenciji pétciekiej i cieklej,
+20% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;.
Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez prébe formowania w rzeczywistych lub zblizonych
do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno sie uzyskaé zageszczong
mieszanke betonowg o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest porowatos¢ zageszczonej mieszanki.
6.3.2. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowg podczas
projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Zawartosé powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg
PN-88/S-06250 nie powinna przekracza¢ 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,
przedziatéw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych:

Uziarnienie kruszywa (mm) 0-16 0-31.5
Zawarto$¢ powietrza | Beton narazony na czynniki atmosferyczne .5do55 |3do5
(%) Beton narazony na staly dostep wody przed zamarzaniem |3.5do6.5 [4do6

6.3.3. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu)

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na sciskanie Ri prébek pobranych z danej partii
betonu przy stanowisku betonowania. Liczba probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu, przy
czym nie moze byé mniejsza niz: 1 probka na 100 zarobéw, 1 prébka na 50 m3 betonu, 1 prébka na zmiane
robocza oraz 3 probek na partie betonu. Zmniejszenie liczby probek na partie do 3 wymaga zgody Kierownika
Projektu. Probki pobiera sie losowo, po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuje i bada zgodnie z normg PN-88/S-06250. Czes¢ probek powinna dojrzewaé w tym samym
Srodowisku w ktérym dojrzewa konstrukcja.

6.3.4. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na prébkach
wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych
losowo réznych miejsc.

Wymiary probek oraz sposob ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z norma PN-88/S- 06250.
6.3.5. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co hajmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej
niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie na prébkach wycietych z konstrukciji.

Wymiary prébek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z norma PN-88/S- 06250.
6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych
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6.5.1. Zakres badan
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyé¢:
- materiatow,
- prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i pielegnaciji,
- prawidtowo$ci i doktadno$ci wykonania konstrukcii,
Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badar technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢é wymaganiom
podanym w ,Warunkach ogélnych”.
6.5.2. Badanie materiatow
Badanie materiatlow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw W dzienniku budowy, zaswiadczen
producentéw o jakosci materiatow i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych. materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub swiadectwami ITB dopuszczajgcymi
dany materiat do stosowania w budownictwie.
Materialy nie majgce dokumentdéw stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.
6.5.4. Badania konstrukcji
Konstrukcja betonowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych

ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan,
W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodno$ci z wymaganiami podanymi w niniejszej
Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami
projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg
bezpieczenstwu budowli lub jej czesci. Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna byé
rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badan.
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu — tawy, belki, schody oraz 1 m? (metr
kwadratowy) konstrukcji z betonu — ptyty, $ciany. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub
mniejszym od 6 cm
8. Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.
9. Podstawa ptatno $ci
Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.
10. Przepisy zwi gzane
Normy
PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okre$lenia
PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan.
PN-B-06250 Beton zwyktly
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06262 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu
na sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i Zzelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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B-02.02 OBRZEZA BETONOWE, PALISADY BETONOWE
CPV 45112700-2 — Roboty w zakresie ksztattowania terenu

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z ustawieniem obrzezy betonowych i elementéw palisady betonowej w ramach zadania: Projekt wymiany
nawierzchni wokét budynku wraz z powierzchniowym odprowadzeniem wadd opadowych, projekt zieleni oraz
ocieplenia scian piwnic Domu Kultury w msc. Rudki na dzialce oznaczonej nr ewid. 578/28, gm. Nowa Stupia.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wyszczegoélnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem:

- obrzezy betonowych 6x20x100 cm w tawach z betonu B15

- obrzezy betonowych 6x20x100 cm na podsypce piaskowej 5 cm

- palisady betonowej prostokatnej (typu nostalit) o wymiarach wg projektu w tawach z betonu B15

- ulozenia prefabrykowanych stopni schodowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. OgoIne wymagania dotyczgce robdt

OgbIlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B - 00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Obrzeza powinny spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.

Wszystkie uzyte materiaty (obrzeza, beton, cement piasek, masa zalewowa) powinny posiada¢ dokument
potwierdzajacy jego jakos$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Badania i pomiary elementéw i warunki
sktadowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01.

2.3. Obrzeza betonowe, palisada prostokgtna

Zaprojektowano obrzeza betonowe 6x20x100 cm oraz elementy palisady prostokatnej (typu nostalit) 18x18x120-
100cm, 12x12x80-60 cm, 12x12x40 cm.

Elementy betonowe (obrzeza i palisady) powinny byé wykonane z betonu spetniajacego wymagania:

- klasa nie nizsza niz B30

— nasigkliwosé nie wieksza niz 4%

- mrozoodporno$¢ zgodnie z PN-88/B-06250, stopiern mrozoodporno$ci min. F-50

- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wigksza niz 3.5 ,mm

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢
rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

- dla wysokosci £3 mm,

- dla szeroko$ci i dtugosci £ 8 mm.

Pomiaréw nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10021.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

- wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi —2 mm

szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych nawierzchnie gérne nie dopuszczalne.

- obrzeza betonowe szare

- palisada w kolorze piaskowym, dostosowanym do koloru kostki

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

2.4.1. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

2.4.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

2.4.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materiaty na tawy

Materiat na tawy - beton B15 wg PN-88/B-06250.

3. Sprzet
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3.1. OgdIne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy i elementéw palisady

Roboty wykonuje sie recznie lub mechanicznie przy zastosowaniu sprzetu: betoniarek do wytwarzania zapraw

oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratoréw ptytowych do zageszczania podsypki.

4. Transport i sktadowanie

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport

Obrzeza i elementy palisady betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Elementy

nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierunku jazdy srodka transportowego.

4.3. Skfadowanie

Elementy betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,

rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu

konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej

0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Ustawienie obrzezy oraz palisady w tawach z chudego betonu

Betonowanie taw nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-63/B-06251.

Na tawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg grubosci 5 cm, a nastepnie ustawic

elementy betonowe do wymaganych rzednych wysokosciowych. Spoiny na ztgczach obrzezy w wypetnié

zaprawg cementowa, po czym zatrze¢ na gtadko powierzchnie stykéw. Szerokos¢ stykéw nie powinna by¢

wieksza od 1cm.

5.4. Ustawienie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka z piasku o grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu.

Obrzeza betonowe ustawiane w obrebie wymiany gruntu nie wymagaja podsypki piaskowe;.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtosciag

gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawag cementowo-

piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione

catkowicie na peing gtebokosc¢.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania obrzezy oraz palisady

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatow przeznaczonych do

ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.

Elementy betonowe - wyglad zewnetrzny na zgodnosé z wymogami PN-B-10021.

W watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych przez

producenta dla dostarczonej partii materiatéw.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawieniu kraweznikéw betonowych powinny obejmowac

wszystkie wtasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robét nalezy sprawdzac:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie taw,

— ustawienie elementéw i wypetienie spoin,

Dopuszcza sie nastepujace tolerancje wykonania robét:

— tolerancje wymiaréw wykonanej fawy moga wynosic dla wysokosci + 10%, a dla szerokosci £ 20% wymiaru
projektowanego,

- odchylenie niwelety gdrnej ptaszczyzny obrzezy od niwelety projektowanej moze wynosi¢ do 1 cm

— odchylenie linii elementéw w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ 1 cm

— spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na peing gtebokosé,
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- przeswit miedzy gdrng powierzchnig obrzezy i tatg 3 m nie powinien by¢ wiekszy od 1 cm

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego obrzeza lub palisady.

8. Odbior robdt

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwi gzane

Normy

1. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

5. PN-88-06250 Beton zwykly.

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zaprawa.

8. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

9. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
10. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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B-02.03 PODBUDOWA Z PIASKU
CPV 45112700-2 — Roboty w zakresie ksztattowania terenu

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z piasku w ramach zadania: Projekt wymiany nawierzchni wokét budynku
wraz z powierzchniowym odprowadzeniem wod opadowych, projekt zieleni oraz ocieplenia $cian piwnic Domu
Kultury w msc. Rudki na dzialce oznaczonej nr ewid. 578/28, gm. Nowa Stupia

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych.
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z piasku zageszczanego mechanicznie pod nawierzchnie z kostki betonowej — grubos¢ warstwy 10
cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami
podanymi w ST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.1. Podbudowa z piasku stabilizowanego mechanicznie - warstwa zageszczonego piasku, ktéra stanowi
warstwe nosng nawierzchni.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu piasku

przy pomocy odpowiednich urzadzen.

1.5. OgoIne wymagania dotyczgce robdt

OgbIlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B- 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy jest piasek - powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla
gatunku 1i 2. Piasek powinien by¢ jednorodny bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania podbudoéw z piasku stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac: walce statyczne, ptyty
wibracyjne lub ubijaki mechaniczne.

4. Transport

Wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00 ,, Wymagania ogoélne” pkt 4.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podfoza

Podtoze powinno by¢ oczyszczone i wyrbwnane oraz zageszczone do osiggniecia wskaznika zageszczenia
zgodnego z BN-77/8931-12 ..

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie piasku

Piasek powinien by¢ rozktadany w warstwach grubosci takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta
réwna grubosci projektowane;.

Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow

i rzednych wysokos$ciowych.

Wilgotnos¢ piasku podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ piasku jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana.

W przypadku, gdy wilgotnosc¢ piasku jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.
5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie..
6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji materiatow.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna byé zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.2. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsgaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien byc¢
mniejszy od 1.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z piasku stabilizowanego
mechanicznie.

8. Odbior robdt

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty

uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

25



B-02.04 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
CPV 45112700-2 — Roboty w zakresie ksztattowania terenu

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach zadania: Projekt wymiany
nawierzchni wokét budynku wraz z powierzchniowym odprowadzeniem wadd opadowych, projekt zieleni oraz
ocieplenia scian piwnic Domu Kultury w msc. Rudki na dzialce oznaczonej nr ewid. 578/28, gm. Nowa Stupia.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t przy budowie nawierzchni z kostki betonowe;j.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki betonowej gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka chodnikowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogd6lne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne
pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia goérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Zastosowano kostke 6 cm, prostokatng wielkowymiarowg (lub ptytki chodnikowe prostokatne betonowe imitujgce
kamien), w kolorach jesieni oraz kostke prostokatng 10x20x6 cm uzyskang z rozbiérki nawierzchni od frontu (do
utozenia na zapleczu budynku)

Tolerancje wymiarowe wynosza;:

- na diugosci + 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

2.2.4. Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej
niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250[2]
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknie¢,

— strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze
niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralno$¢ kostek betonowych okresélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie wiecej
niz 4 mm.

2.2.8. Kostka do przetozenia

W przypadku kostki do przetozenia, wykorzystywanej na zapleczu budynku, nalezy oceni¢ jej stan wizualnie.
2.3. Materialy na podsypke i do zapraw

2.3.1. Piasek
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Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

2.3.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport

4.1. Wymagania dotyczgce transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostka betonowa powinna by¢ przewozona w opakowaniu fabrycznym — na paletach, zabezpieczona folig i
tasmg stalowa.

Kostke brukowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie rob6 t

5.1. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa;

- istniejgca podbudowa z piasku, uzupetniona i wyréwnana (od frontu)

- warstwa piasku 10cm zageszczona mechanicznie

5.3. Obramowanie nawierzchni

Wedtug ST B-14.02.00

5.4. Podsypka

Zaprojektowano podsypke cementowo-piaskowg 1:4.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach 3 cm. Podsypka powinna byé zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic
szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze byé¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robo6t

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezgcych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 1 prébke dziennie.
Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt
2.2.2i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i
odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
— pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac
0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé+ 1 cm.
6.4.4. Szeroko$c nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

7. Obmiar robét

7.1. Zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
8. Odbior robdt

8.1. Zasady odbioru robot

Zasady odbioru robot podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

- tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w B-00.00 ,Wymagania og6lne”.

9. Podstawa ptatno sci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwi gzane

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
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B-02.05 SLUSARKA

CPV 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Slusarki w
ramach zadania: Projekt wymiany nawierzchni wokot budynku wraz z powierzchniowym odprowadzeniem wod
opadowych, projekt zieleni oraz ocieplenia $cian piwnic Domu Kultury w msc. Rudki na dzialce oznaczonej nr
ewid. 578/28, gm. Nowa Stupia

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
balustrad zewnetrznych pochylni dla niepetnosprawnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podst. podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. OgoIne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B- 00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Wbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

2.2. Balustrady zewnetrzne

Wszystkie elementy balustrad ze stali nierdzewnej satynowanej

pochwyty i stupki — @50mm

profil poziomy (dolny) — @40mm

2.3. Okucia i akcesoria Wszystkie elementy winny by¢ zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cene
ofertowg nalezy wliczyé wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaty
one wyraznie i w szczegotach wymienione w tekstach przetargowych Wszystkie niewidoczne czesci nalezy
wykonac jako zabezpieczone przed korozjg (stal nierdzewna).

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

Montaz $lusarki aluminiowej i stalowej nalezy wykonywaé przy uzyciu specjalistycznego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowych

Elementy Slusarsko-kowalskie wykonczone powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca: nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat, date produkciji i nr partii, wymiary, liczbe sztuk w
pakiecie lub opakowaniu, numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa, znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie na
metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

4.3. Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta dostosowane;j
do polskich przepiséw przewozowych.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powiok.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania montazu $lusarki powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego: ocieplenia, roboty tynkowe i malarskie. Projekt pochylni i zwigzanej z nig balustrady uwzglednia
planowang termomodernizacje budynku (wg odrebnego opracowania).

5.2. Zasady wykonania robét
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Konstrukcje $lusarki nalezy wykonywa¢ wedtug wymiardéw z natury w dostosowaniu do typowych wymiaréw

przyjetego systemu, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiarow.

Elementy balustrad nie bedace gotowymi elementami do zamontowania wykona¢ wg projektu w dostosowaniu

do wymiaréw z natury.

5.3. Wykonanie balustrad

Balustrady moga by¢ montowane z gotowych elementéw lub wykonywane na budowie.

W przypadku wykonywania ich na budowie nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwage na jakos¢ potaczen i wykonczenie

wszystkich krawedzi cietych i otworéw — niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek widocznych krawedzi

niewygtadzonych.

Balustrady nalezy mocowac do $cian i posadzki a takze elementéw palisady betonowej za pomoca tacznikéw ze

stali nierdzewnej. W przypadku elementéw mocowanych do palisady betonowej rodzaj tacznika (marki) nalezy

dostosowac¢ do elementu palisady tak, aby nie uszkodzi¢ tego elementu.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badanie materiatléw

Badanie materiatlow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie

zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli

jakosci elementow stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W

przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakosci materiatdw we wtasnym zakresie, wyniki

tych badan powinny by¢ zatagczone do dokumentacji odbiorczej. Wykonawca powinien przedstawi¢ dowdd

akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwigzan.

6.2. Prace montazowe

Kontrola w trakcie prac montazowych powinna obejmowac:

w przypadku balustrad:

- zachowanie wymiarow projektowych

- jakosc¢ elementdw i potaczen

- jako$¢ mocowania do $cian i podioza

- réwnos¢ wykonania (zachowanie pionu i kata nachylenia elementéw poziomych)

- estetyka wykonania

6.2. Badanie jakosci wbudowania:

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem

réwnosci, pionowosci | spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, , stan i

wyglad wbudowanych elementdéw oraz ich zgodnosé¢ z dokumentacja.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan klap oddymiajgcych i wkazéw powinna by¢ zgodna oraz z PN i Aprobatami

Technicznymi ITB dla poszczegoinych materiatéw. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢

pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem

nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zasdwiadczenia o jakosci

wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badarn doraznych.

W szczegodlnosci powinny by¢ oceniane:

- ksztalt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjq techniczng Producenta, wymiary nalezy
sprawdzi¢ z doktadnos$cig do 1 mm,

- zgodnos$¢ materiatow — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych i poréwnanie ich
Z zastosowanymi materiatami,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozjg — zgodnie z Instrukcjg ITB nr 305,

- o0znakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu jak okreslone w pkt. 4.2.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa;:

- dla balustrad jest 1 mb,

7.3. Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
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- zgodnos¢ wykonania elementéw i ich skladowych z dokumentacjg techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidlowosé wykonania potgczen (przekroje, dlugos¢ i rozmieszczenie spawdw, srub), srednice otwordw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. Podstawa ptatno $ci

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. NORMY

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-EN 1SO 2360:1998 Grubos$ci powtok anodowanych i poliestrowych

PN-EN I1SO 1522:2001 Twardos¢ wzgledna powtoki

PN-EN 1SO 2409:1999 Odpornos¢ powtoki na odrywanie

PN-ISO 7253:2000 Odpornos$¢ powioki na dziatanie mgty solnej

PN-EN ISO 2812-1:2001 Odpornos¢ powtoki na dziatanie cieczy

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-80/H-97023 Wyglad zewnetrzny powtok anodowanych

PN-90/H-04606/02 Stopien uszczelnienia powtoki anodowanej

PN-76/H-04606/03 Odpornos¢ powtoki na korozje

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzgdzania
systemami zapewnienia jakosci.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikow profilowanych na zimno. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-87/M-69008 Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowej elementow
budynkdw.

PN-61/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia.

10.2. Normy DIN:

DIN 1050 Stal w budownictwie

DIN 4100 Konstrukcje spawane

DIN 4102 Wiasciwosci materiatdw budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru

DIN 4115 Lekkie konstrukcje stalowe

DIN 7168 Odchytki wymiaréw elementéw gotowych

DIN 16936 Folie elastyczne/ kauczuk butylowy

DIN 18360 Prace dot. konstrukcji metalowych

DIN 18364 Prace antykorozyjne na stali i aluminium

DIN 18545 Uszczelnienie oszklenia za pomoca materiatdw uszczelniajgcych

DIN 50975 Powtoki cynkowe, cynkowanie ogniowe

DIN 50976 Ochrona antykorozyjna, wymogi dot. powlok cynkowych prefabrykatow z zelaza

DIN 55928 Malowanie ochronne stali. Instrukcja 329/ Powtoki malarskie na stali ocynkowane;j.

DIN 1249 ESG

DIN 18203 czes¢ 1 — 3 Tolerancje w budownictwie wysokim

DIN EN ISO 13920 Tolerancje dla konstrukcji spawanych

DIN 18201 Tolerancje w budownictwie

10.3. Inne dokumenty i instrukcije

1. Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,

Warszawa, 2005.

2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

3. Instrukcje montazu systemoéw metalowych lub szklanych wydane przez poszczegdlinych Producentéw
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B-03.01 STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA

CPV 45421150-0 — Instalowanie stolarki niemetalowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
okiennej i drzwiowej w ramach zadania: Projekt wymiany nawierzchni wokét budynku wraz z powierzchniowym
odprowadzeniem wod opadowych, projekt zieleni oraz ocieplenia $cian piwnic Domu Kultury w msc. Rudki na
dzialce oznaczonej nr ewid. 578/28, gm. Nowa Stupia

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i okiennej wewnetrznej i zewnetrznej przy zastosowaniu wyrobéw odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podst. podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST B- 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.

2.1. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne — rozmiar wg wykazu w dokumentacji i obmiaru z natury; kolorystyka i akcesoria do ustalenia
z Inwestorem

Okucia: skrzydta wyposazone w dwa zawiasy spetniajace wymogi polskiej normy.

2.2. Stolarka okienna

Okna — PVC, rozmiar wg wykazu, zewnetrzne biate.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

Montaz stolarki nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos$¢é uzycia ich do montazu. Przechowywac w
pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzeh grzewczych.

4.3. Transport materiatow

Skrzydta drzwiowe przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu w spos@b zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowac i przechowywa¢ w odrebnych opakowaniach.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie osciezy
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Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze
nalezy naprawic¢ i oczyscic.

Stolarke drzwiowg nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami.

5.3. Osadzenie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach.

Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym lun piankg poliuretanowa.

Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. R6znice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé
wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m; 4 mm przy dtugosci
przekatnej powyzej 2 m;

Zamocowane okna nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem
a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okna po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknggé.

Osadzenie parapetow wykona¢ po zakonczonym montazu okna i uszczelnieniu.

5.4. Osadzenie stolarki drzwiowej

Oscieznice metalowe w scianach murowanych powinny by¢é osadzane w trakcie wznoszenia $cian przez
powigzanie kotwami wpuszczonymi w spoine muru. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone aby
ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 25 cm, a ich rozstaw nie przekraczat 80 cm. OsScieznice w
trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem pod wptywem bocznego nacisku muru i
zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Przy osadzaniu oscieznic stalowych w gotowych $cianach nalezy wykué
gniazda na kotwy. Ustawi¢ i wyspoinowa¢ stojaki oscieznicy. Wpusci¢ kotwy i zaklinowa¢ oscieznice w murze.
Zala¢ kotwy zaprawa cementowa. Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlanych” ITB.

Skrzydta drzwiowe kompletne, oszklone, montowac po zakonczeniu wszystkich robét wykonczeniowych, aby
zapobiec ich uszkodzeniu. Zamontowane skrzydta drzwiowe wyregulowaé aby lekko sie otwieraty i zamykaly a
zamkniete dobrze przylegaty do oScieznicy.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Dostawca stolarki drzwiowej na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat Zarzadzania Jakoscig 1SO 9001.
6.2. Kontrola jakosci wyrobow stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086 dla
stolarki drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidlowos$ci zamontowania i uszczelnienia

Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powitoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i
zawieraé¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

OgobIne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa:

- oscieznice metalowe - w sztukach (szt.)

- skrzydfa drzwiowe - w metrach kwadratowych (mz)

- okna - w metrach kwadratowych (mz)

Zasady obmiarowania zgodnie z pkt. 4 Zalozen szczego6towych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane, tom Il.

8. Odbior robdt

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbidr stolarki drzwiowej

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacijg techniczna,

- kompletnosé okug,

- prawidtowos¢ osadzenia i sprawno$¢ dziatania,
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- dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

9. Podstawa ptatno Sci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwi gzane

NORMY:

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-1SO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

Inne dokumenty

Dokumentacja i specyfikacje w zamdéwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,

2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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B-03.02 OKLADZINY WEWN ETRZNE

CPV 45430000-0 — Pokrywanie podtég i Scian

CPV 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin

wewnetrznych $cian i sufitbw w ramach zadania: Projekt wymiany nawierzchni wokét budynku wraz z

powierzchniowym odprowadzeniem wod opadowych, projekt zieleni oraz ocieplenia $cian piwnic Domu Kultury

w msc. Rudki na dzialce oznaczonej nr ewid. 578/28, gm. Nowa Stupia

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie

tynkdw wewnetrznych cementowo-wapiennych — sciany murowane i sufity w piwnicy w pomieszczeniach po

kottowni i w miejscach zniszczen istn. tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podst. podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B- 00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 2.

2.2. Tynki zwykle cementowo-wapienne

Tynk cem.—wap. kat. Il sktada sie z:

zaprawy cementowej M 20

zaprawy cem-wap M 4

zaprawy wapiennej M 0,6

Zastosowanie:

na wszystkich $cianach murowanych i czesciowo betonowych z wyjatkiem podiozy pod ptytkami ceramicznymi.

Spoiwa

Cement do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki CEM 11/B 32,5 z dodatkiem

zuzla lub popiotéw lotnych oraz cement hutniczy CEM 11l 32,5 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu

7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C, zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

Wapno do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ wapno spetniajace wymagania normy PN-EN 459-

1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore

powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Piasek

Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004, a w

szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych

mozna stosowaé wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod

zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

3.1. OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow

Przy wykonywaniu tynkéw Wykonawca powinien korzystac¢ z:

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowej

- pompy do zapraw

- przenosnych zbiornikéw na wode

- elektronarzedzia

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 4

4.2. Transport materiatéw do tynkéw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie odpowiednimi srodkami transportu. Cement

i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone

workowane w odpowiedni spos6b zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz gotowe tynki w pojemnikach mozna

przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w

skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Gotowe wyprawy tynkarskie gipsowe przechowuje sig i transportuje w

gotowych oryginalnych pojemnikach z nazwg producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i

okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczOw muréw. Tynki nalezy

wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej

O°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw

zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych

temperatur”. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B —

10100 p. 3.3.2.

5.3. Przygotowanie podfoza

Podtoza pod tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na

gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz

usungc¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Nadmiernie suchg powierzchnie poditoza nalezy zwilzy¢ woda.

Podtoze pod tynki gipsowe nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg w celu zmniejszenia chtonnosci podtoza w

zaleznosci od materiatu z jakiego wykonane jest podioze (beton, cegta wapienno-piaskowa)

5.4. Wykonanie tynkow zwyktych

Proporcje sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-70/B10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonywania tynkéw zwyktych powinny byé zgodne z danymi okreslonymi w tbl. 4 normy normie PN-

70/B10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podioza lub podktadu powinny by¢ zgodne

z normg normie PN-70/B10100.

Tynk zwykty cem.-wap. 1l kategorii nalezy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposéb

standardowy. Skiada sie z obrzutki, narzutu i gtadzi:

- obrzutke na podtozach ceramicznych i z betonu komorkowego nalezy wyk. z zaprawy cementowej M 20,

- narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonywac wedtug paséw lub listew kierunkowych. Powinien byé
nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynkéw nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku M 1,

- gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach nie narazonych na
zawilgocenie uzywac zaprawy wapiennej M 0,6.

6. Kontrola jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robo6t tynkarskich

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw

przeznaczonych do rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te

powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci cementu, wapna i wody oraz kruszyw okreslone w pkt 2 ST.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w spos6b podany w normie PN-70/10100 p.4.3. i

umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegélnosci:

- zgodnosci z dokumentacijg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

- prawidtowosci przygotowania podfozy,

- przyczepnosci tynkéw do podioza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,
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- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw.
- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych (mz) jako iloczyn diugos$ci Scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow
i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkéw stropow oblicza sie w
metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni tynkéw nie
potraca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m*
8. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbiér poditoza i oktadzin
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkarskich. Jezeli odbior
podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze oczyscic¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden wynik badania
jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunaé tynk i ponownie wykonac¢ roboty
tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga byc¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza, plesni itp.
- Trwale slady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.
10. Przepisy zwi gzane
10.1. NORMY
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonéw.
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku
PN-ISO-9000 (seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakosci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.
PN-|B-32250 Woda do celéw budowlanych.
PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-1SO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie
PN-EN 87:1994 Plyty i ptytki ceramiczne scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN 159:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B IlI.
PN-EN 176:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E_3%. Grupa B I.
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PN-EN 177:1997 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% < E 6%. Grupa B lla.
PN-EN 178:1998 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E 10% Grupa B llb.
PN-70/B-10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-1S0O-9000 (seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakosci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

10.2. Inne materialy

Dokumentacje i specyfikacje w zamodwieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»Tynki”, wydane ITB — 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5
,Okladziny i wyktadziny z plytek ceramicznych”, wydane ITB — 2004r.

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005
Karty techniczne produktow
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B-03.03 POSADZKI

CPV 45430000-0 — Pokrywanie podtég i Scian

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru posadzek w ramach zadania:

Projekt wymiany nawierzchni wokot budynku wraz z powierzchniowym odprowadzeniem wod opadowych,

projekt zieleni oraz ocieplenia $cian piwnic Domu Kultury w msc. Rudki na dzialce oznaczonej nr ewid. 578/28,

gm. Nowa Stupia

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie

posadzek w obiekcie przetargowym.

Zakres robot:

- wyrownanie i naprawa poditoza

- wykonanie wylewek cementowych — grubos$ci 5 cm,

- wykonanie posadzek z ptytek gresowych

- wykonanie cokolikow

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST B-

00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podioze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podktad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

konstrukcja poditogi — uktad warstw ztozony z poditoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji

przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrbwnawczej,
wygtadzajacej, wyrdwnawczej, podktadu podtogowego i posadzki,

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny

za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,

specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST B-00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 2.

2.2. Beton towarowy lub wykonywany na miejscu

Beton do wykonania warstwy betonu dociskowego powinien by¢ zgodny z wymaganiami PN-EN 206- 1:2003

2.3. Warstwy wyréwnawcze — zaprawa cementowa

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest

stosowanie waéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i

mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spetniaé wymagania przedmiotowej normy a w szczegélnosci :

- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

- oraz miec frakcje ré6znych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-
1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz ST B.04.02.00)

2.4. Posadzki z ptytek gresowych

Parametry ptytek

- wymiary wg dokumentacji projektowe;j

- antyposlizgowo$¢ klasy R10

- Scieralnos¢ klasa V

- podatnosé na wilgo¢ 0,1 mm/m

- odpornosé na plamienie - dajagce sie oczysci¢

- kolorystyka - wg uzgodnienia z Inwestorem,

2.5. Elastyczna zaprawa klejowa wewnetrzna

Hydraulicznie wigzaca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i uktadania ptytek ceramicznych.

Powinna charakteryzowac sie dobrg przyczepnoscig kontaktowa, stabilnoscig i wysoka zdolnoscig akumulaciji

wody; wodoodporna oraz odpornoscig na zmienne temperatury.

Temperatura stosowania +5 °C + +30 °C
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Czas dojrzewania 5 min

Czas przydatnosci do uzycia 3 + 4h (zaschnieta zaprawa nie nadaje sie do uzdatniania i uzytku)

Czas otwartego schniecia >30 min

Mozliwos¢ fugowania po 24 h

Mozliwosé chodzenia po 3 dniach

Mozliwosé obcigzenia po 7 dniach

Zuzycie 1,2 kg/m2 — na 1 mm grubosci warstwy (ptytki 15x15:0k. 2,3-2,6 kg/m2, ceramika budowlana: ok. 2,6

kg/m2 w zaleznosci od ceramiki i sposobu ukfadania)

2.6. Fuga

Cementowa, elastyczna nie przepuszczajaca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o tatwej obrobce

o trwatym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.

Temperatura stosowania +5 °C + +30 °C

Czas przydatnosci do uzycia ok. 2h

Mozliwosé chodzenia po ok. 12 h

Mozliwos¢ obcigzenia po ok. 48 h

Kolor wg dokumentacji

Zuzycie ok. 0,5 + 0,7 kg/m2

Zastosowanie: do fugowania ptytek ceramicznych.

Plytki pakowane sg w pudtach tekturowych zawierajgcych ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i

adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze

dotyczace wyrobow fatwo tlukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony jest do stosowania w budownictwie

Swiadectwem ITB nr ...”

Materiaty pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania wzmochione.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3. Roboty mozna wykonac¢ przy

uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegéinych materiatéw.

3.2 Sprzet do uktadania i zageszczania mieszanki betonowej (cementowej)

Stosowany sprzet do ukltadania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewni¢ rownomierne

roztozenie mieszanki (nie powodujac jej segregacji) z zachowaniem wymaganej rownosci powierzchni

i ustalonych spadkéw. Zageszczenie moze odbywac sie tylko mechanicznie. Do wibrowania uzywaé

wielopunktowej taty wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach. Dopuszcza sie stosowanie tat

wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciezar okoto 12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rgczka

prowadzaca dt. do 300 cm

3.3 Sprzet do ukladania ptytek ceramicznych,

Przyrzady pomiarowe: ta§ma metalowa, miara skladana, poziomica, niwelator, maszyna do ciecia ptytek

reczna lub elektryczna, miotki gumowe, sprzet do spoinowania.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Transportowane i skladowane materiaty muszg by¢ chronione przed wilgocig. Opakowania nalezy przewozi¢

krytymi srodkami transportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem sie i uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Wymagania podstawowe:

- podioze, po skuciu istniejgcych warstw wykanczajgcych, nalezy wyréwnac i uzupetnic, tak, aby otrzymac
jednorodng powierzchnie

- podioze, na ktérym wykonuje sie wylewki powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,

- wylewki cementowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, gr. 5 cm, zbrojonej siatkg przeciw
skurczowo, z dodatkiem srodkéw hydrouszczelniajgcych)

- wykonac ptynng warstwe hydrouszczelniajgca (stosowang bezposrednio pod ptytki podtogowe)

- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz5 °C,

- podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiacg ptaszczyzne lub pochylong zgodnie z ustalonym
spadkiem,

5.2. Posadzki z ptytek ceramicznych

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu rob6t stanu surowego i rob6t tynkarskich oraz rob6t

instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywaé temperature zgodna z

zaleceniami producenta.
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Plytki uktada sie ba betonie i dobija miotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny miedzy ptytkami powinny

mie¢ szerokos¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-3 mm. Szerokos$¢ spoin powinna by¢

jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Dopuszczalne odchyiki:

- 0d poziomu max 2 mm na 2 m acie i nie wiecej niz 5 mm na calej powierzchni

- prostolinijnosé spoin max 2 mm na 2 m facie.

Do spoinowania mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek gres) lub

z ksztaltek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy niezwiocznie usunaé w czasie

ukfadania ptytek. Na koniec kazdego dnia posadzke pola¢ woda. Prowadzi¢ pielegnacje przez kolejne 7 dni.

Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki nalezy posadzke zaimpregnowac.

6. Kontrola jako $ci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST,Wymagania ogolne” pkt 6.

Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub

znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nalezy przeprowadzi¢

kontrole dotrzymania warunkdw ogdinych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢

prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

Zakres czynno$ci kontrolnych:

1. Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podkiadem podtogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawac charakterystycznego gtuchego odgtosu.

2. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych metoda wizualng oraz poprzez zmierzenie ich
szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mie¢ jednakowg
szerokos$c¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetnia¢ przestrzen pomiedzy polami posadzki.

3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje kierunkéw
sptywu rozlanej wody.

4. Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomoca faty o diugosci 2 m, odchylenie na jej dlugosci nie
powinno przekracza¢ 2 mm.

5. Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegétéw wykonczenia posadzki, np. osadzenia
wpustu, wykonania cokotu.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku
Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajgcych sie
ptaszczyzny i krawedzi | pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
od linii prostej w dokumentacji
Nie wieksza niz 1 mmi | Nie wieksze niz 1 mm i ogétem nie | Nie wieksze niz1 mmi | Nie wieksza niz 1
w liczbie nie wiekszej wiecej niz 2 mm w ogotem nie wiekszej niz | mm na diugosci
niz 2 szt. na catej pomieszczeniach do 3,5 m 2 mm na catej laty kontrolnej 2 m
dtugosci taty kontrolnej | wysoko$ci oraz nie wiecej niz 3 powierzchni
2m mm w pomieszczeniach powyzej ograniczonej $cianami,

3,5 m wysoko$ci belkami itp.

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w Dzienniku

Budowy lub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli choé jedna z kontrolowanych cech nie spetnia

wymogow odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa wykonanych posadzek jest m2. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie dokumentacji

projektowej. Jednostka obmiarowa wykonanych cokolikéw, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.

8.0dbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na

podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér materiatéw i robét — powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie

wihasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowa¢ materialdw

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialéw posadzkowych za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki,
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- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych.

9. Podstawa ptatno Sci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9.

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy og6lne

PN - 63/B — 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN — 88/B — 06250 Beton zwykly.

PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-1S0-9000 (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakosci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-ISO 13006:2001 Piyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie

PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 159:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B |I.

PN-EN 176:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E_3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% < E 6%. Grupa B lia.

PN-EN 178:1998 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E 10% Grupa B IIb.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-1S0O-9000 (seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakosci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-EN 13226:2003 Podtogi drewniane. Deszczutki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Czes¢ 1. Gwozdzie ogblnego przeznaczenia

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze them stozkowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

PN-EN ISO 15482:2002 Wkrety wiercgce samogwintujgce z tbem stozkowym z wglebieniem krzyzowym

PN-EN 1313-1:2002 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchyiki i wymiary zalecane. Cze$¢ 1: Tarcica
iglasta

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

PN-EN 12369-1:2002 Ptyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania. Czesé 1: Piyty
OSB, ptyty wiérowe i ptyty pilsniowe

PN-EN 205:2004 (U) Kleje. Kleje do drewna przeznaczone do potaczen nie konstrukcyjnych. Oznaczanie
wytrzymatosci na scinanie spoiny klejowej w potgczeniach zaktadkowych

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

Norma ISO seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci i zarzgdzania
systemami zapewnienia jako$ci.

10.2. Inne materiaty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5

,Okladziny i wyktadziny z plytek ceramicznych”, wydane ITB — 2004r.

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

Karty techniczne produktow
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B-03.04 ROBOTY MALARSKIE

(kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i obioru robét malarskich w ramach

zadania: Projekt wymiany nawierzchni wokét budynku wraz z powierzchniowym odprowadzeniem waéd

opadowych, projekt zieleni oraz ocieplenia $cian piwnic Domu Kultury w msc. Rudki na dzialce oznaczonej nr

ewid. 578/28, gm. Nowa Stupia.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie

rob6t malarskich w obiekcie objetym przetargiem:

- . roboty przygotowawcze

- malowanie powierzchni tynkéw farbami akrylowymi zmywalnymi ekologicznymi — kolorystyka do uzgodnienia

z Inwestorem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST B-

00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na
ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powitoka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed wpltywem
warunkow zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.

farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu,
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5. OgoIne wymagania dotyczgce robdt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST B-00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 2.

Wszystkie materiaty do robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw

dopuszczenia w budownictwie.

- srodki gruntujace

- farby wewnetrzne akrylowe zmywalne ekologiczne, kolor wg dokumentacji projektowej

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty malarskie mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-

2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50C nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,\Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawic¢ przez uzupetnienie ubytkéw szpachlg gipsowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i

wypehi¢ zaprawg gipsowa.

5.2. Gruntowanie — przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowaé preparatami do gruntowania.

5.3. Wykonywanie powiok malarskich

Powioki z farb powinny byé nie zmywalne, dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powitok

powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz $ladéw pedzla.

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczyé roboty budowlane

stanu surowego.

Tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢

usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg gipsows i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw

powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4 Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :
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- wtemperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,

- wtemperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich swiezo pomalowane, nie wyschniete

powierzchnie nalezy ostonié.

Roboty malarskie mozna rozpoczagé, jezeli wilgotnosé podtozy (tynki, ptyty g-k itp.) przewidzianych pod

malowanie jest wigksza niz podano w tabeli.

Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢ podtoza,
w % masy
Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6
postaci suchych mieszanek rozciehczalnych wodg lub w postaci ciektej
Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

5.5. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt 5.2.,

a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,

- wykonaniu podiozy pod wyktadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

- wykonaniu biatego montazu

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotéw,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i

ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie

dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Nakfadanie pedzlem

- . Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw) ze wzgledu
na niskg wydajnosg;

- . Nakladanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowa¢ powstawanie
charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;

- . Nakladanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu w podtoze.

Nakfadanie watkiem

- . Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza, ze wzgledu na prostote i duzg wydajnosé;

- . Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci podioza.

Natrysk powietrzny

- Metoda o duzej wydajnos$ci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;

- . Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne zanieczyszczenia mogace
zatka¢ dysze pistoletu.

UWAGA: Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac malarskich wykonaé¢ prébki kolorystyczne o wymiarach

1,0 x 2,0 m do zatwierdzenia przez Inzyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta

6. Kontrola jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.1. Badania w czasie robét

Czestotliwosé oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Farby i srodki gruntujace

powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt 10.1

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdw z odpowiednig norma lub aprobatg techniczna,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
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- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),
- kozuch,
- Slady plesni,
- trwaly, nie dajacy sie wymieszac¢ osad,
- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
- obce wytracenia,
- zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wytracenia,
- zapach gnilny,
- Slady plesni
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Wyniki badan materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.
Wyglad powierzchni nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym swietle dziennym lub
sztucznym i oceni¢ czy zostaly spetnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. Wilgotno$¢ poditozy ocenié przy
pomocy odpowiednich przyrzaddéw. Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu
do Dziennika Budowy.
6.2. Badania w czasie odbioru
Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.
Ocenie podlega:
- wyglad zewnetrzny - wizualnie w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.
- zgodnos$¢ barwy i potysku — przez poréwnanie w swietle rozproszonym wyschnietej powtoki z wzorcem
producenta
- odporno$¢ na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatkg Iniang lub bawetniang w kolorze
kontrastowym. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli nie wystgpity na szmatce $lady farby
- przyczepnosc¢ powtoki
- na podtozach mineralnych i wiéknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o
boku 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powloki; przyczepnos¢
powtoki nalezy uznac¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie
- na podtozach drewnianych i metalowych zgodnie z normg PN-EN-1SO 2409
odporno$é na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a
nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cata badana powtoka po wyschnieci bedzie
jednakowej barwy i bez przeswitow.
Wyniki kontroli i badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i wpisu do Dziennika
Budowy.
W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze powtoki
nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usuniecie
niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza i farb, ustawieniem
rusztowan oraz uporzadkowaniem stanowiska. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej.
8.0dbidr robot
8.1. OgdIne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
8.2 Odbiér podioza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom panstwowych norm.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
8.3 Odhidr robét malarskich:
Podstawe do odbioru wykonania rob6t malarskich stanowi ich zgodnosé wykonania z dokumentacjg projektows i
zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w dokumentacji powykonawczej.
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Zgodnos¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych z wymaganiami

norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 6.

Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze

odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je

poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- peing dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajacymi zgodno$¢ w/w robot z
projektem

- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatdw i wyrobow,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét byty pozytywne.

Protokét odbioru powinien zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. NORMY

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw..

PN-1S0-9000 (seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakosci i

zarzagdzanie systemami zapewniania jakos$ci.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne materiaty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4

.Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”. wydane ITB — 2003r.

Dokumentacje i specyfikacje w zamodwieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
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B-03.05 OCIEPLENIE SCIAN PIWNIC

(kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow bud)

(kod CPV 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni)

(kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne)

(kod CPV 45321000-3 Ocieplenie izolacja cieplna)

(kod CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie i oktadzinowe)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z ociepleniem $cian piwnic w ramach zadania: Projekt wymiany nawierzchni wokét

budynku wraz z powierzchniowym odprowadzeniem wod opadowych, projekt zieleni oraz ocieplenia $cian piwnic

Domu Kultury w msc. Rudki na dziatce oznaczonej nr ewid. 578/28, gm. Nowa Stupia

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji

rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:

- ocieplenia $cian piwnic w gruncie i $cian fundamentowych czesci niepodpiwniczonej - ptytami styropianu z
zamkiem XPS 300 wspotczynnik A = 0,035 W/mK — grubos$¢ ocieplenia 15 cm

- ocieplenia $cian piwnic ponad gruntem h ptytami styropianu z zamkiem EPS 70 wspotczynnik A = 0,031
W/mK — grubo$¢ ocieplenia 15 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podst. podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

OgbIlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST B- 00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 2.

2.2. Srodki gruntujgce typu Unigrunt, CT17 do podtoza murowego

2.3. Izolacje przeciwwilgociowe

Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa

Dyspersyjna masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym do wykonywania powtok

przeciwwilgociowych, poziomych i pionowych.

2.3. |zolacje termiczne

Styropian XPS 300 gr.15 cm (ptyty z zamkiem lub uktadane dwuwarstwowo na mijanke)

Styropian EPS 70 gr.15 cm (piyty z zamkiem lub uktadane dwuwarstwowo na mijanke)

2.4. Materiaty wykonczeniowe

- folia kubetkowa,

- zaprawa zbrojaca,

- siatka zbrojgca z wiokna szklanego,

— podkiad tynkarski,

- tynk akrylowego lub silikatowy z mikrowypetniaczem kwarcowym

- phyty G-K wodoodporne

Uwaga: rodzaj tynku nalezy dobra¢ wg projektu termomodernizacji catego budynku

2.5 Elementy uzupetniajace

— kleje do styropianu

- kotki mocujace

- listwy drewniane

— elementy mocujgce do listew drewnianych

— szpachla gipsowa

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢

utrzymywany w dobrym stanie j gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i

przepisami dotyczacymi jego

uzytkowania.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
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4.2. Transport elementow izolacyjnych i wykonczeniowych (styropianu, folii, pojemnikéw z chemig budowlana)
Elementy ocieplenia nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni spos@b zabezpieczone przed zawilgoceniem. Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w
sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru . Materiaty mogq
by¢ przechowywane na otwartych placach skladowych. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona,
wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadow atmosferycznych.

4.3. Transport piyt G-K

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie z wymogami producenta materiatow.

Ptyty G-K nalezy skiadowac¢ w pomieszczeniu, zabezpieczone przed dostepem wody, dziataniem innych

czynnikow atmosferycznych.

5. Wykonanie robot

Uwaga: Roboty zwigzane z ociepleniem $cian zewnetrznych piwnic i $cian fundamentowych nalezy prowadzi¢

jednoczesnie z pracami zwigzanymi z ociepleniem $cian kondygnacji naziemnych. W przypadku wczesniejszego

wykonywania ocieplenia piwnic, styropian zabezpieczy¢ od géry obrobka. W miejscach, w ktérych ocieplenie
$cian piwnic konczy sie na poziomie gruntu wykona¢ dodatkowo ocieplenie $cian parteru do wys. 30 cm ponad
teren i zabezpieczy¢ obrobkg

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy:

- zabezpieczyC stolarke okienng i drzwiowg

- zabezpieczy¢ wykopy, zapewni¢ ich odwodnienie

- oczy$ci¢ $ciany kottowni przeznaczone do ocieplenia od srodka

5.2. Zasady wykonania robét

5.2.1. Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych piwnic w gruncie i $cian fundamentowych -styropian XPS 300

gr.15 cm

- skucie zniszczonego i odpadajgcego tynku lub innego wykohczenia

- zamurowanie wskazanych na rys. okien w dawnej kottowni

- remont studzienek okiennych

- remont podigczen rur spustowych do kanalizacji deszczowej

- impregnacja osuszonych $cian piwnic preparatami odsalajaco-odgrzybiajgcymi zgodnie z instrukcja
wykonania

- wykonanie izolacji przeciwwodnej grubowarstwowej(KMB),z masy dyspersyjnej (wodorozcienczalnej) na
podiozu, ktérego stopien wilgotnosci nalezy dostosowa¢ do dopuszczalnego (wg karty technicznej) dla
zastosowanego preparatu

- klejenie piyt izolacji termicznej, styropianu ekstrudowanego XPS 300, grubosci 15 cm, do poziomu posadzki
piwnic - z zastosowaniem masy bitumicznej dedykowanej do ptyt polistyrenowych (nie stosowaé do klejenia
zapraw cementowych)

- ulozenie folii kubetkowej z jej wywinieciem na dole

- montaz rur spustowych

- zasypanie wykopu gruntem spoistym, z zageszczeniem warstwami gr. do 20 cm.

Prace prowadzi¢ nalezy w porze suchej, $ciany chroni¢ przed dodatkowym zawilgoceniem.

5.2.2. Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych piwnic ponad terenem - styropian EPS 70

grubos¢ ocieplenia 15 cm

- skucie zniszczonego i odpadajgcego tynku

- naprawa spekan, rys i ubytkow tynku zewnetrznego

- impregnacja tynkéw srodkiem gruntujgcym typu Unigrunt CT17

- wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych murowanych wg technologii BSO (bezspoinowy system ocieplen),
metodg lekka mokra, materiat izolacyjny — styropian EPS 70, grubos$¢ ocieplenial5 cm, ptyty z zamkiem;
ptyty klejone zaprawa klejowa do styropianu oraz mocowane kotkami (min. 8 kotkéw na 1m2)

- wegarki okienne — piyty grubosci 4 cm

- montaz - listwy cokotowej, listwy naroznej z siatka, listwy przyokiennej,

- wykonanie zaprawy zbrojacej, siatki zbrojacej z wtdkna szklanego, podktadu tynkarskiego, tynku akrylowego
lub silikatowy z mikrowypetniaczem kwarcowym — dobdr tynku w ramach projektu termomodernizacji catego
budynku

- montaz rur spustowych

5.2.3. Wykonanie ocieplenia $cian piwnic od wewnatrz - pomieszczenia po kottowni i sktadzie opatu

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy zakonczyé prace zwigzane z remontem piwnic

- skucie zniszczonego i odpadajacego tynku

- impregnacja $ciany srodkiem gruntujgcym

- montaz listew drewnianych 2,5x5cm w rozstawie co 50cm (+ listwy do mocowania ptyt G-K w miejscach
przesuniecia rozstawu)

- montaz na ruszcie ptyt styropianu EPS 70, grubos¢ ocieplenial5 cm, z zachowaniem szczelin dylatacyjnych
przy podtodze i przy suficie
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- montaz ptyt G-K do rusztu i wykonczenie potaczen

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okreslonymi w Specyfikacji

z potwierdzeniem ich w formie notatki stuzbowej. Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajacych nalezy stwierdzié¢ ich

jakos¢ w formie protokotéw odbioru robot.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatléw i jakosci robdt zwigzanych z realizacjg rob6t nalezy do

Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami

zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi

watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze poddac¢ je kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce. Odbiér robot

przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania

robot z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wykonania.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie ocieplonych $cian okreéla sie w metrach kwadratowych (mz) ich powierzchni. Otwory oblicza sie w

sztukach wg grup ich przeznaczenia. Od powierzchni $cian nalezy odejmowa¢ powierzchnie otworéw, liczone

wg projektowanych wymiaréw w $wietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w $wietle muru.

7.3. Wielkosci obmiarowe

Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjag projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary

i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

9. Podstawa ptatno sci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwi gzane

Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki

PN-EN 1107-2:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie stabilnosci wymiarow.

PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dtugo$ci, szerokosci, prostoliniowosci i
ptaskosci. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw

PN-EN 1849-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci i gramatury. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wtasciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czesé 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachow. Okreslenie wytrzymalosci na rozdzieranie (gwozdziem)

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow wodochronnych. Czes¢ 1: Klasyfikacja ogniowa na
podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow.
Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie przenikania pary wodnej

PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralnej.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspoiczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania”.

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych”.
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PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku.
Wymagania ogélne i klasyfikacja”.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja”.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Zastosowania

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow budowlanych

PN-B-04631:1982 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Metody badan.

PN-1S0O-8301 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wkasciwosci z nim zwigzanych w stanie ustalonym.
Aparat z cieptomierzem

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al)

PN-EN 13165:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej
(PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13165:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al)

PN-EN 13167:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze szkta piankowego (CG)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13167:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze szkta piankowego (CG)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al)

PN-EN 13168:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetlny drzewnej (WW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-ISO-8302 Izolacja cieplna. Okres$lenie oporu cieplnego i wtasciwosci z nim zwigzanych w stanie ustalonym.
Aparat z ostonietg ptyta grzejna.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dtugosci i szerokosci.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubosci.

PN-EN 1602 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci pozornej.

PN-EN 1608 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymatosci na rozcigganie rownolegte
do powierzchni.

PN-EN 1609 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krétkotrwatej nasigkliwosci wodg metodg
czesciowego zanurzenia.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jako$ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcije

Instrukcje montazu materiatéw termoizolacyjnych wydane przez poszczegdélnych producentéw

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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