

TWŁ.DP.241. 13. 1127 .2023

INFORMACJA Z ZEBRANIA WYKONAWCÓW

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na wykonanie remontu elewacji komina scenicznego (centralnie górującej prostopadłościennej bryły mieszczącej pudło sceny zwieńczonej gzymsem koronującym z elementami dekoracyjnymi w postaci żelbetowych tralek) w zakresie żelbetowego gzymsu koronującego zwieńczonego tralkową attyką w części wysokiej elewacji komina scenicznego na podstawie Projektu budowlanego remontu konserwatorskiego elewacji budynku głównego Teatru Wielkiego w Łodzi, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/202 wraz z przebudową głównych schodów wejściowych w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 lipca 2023 roku pod numerem 2023/BZP 00333538/01, numer referencyjny sprawy: DP/TP/11/2023*

Zamawiający informuje, iż w wyznaczonym terminie tj. 10 sierpnia 2023 roku w siedzibie Teatru Wielkiego w Łodzi stawili się przedstawiciele Wykonawcy, rozważającego przystąpienie do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie remontu elewacji komina scenicznego części wysokiej (centralnie górującej prostopadłościennej bryły mieszczącej pudło sceny zwieńczonej gzymsem koronującym z elementami dekoracyjnymi w postaci żelbetowych tralek).

Uczestnikom wizji umożliwiono wejście na dach pośredni budynku głównego Teatru Wielkiego w Łodzi, gdzie Wykonawcy oglądali miejsca ustawienia rusztowań i gromadzenia materiałów. Umożliwiono także wejście na szczyt komina, gdzie Wykonawcy mieli możliwość obejrzenia elementów, które będą wymagały naprawy, tralek, gzymsów i obróbek blacharskich. Dodatkowo umożliwiono wejście na strop techniczny nad sceną, skąd są widoczne konstrukcje nośne dachu komina.

Na tym wizję zakończono.

DYREKTOR
Teatru Wielkiego w Łodzi
prof. Marcin Nałęcz-Niesiołowski

p.o. KIEROWNIKA
Działu Inwestycji
Jerzy Nalej

Specjalista
ds. zamówień publicznych
i środków unijnych
Radosław Miłkowski