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SCHEMATY IDEOWE

NazwA ukeabu:  SUW Lubaszowa schematy ideowe

Inwestor:

Spodétka Komunalna ,Dorzecze Biatej” Sp. z o.0.
ul. Jana lll Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchdow

Aplikacja

1]

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody ,Lubaszowa’
w miejscowosci Siedliska

DANE TECHNICZNE UKtADU

ZASILANIE:
PRAD MAX UKtADU:
TEM. PRACY:

STOPIEN OCHRONY :

KRESLIL: M. Siminski

SPRAWDZIL: R. Skowron

DATA UTWORZENIA: Lipiec 2021

PROJEKT NR: Lub /7 /2021




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
GRUPA FUNKCYJNA | SCH. TYTUL SCHEMATU DATA  |UTWORZONY OSTATNIA ZMIANA
UTWORZENIA|  PRZEZ LP | DATA MODYFIKACJA KRESLIL
1 strona tytutowa 23.08.2021 M. Siminski
2 Zestawienie schematéw 23.08.2021 M. Siminski A 31.03.2021
3 Zestawienie schematow (Grupa_Nr_Tytul_Data utw_Proj_Ostat.z) 23.08.2021 M. Siminski A 31.03.2021
4 Zestawienie schematow (Grupa_Nr_Tytul_Data utw_Proj_Ostat.z) 23.08.2021 M. Siminski A 31.03.2021
5 Zestawienie schematow (Grupa_Nr_Tytul_Data utw_Proj_Ostat.z) 23.08.2021 M. Siminski A 31.03.2021
6 Zestawienie schematow (Grupa_Nr_Tytul_Data utw_Proj_Ostat.z) 23.08.2021 M. Siminski A 31.03.2021
03PWS 1 strona tytutowa 25.05.2021 M. Siminski
03PWS 2 Zestawienie schematow (Grupa_Nr_Tytul_Data utw_Proj_Ostat.z) 04.08.2021 M. Siminski A 17.05.2021
03PWS 3 zasilanie gtéwne 23.08.2021 M. Siminski
03PWS 4 zasilanie obwoddw 24V 23.08.2021 M. Siminski
03PWS 5 zabezpieczenia obwodoéw 24V 23.08.2021 M. Siminski
03PWS 6 zasilanie pomp zestawu 03-PM-010 23.08.2021 M. Siminski
03PWS 7 zasilanie pomp zestawu 03-PM-020 23.08.2021 M. Siminski
03PWS 8 zasilanie pomp zestawu 03-PM-030 23.08.2021 M. Siminski
03PWS 9 zasilanie odbioréw 23.08.2021 M. Siminski
03PWS 10 zsilanie odbioréw 23.08.2021 M. Siminski
03PWS 11 zasilanie pomp 23.08.2021 M. Siminski
03PWS 12 zasilanie pomp 23.08.2021 M. Siminski
03PWS 13 Ptwyaki 23.08.2021 M. Siminski
03PWS 14 pomiary analogowe 23.08.2021 M. Siminski
03PWS 15 pomiary analogowe 23.08.2021 M. Siminski
03PWS 16 API1 - Konfiguracja sterownika Panel Operatorski 29.06.2021 M. Siminski
03PWS 17 API1 - Konfiguracja sterownika sterownik 29.06.2021 M. Siminski
03PWS 18 API1 - Konfiguracja sterownika przetgczniki 29.06.2021 M. Siminski
03PWS 19 3MOD2 - Modut wej$é 29.06.2021 M. Siminski
03PWS 20 3MOD2 - Modut wej$é 29.06.2021 M. Siminski
03PWS 21 3MOD3 - Modut wej$é 29.06.2021 M. Siminski
03PWS 22 3MOD3 - Modut wej$é 29.06.2021 M. Siminski
03PWS 23 3MOD4 - Modut wyj$¢ 29.06.2021 M. Siminski
03PWS 24 3MOD4 - Modut wyj$¢ 29.06.2021 M. Siminski
03PWS 25 3MODS5 - Modut wej$é 29.06.2021 M. Siminski
03PWS 26 3MODS5 - Modut wej$é 29.06.2021 M. Siminski
:::::::Vﬁ Simifiskd Rozbudowa SUW Lubaszowa SUW Lubaszowa rozbudowa SCHEMAT
AWP Nordic Products Sp. z 0.0. R. Skowron o Zestawienie schematow <1 3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
GRUPA FUNKCYJNA | SCH. TYTUL SCHEMATU DATA  |UTWORZONY OSTATNIA ZMIANA
UTWORZENIA|  PRZEZ LP | DATA MODYFIKACJA KRESLIL

04PWP 1 strona tytutowa 23.08.2021 M. Siminski

04PWP 2 Zestawienie schematow (Grupa_Nr_Tytul_Data utw_Proj_Ostat.z) 13.07.2021 M. Siminski A 30.06.2021

04PWP 3 zasilanie 23.08.2021 M. Siminski

04PWP 4 zaabezpieczani obwodoéw 24V 23.08.2021 M. Siminski

04PWP 5 zasilanie pomp zestawu 04-PM-010 23.08.2021 M. Siminski

04PWP 6 zasilanie pomp zestawu 04-PM-020 23.08.2021 M. Siminski

04PWP 7 pomiary 23.08.2021 M. Siminski

04PWP 8 API1 - Konfiguracja sterownika przetgczniki 23.08.2021 M. Siminski

04PWP 9 API1 - Konfiguracja sterownika Panel Operatorski 23.08.2021 M. Siminski

04PWP 10 API2 - Konfiguracja sterownika 23.08.2021 M. Siminski

04PWP 11 4MOD1 - Wejscia/Wyjscia sterownika 23.08.2021 M. Siminski

04PWP 12 4MOD1 - Wejscia/Wyjscia sterownika 23.08.2021 M. Siminski

04PWP 13 4MOD1 - Wejscia/Wyjscia sterownika 23.08.2021 M. Siminski

04PWP 14 4MOD1 - Wejscia/Wyjscia sterownika 23.08.2021 M. Siminski

RKTO 1 strona tytutowa 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RKTO 2 Zestawienie schematow (Grupa_Nr_Tytul_Data utw_Proj_Ostat.z) 04.08.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 3 Zestawienie schematow (Grupa_Nr_Tytul_Data utw_Proj_Ostat.z) 04.08.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 4 Zestawienie schematow (Grupa_Nr_Tytul_Data utw_Proj_Ostat.z) 04.08.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 5 zasilanie gtéwne 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RKTO 6 zasilanie obwoddw 24V 02.07.2021 M. Siminski A 17.05.2021

RKTO 7 zabezpieczenia obwodow 24V 29.06.2021 M. Siminski A 17.05.2021

RKTO 8 Mieszadto szybkoobrotowe 8-MM011 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 9 Mieszadto wolnoobrotowe 8-MM012 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 10 Zgarniacz osadu 8-MM013 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 11 Mieszadto szybkoobrotowe 8-MM021 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 12 Mieszadto wolnoobrotowe 8-MM022 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 13 Zgarniacz osadu 8-MMO 23 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 14 Mieszadto szybkoobrotowe 8-MM031 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 15 Mieszadto wolnoobrotowe 8-MM032 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 16 Zgarniacz osadu 8-MM031 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 17 Mieszadto szybkoobrotowe 8-MM041 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 18 Mieszadto wolnoobrotowe 8-MM042 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021

:::::::Vﬁ Simifiskd Rozbudowa SUW Lubaszowa SUW Lubaszowa rozbudowa SCHEMAT
AWP Nordic Products Sp. z 0.0. R. Skowron o Zestawienie schematow (Grupa_Nr_Tytul_Data utw_Proj_Ostat.z) <2 4>
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
GRUPA FUNKCYJNA | SCH. TYTUL SCHEMATU DATA  |UTWORZONY OSTATNIA ZMIANA
UTWORZENIA|  PRZEZ LP | DATA MODYFIKACJA KRESLIL

RKTO 19 Zgarniacz osadu 8-MM043 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 20 Sterowanie pompami NaMnO4 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 21 Sterowanie pompami NaMnO4 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 22 sterowanie praca pomp 05-PM-010, 05-PM-020, 05-PM-030,05-P 29.06.2021 M. Siminski A 17.05.2021

RKTO 23 Pompy koagulanta istniejgce 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 24 Pompy koagulanta 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 25 Pompy koagulanta 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 26 sterowanie praca pomp 06-PM-010, 06-PM-020, 06-PM-030 29.06.2021 M. Siminski A 17.05.2021

RKTO 27 sterowanie praca pomp 06-PM-040, 06-PM-050, 06-PM-060 29.06.2021 M. Siminski A 17.05.2021

RKTO 28 sterowanie praca pomp 06-PM-070, 06-PM-080, 06-PM-090 29.06.2021 M. Siminski A 17.05.2021

RKTO 29 sterowanie praca pomp 05-PM-010, 05-PM-020, 05-PM-030,05-P 29.06.2021 M. Siminski A 17.05.2021

RKTO 30 sterowanie praca pomp 05-PM-010, 05-PM-020, 05-PM-030,05-P 29.06.2021 M. Siminski A 17.05.2021

RKTO 31 Pompy Flokulanta 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 32 Pompy Flokulanta 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 33 sterowanie praca pomp 07-PM-010, 07-PM-020, 07-PM-030 29.06.2021 M. Siminski A 17.05.2021

RKTO 34 sterowanie praca pomp 07-PM-040,07-PM-050, 07-PM-060, 29.06.2021 M. Siminski A 17.05.2021

RKTO 35 Pompy dozujgce NaOH 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 36 Sterowanie pompami NaMnO4 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 37 sterowanie praca pomp 07-PM-040,07-PM-050, 07-PM-060, 29.06.2021 M. Siminski A 17.05.2021

RKTO 38 Pompy dozujgce NaCl 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 39 sterowanie praca pomp 07-PM-010, 07-PM-020, 07-PM-030 29.06.2021 M. Siminski A 17.05.2021

RKTO 40 zasilanie odbioréw 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RKTO 41 zsilanie odbioréw 29.06.2021 M. Siminski A 17.05.2021

RKTO 42 zsilanie odbioréw 29.06.2021 M. Siminski A 17.05.2021

RKTO 43 zsilanie odbioréw 15.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 44 API4 - Konfiguracja sterownika 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 45 API4 - Konfiguracja sterownika 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 46 8MOD2 - Modut wej$é 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 47 8MOD2 - Modut wej$é 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 48 8MOD3 - Modut wej$é 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 49 8MOD3 - Modut wej$é 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 50 8MOD4 - Modut wej$é 04.08.2021 M. Siminski

:::::::Vﬁ Simifiskd Rozbudowa SUW Lubaszowa SUW Lubaszowa rozbudowa SCHiMAT
AWP Nordic Products Sp. z o0.0. R. Skowron Y Ty Zestawienie schematow (Grupa_Nr_Tytul_Data utw_Proj_Ostat.z) <3 5»
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1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
GRUPA FUNKCYJNA | SCH. TYTUL SCHEMATU DATA  |UTWORZONY OSTATNIA ZMIANA
UTWORZENIA|  PRZEZ LP | DATA MODYFIKACJA KRESLIL

RKTO 51 8MOD4 - Modut wej$é 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 52 8MODS5 - Modut wej$é 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 53 8MODS5 - Modut wej$é 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 54 8MOD6 - Modut wyj$¢ 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 55 8MOD6 - Modut wyjs¢ 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 56 8MOD?7 - Modut wyj$¢ 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 57 8MOD?7 - Modut wyj$¢ 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 58 8MODS8 - Modut wyj$¢ 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 59 8MODS8 - Modut wyj$¢ 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 60 8MOD9 - Modut wej$é 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 61 8MOD9 - Modut wej$é 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 62 8MOD10 - Modut wejs¢ 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 63 8MOD10 - Modut wej$é 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 64 8MOD11 - Modut wyj$¢ 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 65 8MOD12 - Modut wyj$é 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 66 8MOD13 - Modut wyj$¢ 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 67 8MOD14 - Modut wyjs¢ 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 68 8MOD15 - Modut wyjsé 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 69 8MOD16 - Modut wyj$¢ 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 70 8MOD17 - Modut wyjsé 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 71 8MOD18 - Modut funkcyjny 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 72 8MOD19 - Modut funkcyjny 04.08.2021 M. Siminski

RTCHLR 1 strona tytutowa 25.05.2021 M. Siminski

RTCHLR 2 Zestawienie schematow (Grupa_Nr_Tytul_Data utw_Proj_Ostat.z) 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RTCHLR 3 zasilanie gtéwne 01.08.2021 M. Siminski

RTCHLR 4 zasilanie obwodoéw 24V 02.07.2021 M. Siminski

RTCHLR 5 zabezpieczenia obwodow 24V 29.06.2021 M. Siminski

RTCHLR 6 zasilanie odbiorow 23.08.2021 M. Siminski

RTCHLR 7 zsilanie odbioréw 29.06.2021 M. Siminski

RTCHLR 8 zsilanie odbioréw 29.06.2021 M. Siminski

RTCHLR 9 sterowanie praca pomp 07-PM-010, 07-PM-020, 07-PM-030 29.06.2021 M. Siminski

RTCHLR 10 zsilanie odbiorow 15.07.2021 M. Siminski

:::::::Vﬁ Simifiskd Rozbudowa SUW Lubaszowa SUW Lubaszowa rozbudowa SCHEMAT
AWP Nordic Products Sp. z 0.0. R. Skowron o Zestawienie schematow (Grupa_Nr_Tytul_Data utw_Proj_Ostat.z) <4 6»
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
GRUPA FUNKCYJNA | SCH. TYTUL SCHEMATU DATA  |UTWORZONY OSTATNIA ZMIANA
UTWORZENIA|  PRZEZ LP | DATA MODYFIKACJA KRESLIL

RTPW 1 strona tytutowa 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RTPW 2 Zestawienie schematéw 17.05.2021 M. Siminski A 31.03.2021

RTPW 3 zasilanie gtowne 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RTPW 4 zasilanie obwoddw 24V 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RTPW 5 zasilanie 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RTPW 6 zasilanie pomp zestawu Pompa 19-PM-010 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RTPW 7 zasilanie pomp zestawu Pompa 19-PM-020 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RTPW 8 zasilanie pomp zestawu Pompa 19-PM-030 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RTPW 9 zasilanie pomp zestawu Pompa 19-PM-050 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RTPW 10 zasilanie pomp zestawu Pompa 19-PM-040 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RTPW 11 zasilanie 24V zabezpieczenia obwodow 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RTPW 12 Pomiar ci$nienia - sterowanie awaryjne sterowanie analogow 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RTPW 13 Sterowanie zewnetrzne 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RTPW 14 Sterowanie pomp 29.05.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RTPW 15 zawory dolewanie do zbiornikdw 23.08.2021 M. Siminski

RTPW 16 API1 - Konfiguracja sterownika 23.08.2021 M. Siminski

RTPW 17 API1 - Konfiguracja sterownika 26.05.2021 M. Siminski

RTPW 18 MOD3 - Modut funkeyjny 26.05.2021 M. Siminski

RTPW 19 MOD4 - Modut wejs¢ 26.05.2021 M. Siminski

RTPW 20 MOD4 - Modut wej$é¢ 26.05.2021 M. Siminski

RTPW 21 MODS5 - Modut wejs¢ 26.05.2021 M. Siminski

RTPW 22 MODS5 - Modut wej$¢ 26.05.2021 M. Siminski

RTPW 23 MODG - Modut wyj$¢ 26.05.2021 M. Siminski

RTPW 24 MODG - Modut wyj$¢ 26.05.2021 M. Siminski

RTPW 25 MOD? - Modut wej$¢ 26.05.2021 M. Siminski

RTPW 26 MOD? - Modut wejs¢ 23.08.2021 M. Siminski

:::::::Vﬁ Simifiskd Rozbudowa SUW Lubaszowa SUW Lubaszowa rozbudowa SCHéMAT
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SCHEMATY IDEOWE

NAZWA UKtADU: Rozdzielnia 03PWS

Inwestor:

Spodétka Komunalna ,Dorzecze Biatej” Sp. z o.0.
ul. Jana lll Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchdow

Aplikacja

1]

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody ,Lubaszowa’
w miejscowosci Siedliska

DANE TECHNICZNE UKtADU

ZASILANIE: 3*400 V AC 50Hz
PRAD MAX UKLADU: 40 A
TEM. PRACY: 45 °C

STOPIEN OCHRONY : IP 65

KRESLIL: M. Siminski

SPRAWDZIL: R. Skowron

DATA UTWORZENIA: Lipiec 2021

PROJEKT NR: Lub /7 /2021




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
GRUPA FUNKCYJNA | SCH. TYTUL SCHEMATU DATA  |UTWORZONY OSTATNIA ZMIANA
UTWORZENIA|  PRZEZ LP | DATA MODYFIKACJA KRESLIL

03PWS 1 strona tytutowa 25.05.2021 M. Siminski

03PWS 2 Zestawienie schematow (Grupa_Nr_Tytul_Data utw_Proj_Ostat.z) 04.08.2021 M. Siminski A 17.05.2021

03PWS 3 zasilanie gtéwne 23.08.2021 M. Siminski

03PWS 4 zasilanie obwodoéw 24V 23.08.2021 M. Siminski

03PWS 5 zabezpieczenia obwodow 24V 23.08.2021 M. Siminski

03PWS 6 zasilanie pomp zestawu 03-PM-010 23.08.2021 M. Siminski

03PWS 7 zasilanie pomp zestawu 03-PM-020 23.08.2021 M. Siminski

03PWS 8 zasilanie pomp zestawu 03-PM-030 23.08.2021 M. Siminski

03PWS 9 zasilanie odbioréw 23.08.2021 M. Siminski

03PWS 10 zsilanie odbiorow 23.08.2021 M. Siminski

03PWS 11 zasilanie pomp 23.08.2021 M. Siminski

03PWS 12 zasilanie pomp 23.08.2021 M. Siminski

03PWS 13 Ptwyaki 23.08.2021 M. Siminski

03PWS 14 pomiary analogowe 23.08.2021 M. Siminski

03PWS 15 pomiary analogowe 23.08.2021 M. Siminski

03PWS 16 API1 - Konfiguracja sterownika Panel Operatorski 29.06.2021 M. Siminski

03PWS 17 API1 - Konfiguracja sterownika sterownik 29.06.2021 M. Siminski

03PWS 18 API1 - Konfiguracja sterownika przetgczniki 29.06.2021 M. Siminski

03PWS 19 3MOD2 - Modut wej$é 29.06.2021 M. Siminski

03PWS 20 3MOD2 - Modut wej$é 29.06.2021 M. Siminski

03PWS 21 3MOD3 - Modut wej$é 29.06.2021 M. Siminski

03PWS 22 3MOD3 - Modut wej$é 29.06.2021 M. Siminski

03PWS 23 3MOD4 - Modut wyj$¢ 29.06.2021 M. Siminski

03PWS 24 3MOD4 - Modut wyj$¢ 29.06.2021 M. Siminski

03PWS 25 3MODS5 - Modut wej$é 29.06.2021 M. Siminski

03PWS 26 3MODS5 - Modut wej$é 29.06.2021 M. Siminski
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SCHEMATY IDEOWE

NAZWA UKeADU:  Pompownia wéd poptucznych

Inwestor:

Spodétka Komunalna ,Dorzecze Biatej” Sp. z o.0.
ul. Jana lll Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchdow

Aplikacja

1]

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody ,Lubaszowa’
w miejscowosci Siedliska

DANE TECHNICZNE UKtADU

ZASILANIE: 3*400 V AC 50Hz
PRAD MAX UKLADU: 40 A
TEM. PRACY: 45 °C

STOPIEN OCHRONY : IP 65

KRESLIL: M. Siminski

SPRAWDZIL: R. Skowron

DATA UTWORZENIA: Lipiec 2021

PROJEKT NR: Lub /7 /2021
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GRUPA FUNKCYJNA | SCH. TYTUL SCHEMATU DATA  |UTWORZONY OSTATNIA ZMIANA
UTWORZENIA|  PRZEZ LP | DATA MODYFIKACJA KRESLIL

04PWP 1 strona tytutowa 23.08.2021 M. Siminski

04PWP 2 Zestawienie schematow (Grupa_Nr_Tytul_Data utw_Proj_Ostat.z) 13.07.2021 M. Siminski A 30.06.2021

04PWP 3 zasilanie 23.08.2021 M. Siminski

04PWP 4 zaabezpieczani obwodoéw 24V 23.08.2021 M. Siminski

04PWP 5 zasilanie pomp zestawu 04-PM-010 23.08.2021 M. Siminski

04PWP 6 zasilanie pomp zestawu 04-PM-020 23.08.2021 M. Siminski

04PWP 7 pomiary 23.08.2021 M. Siminski

04PWP 8 API1 - Konfiguracja sterownika przetgczniki 23.08.2021 M. Siminski

04PWP 9 API1 - Konfiguracja sterownika Panel Operatorski 23.08.2021 M. Siminski

04PWP 10 API2 - Konfiguracja sterownika 23.08.2021 M. Siminski

04PWP 11 4MOD1 - Wejscia/Wyjscia sterownika 23.08.2021 M. Siminski

04PWP 12 4MOD1 - Wejscia/Wyjscia sterownika 23.08.2021 M. Siminski

04PWP 13 4MOD1 - Wejscia/Wyjscia sterownika 23.08.2021 M. Siminski

04PWP 14 4MOD1 - Wejscia/Wyjscia sterownika 23.08.2021 M. Siminski
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SCHEMATY IDEOWE

NAZWA UKtADU: Rozdzielnia RKTO

Inwestor:

Spodétka Komunalna ,Dorzecze Biatej” Sp. z o.0.
ul. Jana lll Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchdow

Aplikacja

1]

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody ,Lubaszowa’
w miejscowosci Siedliska

DANE TECHNICZNE UKtADU

ZASILANIE: 3*400 V AC 50Hz
PRAD MAX UKLADU: 40 A
TEM. PRACY: 45 °C

STOPIEN OCHRONY : IP 65

KRESLIL: M. Siminski

SPRAWDZIL: R. Skowron

DATA UTWORZENIA: Lipiec 2021

PROJEKT NR: Lub /7 /2021
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GRUPA FUNKCYJNA | SCH. TYTUL SCHEMATU DATA  |UTWORZONY OSTATNIA ZMIANA
UTWORZENIA|  PRZEZ LP | DATA MODYFIKACJA KRESLIL
RKTO 1 strona tytutowa 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021
RKTO 2 Zestawienie schematow (Grupa_Nr_Tytul_Data utw_Proj_Ostat.z) 04.08.2021 M. Siminski A 14.07.2021
RKTO 3 Zestawienie schematow (Grupa_Nr_Tytul_Data utw_Proj_Ostat.z) 04.08.2021 M. Siminski A 14.07.2021
RKTO 4 Zestawienie schematow (Grupa_Nr_Tytul_Data utw_Proj_Ostat.z) 04.08.2021 M. Siminski A 14.07.2021
RKTO 5 zasilanie gtowne 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021
RKTO 6 zasilanie obwodow 24V 02.07.2021 M. Siminski A 17.05.2021
RKTO 7 zabezpieczenia obwodoéw 24V 29.06.2021 M. Siminski A 17.05.2021
RKTO 8 Mieszadto szybkoobrotowe 8-MM011 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021
RKTO 9 Mieszadto wolnoobrotowe 8-MM012 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021
RKTO 10 Zgarniacz osadu 8-MM013 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021
RKTO 11 Mieszadto szybkoobrotowe 8-MM021 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021
RKTO 12 Mieszadto wolnoobrotowe 8-MM022 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021
RKTO 13 Zgarniacz osadu 8-MMO 23 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021
RKTO 14 Mieszadto szybkoobrotowe 8-MM031 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021
RKTO 15 Mieszadto wolnoobrotowe 8-MM032 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021
RKTO 16 Zgarniacz osadu 8-MM031 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021
RKTO 17 Mieszadto szybkoobrotowe 8-MM041 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021
RKTO 18 Mieszadto wolnoobrotowe 8-MM042 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021
RKTO 19 Zgarniacz osadu 8-MM043 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021
RKTO 20 Sterowanie pompami NaMnO4 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021
RKTO 21 Sterowanie pompami NaMnO4 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021
RKTO 22 sterowanie praca pomp 05-PM-010, 05-PM-020, 05-PM-030,05-P 29.06.2021 M. Siminski A 17.05.2021
RKTO 23 Pompy koagulanta istniejace 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021
RKTO 24 Pompy koagulanta 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021
RKTO 25 Pompy koagulanta 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021
RKTO 26 sterowanie praca pomp 06-PM-010, 06-PM-020, 06-PM-030 29.06.2021 M. Siminski A 17.05.2021
RKTO 27 sterowanie praca pomp 06-PM-040, 06-PM-050, 06-PM-060 29.06.2021 M. Siminski A 17.05.2021
RKTO 28 sterowanie praca pomp 06-PM-070, 06-PM-080, 06-PM-090 29.06.2021 M. Siminski A 17.05.2021
RKTO 29 sterowanie praca pomp 05-PM-010, 05-PM-020, 05-PM-030,05-P 29.06.2021 M. Siminski A 17.05.2021
RKTO 30 sterowanie praca pomp 05-PM-010, 05-PM-020, 05-PM-030,05-P 29.06.2021 M. Siminski A 17.05.2021
RKTO 31 Pompy Flokulanta 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021
RKTO 32 Pompy Flokulanta 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021
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GRUPA FUNKCYJNA | SCH. TYTUL SCHEMATU DATA  |UTWORZONY OSTATNIA ZMIANA
UTWORZENIA|  PRZEZ LP | DATA MODYFIKACJA KRESLIL

RKTO 33 sterowanie praca pomp 07-PM-010, 07-PM-020, 07-PM-030 29.06.2021 M. Siminski A 17.05.2021

RKTO 34 sterowanie praca pomp 07-PM-040,07-PM-050, 07-PM-060, 29.06.2021 M. Siminski A 17.05.2021

RKTO 35 Pompy dozujgce NaOH 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 36 Sterowanie pompami NaMnO4 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 37 sterowanie praca pomp  07-PM-040,07-PM-050, 07-PM-060, 29.06.2021 M. Siminski A 17.05.2021

RKTO 38 Pompy dozujgce NaCl 31.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 39 sterowanie praca pomp 07-PM-010, 07-PM-020, 07-PM-030 29.06.2021 M. Siminski A 17.05.2021

RKTO 40 zasilanie odbiorow 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RKTO 41 zsilanie odbioréw 29.06.2021 M. Siminski A 17.05.2021

RKTO 42 zsilanie odbiorow 29.06.2021 M. Siminski A 17.05.2021

RKTO 43 zsilanie odbioréw 15.07.2021 M. Siminski A 14.07.2021

RKTO 44 API4 - Konfiguracja sterownika 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 45 API4 - Konfiguracja sterownika 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 46 8MOD2 - Modut wej$é 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 47 8MOD2 - Modut wej$é 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 48 8MOD3 - Modut wej$é 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 49 8MOD3 - Modut wej$é 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 50 8MOD4 - Modut wej$é 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 51 8MOD4 - Modut wej$é 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 52 8MODS5 - Modut wej$é 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 53 8MODS5 - Modut wej$é 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 54 8MOD6 - Modut wyjs¢ 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 55 8MOD6 - Modut wyj$¢ 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 56 8MOD?7 - Modut wyj$¢ 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 57 8MOD?7 - Modut wyj$¢ 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 58 8MODS8 - Modut wyj$¢ 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 59 8MODS8 - Modut wyjs$¢ 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 60 8MOD9 - Modut wej$é 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 61 8MOD9 - Modut wej$é 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 62 8MOD10 - Modut wej$é 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 63 8MOD10 - Modut wejs¢ 04.08.2021 M. Siminski

RKTO 64 8MOD11 - Modut wyjsé 04.08.2021 M. Siminski
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GRUPA FUNKCYJNA | SCH. TYTUL SCHEMATU DATA  |UTWORZONY OSTATNIA ZMIANA
UTWORZENIA|  PRZEZ LP | DATA MODYFIKACJA KRESLIL
RKTO 65 8MOD12 - Modut wyjsé 04.08.2021 M. Siminski
RKTO 66 8MOD13 - Modut wyjsé 04.08.2021 M. Siminski
RKTO 67 8MOD14 - Modut wyjé 04.08.2021 M. Siminski
RKTO 68 8MOD15 - Modut wyjsé 04.08.2021 M. Siminski
RKTO 69 8MOD16 - Modut wyjsé 04.08.2021 M. Siminski
RKTO 70 8MOD17 - Modut wyjsé 04.08.2021 M. Siminski
RKTO 71 8MOD18 - Modut funkcyjny 04.08.2021 M. Siminski
RKTO 72 8MOD19 - Modut funkcyjny 04.08.2021 M. Siminski
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5-
Kanm o EX e L) -
5-Z3-1 5-23-0i
573 &h3.001) o 203
% 5-72-1 % 5-22-0
S22 462 5220 o s3
X62:5
5-Z1-1 5-21-0
5211 5 o6 5210 o 53
X52:5
L My 642 620 >—MO SMO o 23
5K-10:A2
ZBEZPIECZENIA OBWODOW STEROWANIA ZBEZPIECZENIA OBWODOW STEROWANIA
OBWODY WEWNETRZNE OBWODY ZEWNETRZNE
PROJEKTOWAL SCHEMAT
M. Simiriski Rozbudowa SUW Lubaszowa SUW Lubaszowa rozbudowa 7
SPRAWDZIL
AWP Nordic Products Sp. z 0.0. R. Skowron o zabezpieczenia obwoddw 24V <6 8>
91-465 £.0dz, ul. Lagiewnicka 54/56 o UTWORLZi;E)’:e‘/:: 2021 LP DATA MODYFIKACJA NAZWISKO Projekt nr: Lub /7 /12021 Program SEEv. 4.80




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
6-21 D> L1®) L1@®) > 92
621 > L2(8) L2(8) > 92
6-21 > L3(®) L3(®) > 9-2
6-21 D> NE) N@) > 92
6-21 D_PE(S)_ —F — — —m — — — - e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e = P_E(8_) <)> 9-2

|
|
|
1 |
-8Q1-11 :
B 6A 2 |
CLS6-B6 |
|
|
= [
- I
|
|
& 9] 9] O O o) 9] O O O o) 9]
L2 PE Di DI2 DI3 DI4 DIC 24v ov 10V A1 oV A2
DIGITAL INPUTS ANALOG INPUTS
-8A1-11 SINAMICS V2
SIEMENS
6SL3210.-58B18-0UV01 DIGITAL OUTPUTS ANALOG OUTPUTS RS-485
u Vv w PE DC+ DC- R1  R2 DO1+ DO1- DO2NC DO2C DO2NO AO1T OV P+ N- OV
Q a o a__o o o oo o o o
|
|
|
I —)>$(g) 915
' 5 1(8) > 9-15
I ®) 5 o5
SIS =|
|
|
|
|
|
u v w1
-08-M-011 '
0,75 kW M I
21 3~ |
Mieszadto szybkoobrotowe
PROJEKTOWAL SCHEMAT
M. Simifiski Rozbudowa SUW Lubaszowa SUW Lubaszowa rozbudowa 8
SPRAWDZIL
AWP Nordic Products Sp. z 0.0. R. Skowron Mieszadto szybkoobrotowe 8-MM011 «7 9
L1z . . DATA UTWORZENIA A 14.07.2021 P H kt . L b l7 I2021
91-465 £.0dz, ul. Lagiewnicka 54/56 Lipiec 2021 LP DATA MODYFIKACJA NAZWISKO rojektnr: u Program SEEv. 4.80




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
8-20 D> L1®) L1(®) > 10-2
820 [> L2(8) L2(8) > 102
8-20 D> L3(®) L3(®) > 10-2
8-20 D> NE) NE) > 10-2
8-20 [>—PE(8)— e PE®) > 102

|
|
|
1 |
-8Q1-12 '
B 6A 2 |
CLS6-B6 |
|
|
2 I
- I
|
|
& O O O O e) O O O O e) O
1L PE DI DI2 DI3 DI4 DIC 24V ov 10V Al ov A2
DIGITAL INPUTS ANALOG INPUTS
-8A1-12 SINAMICS V2
DIGITAL OUTPUTS ANALOG OUTPUTS RS-485
u vV W PE DC+ DC- Rl R2 DO1+ DO1- DO2NC DO2C DO2NO AO1 OV P+ N OV
Q o o o o o o o o o Qo
|
|
|
I 8-18 [> 211(2) 31(2) > 10-15
! 318 > O S0 5 ga4g130v
! 818 —10) ©) 5 §ht53N-
o o | 8A1-13:P+
) > = |
|
|
|
|
|
u % Wl
-08-M-012 !
0,25 kW M I
0,76 3~ |
Mieszadto wolnoobrotowe
PROJEKTOWAL SCHEMAT
M. Simiriski Rozbudowa SUW Lubaszowa SUW Lubaszowa rozbudowa 9
SPRAWDZIL
AWP Nordic Products Sp. z 0.0. R. Skowron Mieszadto wolnoobrotowe 8-MMO012 <8 10»
L1z . . DATA UTWORZENIA A 14.07.2021 P H kt . L b l7 I2021
91-465 £.0dz, ul. Lagiewnicka 54/56 Lipiec 2021 LP DATA MODYFIKACJA NAZWISKO rojektnr: u Program SEEv. 4.80




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

020 ) L1®) 5 41
L2(8) L2(8)
9-20 11-2
P > 8A1-23:L2
8A1-22:L2
9-20 [> L3(®) L3®) > §AD-21:L2
17WD-3:PE
020 ). NO) 5 41
9-20 [>—PE(8)— Bl el i i e PE() > 12
|
|
|
1 |
-8Q1-13 :
B 6A 2 |
CLS6-B6 |
|
|
@ [
- I
|
|
Cl) O O O O O O O O O O O
1L PE DI DI2 DI3 D4 DIC 24v oV 10V A1 ov Al2
DIGITAL INPUTS ANALOG INPUTS
-8A1-13 SINAMICS V2
DIGITAL OUTPUTS ANALOG OUTPUTS RS-485
u Vv w PE DC+ DC- R1 R2 DO1+ DO1- DO2NC DO2C DO2NO AO1 OV P+ N- OV
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|
|
|
I 918 D> 211(2) 31(2) > 11-15
! 318 > ) SO 5 gpg10v
! 918 > 1) ©) 5 sppR1N-
S| 2| & | 8A1-21:P+
o > = |
|
|
|
|
|
u v o w o
-08-M-013 '
0,12 kW M I
0,55 3~ |
Zgarniacz osadu
PROJEKTOWAL SCHEMAT
M. Simifiski Rozbudowa SUW Lubaszowa SUW Lubaszowa rozbudowa 10
SPRAWDZIL
AWP Nordic Products Sp. z 0.0. R. Skowron o Zgarniacz osadu 8-MM013 <9 "
91-465 £.0dz, ul. Lagiewnicka 54/56 o UTWORLZi;E)?eV:: 2021 LP DATA MODYFIKACJA NAZWISKO Projekt nr: Lub /7 /12021 Program SEEv. 4.80




10-20 [> L1®) L1(®) > 122
10-20 [> L2(8) L2(8) > 12-2
10-20 [> L3(®) L3(®) > 122
10-20 [> NE) NE) > 122
10-20 [>—PE(8)— P PEE®) > 12:2
|
|
|
1 |
-8Q1-21 '
B 6A 2 |
CLS6-B6 |
|
|
s [
- I
|
|
& O O O O e) O O O O e) O
1L PE DI DI2 DI3 DI4 DIC 24V ov 10V Al1 oV A2
DIGITAL INPUTS ANALOG INPUTS
-8A1-21 SINAMICS V2
SIEMENS
6SL3210.-58B18-0UV01 DIGITAL OUTPUTS ANALOG OUTPUTS RS-485
u vV W PE DC+ DC- R1  R2 DO1+ DO1- DO2NC DO2C DO2NO AO1 OV P+  N- OV
Q a o o o o o o o o Q o
|
|
|
I 10-18 > ’%11(88) 31(2) > 12-15
I 10-18 D> P1(8) P1(8) > 12-15
I 10-18 > 18 ®) 5 1o15
SRR
|
|
|
|
|
u Y% W
-08-M-021 '
0,75 kW M I
21 3~ |
Mieszadto szybkoobrotowe
PROJEKTOWAL SCHEMAT
M. Simiriski Rozbudowa SUW Lubaszowa SUW Lubaszowa rozbudowa 11
SPRAWDZIL
AWP Nordic Products Sp. z 0.0. R. Skowron Mieszadto szybkoobrotowe 8-MM021 <10 12»
L1z . . DATA UTWORZENIA A 14.07.2021 P H kt . L b l7 I2021
91-465 £.0dz, ul. Lagiewnicka 54/56 Lipiec 2021 LP DATA MODYFIKACJA NAZWISKO rojektnr: u Program SEEv. 4.80




11-20 [> L1®) L1(®) > 132
11-20 [> L2(8) L2(8) > 13-2
11-20 D> L3(®) L3(®) > 132
11-20 D> NE) NE) > 132
11-20 [>—PE(8)— - —F-F - - — - = = = = — — —  — — — e — — e m — — — — — — e m m — — m m — i m — — — —— - = PE() > 13-2
|
|
|
1 |
-8Q1-22 '
B 6A ) |
CLS6-B6 |
|
|
s |
- I
|
|
(%) O O O O O O O O O O O
1L PE DI DI2 DI3 DI4 DIC 24V ov 10V Al1 oV A2
DIGITAL INPUTS ANALOG INPUTS
-8A1-22 SINAMICS V2
DIGITAL OUTPUTS ANALOG OUTPUTS RS-485
u vV W PE DC+ DC- R1  R2 DO1+ DO1- DO2NC DO2C DO2NO AO1 OV P+  N- OV
Q Q Q Q Q o Q Q Q Q Q Q
|
|
|
I 11-18 D> 211(2) 31(2) > 13-15
I 11-18 D> P1(8) P1(8) > 1315
I 1118 > 1(8) ®) 5 1315
§] &1 9§ I 8A1-23:P+
) > = |
|
|
|
|
|
u v W
-08-M-022 !
0,25 kW M I
0,76 3~ | _ 1
Mieszadto wolnoobrotowe
PROJEKTOWAL SCHEMAT
M. Simifiski Rozbudowa SUW Lubaszowa SUW Lubaszowa rozbudowa 12
SPRAWDZIL
AWP Nordic Products Sp. z 0.0. R. Skowron Mieszadto wolnoobrotowe 8-MM022 <11 13>
;g . . DATA UTWORZENIA A 14.07.2021 H .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
12-20 [> L1®) L1(®) > 14-2
12-20 [> L2(8) L2(8) > 14-2
12-20 [> L3(®) L3(®) > 14-2
12-20 [> NE) NE) > 14-2
12-20 [>—PE(8)— - —F-F - - — - = = = = — — —  — — — e — — e m — — — — — — e m m — — m m — i m — — — —— - = PE() > 14-2

|
|
|
1 |
-8Q1-23 '
B 6A 2 |
CLS6-B6 |
|
|
& [
- I
|
|
(5 O O O O O O O O O O O
1L PE DI DI2 DI3 DI4 DIC 24V ov 10V Al1 oV A2
DIGITAL INPUTS ANALOG INPUTS
-8A1-23 SINAMICS V2
DIGITAL OUTPUTS ANALOG OUTPUTS RS-485
u vV W PE DC+ DC- R1  R2 DO1+ DO1- DO2NC DO2C DO2NO AO1 OV P+  N- OV
Q Q Q Q Q o Q Q Q Q Q Q
|
|
|
I 12-18 > 211(2) 01(2) > 14-14
! 12-18 D> 1(8) P1(8) > 14-14
! 12-18 D> ®) (®) > 14-14
{1 8l & I
) > = |
|
|
|
|
|
u Y% W
-08-M-023 '
0,12 kW M I
0,55 3~ |
Zgarniacz osadu
PROJEKTOWAL SCHEMAT
M. Simiriski Rozbudowa SUW Lubaszowa SUW Lubaszowa rozbudowa 13
SPRAWDZIL
AWP Nordic Products Sp. z 0.0. R. Skowron Zgarniacz osadu 8-MMO 23 <12 14»
L1z . . DATA UTWORZENIA A 14.07.2021 P H kt . L b l7 I2021
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21
13-20 > L1®) > 15-2
13-20 [> L2(8) > 15-2
13-20 > L3(®) > 15-2
13-20 [> NE) > 15-2
13-20[>—PE(8)——— - — F - — — — — — — - =~~~ — — — — — — — — — — — — — m — — e — — e — s s = > 15-2

|
|
|
1 |
-8Q1-31 '
B 6A 2 |
CLS6-B6 |
|
|
S |
-
|
|
|
& O O O O e) O O O O e) O
1L PE DI DI2 DI3 DI4 DIC 24V ov 10V Al1 oV A2
DIGITAL INPUTS ANALOG INPUTS
-8A1-31 SINAMICS V2
SIEMENS
6SL3210.-58B18-0UV01 DIGITAL OUTPUTS ANALOG OUTPUTS RS-485
u vV W PE DC+ DC- R1  R2 DO1+ DO1- DO2NC DO2C DO2NO AO1 OV P+  N- OV
Q a o o o o o o o o Q o
|
|
|
I 13-18 [> 211(2) 31(2) > 15-15
I 13-18 D> 1(8) P1(8) > 1515
I 1318 > (&) ®) 5 1515
|
|
|
|
|
u Y% W
-08-M-031 '
0,75 kW M I
21 3~ |
Mieszadto szybkoobrotowe
PROJEKTOWAL SCHEMAT
M. Simifiski Rozbudowa SUW Lubaszowa SUW Lubaszowa rozbudowa 14
SPRAWDZIL
AWP Nordic Products Sp. z 0.0. R. Skowron Mieszadto szybkoobrotowe 8-MM031 <13 15»
L1z . . DATA UTWORZENIA A 14.07.2021 P H kt . L b l7 I2021
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14-20 [> L1®) L1(®) > 16-2
14-20 > L2(8) L2(8) > 16-2
14-20 [> L3(®) L3(®) > 16-2
8T3:P1
14-20 [> NE) NE) > 16-2
14-20 [>—PE(8)— -—-+r-F-—-—--—-—— - - - - — e — == - PE() > 162
I
I
|
1 I
-8Q1-32 '
B 6A ) I
CLS6-B6 |
I
I
3 [
- I
I
I
Cl) O O O O O O O O O O O
1 L2 PE DI DI2 DI3 D4 DIC 24V ov 10V Al ov A2
DIGITAL INPUTS ANALOG INPUTS
-8A1-32 SINAMICS V2
DIGITAL OUTPUTS ANALOG OUTPUTS RS-485
u VvV W PE DC+ DC- Rl R2 DO1+ DO1- DO2NC D02C DO2NO AO1 OV P+ N- OV
Q Q Q Q Q o Q Q Q Q Q Q
I
I
I
I 14-18 [> 211(2) 31(2) > 16-15
! 1418 O S0 5 ga4g30Y
! 1418 > (8) ©) 5 sa1paN-
R R I 8A1-33:P+
o > = |
|
I
I
I
|
u v w o
-08-M-032 '
0,25 kW M I
0,76 3~ | _ 1
Mieszadto wolnoobrotowe
PROJEKTOWAL SCHEMAT
M. Simifiski Rozbudowa SUW Lubaszowa SUW Lubaszowa rozbudowa 15
SPRAWDZIL
AWP Nordic Products Sp. z 0.0. R. Skowron Mieszadto wolnoobrotowe 8-MM032 <14 16»
;g . . DATA UTWORZENIA A 14.07.2021 P H kt . L b l7 I2021
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15-20 [> L1®) L1(®) > 17-2
15-20 [> L2(8) L2(8) > 17-2
15-20 [> L3(®) L3(®) > 172
15-20 [> NE) NE) > 17-2
15-20 I>—PE(8)— i el e i il PE() > 17-2
|
|
|
! |
-8Q1-33 |
B 6A 2 |
CLS6-B6
|
|
© I
] [
-
|
|
|
O O O O O O O O O O O O
1L PE DI DI2 DI3 DI4 DIC 24V ov 10V Al1 oV A2
DIGITAL INPUTS ANALOG INPUTS
-8A1-33 SINAMICS V2
DIGITAL OUTPUTS ANALOG OUTPUTS RS-485
u vV W PE DC+ DC- R1  R2 DO1+ DO1- DO2NC DO2C DO2NO AO1 OV P+  N- OV
Q Q Q Q Q o Q Q Q Q Q Q
|
|
|
I 15-18 > ©) 018) 5 4714
! 1518 D (8) NI®) 5 gagatov
! 1518 D 10) PIE) 5 gpftN-
gl g 8 | 8A1-41:P+
o > = |
|
|
|
|
|
u v W
-08-M-033 '
0,12 kW M I
0,55 3~ ]
Mieszadto wolnoobrotowe
PROJEKTOWAL SCHEMAT
M. Simifiski Rozbudowa SUW Lubaszowa SUW Lubaszowa rozbudowa 16
SPRAWDZIL
AWP Nordic Products Sp. z 0.0. R. Skowron Zgarniacz osadu 8-MM031 <15 17»
;g . . DATA UTWORZENIA A 14.07.2021 H .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
16-20 [> L1®) L1(®) > 182
16-20 [> L2(8) L2(8) > 18-2
16-20 [> L3(®) L3(®) > 182
16-20 [> NE) NE) > 182
16-20 [>—PE(8)— - —F-F - - — - = = = = — — —  — — — e — — e m — — — — — — e m m — — m m — i m — — — —— - = PE() > 18-2

|
|
|
1 |
-8Q1-41 '
B 6A ) |
CLS6-B6 |
|
|
g I
N
- I
|
|
(%) O O O O O O O O O O O
1L PE DI DI2 DI3 DI4 DIC 24V ov 10V Al1 oV A2
DIGITAL INPUTS ANALOG INPUTS
-8A1-41 SINAMICS V2
SIEMENS
6SL3210.-58B18-0UV01 DIGITAL OUTPUTS ANALOG OUTPUTS RS-485
u vV W PE DC+ DC- R1  R2 DO1+ DO1- DO2NC DO2C DO2NO AO1 OV P+  N- OV
Q Q Q Q Q o Q Q Q Q Q Q
|
|
|
I 16-18 [> ’%11(88) 31(2) > 18-15
I 16-18 I> P1(8) P1(8) > 18-15
I 16-18 > 18 ®) 5 1515
S| ez
|
|
|
|
|
u v W
-08-M-041 !
0,75 kW M I
21 3~ |
Mieszadto szybkoobrotowe
PROJEKTOWAL SCHEMAT
M. Simiriski Rozbudowa SUW Lubaszowa SUW Lubaszowa rozbudowa 17
SPRAWDZIL
AWP Nordic Products Sp. z 0.0. R. Skowron Mieszadto szybkoobrotowe 8-MM041 <16 18 »
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17-20 [> L1®) L1(®) > 19-2
17-20 [> L2(8) L2(8) > 19-2
17-20 [> L3(®) L3(®) > 19-2
17-20 [> NE) NE) > 19-2
17-20 [>—PE(8)— P PEE®) > 192

|
|
|
1 |
-8Q1-42 '
B 6A 2 |
CLS6-B6 |
|
|
s I
N
- I
|
|
& O O O O e) O O O O e) O
1L PE DI DI2 DI3 DI4 DIC 24V ov 10V Al1 oV A2
DIGITAL INPUTS ANALOG INPUTS
-8A1-42 SINAMICS V2
DIGITAL OUTPUTS ANALOG OUTPUTS RS-485
u vV W PE DC+ DC- R1  R2 DO1+ DO1- DO2NC DO2C DO2NO AO1 OV P+  N- OV
Q a o o o o o o o o Q o
|
|
|
I 17-18 D> 211(2) 31(2) > 415
| 17-18 > 1(8) P1(8) > 416
I 17-18 > 1(8) ® 5 417
o I |
) > = |
|
|
|
|
|
u Y% W
-08-M-042 !
0,25 kW M I
0,76 3~ |
Mieszadto wolnoobrotowe
PROJEKTOWAL SCHEMAT
M. Simiriski Rozbudowa SUW Lubaszowa SUW Lubaszowa rozbudowa 18
SPRAWDZIL
AWP Nordic Products Sp. z 0.0. R. Skowron Mieszadto wolnoobrotowe 8-MMO042 <17 19»
L1z . . DATA UTWORZENIA A 14.07.2021 P H kt . L b l7 I2021
91-465 £.0dz, ul. Lagiewnicka 54/56 Lipiec 2021 LP DATA MODYFIKACJA NAZWISKO rojektnr: u Program SEEv. 4.80




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
18-20 [> L1®) L1(®) > 20-2
18-20 [> L2(8) L2(8) > 20-2
18-20 [> L3(®) L3(®) > 20-2
18-20 [> NE) NE) > 20-2
18-20 [>—PE(8)— i el e i il PE() > 20-2

|
|
|
! |
-8Q1-8 |
B 6A 2 |
CLS6-B6
|
|
> I
N |
|
|
|
e) O O O O e) O O O O e) O
1L PE DI DI2 DI3 DI4 DIC 24V ov 10V Al1 ov A2
DIGITAL INPUTS ANALOG INPUTS
-8A1-1 SINAMICS V2
DIGITAL OUTPUTS ANALOG OUTPUTS RS-485
u vV W PE DC+ DC- Rl  R2 DO1+ DO1- DO2NC DO2C DO2NO AO1 OV P+  N- OV
Q a o o o o o o o o Q o
|
|
|
I 423 > >
I 424 D> >
I 425 1> >
[l I |
1 9] o |
|
|
|
|
|
u Y% W
-08-M-01 '
0,12 kW M I
0,55 3~ ]
Zgarniacz osadu
PROJEKTOWAL SCHEMAT
M. Simifiski Rozbudowa SUW Lubaszowa SUW Lubaszowa rozbudowa 19
SPRAWDZIL
AWP Nordic Products Sp. z 0.0. R. Skowron Zgarniacz osadu 8-MM043 <18 20»
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19-20 —218) L1®) 5 21
19-20 —=26). L26) 1,
19-20 g L3®) 5 212
N(8)
19-20 &) NE) 5 510
- PE(8)
19-20 [>—P1(8)— - — - — - - - - - - - - - - - - —- - - - - - F - - - - - - - - - - - - — - - - - - - - - - F - - - — — - - - - - - - - - - P_E(8_) > 21-2
I I I
1 I 1 I 1 I
-5Q1-10 ' -5Q1-20 ' -5Q1-30 '
B 6A 1\, I B 6A ), I B 6A ), I
CLS6-B6 | 104 CLS6-B6 | 11 CLS6-B6 | 118
' 104 5> 643 I M > 6 I M8 5 6411
| 8MOD11 | 8MOD11 | 8MOD11
105 112 119
I 105 o 643 I 12 5 647 I M9 5 6411
| 8MOD11 | 8MOD11 | 8MOD11
< | 106 106 © | 108 108 © | 120 120
= > 204 = > 28 = > 2212
' 07 o7 ' M5 .. ' 121 o 5K-31:24
I —_———— 224 I > 22-8 I > 2212
I I I 5K-31:21
| 5210 ... | 5210 . .- | 5210 0
I I I
109 o 203 o 07 128 o 2010
X51 |-x51 'X514; X521 X523 X525 “.x51 |-x51 'X51$ X527 X529 x52 L 11 7. x51 |x51 'X51$ x52 13 X2 15 xs2 117 -
X521 2 -X52 | 4 -X52 | 6 -X52 1 8 <X52 1.10 X521 12 -X52 | 14 -X52 1 16 -X52 1 18
T 2 ! o C 3 4 ! o o) 51 6 ! o o
I 2 I o I o
| NS | N = | N | &
[Te] ~ [Te) ~ [Te) ~
1IN PE Al+ |AI- DI+ |DC AR1 | ARC 1IN PE Al+ |AI- DI+ |DC AR1 | ARC 1IN PE Al+ |AI- DI+ |DC AR1 | ARC
-05-PM-010 -05-PM-020 -05-PM-030
Pompa dozujgca NaMnO4 Pompa dozujagca NaMnO4 Pompa dozujagca NaMnO4
PROJEKTOW’/\\AL Simifski S SCHEMAT
— Rozbudowa SUW Lubaszowa UW Lubaszowa rozbudowa 20
AWP Nordic Products Sp. z 0.0. R. Skowron — Sterowanie pompami NaMnO4 <19 21 »
91-465 £.0dz, ul. Lagiewnicka 54/56 o UTWORLZi;E)?eV:: 2021 LP DATA MODYFIKACJA NAZWISKO Projekt nr: Lub /7 /12021 Program SEEv. 4.80
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SCHEMATY IDEOWE

NAZWA UKtADU: Rozdzielnia RTCHL

Inwestor:

Spodétka Komunalna ,Dorzecze Biatej” Sp. z o.0.
ul. Jana lll Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchdow

Aplikacja

1]

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody ,Lubaszowa’
w miejscowosci Siedliska

DANE TECHNICZNE UKtADU

ZASILANIE: 3*400 V AC 50Hz
PRAD MAX UKLADU: 25 A
TEM. PRACY: 45 °C

STOPIEN OCHRONY : IP 65

KRESLIL: M. Siminski

SPRAWDZIL: R. Skowron

DATA UTWORZENIA: Lipiec 2021

PROJEKT NR: Lub /7 /2021
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GRUPA FUNKCYJNA | SCH. TYTUL SCHEMATU DATA  |UTWORZONY OSTATNIA ZMIANA
UTWORZENIA|  PRZEZ LP | DATA MODYFIKACJA KRESLIL
RTCHLR 1 strona tytutowa 25.05.2021 M. Siminski
RTCHLR 2 Zestawienie schematow (Grupa_Nr_Tytul_Data utw_Proj_Ostat.z) 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021
RTCHLR 3 zasilanie gtéwne 01.08.2021 M. Siminski
RTCHLR 4 zasilanie obwodoéw 24V 02.07.2021 M. Siminski
RTCHLR 5 zabezpieczenia obwodow 24V 29.06.2021 M. Siminski
RTCHLR 6 zasilanie odbioréw 23.08.2021 M. Siminski
RTCHLR 7 zsilanie odbioréw 29.06.2021 M. Siminski
RTCHLR 8 zsilanie odbiorow 29.06.2021 M. Siminski
RTCHLR 9 sterowanie praca pomp 07-PM-010, 07-PM-020, 07-PM-030 29.06.2021 M. Siminski
RTCHLR 10 zsilanie odbiorow 15.07.2021 M. Siminski
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SCHEMATY IDEOWE

NAZWA UKeADU:  Zestaw hydroforowy

Inwestor:

Spodétka Komunalna ,Dorzecze Biatej” Sp. z o.0.
ul. Jana lll Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchdow

Aplikacja

1]

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody ,Lubaszowa’
w miejscowosci Siedliska

DANE TECHNICZNE UKtADU

ZASILANIE: 3*400 V AC 50Hz
PRAD MAX UKLADU: 310 A
TEM. PRACY: 45 °C

STOPIEN OCHRONY : IP 65

KRESLIL: M. Siminski

SPRAWDZIL: R. Skowron

DATA UTWORZENIA: Lipiec 2021

PROJEKT NR: Lub /7 /2021




1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
GRUPA FUNKCYJNA | SCH. TYTUL SCHEMATU DATA  |UTWORZONY OSTATNIA ZMIANA
UTWORZENIA|  PRZEZ LP | DATA MODYFIKACJA KRESLIL

RTPW 1 strona tytutowa 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RTPW 2 Zestawienie schematéw 17.05.2021 M. Siminski A 31.03.2021

RTPW 3 zasilanie gtowne 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RTPW 4 zasilanie obwoddw 24V 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RTPW 5 zasilanie 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RTPW 6 zasilanie pomp zestawu Pompa 19-PM-010 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RTPW 7 zasilanie pomp zestawu Pompa 19-PM-020 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RTPW 8 zasilanie pomp zestawu Pompa 19-PM-030 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RTPW 9 zasilanie pomp zestawu Pompa 19-PM-050 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RTPW 10 zasilanie pomp zestawu Pompa 19-PM-040 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RTPW 11 zasilanie 24V zabezpieczenia obwodow 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RTPW 12 Pomiar ci$nienia - sterowanie awaryjne sterowanie analogow 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RTPW 13 Sterowanie zewnetrzne 23.08.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RTPW 14 Sterowanie pomp 29.05.2021 M. Siminski A 23.08.2021

RTPW 15 zawory dolewanie do zbiornikdw 23.08.2021 M. Siminski

RTPW 16 API1 - Konfiguracja sterownika 23.08.2021 M. Siminski

RTPW 17 API1 - Konfiguracja sterownika 26.05.2021 M. Siminski

RTPW 18 MOD3 - Modut funkeyjny 26.05.2021 M. Siminski

RTPW 19 MOD4 - Modut wejs¢ 26.05.2021 M. Siminski

RTPW 20 MOD4 - Modut wej$é¢ 26.05.2021 M. Siminski

RTPW 21 MODS5 - Modut wejs¢ 26.05.2021 M. Siminski

RTPW 22 MODS5 - Modut wej$¢ 26.05.2021 M. Siminski

RTPW 23 MODG - Modut wyj$¢ 26.05.2021 M. Siminski

RTPW 24 MODG - Modut wyj$¢ 26.05.2021 M. Siminski

RTPW 25 MOD? - Modut wej$¢ 26.05.2021 M. Siminski

RTPW 26 MOD? - Modut wejs¢ 23.08.2021 M. Siminski

:::::::Vﬁ Simifiskd Rozbudowa SUW Lubaszowa SUW Lubaszowa rozbudowa SCHEMAT
AWP Nordic Products Sp. z 0.0. R. Skowron o Zestawienie schematow <1 3
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