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Opis techniczny 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest budowa dwóch zbiorników wodnych (w tym 

jednego podwójnego) retencjonujących wody opadowe w Nadleśnictwa Limanowa 
w leśnictwie Skalne na działkach o numerze ewidencyjnym 2332, 2333 w miejscowości 
Półrzeczki. 
Zadanie realizowane w ramach inwestycji pn. Budowa zbiorników w Nadleśnictwie 
Limanowa w leśnictwie Skalne w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów 
i leśnictwa do zmian klimatu – małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na 
terenach górskich”. 

 

Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem:  
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa z siedzibą 

ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa 

a biurem:  
Andrzej Olszowski A14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane 

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice. 

1.2. Podstawa opracowania 
– zlecenie Inwestora, 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
– Ustawa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych, 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 
usytuowanie, 

– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
– Podręcznik wdrażania projektu. Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej 

retencji i przeciwdziałania erozji wodnej – cz. I i II, 
– Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
– Wizja i pomiary w terenie. 
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1.3. Cel i zakres opracowania 
Celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań technicznych dla budowy 

zbiorników wodnych retencjonujących wody opadowe w Nadleśnictwie Limanowa 
w leśnictwie Skalne wraz ze skutecznym zgłoszeniem ich budowy. 

Projektowane obiekty mają za zadanie spowolnić spływ wód opadowych 
w newralgicznych obszarach górskich zlewni. W trakcie długotrwałych opadów 
i wiosennych roztopów przyczynią się do poprawy retencjonowania wody w ściółce 
i glebie leśnej. Naturalny charakter środowiskowy zbiorników będzie miał znaczący wpływ 
na wzrost bioróżnorodności w ich bezpośrednim otoczeniu. Zbiorniki będą dogodnym 
miejscem bytowania i rozrodu płazów, ptaków jak i wodopojem dla dzikiej zwierzyny. 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie zbiorników na terenie gminy Dobra  
w miejscowości Półrzeczki na terenie powiatu limanowskiego. 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1. Charakterystyka obszaru, rzeźba terenu, zadrzewienie 
Obszar na którym zaplanowano wykonanie zbiorników retencjonujących wody 

opadowe stanowią użytki leśne będące w zarządzie LP Nadleśnictwa Limanowa. 
Planowane zbiorniki zlokalizowane będą na terenach lasów górskich w miejscach 
wymagających jedynie oczyszczenia z niskiej roślinności (krzewy) oraz lokalnie 
występujących pniaków do karczowania. Zbiorniki wykonane będą jako kopane 
z częściowym doszczelnieniem dna matami bentonitowymi. 

2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu 
Ze względu na konieczność minimalizacji oddziaływania w naturalne środowisko, 

oraz specyfikę zbiorników głównie jako kopanych, wyselekcjonowano miejsca pod 
projektowane obiekty – obszary wymagające oczyszczenia z niskiej roślinności oraz 
lokalnie występujących pniaków do karczowania.  

Projektowane zbiorniki położone są w bezpośredniej bliskości użytkowanych 
szlaków zrywkowych, dróg leśnych i składów drewna. Istniejąca infrastruktura zapewni 
możliwość dojazdu sprzętu budowlanego oraz transport materiałów niezbędnych do 
wykonania robót budowlanych. Istniejące składy drewna również przyczynią się do 
ochrony środowiska naturalnego jako tymczasowe miejsca składowania materiałów 
budowlanych oraz postoju maszyn i sprzętu. Ograniczy to konieczność wykonywania 
tymczasowych nowych placów składowych i postojowych w naturalnym środowisku. 

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra. Oznaczenie obszaru zgodnie z MPZP to 
tereny lasów w obszarach objętych formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami 
o ochronie przyrody – symbol 6.24Zl.ZN (przeznaczenie podstawowe: lasy). Klasyfikacja 
gruntów: Ls. 
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3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO  

3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu 
ZBIORNIK NR 1A – miejscowość Półrzeczki, dz. ew. 2332 

Projektowany niewielki zbiornik z pogłębionym dnem. W celu zwiększenia objętości 
retencyjnej zaprojektowano groblę ziemną wysokości ok. 1,00m wraz z przelewem górnym 
z kamienia na betonie. Zakończenie przelewu ramą z okorowanych żerdzi modrzewiowych 
wypełnionych narzutem kamiennym. Dno zbiornika częściowo doszczelnione matami 
bentonitowymi, grobla ziemna z drewnianym rdzeniem wzmacniającym uszczelniona 
matami bentonitowymi do wysokości 10cm powyżej dna przelewu. 
 
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE: 
— objętość nominalna (m3)    -  ok. 33 
— objętość maksymalna (m3)   -  ok. 51,4 
— powierzchnia lustra wody (m2)   -  ok. 90 
— rzędna lustra wody (m n.p.m.)   -  833,70 
— rzędna przelewu (m n.p.m.)   -  833,70 
— rzędna korony grobli (m n.p.m.)   -  834,00 
— głębokość maksymalna (m)   - 0,90 
 
Zakres i rodzaj robót przy budowie zbiornika obejmuje: 
- karczowanie pni, 
- usunięcie warstwy ściółki – na odkład do rozplantowania, 
- wykonanie drewnianego rdzenia wzmacniającego groblę – roboty ciesielskie, 
- roboty ziemne - wykopy pod czaszę zbiornika, formowanie i zagęszczenie grobli ziemnej, 
- ułożenie mat bentonitowych jako częściowe uszczelnienie dna oraz grobli ziemnej oraz jej 
zasypanie gruntem z odkładu, 
- wykonanie przelewu górnego z kamienia na betonie wraz zakończeniem w postaci ramy 
z drewna okorowanego wypełnionej narzutem kamiennym, 
- rozplantowanie ziemi urodzajnej z odkładu, 
- uprzątnięcie terenu. 
 
ZBIORNIK NR 1B – miejscowość Półrzeczki, dz. ew. 2333 

Projektowany zbiornik podwójny z pogłębionym dnem. W celu zwiększenia 
objętości retencyjnej zaprojektowano groble ziemne wysokości do 2,10m wraz 
z przelewami górnymi z kamienia na betonie. Zakończenie przelewów ramą 
z okorowanych żerdzi modrzewiowych wypełnionych narzutem kamiennym. Dno 
zbiornika częściowo doszczelnione matami bentonitowymi, groble ziemne z drewnianymi 
rdzeniami wzmacniającym uszczelnione matami bentonitowymi do wysokości 10cm 
powyżej dna przelewu. Doprowadzenie wody opadowej z rowów przydrożnych 
istniejących dróg leśnych do zbiornika za pomocą przepustu HDPE lub PP śr. 800mm 
(powierzchnia przekroju 0,50m2) wraz z zabudową kaszycową z drewna okorowanego. 
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Odcinek wylotowy z przepustu umocniony analogicznie jak przelew górny zbiornika – 
doprowadzenie wody do czaszy zbiornika górnego. 
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE – ZBIORNIK GÓRNY: 
— objętość nominalna (m3)    -  ok. 376 
— objętość maksymalna (m3)   -  ok. 459 
— powierzchnia lustra wody (m2)   -  ok. 370 
— rzędna lustra wody (m n.p.m.)   -  728,20 
— rzędna przelewu (m n.p.m.)   -  728,20 
— rzędna korony grobli (m n.p.m.)   -  728,50 
— głębokość maksymalna (m)   - 1,80 
 
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE – ZBIORNIK DOLNY: 
— objętość (m3)     -  ok. 92 
— objętość maksymalna (m3)   -  ok. 126 
— powierzchnia lustra wody (m2)   -  ok. 130 
— rzędna lustra wody (m n.p.m.)   -  724,20 
— rzędna przelewu (m n.p.m.)   -  724,20 
— rzędna korony grobli (m n.p.m.)   -  724,50 
— głębokość maksymalna (m)   - 0,90 
 
Zakres i rodzaj robót przy budowie zbiornika obejmuje: 
- karczowanie pni, 
- usunięcie warstwy ściółki – na odkład do rozplantowania, 
- wykonanie drewnianego rdzenia wzmacniającego groble zbiornika górnego i dolnego – 
roboty ciesielskie, 
- roboty ziemne - wykopy pod czaszę zbiornika górnego i dolnego, formowanie 
i zagęszczenie grobli ziemnych, 
- ułożenie mat bentonitowych jako częściowe uszczelnienie dna oraz grobli ziemnych oraz 
jej zasypanie gruntem z odkładu, 
- wykonanie przelewów górnych z kamienia na betonie wraz zakończeniem w postaci ramy 
z drewna okorowanego wypełnionej narzutem kamiennym, 
- wykopy pod przepust HDPE lub PP, 
- wykonanie ławy żwirowej z pospółki gr. 20cm, ułożenie rur przepustu, 
- roboty ciesielskie – wykonanie zabudowy kaszycowej z drewna okorowanego na wlocie 
i wylocie przepustu (ścianki czołowe), 
- zasypanie rur przepustu zasypką inżynierską (odpowiednio dobrana frakcja kruszywa 
naturalnego) z mechanicznym zagęszczeniem, zakończenie warstwą kruszywa łamanego 
20-63mm o grubości 20cm, 
- zasypanie kaszyc drewnianych warstwami gruntu rodzimego z odkładu z jego 
mechanicznym zagęszczeniem, 
- wykonanie umocnionego wylotu przepustu z kamienia na betonie wraz zakończeniem 
w postaci ramy z drewna okorowanego wypełnionej narzutem kamiennym, 
- rozplantowanie ziemi urodzajnej z odkładu, 
- uprzątnięcie terenu. 
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3.2. Konstrukcja grobli, przelewów, doszczelnienie czaszy zbiorników, 
przepust pod koroną drogi 

GROBLE Z DREWNIANYM RDZENIEM, DOSZCZELNIENIE MATAMI BENTONITOWYMI 
W celu zwiększenia objętości retencyjnej projektowanych poszczególnych 

zbiorników należy wykonać groble ziemne z gruntów spoistych z drewnianym 
modrzewiowym rdzeniem wzmacniającym (grunt rodzimy z wykopów przy budowie 
danego obiektu lub pozyskany i dostarczony w miejsce wbudowania z innych źródeł – 
obowiązuje bezwzględny zakaz pozyskiwania urobku z obszaru lasu). Skarpy wykonane 
będą o nachyleniu 1:2 (zewnętrzne), 1:3 (wewnętrzne). 

Doszczelnienie czaszy zbiorników i korpusu grobli należy wykonać za pomocą mat 
bentonitowych o minimalnej gramaturze 4000 g/m2. Maty należy układać na 
oczyszczonym podłożu z resztek ostrych kamieni bądź korzeni, zapewniając minimalną 
grubość przykrycia ok. 25cm gruntem rodzimym (dopuszczalne przykrycie warstwą ziemi 
urodzajnej usuniętej spod konstrukcji grobli bądź pogłębiania zbiorników). 

Doszczelnienie czaszy zbiorników będzie częściowe tj. zakończone będzie poniżej 
planowanych rzędnych przelewów. 

Elementem konstrukcyjnym grobli jest drewniany rdzeń z dwóch rzędów desek 
gr. 50mm układanych na zakład i pali drewnianych średnicy 15cm spinanych klamrami 
ciesielskimi. Głębokość posadowienia rdzenia powinna wynosić nie mniej niż 30cm poniżej 
poziomu terenu natomiast pale należy wbić w grunt na głębokość ok. 1m. 

 
PRZELEWY 

Odpływ nadmiaru wody z poszczególnych zbiorników należy wykonać w postaci 
przelewów górnych z kamienia łamanego gr.20cm ułożonego na betonie. Wolne 
przestrzenie pomiędzy kamieniami wypełnić zaprawą cementową – spoinowanie. W celu 
ograniczenia prędkości wody dno przelewu wyłożyć kamieniem w taki sposób, aby 
zachować charakter „uszorstnionego dna” – sąsiednie kamienie układać na różnej 
wysokości względem siebie (w zakresie 3cm). Głębokość przelewów względem korony 
grobli ziemnych będzie wynosiła 30cm, szerokość całkowita obrukowanych przelewów 
będzie wynosiła 2,7m. 
Analogicznej konstrukcji będzie rów doprowadzający wody opadowe z rowów 
przydrożnych istniejących dróg leśnych - na odcinku od przepustu śr.800mm do dna 
zbiornika górnego. 

Dodatkowymi elementami zabezpieczającymi zakończenia przelewów będą 
konstrukcje drewniane z żerdzi ø15cm wypełnione narzutem kamiennym o grubości nie 
mniejszej niż 30cm. 
Wody opadowe ze zbiorników będą dalej odprowadzane naturalnymi wąwozami 
i dolinami. 
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TECHNOLOGIA WYKONANIA PRZEPUSTU RUROWEGO 
Przepust wykonać z rur o minimalnej sztywności obwodowej SN 8. Do łączenia 

części przelotowych przepustu  użyć elementów systemowych w zależności od wybranego 
producenta rur. 

Minimalny naziom nad przewodami z rur HDPE lub PP zachować wg zaleceń 
producenta. Należy pamiętać aby został on zachowany na każdym etapie wykonywania 
robót, w celu uniknięcia uszkodzenia przepustu na wskutek ruchu pojazdów 
technologicznych. 

Rurę należy ułożyć na fundamencie z kruszywa naturalnego o frakcji 0-32mm, 
o grubości 20cm, wymagany wskaźnik zagęszczenia 0,98 wg Proctora. Podsypka powinna 
być tak ułożona, aby górna jej warstwa równa wysokości karbu była luźna i karby rury 
mogły się w niej swobodnie zagłębić. 

Zasypywanie rury należy prowadzić symetrycznie, warstwami po 30 cm, 
kruszywem mrozoodpornym, o frakcji zawierającej się w przedziale 0÷32 mm 
i o nierównomiernym uziarnieniu (D>5). Wymagane jest by maksymalna średnica ziaren 
kruszywa układanego bezpośrednio na rurze nie przekraczała wielkości skoku karbu 
zewnętrznego. Szczególnie starannie należy wykonać zasypkę bezpośrednio wspierającą 
przepust, w obszarze ograniczonym ćwiartką koła, materiał na zasypkę w tym obszarze 
musi mieć takie same parametry jak podsypka pod przepustem. Zarówno zasypkę jaki 
i podsypkę należy zagęszczać odpowiednim sprzętem, aby uzyskać wskaźnik zagęszczenia 
0,98 wg Proctora (w bezpośrednim sąsiedztwie rury dopuszczalne 0,95 wg Proctora). 
Należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować przemieszczenia rury wskutek zbyt 
intensywnego zagęszczenia, może być konieczne dociążenie rury np. workami z piaskiem.  

Ściany czołowe przepustu zaprojektowano w formie kaszyc. Kaszyce i elementy 
drewniane obudowy wlotu i wylotu przepustu należy wykonać z okorowanych bali 
modrzewiowych lub jodłowych o średnicy 25cm (±3cm). Drewno przed zasypaniem należy 
zaimpregnować przeciwgrzybicznie środkiem nie agresywnym dla środowiska 
naturalnego. Konstrukcję kaszyc należy zasypać gruntem rodzimym zawierającym rumosz 
skalny. Długość bali do wykonania ścian czołowych będzie wynosiła 1,80m – 3,50m. 
Najdłuższe bale będą spinały ramy kaszycowe po obu stronach przepustu. 

4. URZĄDZENIA OBCE 

W obrębie wykonywanych prac brak jest usytuowania urządzeń  kolidujących 
z projektowanymi elementami. 

 
5. OZNAKOWANIE ROBÓT 

Na czas prowadzenia robót przewiduje się odpowiednie zabezpieczenie 
i oznakowanie prowadzonych robót. 
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II. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONIE ZDROWIA 

 

Nazwa zadania:  ,,Budowa dwóch zbiorników wodnych (w tym jednego po dwójnego) 
retencjonuj ących wody opadowe w Nadle śnictwie Limanowa 
w leśnictwie Skalne na działkach o numerach ewidencyjnyc h 2332, 
2333 w miejscowo ści Półrzeczki” 

 
Nazwa inwestycji: Budowa zbiorników w Nadle śnictwie Limanowa w le śnictwie Skalne  

Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasów 

i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji 

wodnej na terenach górskich" 

 
Inwestor:  Państwowe Gospodarstwo Le śne Lasy Pa ństwowe Nadle śnictwo   

Limanowa, 34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3 
 
1. Zakres robót przy wykonaniu zadania obejmuje 

- roboty przygotowawcze – roboty pomiarowe, karczowanie pni, usunięcie warstwy ściółki na 
odkład do rozplantowania, 
- roboty ciesielskie - wykonanie drewnianego rdzenia wzmacniającego groble zbiorników, 
- roboty ziemne - wykopy pod czaszę zbiorników, formowanie i zagęszczenie grobli 
ziemnych, 
- ułożenie mat bentonitowych jako częściowe uszczelnienie dna oraz grobli ziemnych oraz jej 
zasypanie gruntem z odkładu, 
- wykonanie przelewów górnych z kamienia na betonie wraz zakończeniem w postaci ramy 
z drewna okorowanego wypełnionej narzutem kamiennym, 
- wykopy pod przepust HDPE lub PP, 
- wykonanie ławy żwirowej z pospółki gr. 20cm, ułożenie rur przepustu, 
- roboty ciesielskie – wykonanie zabudowy kaszycowej z drewna okorowanego na wlocie 
i wylocie przepustu (ścianki czołowe), 
- zasypanie rur przepustu zasypką inżynierską (odpowiednio dobrana frakcja kruszywa 
naturalnego) z mechanicznym zagęszczeniem, 
- zasypanie kaszyc drewnianych warstwami gruntu rodzimego z odkładu z jego 
mechanicznym zagęszczeniem, 
- wykonanie umocnionego wylotu przepustu z kamienia na betonie wraz zakończeniem 
w postaci ramy z drewna okorowanego wypełnionej narzutem kamiennym, 
- rozplantowanie ziemi urodzajnej z odkładu, 
- uprzątnięcie terenu. 

 
2. Zagospodarowanie placu budowy 

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sąsiedztwie działki inwestycyjnej 
winien być wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzęt, maszyny i samochody 
niezbędne do prawidłowego wykonania robót (planowo istniejące składnice przyzrębowe). 
 
3. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych podlegaj ących adaptacji lub rozbiórce. 
- Brak 
 
4. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub ter enu, które mog ą stworzy ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robót. 
- Nierównomierne ukształtowanie terenu. 
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5. Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót, okre ślające skale 
oraz rodzaj zagro żeń, miejsce i czas wyst ępowania. 

W trakcie realizacji projektowanych robót należy zwrócić uwagę na: 
-      prace sprzętu zmechanizowanego (koparki, spycharki, ciągniki, samochody) 
- zachować środki ostrożności i BHP przy obsłudze łańcuchowych pił spalinowych. 
 
6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca dla prowadzeni a robót budowlanych. 
-  oznakowanie głębokich wykopów i robót zgodnie z zasadami BHP. 
 
7. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do robót 

szczególnie niebezpiecznych. 
Szkolenie stanowiskowe ( bhp oraz udzielenie pierwszej pomocy). 
Informacja o ryzyku zawodowym 
7.1. Określenie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia według udzielonego 
instruktażu dotyczącego postępowania w przypadku ewakuacji. 
7.2. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 
i zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, czyli odzieży roboczej i ochronnej, 
odpowiedniego obuwia, rękawic ochronnych, kasków i kamizelek ostrzegawczych z elementami 
odblaskowymi. 
 
8. Sposób przechowania i przemieszczania materiałów , wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 
Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi przez producenta wyrobów, w karcie 

informacyjnej, aprobacie technicznej, świadectwie dopuszczenia wyrobu do stosowania w 
budownictwie wraz z przewidywanymi środkami transportu indywidualnego na terenie budowy. 
 
9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym 

z wykonania robót budowlanych w strefach szczególne go zagro żenia zdrowia lub 
w ich s ąsiedztwie. 

Kierownik budowy winien dopilnować: 
-  możliwość zaalarmowania służb ratowniczych 
-  organizację punktu pierwszej pomocy 
-  prawidłowego wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej 
-  bieżącej kontroli sprawności sprzętu 
-  właściwego składowania materiałów 
 
10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz  dokumentów niezb ędnych do 

prawidłowej eksploatacji i innych urz ądzeń technicznych. 
Dokumentacja techniczna winna być przechowywana w biurze kierownika budowy. 

Instrukcje obsługi i prawidłowej eksploatacji maszyn i sprzętu podręcznego w pakamerach na 
terenie budowy. 
 
11. Uwagi ko ńcowe 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, kierownik robót winien opracować tzw. „plan bioz”, 
czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 Dz. U. nr 120 poz. 1126.  
Wszystkie roboty prowadzi ć pod ścisłym nadzorem technicznym i BHP.   
 

 
Opracował 

mgr in ż. Andrzej Olszowski 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 


