Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.33.2024

ZALACZNIK NR 5 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OP2)

Dla zadania :

»Modyfikacja przyczotkow przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie” —
opracowanie dokumentacji technicznej.

Bydgoszcz, kwiecien 2024 r.
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Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.33.2024

Rozdzial 1
UWAGI OGOLNE
1. Zamowienie obejmuje: opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.
,»Modyfikacja przyczotkow przeprawy promowej w Solcu Kujawskim 1 Czarnowie”.

2. Stan istniejacy:

1) Projektowana modyfikacja przyczotkéw dotyczy stanowisk promowych wykonanych
w 2022 roku jako niezalezna konstrukcja fundamentowana na S$ciance szczelnej
zlokalizowanych na ostrogach po obu brzegach rzeki Wisty w ciggu drogi wojewodzkiej
Nr 249.

2) Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi kazdego ze stanowisk sa dwie boczne
Sciany oporowe (prowadnice), prog oraz dwa fundamenty polerow cumowniczych.
Kazde ze stanowisk promowych zostalo wyposazone w 2 polery cumownicze i
specjalne belki odbojowe wykonane z gumy o specjalnym skladzie i wysokiej
wytrzymatosci.

- 24 belki umieszczone pionowo na kazdej ze $cian (po 12 na kazdej stronie)
- 4 belki umieszczone pionowo na czotowych blokach oporowych
- 4 belki umieszczone poziomo na catej dtugosci progu stanowiska promowego.
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Przeprawa promowa w Solcu Kujawskim:

3. Zalozenia projektowe:

1)

2)

Przyczotki promowe w Solcu Kujawskim 1 Czarnowie maja po dwa stanowiska dla
wody wysokiej (pomigdzy 29,83m a 30,83m) i dla wody niskiej (pomigdzy 28,83m a
29,83m). Przeprawa jest stalym elementem drogi wojewodzkiej nr 249 i musi osiggnaé
zatozone cele transportowe, marketingowe i ekonomiczne. Z przeprowadzonych analiz
wynika, ze na drodze do osiggania zamierzonych celéw stang zmienne warunki
hydrologiczne na rzece Wisle.

Prom ma bardzo mate zanurzenie, a poglgbiony tor umozliwia ptywanie tym promem
nawet przy rekordowo niskich stanach wody. Obecnie problemem jest zjazd
samochodow z przyczotkow, gdy jest niski stan wody. Réznica pozioméw pomigdzy
zjazdem z przyczotkéw a poktadem promu jest na tyle duza, ze wjazd na prom jest
niemozliwy. W celu umozliwienia swobodnego wjazdu na prom i zjazdu z niego,
zaplanowano dobudowanie ruchomych ramp brzegowych po jednej na kazdym z
przyczotkow dla wody niskiej lub wysokiej, ktore w potgczeniu z rampg promowa
stworza odpowiednio nachylony dtugi zjazd pojazdéw na poktad promu.
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3)

4)

5)

6)

Dobudowanie ramp brzegowych powinno zwigkszy¢ zakres standéw wody na rzece
Wisle, przy ktorych mozliwa bgdzie normalna eksploatacja z 220 — 375 cm na 110 - 400
cm. Powyzsze] wskazane stany wody rzeki dla ktorych oczekuje si¢ funkcjonowania
przeprawy promowej po modyfikacji przyczotkow, nalezy podda¢ analizie. Dopuszcza
si¢ korekte przyjetych wysokosci wody dla ktérych oczekuje si¢ funkcjonowania
przeprawy promowej po wybudowaniu ramp, po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

Rozbudowe przyczotkdéw nalezy zaprojektowac zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. poz.1579 z pézn. zm.),

b) Ustawa a dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z pdzn.
zm.),

¢) Rozporzadzeniem z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1518 z p6zn. zm.),

d) Ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
pozn.zm.),

e) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $srodowisko (Dz. U z 2023 r. poz. 1094 z p6zn. zm.)

Rozwigzania przyjete w trakcie opracowania dokumentacji nalezy skonfrontowaé z

powykonawcza dokumentacja budowy stanowisk promowych.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej, nalezy uwzglednic:

— przebudowe drog dojazdowych i1 przyczotkéw wykonanych w roku 2022,

— uwarunkowania techniczne wybudowanego promu,

— uwarunkowania wynikajgce z uksztattowania dna rzeki Wisty w okolicach
przyczotkow,

— wykonanie oznakowania toru wodnego,

— uwzgledni¢ potrzeby osob pieszych korzystajacych z przeprawy,

— uwzgledni¢ potrzeby 0sob niepelnosprawnych korzystajacych z przeprawy,

— przebudowe 1 budowe oswietlenia przyczotkow/strefy ramp,

— pelnienie nadzoru autorskiego.

Parametry techniczne ruchomych ramp:

— wg obowigzujacych przepisow i norm oraz uwzgledniajac dotychczasowe (w 4
miesiecznym okresie prob) i prognozowane mozliwosci zatadunku jednostki
promowej,

— rampy brzegowe powinny w sposob bezpieczny i rozlaczalny taczy¢ krawedzie
zjazdu z przyczotkow oraz krawedzie zjazdu z jednostki promoweyj,

— rampy brzegowe powinny stanowi¢ jedng calo$¢ z istniejacymi przyczotkami i
jednostkag promowa, po zacumowaniu do nich promu. Oczekuje si¢ trwatego —
bezpiecznego polaczenia klapy zjazdowej promu z projektowana rampa brzegowa na
czas zaladunku i1 roztadunku,
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1. Do
1)

2)

3)
4)

5)

— do pozycjonowania promu w potozeniu by obie rampy si¢ zlaczyly nalezy
zaprojektowa¢ whbicie w dno rzeki dalb lub inne réwnowazne rozwigzanie, a takze
nalezy zaprojektowa¢ modyfikacje ruchomych klap zjazdowych bedacych
konstrukcjag promu, aby umozliwi¢ ich  stabilne laczenie (,.kotwienie”) z
projektowang rampg podczas zatadunku / roztadunku.

— przy projektowaniu dalb stluzacych do pozycjonowania promu nalezy uwzglednié¢
ksztalt, parametry techniczne i mozliwos$ci ruchowe promu,

— nachylenie ramp brzegowych powinno by¢ regulowane np. przy pomocy przektadni
slimakowej lub przy pomocy sitownikow hydraulicznych,

— przy projektowaniu urzadzen sitowych ramp, w szczegdlnosci przy rozwigzaniu z
napedem elektrycznym nalezy uwzgledni¢ okresowe podtopienia przyczotkow i
terenodw przylegtych,

— ruchome rampy nie moga blokowa¢ wodowania todzi ze zjazdoéw technicznych,

— oczekuje sig, ze projektowane rampy majg umozliwi¢ zatadunek i roztadunek promu
przy minimalnym poziomie wody wynoszacym od 110 cm. Dopuszcza si¢ korekte
przyjetych granicznych wysokosci wody dla ktorych oczekuje si¢ funkcjonowania
przeprawy promowej po wybudowaniu ramp brzegowych po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

Zamawiajacy nie wyklucza pojawienia si¢ innych prac do zaprojektowania, ktére moga
si¢ pojawi¢ na etapie opracowania dokumentacji.

Dokumentacj¢ nalezy opracowa¢ zgodnie z Wytycznymi do projektowania
opracowanymi przez Zamawiajacego przyjetych zarzadzeniem Dyrektora nr 42/2021
podanych do stosowania na terenie wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego na drogach
wojewodzkich (dostepne na stronie: http://zdw-bydgoszcz.pl/wytyczne-techniczne-do-
projektowania-2/).

Rozdzial 1T
WYMAGANIA
obowigzkow Wykonawcy Zamowienia nalezy:

Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z warunkami zawartymi w Opisie
przedmiotu zamdwienia.

Wykonanie czynnosci niezbednych do przygotowania i realizacji zadania tj. uzyskanie
wszelkich koniecznych decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii oraz wszystkich
pozostalych elementow niezbednych do realizacji zamierzenia, w tym mi¢dzy innymi:
pozwolenie/zgtoszenie wodnoprawne, dokumentéw zwigzanych z postgpowaniem
srodowiskowym (jezeli beda konieczne).

Wystagpienie do Zamawiajgcego o udzielenie niezbednych petnomocnictw.

Sprawne prowadzenie procesu projektowania oraz wlasciwa koordynacja
migdzybranzowa projektu.

Udzielanie odpowiedzi na wezwania organow wydajacych pozwolenia na realizacje
jesli zajdzie taka potrzeba oraz uzupehienie / poprawienie dokumentacji projektowey.
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6) Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia
na wykonanie robot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji
projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

7) Pelienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robot budowlanych realizowanych
na podstawie dokumentacji projektowej na budowie i w siedzibie jednostki projektowey.

8) Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

9) Zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki sposob,
aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowa. Podstawowe obowigzki
projektanta w  zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz = wymagania
dla projektowanych obiektow okresla ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2023 r. poz. 682 z pdzn.zm.) oraz ustawa o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 551).
Urzadzenia / budowle nalezy projektowa¢ zgodnie z przepisami, w tym z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne 1 ich usytuowanie
(Dz.U. z 2007 r. poz.1579 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U. 22022 r. poz.1518 z p6zn. zm.) oraz z zasadami wiedzy technicznej.
Urzadzenia / budowle nalezy projektowac tak aby zapewni¢ optymalng ekonomicznosé¢
budowy i eksploatacji. Urzadzenia / budowle nalezy projektowaé z zastosowaniem
nowoczesnych technologii, robot i materiatow. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne przepisy,
regulaminy i1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

10) Zapewnienie sprawdzenia projektu technicznego pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajacg uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.

2. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelienie wszelkich wymagah prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materialéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

3. Wykonawca begdzie odpowiadal za ochron¢ opracowan projektowych i materiatow
wyjsciowych wykonywanych 1 otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu
ich przekazania Zamawiajagcemu. Wykonawca bedzie przechowywal przez okres 10 lat
od daty odbioru koncowego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowan
projektowych, z wyjatkiem opracowan projektowych dla obiektéw inzynierskich, ktore
nalezy przechowywac do czasu ich rozbiorki.

Rozdzial 111
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ZAKRES OPRACOWANIA

1. Opracowanie powinno zawiera¢ m.in.:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

9)

Opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych, odzwierciedlajacej faktyczny
stan prawny, w skali 1:500, zaktualizowanej do stanu rzeczywistego i przyjetej
do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celow
projektowych. Mapa do celéw projektowych musi by¢ wykonana zgodnie z Ustawg
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023 r. poz. 1752) w
1 egz. (wersja papierowa + wersja elektroniczna w formacie .dxf).

Uzyskanie pozwolenia/zgloszenia wodnoprawnego (jezeli bedzie konieczne) — zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami wraz z przygotowaniem wszystkich niezbgdnych
materiatdow, w tym operatu wodnoprawnego w 3 egz.

Uzyskanie ostatecznej Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach (jezeli bedzie
konieczne) wraz z przygotowaniem wszystkich niezbednych materiatéw, w tym karty
informacyjnej przedsiewziecia 1 raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na
srodowisko.

Uzyskanie wszystkich niezb¢dnych decyzji, uzgodnien, warunkdéw, opinii.

Uzyskanie odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych (w przypadku zaistnienia
takiej koniecznosci).

Uzyskanie zwolnienia z Art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

Opracowanie koncepcji rozwigzan projektowych.

Opracowanie projektu budowlanego (w tym projektu technicznego) jesli zajdzie taka
koniecznos¢.

Opracowanie projektu wykonawczego.

10) Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych.
11) Opracowanie kosztorysu ofertowego, przedmiaru rob6t, kosztorysu inwestorskiego.
12) Opracowanie planu Bioz.

2. Zakres i forma dokumentacji projektowej.

1)

2)

Zakres i forma dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru rob6t budowlanych powinna zosta¢ opracowana m.in. zgodnie z:

a) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682 z p6zn.zm.),

b) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 1. poz.1679),

€) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

d) Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2023 r.
poz. 1605 r. z pdzn.zm.) 1 aktami wykonawczymi,

e) Ustawg a dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z pdzn.
zm.).

W przypadku powotania si¢ w umowie lub opisie przedmiotu zamowienia na konkretne

przepisy, normy, wytyczne 1 katalogi, ktore spetnia¢ maja opracowania projektowe,

w przypadku ich zmiany w trakcie projektowania nalezy uwzglednia¢ zmiane
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przepisOw oraz najnowsze wydanie lub poprawione wydanie norm, wytycznych,
katalogow itd.

3) Opracowanie projektu budowlanego musi zawiera¢ wszystkie niezb¢dne branze wraz
z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, w tym wilascicieli wystepujacych urzadzen
obcych.

4) Projekt wykonawczy nalezy sporzadzi¢ dla wszystkich niezbgdnych branz wraz
z uzyskaniem niezb¢dnych uzgodnien. Projekt wykonawczy powinien zawierac
zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robot budowlanych.

5) Opracowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektu oznakowania drogi wodnej /
miejsca wykonywania prac, zgodnie z zaleceniem administratora terenu.

6) Szczegbélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

7) Kosztorys inwestorski, ofertowy 1 przedmiar robdot opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

8) Kosztorys ofertowy: Nalezy sporzadzi¢ w ukladzie tabelarycznym zgodnie z tabelg
elementow rozliczeniowych dla robét drogowych.

9) Przedmiar rob6t: Nalezy sporzadzi¢ w uktadzie tabelarycznym, zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10) Nalezy opracowa¢ rowniez SST dotyczace geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

11) Kosztorys inwestorski: Nalezy sporzadzi¢ w uktadzie tabelarycznym zgodnym
z uktadem kosztorysu ofertowego, na podstawie cen SEKOCENBUD-u z kwartatu
przed ztozeniem dokumentacji do Zamawiajacego.

12) Dokumentacja projektowa nie moze okresla¢ technologii rob6t, materiatow, maszyn
1 urzadzen w sposob utrudniajacy uczciwg konkurencje w szczego6lnosci przez
wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, Zzrodia lub szczegdlnego
procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektoérych wykonawcdow lub produktow. Nalezy dazy¢ do opisu elementu minimalnymi
parametrami i cechami, jakie ma posiada¢ i ktore sg istotne z punktu widzenia
funkcjonalnosci elementu. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ wskazanie
w dokumentacji projektowej na znak towarowy lub patent z uzasadnionych wzgledow
technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezeli obowigzek taki wynika
z odrgbnych przepisow. W takim przypadku powinien zosta¢ zawarta informacja
o dopuszczeniu rozwigzan réwnowaznych oraz wskazanie w opisie przedmiotu
zamoOwienia kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.

3. Dokumentacje nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach, kazdy w teczce ze spisem zawartosci.
Dodatkowo dokumentacje projektowa w formie elektronicznej w formacie dwg, czgsé
opisowa w docx, czg$¢ nieedytowalna w pdf, natomiast przedmiar robot 1 kosztorys
ofertowy w formacie arkusza MS Excel.
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4. Przedmiot zaméwienia W tym co do zakresu i formy nalezy przygotowaé w zgodnoSci
z dokumentem ,,Wytyczne techniczne do projektowania” w Zarzadzie Drég Wojewodzkich
w Bydgoszczy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek konsultowania na biezgco
z Zamawiajacym zalozen programowych w fazie opracowania, koncepcji rozwigzan
projektowych, danych do projektowania (w tym uzgodnien branzowych) oraz
przedstawienia do zaopiniowania Zamawiajagcemu wszelkich zalozen projektowych przed
przekazaniem ich do dalszych wuzgodnien. Wykonawca jest zobowigzany takze
do uzgadniania z Zamawiajgcym treSci pism/opracowan kierowanych do organow
panstwowych oraz samorzadowych. Prace projektowe nalezy na biezaco konsultowad
I uzgadnia¢ z Zarzadem Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy, Wydzialem Planowania
i Dokumentacji. Osoba do kontaktu — Piotr Warczak, tel. 52 37 05 734

Rozdzial IV
POZOSTALE
1. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem materiatow wyjsciowych oraz uzyskaniem i

opracowaniem dokumentéw niezbgednych do realizacji przedmiotu umowy ponosi
Wykonawca.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezagco Zamawiajagcemu kopii
wszelkich uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji zwigzanych z realizacja
dokumentacji projektowej. Kopie dokumentow, Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
najpézniej W _nastepnym dniu od ich otrzymania, wskazujac za kazdym razem, datg
kalendarzowa ich wptywu do Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentacji prac projektowych
w trakcie ich sporzadzania.

4. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zglaszania problemow wynikajacych
z realizacji zamoOwienia na kazdym jej etapie oraz czynnie uczestniczy¢ w spotkaniach
z nimi zwigzanych 1 rozwigzywaniu trudnosci.

5. Jesli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczno$¢ zmiany wczes$niej zaakceptowanych
rozwigzan, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmian w ramach wynagrodzenia
przewidzianego w umowie.

6. Po stronie Wykonawcy lezy organizowanie i1 dokumentowanie (w formie notatki,
protokotu) okresowych spotkan (rady projektu/narady robocze) Wykonawcy
z Zamawiajacym w celu przedstawienia problemoéw wymagajacych rozstrzygnigcia
lub przedstawienia rozwigzah wariantowych wymagajacych wyboru, do ktérych
rozstrzygania upowazniony jest jedynie Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest
przesytania projektu notatki/protokolu do uzgodnienia, a nastgpnie do przestania kopii
zaakceptowanego protokotu/notatki. Dokumenty przygotowane na potrzeby spotkan/narad
pozostaja u Zamawiajacego.
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