TABELA PRZEPUSTOW POD DROGA

Stan istniejacy Stan projektowany
Lp- lokalizacja materiat $rednica | dtugosc materiat $rednica | ditugosc Uwagi
Jdcm m m m m
a b d e f g h i J
1 1+ 100,00 beton 1000 10,65 PEHD 1000 13,50  |murki 1,85*3,00%0,40
2 1+ 600,00 beton 600 9,70 PEHD 800 14,50  |murki 1,85*2,00%0,30
3 1+ 748,50 beton 600 10,00 PEHD 800 12,00  |murki 1,85*2,00%0,30
4 2+ 119,00 beton 800 9,40 PEHD 800 11,00  |murki 3,60*3,00*0,30
5 2+ 177,80 beton 800 10,00 PEHD 800 11,00 |murki 1,85*2,00%0,30
6 3+ 525,00 beton 500 10,00 PEHD 800 10,50  |murki 1,80* 2,50*0,20
7 4+ 312,20 beton 2*500 9,30 PEHD 800 10,00  |murki 1,80 2,50*0,20
8 4+ 637,40 beton 500 9,15 do likwidacji murki 1,55*2,50*0,30
9 5+ 20,00 beton 500 9,80 do likwidacji murki 1,60*2,50*0,30
10 5+ 375,00 | plastik 1000 10,30 PEHD 1000 11,00  |murki 3,20°2,50*0,30
11 5+ 612,00 beton 800 9,20 PEHD 1000 11,00  [murki 3,10°2,50*0,30
12 6+ 219,60 beton 800 10,20 PEHD 1000 11,00  |murki 3,152,50*0,30
13 8+ 373,00 beton 800 9,00 PEHD 800 10,00  |murki 1,85*2,00%0,30
14 9+ 550,00 beton 1000 10,40 PEHD 1000 12,00  |murki 3,25*2,50*0,30
15 9+ 974,40 beton 1000 12,80 PEHD 1000 14,00 |murki 3,2072,50"0,30
kraweznik . .
16 | 11+ 207,80 | beton 1000 10,00 PEHD 1000 11,50 5,00+b$ariery k’a";’tfi;”tfoi’gg;%fge’y
obustronne 20m
17 | 13+ 866,00 beton 800 10,00 do pozostawienia murki 3,20*2,50*0,30
18 | 14+ 206,40 beton 800 10,00 do pozostawienia murki 3,20%2,50%0,30
19 | 14+ 610,00 beton 800 14,00 PEHD 800 19,00  |murki 3,20°2,50*0,30
20 | 18+ 673,30 beton 800 10,00 PEHD 800 14,00  |murki 3,20°2,50*0,30
21 | 19+ 870,00 beton 800 12,00 PEHD 800 11,00  [murki 3,20*2,50*0,30
elementy do rozebrania

rozebranie przepustéw betonowych fi 500 47,55 m

rozebranie przepustéw betonowych fi 600 19,70 m

rozebranie przepustéw betonowych fi 800 83,80 m

rozebranie przepustéw betonowych fi 1000 54,15 m

barier energochtonnych 40,00 m

rozebranie kraweznikéw 20x30 10,00 m

rozebranie murkéw czotowych przepustow 33,19 m3

elementy do wbudowania

przepust PEHD fi 800 145,00

przepust PEHD fi 1000 62,00

zakonczenia przepustu fi 800 20,00

zakonczenia przepustu fi 1000 10,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L Borki -Tchorzew - Betczgc -Czemierniki - Stoczek od km 0+000 do km 20+339,51



