

Ogłoszenie o wykonaniu umowy Usługi

Usługa przeniesienia urządzeń/ sprzętu/mebli z budynku Wydziału Humanistycznego (Plac Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach) do nowej siedziby przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001347
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Bankowa 12
- 1.4.2.) Miejscowość: Katowice
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 40-007
- 1.4.4.) Województwo: śląskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki
- 1.4.7.) Numer telefonu: 0323591334
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@us.edu.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dzp.us.edu.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Wyższa Uczelnia Publiczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-475c5695-9e78-11eb-911f-9ad5f74c2a25
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00255720/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2021-11-03 14:29

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

- 3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

- 3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00035831/02

- 3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przeniesienia urządzeń/ sprzętu/mebli z budynku Wydziału Humanistycznego (Plac Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach) do nowej siedziby przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa przeniesienia urządzeń / sprzętu / mebli oraz zasobu akt z budynku Wydziału Humanistycznego Plac Sejmu Śląskiego 1 do nowej siedziby przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach.

2) Szczegółowy wykaz urządzeń / sprzętu / mebli wraz z innymi danymi zawiera załącznik nr 2 do SWZ wraz z załącznikami.

3) Zakres Przedmiotu zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy zostały uwzględnione w załączniku nr 2 do SWZ.

4) Minimalna wymagana liczba osób skierowanych przez Wykonawcę w każdym dniu realizacji zamówienia wynosi 5. Do tej liczby nie wlicza się koordynatora przeprowadzki, o którym mowa we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ), chyba, że osoba ta, będzie wykonywała czynności związane z realizacją zamówienia.

5) Termin realizacji zamówienia: Do 90 dni od daty otrzymania zamówienia wystawionego przez Zamawiającego po zawarciu umowy, z zastrzeżeniem iż jego realizacja odbywać się będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Przez dni rozumie się dni kalendarzowe.

Zamawiający planuje zrealizowanie przedmiotu zamówienia maksymalnie do dnia 30.09.2021 r. Wskazanie konkretnego terminu wynika z konieczności rozpoczęcia roku akademickiego oraz podyktowane jest planowanym zakończeniem prac remontowych w nowej lokalizacji tj. ul. Uniwersytecka 4.

6) Szczegółowe warunki zamówienia zostały zawarte w dokumentach zamówienia.

3.9.) Główny kod CPV: 63000000-9 - Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-28

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

44 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KAMIŃSCY Firma Transportowo - Usługowa

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 972000500456

4.3.3.) Ulica: Oś. Jana III Sobieskiego 3

4.3.4.) Miejscowość: Poznań

4.3.5.) Kod pocztowy: 60-688

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 195324,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00072664/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-10-25

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

§ 9 ust. 2 pkt 4

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Długi okres dostawy brakujących łączników niezbędnych do połączenia krzeseł. Przyczyny niezależne od Wykonawcy.

5.4.6.) Wartość zmiany: 195324,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

§ 3 ust. 1

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

„Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania Przedmiotu Umowy w terminie do dnia 10.11.2021 r. z zastrzeżeniem iż realizacja Przedmiotu Umowy odbywać się będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30”

5.4.6.) Wartość zmiany: 195324,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 195324,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy