
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH   

Inwestycja :    
Roboty polegające na przebudowie ścieżek leśnych na trasy singletrack 

Inwestor:     GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA
                     PL. GRUNWALDZKI 1
                     58-400 KAMIENNA GÓRA    
                                  

Adres inwestycji: DZIAŁKA NR 154/4 OBR. 0005 KAMIENNA GÓRA 
                                 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KAMIENNA GÓRA - MIASTO

     
Projekt opracowała:   

Podpis
 mgr inż. Małgorzata Staręga –   cz. drogowa
Upr. bud. do proj. bez ogran.. w specj. drogowej.;
Nr ewid. 266/DOŚ/13

     

        Data opracowania:  maj 2023

SSTWIORB – singletrack
1

Nadzory i Projektowanie
 Staręga Małgorzata

ul. Główna 34, 58-530 Kowary
tel. 608 711 297, e-mail: droway.biuro  @gmail.com

NIP: 6111166557                                                          REGON: 369550915  
                                                                                   

mailto:prosta-id@gmeil.com
mailto:prosta-id@gmeil.com


SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

SST - 1 Wymagania ogólne
SST – 2 Prace przygotowywacze. Oczyszczenie korytarza ścieżki
SST – 3 Przygotowanie podłoża
SST – 4 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
SST – 5 Nawierzchnia z gruntu rodzimego
SST – 6 Zakręty

SSTWIORB –singletrack
2



SST - 1 Wymagania ogólne 

1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące

wykonania  i  odbioru  robót  przy  realizacji  zadania  Roboty  polegające  na  przebudowie  ścieżek

leśnych na trasy singletrack

1.1.2 Zakres stosowania SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem kontraktowym i

przetargowym przy zlecaniu i realizacji omawianego zadania. 

1.1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objetych

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, sporządzonymi dla omawianego zadania. 

1.1.4 Określenia podstawowe. 

Uzyte  w SST wymienione ponizej  okreslenia nalezy rozumieć  w kazdym przypadku nastepująco:

Budowla  sciezki  —  obiekt  budowlany,  niebedący  budynkiem,  stanowiący  całosć  techniczno—

uzytkową (sciezke) albo jego czesć stanowiącą odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny

Ściezka rowerowa — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu dla rowerów wraz z wszelkimi

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia — czesć korony sciezki przeznaczona do ruchu rowerów. 

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Korona sciezki — jezdnia ze skarpami.

Konstrukcja nawierzchni — układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połozenia. 

Korpus sciezki — nasyp lub ta czesć wykopu, która jest ograniczona koroną sciezki i skarpami rowów.

Koryto — element uformowany w korpusie sciezki w celu ułozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiarów — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,

słuzący do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i

ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez

Inspektora Nadzoru. 

Laboratorium  —  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbedne  do

przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakosci  materiałów  oraz  robót.

Materiały — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Konstrukcja nawierzchni  — warstwa lub zespół  warstw słuzących do przejmowania i  rozkładania

obciązeń od ruchu na podłoze gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyznie pionowego przekroju rzednej

nawierzchni sciezki rowerowej. 

Podłoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezący pod nawierzchnią do głebokosci przemarzania. 

Rów odwadniający — gruntowy, narzutowy lub brukowy zbierający wody powierzchniowe ze zboczy

nasypów lub odprowadzający wody z nawierzchni poza teren ścieżki. 

Polecenie  Inspektora  Nadzoru  —  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora

Nadzoru,  w formie pisemnej,  dotyczące sposobu realizacji  robót  lub  innych spraw związanych  z

prowadzeniem budowy. 

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedąca autorem dokumentacji  projektowej.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja zadania – sciezki rowerowe. 

Przeszkoda  naturalna  —  element  środowiska  naturalnego,  stanowiący  utrudnienie  w  realizacji

zadania budowlanego. 

Przeszkoda sztuczna — dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

Przetargowa  dokumentacja  projektowa  —  czesć  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedącego przedmiotem robót. 

Zadanie  budowlane  —  czesć  przedsiewziecia  budowlanego,  stanowiąca  odrebną  całosć

konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji

techniczno—uzytkowych. 

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w kontrakcie (wyznaczona przez Zamawiającego, o której

wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca)  odpowiedzialna  za  nadzorowanie  robót  i

administrowanie kontraktem. 

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiającego do wykonania na nim robót oraz inne

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące czesć terenu budowy. 

1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosć ich wykonania oraz za ich zgodnosć z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.1.5.1 Przekazania terenu budowy 

Zamawiający, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik

budowy  oraz  jeden  egzemplarz  dokumentacji  projektowej  i  jedną  kompletną  specyfikacją
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techniczną.  Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialnosć  za  ochrone  przekazanych  mu  punktów

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

1.1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa bedzie zawierać opis zadania i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzgledniającym  podział  na  dokumentacje  projektową

zamawiającego: 

• Projekt budowlany

1.1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru

Wykonawcy,  stanowią  czesć  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w choćby  jednym z  nich  są

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W  przypadku  rozbieznosci  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje  kolejnosć  ich

waznosci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywać błe-

dów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast

powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieznosci opis wymiarów wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie

wykonane roboty i dostarczone materiały bedą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Dane  okreslone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  bedą  uwazane  za  wartosci  docelowe,  od

których dopuszczalne są odchylenia w ramach okreslonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodnosć z okreslonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie bedą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST

i  wpłynie to na niezadowalającą jakosć elementu budowli,  to takie materiały zostaną zastąpione

innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Zabezpieczenie terenu budowy podczas wykonywania sciezek rowerowych.Wszystkie znaki, zapory i

inne urządzenia zabezpieczające bedą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia

terenu budowy nie podlega odrebnej zapłacie i przyjmuje sie, ze jest włączony w cene umowną.

1.1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczą-

ce ochrony srodowiska naturalnego. 

1.1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpozarowej. 
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Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymywania  sprzętu  przeciwpożarowego  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami prawa zarówno w kwestii ilościowej i jakościowej. 

Na  terenie  budowy  materiały  łatwopalne  bedą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem osób trzecich. 

Wykonawca  bedzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pozarem  wywołanym  jako

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały,  które  w sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  bedą dopuszczone  do  uzycia.

1.1.5.8 Ochrona własności prywatnej i publicznej. 

Jezeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca bedzie realizować

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodnosci dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy,

spowodowane jego działalnoscią. 

Inspektor  Nadzoru  bedzie  na  bieząco  informowany  o  wszelkich  umowach  zawartych  pomiedzy

Wykonawcą  a  włascicielami  nieruchomosci  dotyczących  korzystania  z  własnosci  i  dróg

wewnetrznych. Jednakze Inspektor Nadzoru nie bedzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie

bedą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.1.5.9 BHP Podczas realizacji robót 

Wykonawca  bedzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W

szczególnosci Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach

niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzet i

odpowiednią  odziez  dla  ochrony  zycia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem

wymagań okreslonych powyzej nie podlegają odrebnej zapłacie i są uwzglednione w cenie umownej.

1.1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robót i za wszelkie materiały i urządzenia uzywane

do robót od daty rozpoczecia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia

przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w

zadowalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  ostatecznego.  Jesli  Wykonawca  w

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć
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roboty utrzymaniowe nie pózniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.1.5.11 Stosowanie sie do wymogów prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać

wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które

są w jakikolwiek sposób związane z robotami i bedzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

praw, przepisów i  wytycznych podczas prowadzenia robót.  Wykonawca bedzie przestrzegać praw

patentowych  i  bedzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych

odnosnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły bedzie informować

Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnosne dokumenty.

1.2 MATERIAŁY 

1.2.1 Źródła uzyskania materiałów 

W procesie budowy stosować można odpowiednio materiał  kamienny (rodzimy i  dowieziony),  o

charakterystyce najbardziej zbliżonej do skał rodzimych w danym miejscu (np. bazalt, granit itp.) oraz

drewno  iglaste  impregnowane  pozyskane  z  tartaku  (tarcica).  Zatwierdzenie  partii  materiałów  z

danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszystkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskają

zatwierdzenie.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z

dostarczeniem materiałów do wykonywania robót. 

1.2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,

bądz  złozone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jesli  Inspektor  Nadzoru  zezwoli

Wykonawcy na uzycie tych materiałów do innych robót, niz te dla których zostały zakupione, to koszt

tych  materiałów  zostanie  przewartosciowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  Kazdy  rodzaj  robót,  w

którym znajdują sie  niezbadane i  niezaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne

ryzyko, licząc sie z jego nieprzyjeciem i niezapłaceniem. 

1.2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidują mozliwosć wariantowego zastosowania rodzaju

materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiału, albo w okresie dłuzszym, jesli bedzie to

wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj

materiału nie moze być pózniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

1.3 SPRZĘT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uzywania  jedynie  takiego  sprzetu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakosć  wykonywanych robót.  Sprzet  uzywany do robót  powinien  być
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zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  wzgledem  typów  i  ilosci  wskazaniom

zawartym  w SST  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru;  w

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzet powinien być uzgodniony i zaakceptowany

przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosć sprzetu bedzie gwarantować przeprowadzenie robót,

zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru

w  terminie  przewidzianym  umową.  Sprzet  bedący  własnoscią  Wykonawcy  lub  wynajety  do

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z

normami  ochrony srodowiska i  przepisami  dotyczącymi jego uzytkowania.  Wykonawca dostarczy

Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jezeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują

mozliwosć  wariantowego  uzycia  sprzetu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi

Inspektora  Nadzoru  o  swoim zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptacje  przed  uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze być pózniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urządzenia i narzedzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

1.4 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich srodków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie  na  jakosć  wykonywanych  robót  i  własciwosci  przewozonych  materiałów.  Liczba

srodków  transportu  bedzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  okreslonymi  w

dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru,  w  terminie  przewidzianym

umową.  Wykonawca  bedzie  usuwać  na  bieząco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.5 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakosć

zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót,  za  ich zgodnosć  z  dokumentacją projektową,

wymaganiami SST,  projektu organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora Nadzoru.  Sprawdzenie

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci  za  ich  dokładnosć.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub

odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  bedą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia

Inspektora Nadzoru bedą wykonywane nie pózniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi

Wykonawca. 
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1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.6.1 Zasady kontroli jakości robót

• Celem kontroli  robót bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

załozoną jakosć robót. 

•  Wykonawca jest  w pełni  odpowiedzialny za kontrolę wykonywanych robót/prac oraz za jakość

materiałów użytych w procesie budowy. 

•  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi

Wykonawca. 

1.6.2 Certyfikaty i deklaracje Inspektor 

Nadzoru moze dopuscić do uzycia tylko te materiały, które posiadają: 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodnosć z kryteriami technicznymi

okreslonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  własciwych  przepisów  i

dokumentów technicznych. 

•  Deklaracje  zgodnosci  lub  certyfikat  zgodnosci  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  w

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie są objete certyfikacją i

które spełniają wymogi SST. 

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  kazda  partia

dostarczona do robót bedzie posiadać te dokumenty, okreslające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie

potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  bedą

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.  Jakiekolwiek materiały,  które  nie spełniają

tych wymagań bedą odrzucone. 

1.6.3 Dokumenty budowy 

1.6.3.1 Dziennik budowy 

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnosć  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedą dokonywane na bieząco i bedą dotyczyć

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis  w dzienniku budowy bedzie opatrzony datą jego dokonania,  podpisem osoby,  która

dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  słuzbowego.  Zapisy  bedą

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty bedą oznaczone kolejnym
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numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywać w szczególnosci: 

• date przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• date przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramów robót,

 • terminy rozpoczecia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbiorów robót, 

• wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodnosć rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

•  dane  dotyczące  czynnosci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

•  dane dotyczące jakosci  materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  przeprowadzonych badań z

podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi  i  wyjasnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  bedą  przedłozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika

budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjecia  lub  zajeciem.  Wpis  projektanta  do

dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

1.6.3.2 Rejestr obmiarów nawiązujący do harmonogramu robót 

Rejestr  obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postepu kazdego  z

elementów robót.  Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie  w sposób ciągły w jednostkach

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

1.6.3.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza sie nastepujące dokumenty: 
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• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno—prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno—prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencje na budowie. 

1.6.3.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty  budowy  bedą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginiecie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedą

zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na zyczenie Zamawiającego. 

1.7 OBRMIAR ROBÓT 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po

pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru,

co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie

indziej  w SST  nie  zwalnia  Wykonawcy od  obowiązku  ukończenia  wszystkich robót.  Błedne dane

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. 

1.7.2 Określania ilości robót i materiałów 

Długosci i odległosci pomiedzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bedą obmierzone poziomo

wzdłuz linii osiowej. Jesli SST własciwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objetosci bedą

wyliczone w m3 jako długosć pomnozona przez sredni przekrój. Ilosci, które mają być obmierzone

wagowo, bedą wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

1.7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe bedą przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w całym

okresie trwania robót. 

1.7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary bedą przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  a

takze  w  przypadku  wystepowania  dłuzszej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót  zanikających

przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza sie

przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedą wykonane w

sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objetosci  bedą
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uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na  karcie  rejestru obmiarów.  W razie  braku

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego

wzór zostanie uzgodniony z Inzynierem. 

1.8 ODBIÓR ROBÓT 

1.8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zaleznosci od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają nastepującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi czesciowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu 

1.8.2 Odbiór robót zanikających 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilosci  i  jakosci

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających

i ulegających zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogólnego postepu robót.  Odbioru robót  dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosć  danej  czesci  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór bedzie przeprowadzony niezwłocznie,

nie  pózniej  jednak  niz  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosć i  ilosć robót ulegających zakryciu ocenia

Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową,

SST i uprzednimi ustaleniami. 

1.8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robót. Odbioru czesciowego

robót  dokonuje  sie  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje

Inspektor Nadzoru. 

1.8.4 Odbiór ostateczny robót 

1.8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Całkowite zakończenie robót oraz gotowosć do odbioru ostatecznego be-

dzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem

na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i
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przyjecia dokumentów, o których mowa w punkcie. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja

wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecnosci  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja

odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakosciowej  na  podstawie  przedłozonych  dokumentów,

wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodnosci  wykonania  robót  z  dokumentacją

projektową  i  SST.  W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  sie  z  realizacją  ustaleń

przyjetych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie

wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania

wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  nawierzchnie  lub  robotach

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W

przypadku  stwierdzenia  przez  komisje,  ze  jakosć  wykonywanych  robót  w  poszczególnych

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z

uwzglednieniem  tolerancji  i  nie  ma  wiekszego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartosć wykonywanych

robót w stosunku do wymagań przyjetych w dokumentach umowy. 

1.8.4.2 Dokumenty obioru ostatecznego 

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

1.8.5 Odbiór pogwarancyjny 

1. Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunieciem  wad

stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

1.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą

płatnosci  jest  wartosć  (kwota)  podana  przez  Wykonawce  w  danej  pozycji  kosztorysu.  Cena

jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  kosztorysowej bedzie uwzgledniać wszystkie czynnosci,

wymagania  i  badania  składające  sie  na  jej  wykonanie,  okreslone  dla  tej  roboty  w  SST  i  w

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót bedą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy, 
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• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy). 

• koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i Kierownictwa Budowy, pracowników

nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, budowa dróg dojazdowych itp., koszty

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty robót towarzyszących dotyczące budowy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w

czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

• Przyjęta cena zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i nie podlega zmianie cały okres

trwania robót.
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SST - 2 Prace przygotowawcze. Oczyszczanie korytarza ścieżki 

2.1 WSTĘP 

2.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i  odbioru robót związanych z karczowaniem oraz usunięciem pni drzew przy realizacji

zadania  Wykonanie  dokumentacji  projektowej  na  Roboty  polegające  na  przebudowie  ścieżek

leśnych na trasy singletrack.

2.1.2 Zakres stosowania 

SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu i realizacji omawianego zadania. 

2.1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z

karczowaniem  drzew  oraz  usunieciem  pni  drzew,  wykonywanych  w  ramach  robót

przygotowawczych. 

2.1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane okreslenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w SST – 1 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

2.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w SST – 1 „Wymagania ogólne”. 

2.2 MATERIAŁY 

Nie występują. 

2.3 SPRZĘT 

2.3.1 Do wykonywania robót związanych z usunieciem drzew i krzaków nalezy stosować: 

• piły mechaniczne, 

• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, 

• koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac związanych z wyrebem drzew.

2.4 WYKONANIE ROBÓT 

2.4.1 Zasady oczyszczenia terenu 

Roboty związane z oczyszczeniem korytarza ścieżki powinny być przeprowadzone jednorazowo na

całej długości budowanej trasy. 

Dopuszcza  się  rozpoczęcie  prac  ziemnych  przed  całkowitym  zakończeniem  robót  związanych  z

oczyszczaniem korytarza ścieżki, jednak nie zwalnia to Wykonawcy z zakończenia już rozpoczętych
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robót  oczyszczania.  Roboty  związane  z  usunieciem  drzew  i  krzaków  obejmują  wyciecie  i

wykarczowanie drzew i  krzaków, wywiezienie pni,  dłuzyc,  karpiny i  gałezi  poza teren budowy na

wskazane  miejsce,  zasypanie  dołów  oraz  ewentualne  spalenie  na  miejscu  pozostałosci  po

wykarczowaniu. 

Teren pod budowe sciezki  w pasie robót  ziemnych,  w miejscach dokopów i  w innych miejscach

wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 

Gałezie powinny być obciete do wysokosci 2,5 m, w odległosci czterech metrów z kazdej strony od

wyznaczonej krawedzi sciezki. Zgoda na prace związane z usunieciem drzew i krzaków powinna być

uzyskana przez Zamawiają- cego. 

Wycinke drzew o własciwosciach materiału uzytkowego nalezy wykonywać w tzw. sezonie rebnym,

ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest

przeznaczony do wbudowania w nasypy,  teren nalezy oczyscić  z  roslinnosci,  wykarczować pnie  i

usunąć korzenie tak, aby zawartosć czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania

w nasypy nie przekraczała 2%. 

Roslinnosć istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna być przez

Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosć, która ma być zachowana, zostanie

uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy,

w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

Cały materiał powstały przy oczyszczaniu korytarza szlaku powinien zostać pociety na kawałki nie

dłuzsze niz 2 m i składowany na stosach po dolnej stronie korytarza w odległosci nie mniejszej niz 5

m od dolnej  krawedzi  sciezki.  Wymiary  stosów nie  powinny przekraczać  1,5  m (wysokosć)  3  m

(długosć) i ułozone od siebie w odległosci co najmniej 5 m. 

2.4.2 Usunięcie drzew i krzaków oraz pni 

Pnie drzew i krzaków znajdujące sie w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane. Gałezie

powinny być obcięte do wysokości  2,5 m w odległości  4  m od krawędzi  ścieżki.  Poza miejscami

wykopów  doły  po  wykarczowanych  pniach  nalezy  wypełnić  gruntem  przydatnym  do  budowy

nasypów i zagescić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST—4 „Roboty ziemne” Doły w obrebie

przewidywanych wykopów, nalezy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartosć

jako materiał uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej własciwosci w czasie robót.

Młode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z duzą

ostroznoscią,  w  sposób  który  nie  spowoduje  trwałych  uszkodzeń,  a  nastepnie  zasadzone  w

odpowiednim gruncie. 
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2.4.3 Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

Sposób zniszczenia pozostałosci po usunietej roslinnosci powinien być zgodny z ustaleniami SST lub

wskazaniami  Inspektora  Nadzoru.  Jezeli  dopuszczono  przerobienie  gałezi  na  kore  drzewną  za

pomocą  specjalistycznego  sprzetu,  to  sposób  wykonania  powinien  odpowiadać  zaleceniom

producenta  sprzetu.  Nieuzyteczne  pozostałosci  po  przeróbce  powinny  być  usuniete  przez

Wykonawce  z  terenu  budowy.  Jezeli  dopuszczono  spalanie  roslinnosci  usunietej  w  czasie  robót

przygotowawczych  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  odbyło  sie  ono  z  zachowaniem

wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca sie stosowanie technologii,

umozliwiających  intensywne  spalanie,  z  powstawaniem  małej  ilosci  dymu,  to  jest  spalanie  w

wysokich  stosach  albo  spalanie  w dołach  z  wymuszonym  dopływem powietrza.  Po  zakończeniu

spalania  ogień  powinien  być  całkowicie  wygaszony,  bez  pozostawienia  tlących  sie  czesci.  Jezeli

warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusiły Wykonawce do odstąpienia od spalania lub jego

przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac,

Wykonawca  powinien  usunąć  go  w  miejsce  tymczasowego  składowania  lub  w  inne  miejsce

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w którym bedzie mozliwe dalsze spalanie. 14 Pozostałosci

po spaleniu powinny być usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostałosci po spaleniu,

za zgodą Inspektora Nadzoru, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w

warstwach. Kazda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być

przykryta warstwą gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i

zageszczona. Pozostałosci po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani

pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa sie przepływ wód powierzchniowych. 

2.5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie  jakosci  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletnosci  usuniecia  roslinnosci,

wykarczowania  korzeni  i  zasypania  dołów.  Zageszczenie  gruntu  wypełniającego  doły  powinno

spełniać odpowiednie wymagania okreslone w SST–4 „Roboty ziemne”. 

2.6 OBMIAR ROBÓT 

2.6.1 Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest: 

• dla drzew — sztuka, 

• dla krzaków — hektar, 

• dla pni — sztuka. 

2.7 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlega  sprawdzenie  dołów  po

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
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2.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

2.8.1  Płatności  należy  przyjmować  na  podstawie  jednostek  obmiarowych  według  pkt  6.  Cena

wykonania robót obejmuje: 

• wycięcie i wykarczownie drzew i krzaków, 

• zasypanie dołów, 

• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 

SSTWIORB –singletrack
18



SST - 3 Przygotowanie podłoża 

3.1 WSTĘP 

3.1.1  Przedmiot  SST  Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są

wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  profilowaniem  i  zagęszczaniem

podłoża  przy  realizacji  zadania  Roboty  polegające  na  przebudowie  ścieżek  leśnych  na  trasy

singletrack .

3.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna (SST)  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy

zlecaniu i realizacji omawianego zadania. 

3.1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z

wykonaniem koryta lub półki wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. 

3.1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane okreslenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w SST–1 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

3.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w SST–1 „Wymagania ogólne”. 

3.2 MATERIAŁY 

Odzyskany  z  gruntu  kamień  rodzimy  lub  dowieziony  ze  skał  magmowych,  o  charakterystyce

najbardziej  zbliżonej  do  skał  rodzimych  w  danym  miejscu  (np.  bazalt,  granit).  Odzyskany  grunt

mineralny. 

3.3 SPRZĘT 

3.3.1  Wykonawca przystępujący  do wykonania  koryta  lub  półki  i  profilowania  podłoża  powinien

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• małych spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawionym lemieszem, 

• płyt wibracyjnych, 

• narzędzi ręcznych. 

Stosowany sprzet nie moze spowodować niekorzystnego wpływu na własciwosci gruntu podłoza. 

3.4 Transport 

Wybór  srodków transportowych oraz  metod transportu  powinien  być  dostosowany do kategorii

gruntu (materiału), jego objetosci, technologii odspajania i załadunku oraz od odległosci transportu.

Wydajnosć  srodków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajnosci  sprzetu
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stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu  (materiału).  Zwiekszenie  odległosci  transportu

ponad wartosci zatwierdzone nie moze być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej

zapłaty  za transport,  o ile  zwiekszone odległosci  nie zostały  wczesniej  zaakceptowane na pismie

przez Inspektora Nadzoru. 

3.5 WYKONANIE ROBÓT 

3.5.1  Warunki  przystąpienia do robót  Wykonawca powinien przystąpić  do wykonania koryta lub

półki oraz profilowania i zageszczenia podłoza bezposrednio przed rozpoczeciem robót związanych z

wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania

i  zageszczania  podłoza,jest  mozliwe  wyłącznie  za  zgodą  Inspektora  Nadzoru,  w  korzystnych

warunkach  atmosferycznych.  W  wykonanym  korycie  oraz  po  wyprofilowanym  i  zageszczonym

podłozu nie moze odbywać sie ruch budowlany, niezwiązany bezposrednio z wykonaniem pierwszej

warstwy nawierzchni. 

3.5.2 Dobór techniki przygotowania gruntu. 

Dobór techniki przygotowania gruntu jest zależny od nachylenia terenu, na którym prowadzone są

prace. 

• W ternie płaskim oraz na stoku o nachyleniu nieprzekraczającym 15% wykonuje się koryto. 

• Na stoku o nachyleniu przekraczającym 15% wykonuje się półkę. 

3.5.2.1 Wykonanie koryta 

Należy wykopać warstwę organiczną gruntu do głębokości warstwy mineralnej. Następnie Korzenie

drzew należy  oczyścić  i  obsypać  gruntem mineralnym lub  rodzimymi  kamieniami  odzyskanymi  z

wykopanego gruntu.  Zabrania się wycinania korzeni  wchodzących na koryto.  Rodzaj sprzetu,  a w

szczególnosci jego moc nalezy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do

trudnosci  jego odspojenia. Koryto nalezy wykonywać recznie, gdy jego szerokosć nie pozwala na

zastosowanie maszyn, na przykład na zwężeniach między drzewami, skałami lub w przypadku robót

o małym zakresie.  Sposób wykonania musi  być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  Grunt

odspojony  w  czasie  wykonywania  koryta  powinien  być  wykorzystany  zgodnie  z  ustaleniami

dokumentacji  projektowej i  SST,  tj.  rozplantowany w jak najcieńszej warstwie poniżej  budowanej

sciezki. Profilowanie i zageszczenie podłoza nalezy wykonać zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt

5.3. 

3.5.2.2 Wykonanie półki 

Należy wykopać warstwę organiczną gruntu oraz część warstwy mineralnej gleby tak, aby stworzyć

otwartą półkę o spadku poprzecznym wynoszącym 5% w kierunku stoku. 

Korzenie  drzew  należy  oczyścić  i  obsypać  gruntem  mineralnym  lub  rodzimymi  kamieniami
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odzyskanymi  z  wykopanego  gruntu.  Zabrania  się wycinania  korzeni  wchodzących  na  wykopaną

półke. Rodzaj sprzetu, a w szczególnosci jego moc nalezy dostosować do rodzaju gruntu, w którym

prowadzone są roboty i do trudnosci jego odspojenia. Półke wykonywać recznie, gdy jej szerokosć

nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na zwężeniach między drzewami, skałami lub w

przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.  Grunt  odspojony  w  czasie  wykonywania  półki  powinien  być  wykorzystany  zgodnie  z

ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. rozplantowany w jak najcieńszej warstwie na stoku

ponizej budowanej sciezki. Profilowanie i zageszczenie podłoza nalezy wykonać zgodnie z zasadami

okreslonymi w pkt 5.3. 

3.5.3 Mur oporowy 

W razie potrzeby ustabilizowania i zapobieganiu osuwania się przygotowanego podłoża należy ułożyć

mur oporowy z kamieni rodzimych lub dowiezionych. Materiał do budowy muru należy dobrać w

taki sposób, aby podczas układania jego konstrukcji, można było klinować kamienie jeden o drugi.

Wysokość muru należy dostosować do rzędnej zaprojektowanej nawierzchni. 

Mur oporowy należy ułożyć wszędzie tam gdzie konieczna jest stabilizacja przygotowanego podłoża,

a w szczególności: 

• gdy ścieżka przechodzi w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa (poniżej lub powyżej),

• gdy ścieżka budowana jest na stromym stoku, 

• przy zakrętach z platformą w celu stabilizowania platformy i/lub stromo odchodzącej i dochodzącej

ścieżki. 

3.5.4 Skarpowanie 

Po wykonaniu półki lub koryta na zboczu o nachyleniu powyżej 5% należy wyprofilować skarpę, która

powstała, między przygotowanym gruntem pod nawierzchnie ścieżki, a zboczem, w którym zostało

przygotowane podłoże. Powstała skarpa musi mieć nachylenie nie przekraczające 100%. Płaszczyzny

przygotowanego gruntu, skarpy oraz zbocza muszą łagodnie się łączyć. 

3.5.5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoze  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoza nalezy sprawdzić, czy istniejące rzedne terenu

umozliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podłoza. Zaleca sie, aby rzedne

terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podłoza. Jezeli

powyzszy warunek nie jest spełniony i wystepują zanizenia poziomu w podłozu przewidzianym do

profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoze na głebokosć zaakceptowaną przez Inspektora

Nadzoru, dowiezć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu,
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w ilosci  koniecznej  i  zagescić warstwe do uzyskania wartosci  stopnia zageszczenia ID=0,92.  3.5.6

Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podłoza Podłoze (koryto lub półka) po wyprofilowaniu

i zageszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robót związanych z

profilowaniem i  zageszczeniem podłoza  nastąpi  przerwa w robotach  i  Wykonawca nie  przystąpi

natychmiast  do  układania  warstw  nawierzchni,  to  powinien  on  zabezpieczyć  podłoze  przed

nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłozenie folii  lub w inny sposób zaakceptowany

przez  Inspektora  Nadzoru.  Jezeli  wyprofilowane  i  zageszczone  podłoze  uległo  nadmiernemu

zawilgoceniu,  to  do  układania  kolejnej  warstwy  mozna  przystąpić  dopiero  po  jego  naturalnym

osuszeniu. Po osuszeniu podłoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie

niezbednych napraw.  Jezeli  zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy,  to naprawe

wykona on na własny koszt. 

3.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.6.1 Badania w czasie robót 

Szerokosć profilowanego podłoza nie moze róznić sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10

cm i —5 cm. 

Spadki  poprzeczne  profilowanego  podłoza  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  z

tolerancją ± 1% 

Os w planie nie moze być przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz ± 50 cm. 

3.6.2 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w

punkcie  6.1.  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  do  głebokosci  co  najmniej  10  cm,

wyrównanie  i  powtórne  zageszczenie.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia  wykonanej

warstwy jest niedopuszczalne. 

3.7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest: 

• m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta lub półki, 

• m3 (metr szescienny) ułozonego muru oporowego, 

• m3 (metr szescienny) wydobytego z koryta lub półki gruntu. 

3.8 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru,  jezeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg.  pkt.  6  dały  wyniki

pozytywne. 

3.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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3.9.1 Cena jednostki obmiarowej 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• odspojenie gruntu z przerzutem poza ścieżkę i rozplantowaniem, 

•  załadunek nadmiaru odspojonego gruntu  na srodki  transportowe i  odwiezienie  na  odkład lub

nasyp, 

• profilowanie dna koryta lub powierzchni podłoza, 

• zageszczenie, 

• utrzymanie koryta lub podłoza, 

• układanie muru oporowego, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne 
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SST - 4 Roboty Ziemne. Wymagania ogólne 

4.1 WSTĘP 

4.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót ziemnych przy realizacji zadania Wykonanie dokumentacji projektowej na

Roboty polegające na przebudowie ścieżek leśnych na trasy singletrack .

4.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna (SST)  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy

zlecaniu i realizacji omawianego zadania. 

4.1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych w czasie

budowy ścieżek rowerowych: 

• wykonanie wykopów w gruntach,

• pozyskiwanie gruntu z ukopu i dokopu, 

• budowę nasypów.

4.1.4 Określenia podstawowe 

Budowla  ziemna  —  budowla  wykonana  w  gruncie  lub  z  gruntu  albo  rozdrobnionych  odpadów

przemysłowych, spełniająca warunki statecznosci i odwodnienia. 

Korpus sciezki — nasyp lub ta czesć wykopu, która jest ograniczona koroną sciezki. 

Wysokosć  nasypu  lub  głebokosć  wykopu  —  róznica  rzednej  terenu  i  rzednej  robót  ziemnych,

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

Nasyp niski — nasyp, którego wysokosć jest mniejsza niz 1 m. 

Nasyp sredni — nasyp, którego wysokosć jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop płytki — wykop, którego głebokosć jest mniejsza niz 1 m. 

Wykop sredni — wykop, którego głebokosć jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Bagno  —  grunt  organiczny  nasycony  wodą,  o  małej  nosnosci,  charakteryzujący  sie  znacznym  i

długotrwałym osiadaniem pod obciązeniem. 

Grunt skalisty — grunt  rodzimy,  lity lub spekany o nieprzesunietych blokach,  którego próbki  nie

wykazują  zmian  objetosci  ani  nie  rozpadają  sie  pod  działaniem  wody  destylowanej;  mają

wytrzymałosć na sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodków wybuchowych albo narzedzi

pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

Ukop — miejsce pozyskania gruntu w obrębie pasa robót. 
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Dokop — miejsce pozyskania gruntu poza pasem robót. 

Odkład  —  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z

trasą  rowerową.  Pozostałe  okreslenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

4.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w SST – 1 „Wymagania ogólne”. 

4.2 MATERIAŁY

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawce  wykorzystane  w

maksymalnym  stopniu  do  budowy  nasypów.  Grunty  przydatne  do  budowy  nasypów  mogą  być

wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objetosci robót ziemnych i za

zezwoleniem  Inzyniera.  Jezeli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  bedąc

nadmiarem  objetosci  robót  ziemnych,  zostały  za  zgodą  Inspektora  Nadzoru  wywiezione  przez

Wykonawce poza teren budowy, z przeznaczeniem innym niz budowa nasypów lub wykonanie prac

objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równowaznej objetosci gruntów

przydatnych  ze  zródeł  własnych,  zaakceptowanych przez  Inspektora Nadzoru.  Grunty i  materiały

nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  być  wywiezione  przez  Wykonawce  na  odkład.

Zapewnienie terenów na odkład nalezy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie okreslono tego

inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów,

których czasowa nieprzydatnosć wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. 

4.3 SPRZĘT 

4.3.1 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością

korzystania z następującego sprzętu do: 

• jednoczesnego wydobycia i przemieszczania gruntów (wozidła samoładujące, itp.), 

• odspajania i wydobywania gruntu (minikoparki, spycharki, itp.), 

• sprzętu zagęszczającego (płyty wibracyjne, itp.). 

4.4 Transport 

Wybór  srodków transportowych oraz  metod transportu  powinien  być  dostosowany do kategorii

gruntu (materiału), jego objetosci, technologii odspajania i załadunku oraz do odległosci transportu.

Wydajnosć  srodków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajnosci  sprzetu

stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu  (materiału).  Zwiekszenie  odległosci  transportu

ponad wartosci zatwierdzone nie moze być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej

zapłaty  za transport,  o ile  zwiekszone odległosci  nie zostały  wczesniej  zaakceptowane na pismie
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przez Inspektora Nadzoru. 

4.5 WYKONANIE ROBÓT 

4.5.1 Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być

wieksze niz ± 10 cm. Szerokosć korpusu nie moze róznić sie od szerokosci projektowanej o wie- cej

niz ± 10 cm. Pochylenie skarp nie powinno róznić sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego

wartosci wyrazonej tangensem kąta. Maksymalna głebokosć nierównosci na powierzchni skarp nie

powinna  przekraczać  10  cm  przy  pomiarze  łatą  1—metrową,  albo  powinny  być  spełnione  inne

wymagania dotyczące równosci, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

4.5.2 Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Niezaleznie  od  budowy urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów odwadniających,  ujetych  w

dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać

urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót

ziemnych tak,  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem i  nawodnieniem.  Wykonawca ma

obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym

okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania

Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwałą  nieprzydatnosć,

Wykonawca ma obowiązek usuniecia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny

koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynnosci, jak równiez za

dowieziony grunt. 

4.5.3 Odwodnienia wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi  umozliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie

trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postepować w kierunku podnoszenia sie

niwelety.  W  czasie  robót  ziemnych  nalezy  zachować  odpowiedni  spadek  podłuzny  i  nadać

przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji

projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niz 4% w

przypadku  gruntów  spoistych  i  nie  mniejszy  niz  2%  w  przypadku  gruntów  niespoistych.  Nalezy

uwzglednić  ewentualny  wpływ  kolejnosci  i  sposobu  odspajania  gruntów  oraz  terminów

wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu

w czasie postepu robót ziemnych. Zródła wody, odsłoniete przy wykonywaniu wykopów, nalezy ująć

w  rowy  i  /lub  dreny.  Wody  opadowe  i  gruntowe  nalezy  odprowadzić  poza  teren  pasa  robót

ziemnych. 

4.5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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4.5.1 Badania i pomiary w czasie robót 

Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodnosci  z  wymaganiami

specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną  uwage  nalezy  zwrócić  na  własciwe  ujecie  i  odprowadzenie  wód  opadowych  oraz

własciwe ujecie i odprowadzenie wysieków wodnych. 

4.5.2 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji,

zostaną odrzucone. Jesli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane,

to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na własciwe, na własny koszt. Wszystkie

roboty,  które  wykazują  wieksze  odchylenia  cech  od  okreslonych  w  punktach  5  i  6  specyfikacji

powinny  być  ponownie  wykonane  przez  Wykonawce  na  jego  koszt.  Na  pisemne  wystąpienie

Wykonawcy,  Inspektor Nadzoru moze uznać wade za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy

eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkosć potrąceń za obnizoną jakosć. 

4.6 OBMIAR ROBÓT 

4.6.1 Ogólne zasady obmiaru robót Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i

odebranego plantowania skarp oraz m3 (metr szescienny) wykonanych robót ziemnych.

4.7 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru,  jezeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg.  pkt.  6  dały  wyniki

pozytywne. 

4.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

4.8.1 Cena jednostki obmiarowej 

• Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 9 
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SST - 5 Nawierzchnia z gruntu rodzimego 

6.1 WSTĘP 

6.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z gruntu rodzimego

przy realizacji zadania Roboty polegające na przebudowie ścieżek leśnych na trasy singletrack .  

6.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja  techniczna (SST)  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy

zlecaniu i realizacji omawianego zadania. 

6.1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z

wykonaniem  nawierzchni  ścieżki  rowerowej  z  gruntu  rodzimego,  kamieni  rodzimych  oraz  skał.

Nawierzchnie z gruntu rodzimego wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji

projektowej z uwzględnieniem parametrów gruntu. 

6.1.4 Określenia podstawowe 

Nawierzchnia  z  gruntu  rodzimego  — nawierzchnia  ścieżki  wykonana  zgodnie  z  projektem i  SST,

stworzona z rodzimych materiałów takich jak grunt mineralny, kamienie, skały. 

Nawierzchnia ziemna — nawierzchnia ścieżki wykonana z zagęszczonego zwięzło spoistego gruntu

mineralnego. 

Nawierzchnia  wzmocniona  —  nawierzchnia  ścieżki  wykonana  z  ułożonych  kamieni  rodzimych.

Nawierzchnia skalna — nawierzchnia ścieżki poprowadzona po powierzchni skały.

Miał — kruszywo zwykłe łamane o wielkości ziaren do 10 mm. 

Pozostałe okreslenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

6.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w SST–1 „Wymagania ogólne”. 

6.2 MATERIAŁY 

6.2.1 Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z gruntu rodzimego: 

• kruszywo łamane zwykłe — miał, 

• grunt mineralny, 

• kamienie rodzime odzyskane podczas prac ziemnych, 
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• skały. 

6.2.2 Wymagania dla nawierzchni ziemnej z gruntu rodzimego 

Grunt rodzimy, z którego ma powstać ziemna nawierzchnia ścieżki musi spełniać wymagania gruntu

zwięzło spoistego

6.2.3 Wymagania dla nawierzchni rodzimej wzmocnionej

Nawierzchnia wzmocniona powinna być ułożona na przygotowanym gruncie mineralnym w postaci

koryta.  Rodzime kamienie użyte do budowy nawierzchni  powinny mieć wymiary pozwalające na

dobre zakotwiczenie ich w gruncie. 

6.3 SPRZĘT 

6.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w SST — 1 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

6.3.2 Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykonania nawierzchni  z  gruntu rodzimego

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

• jednoczesnego wydobycia i przemieszczania materiału (wozidła samoładujące, itp.), 

• sprzętu zagęszczającego (płyty wibracyjne, itp.), 

• narzędzi ręcznych do profilowania i ubijania nawierzchni. 

6.4 Transport 

Materiały  kamienne  mozna  przewozić  dowolnymi  srodkami  transportu,  w  warunkach

zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem z  innymi  materiałami,  nadmiernym

wysuszeniem  i  zawilgoceniem.  Podczas  transportu,  kruszywa  powinny  być  zabezpieczone  przed

wysypaniem, a  kruszywa drobne — przed rozpyleniem. Sposób załadunku i  rozładunku srodków

transportowych nalezy dostosować do wytrzymałosci kamienia, aby nie dopuscić do obtłukiwania

krawedzi. 

6.5 WYKONANIE ROBÓT 

6.5.1 Przygotowanie podłoża 

Podłoze pod nawierzchnie z gruntu rodzimego powinno spełniać wymagania okreslone w SST—3

„Przygotowanie podłoża”. 

• Stworzenie półki — dla nawierzchni ziemnej z gruntu mineralnego. 

• Stworzenie koryta — dla nawierzchni wzmocnionej. 

6.5.2 Budowa nawierzchni 

6.5.2.1 Nawierzchnia ziemna 

Grunt mineralny spełniający wymagania nawierzchni ziemnej należy oczyścić ręcznie z większych

kamieni,  uformować  kształt,  profil  i  zagęścić  płytą  wibracyjną  tak  aby  nawierzchnia  osiągnęła
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wskaźnik  zagęszczenia  Is=0,95.  Należy  zachować  wszystkie  wymagania  projektowe.  Spadek

poprzeczny nawierzchni musi wynosić 5%. 

6.5.2.2 Nawierzchnia wzmocniona 

Ułożenie nawierzchni wzmocnionej następuje po przygotowaniu koryta. Rodzime kamienie użyte do

ułożenia  nawierzchni  powinny  być  osadzone  conajmniej  połową  swojej  wysokości  w  gruncie

mineralnym. W razie potrzeby kamienie tworzące nawierzchnie należy na ustabilizować większymi

głazami. Spadek poprzeczny nawierzchni musi wynosić 5%. 

6.5.2.3 Nawierzchnia na skale 

Jeżeli projekt trasy rowerowej zakłada przejazd po litej skale należy ją oczyścić z porostów, sprawdzić

czy  na  jej  powierzchni  nie  ma  spękań  mogących  świadczyć  o  możliwości  odłamania  małych

odłamków. Jeżeli powierzchnia skały jest nierówna lub rzędna jej nawierzchni odbiega od rzędnej

projektowanej 

6.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.6.1 Badania i pomiary w czasie robót W czasie robót przy budowie rodzimej nawierzchni ziemnej

nalezy  kontrolować  spoistosć  gruntu  — co  najmniej  raz  na  dziennej  działce  roboczej  z  tym,  ze

maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 50 m2. 

W  czasie  robót  przy  budowie  rodzimej  nawierzchni  wzmocnionej  należy  kontrolować  stabilność

kamieni z których układana jest nawierzchnia. 

6.6.2 Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni rodzimej 

• Spoistość gruntu nawierzchni ziemnej powinna być zgodna z pkt 2.2. 

• Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 1%.

• Dolna krawędź nawierzchni zawsze musi być otwarta, tak aby woda mogła swobodnie spływać ze

ścieżki w dół stoku. 

6.6.3 Niewłaściwa spoistość gruntu i stabilność nawierzchni kamiennej 

Wszystkie nawierzchnie nie spełniające określonych wymagań zostaną odrzucone, a na polecenie

Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na własciwe, na własny koszt. 

6.7 OBMIAR ROBÓT 

6.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni. 

6.8 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

6.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

SSTWIORB –singletrack
30



6.9.1 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 nawierzchni z gruntu rodzimego obejmuje: 

• prace pomiarowe i oznakowanie robót, 

• pozyskanie materiału rodzimego w miejscu robót, 

• dostarczenie materiału na miejsce wbudowania, 

• wyprofilowanie i zagęszczenie nawierzchni. 
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SST - 6 Zakręty 

7.1 WSTĘP 

7.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem zakrętów na ścieżce przy realizacji

zadania Roboty polegające na przebudowie ścieżek leśnych na trasy singletrack 

7.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna (SST)  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy

zlecaniu i realizacji omawianego zadania. 

7.1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z

wykonaniem zakrętów na ścieżce rowerowej. 

7.1.4 Określenia podstawowe 

Zakręt z platformą — wykopana w gruncie platforma służąca do zmiany kierunku jazdy o stromo

dochodzącej i odchodzącej ścieżce. 

Zakręt  wyprofilowany  —  wyprofilowana  nawierzchnia  ścieżki  stworzona  na  boku  nasypu,

wykonanego wzdłuż niwelety. 

Pozostałe okreslenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

7.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w SST – 1 „Wymagania ogólne”. 

7.2 MATERIAŁY 

7.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST —1 „Wymagania ogólne”. 

7.2.2 Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu dodatkowych budowli na trasie są: 

• materiały potrzebne do budowy nawierzchni kamiennej 

• materiały potrzebne do budowy nawierzchni z gruntu rodzimego 

• materiały potrzebne do budowy nasypów 

7.3 SPRZĘT 

7.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w SST — 1 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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7.3.2 Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykonania budowli dodatkowych na ścieżce

rowerowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• Adekwatnego do wykonywanych robót zgodnych z SST

7.4 Transport 

7.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podane w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

7.5 WYKONANIE ROBÓT 

7.5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały podane w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 5.

7.5.2 Wykonanie wyprofilowanego zakrętu 

Zakręt ma być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Ma zachować płynny kształt i

zaprojektowany  promień  przez  całą  swoją  długość.  W  razie  potrzeby,  bezpośrednio  przed

wyprofilowanym zakrętem nawierzchnie ścieżki należy wykonać z gruntu rodzimego, wbudowując w

nią kamienie aby zapobiec nadmiernemu zużyciu nawierzchni przez hamowanie. 

7.5.3 Nieścisłości 

Wszystkie nieścisłości wykonania zakrętów na ścieżce rowerowej należy konsultować z Inspektorem

Nadzoru  lub  Projektantem,  jednak  Projektant  nie  jest  uprawniony  do  wydawania  poleceń

Wykonawcy. 

7.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.6.1 Badania i pomiary w czasie robót 

Ogólne wytyczne dotyczące pomiarów zostały podane w SST—1 „Wymagania ogólne” 

7.6.2 Niewłaściwe wykonanie zakrętów na ścieżce rowerowej 

Wszystkie  zakręty  nie  spełniające  określonych  wymagań  zostaną  odrzucone,  a  na  polecenie

Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na własciwe, na własny koszt. 

7.7 OBMIAR ROBÓT

7.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Jednostka obmiarową jest: 

• m3 dla wykonania robót ziemnych,

 • m2 dla wykonania nawierzchni. 

7.8 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

7.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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7.9.1 Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

• wykonanie robót ziemnych, 

• dostarczenie materiałów, 

• wykonanie nawierzchni, 

• uporządkowanie terenu 

SSTWIORB –singletrack
34


	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

