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SST - 1 Wymagania ogdlne

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt przy realizacji zadania Roboty polegajagce na przebudowie $cieiek
lesnych na trasy singletrack

1.1.2 Zakres stosowania SST Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem kontraktowym i
przetargowym przy zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

1.1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdine dla robdt objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, sporzgdzonymi dla omawianego zadania.

1.1.4 Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowla $ciezki — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno—
uzytkowa (Sciezke) albo jego cze$¢ stanowigcy odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
Sciezka rowerowa — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu dla roweréw wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia — czes$¢ korony sSciezki przeznaczona do ruchu rowerdw.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona sciezki — jezdnia ze skarpami.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potozenia.

Korpus $ciezki — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong Sciezki i skarpami rowéw.
Koryto — element uformowany w korpusie Sciezki w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiardow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Konstrukcja nawierzchni — warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju rzednej
nawierzchni sciezki rowerowej.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Row odwadniajgcy — gruntowy, narzutowy lub brukowy zbierajgcy wody powierzchniowe ze zboczy
nasypow lub odprowadzajgcy wody z nawierzchni poza teren Sciezki.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja zadania — sciezki rowerowe.

Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno—uzytkowych.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w kontrakcie (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiedzialna za nadzorowanie robdot i
administrowanie kontraktem.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego do wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.5.1 Przekazania terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik

budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jedng kompletng specyfikacjg
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techniczng. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.

1.1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opis zadania i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa
zamawiajgcego:

* Projekt budowlany

1.1.5.3 Zgodno$¢ roboét z dokumentacjg projektowsq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy, stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bte-
déw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowsg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy podczas wykonywania Sciezek rowerowych.Wszystkie znaki, zapory i
inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.
1.1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotycza-
ce ochrony srodowiska naturalnego.

1.1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania sprzetu przeciwpozarowego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa zaréwno w kwestii iloSciowe;j i jakosciowej.

Na terenie budowy materiaty tatwopalne bedy sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.1.5.8 Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszelkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z witasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze Inspektor Nadzoru nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.1.5.9 BHP Podczas realizacji robét

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé

SSTWIORB —singletrack
6



roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.5.11 Stosowanie sie do wymogow prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre
sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.2 MATERIALY

1.2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

W procesie budowy stosowa¢ mozna odpowiednio materiat kamienny (rodzimy i dowieziony), o
charakterystyce najbardziej zblizonej do skat rodzimych w danym miejscu (np. bazalt, granit itp.) oraz
drewno iglaste impregnowane pozyskane z tartaku (tarcica). Zatwierdzenie partii materiatow z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrddta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do wykonywania robét.

1.2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w
ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
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zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalern w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowe] i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.
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1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1 Zasady kontroli jakosci robét

e Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosc¢ robot.

¢ Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za kontrole wykonywanych robdt/prac oraz za jakosé
materiatéw uzytych w procesie budowy.

e Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

1.6.2 Certyfikaty i deklaracje Inspektor

Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

e Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wfasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i
ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

1.6.3 Dokumenty budowy

1.6.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
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numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

¢ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

¢ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

1.6.3.2 Rejestr obmiaréw nawigzujgcy do harmonogramu robét

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

1.6.3.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentédw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
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¢ protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno—prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno—prawne,

¢ protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

¢ korespondencje na budowie.

1.6.3.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.7 OBRMIAR ROBOT

1.7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

1.7.2 Okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugos$é pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

1.7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.

1.7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuiszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w

sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
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uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardéw, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

¢ odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

¢ odbiorowi czesciowemu,

¢ odbiorowi ostatecznemu,

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu

1.8.2 Odbidr robét zanikajgcych

Odbior robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg,
SST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3 Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesdci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

1.8.4 Odbior ostateczny robét

1.8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego be-
dzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w

dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i
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przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych nawierzchnie lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.4.2 Dokumenty obioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

1.8.5 Odbidér pogwarancyjny

1.0dbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

1.9 PODSTAWA PtATNOSCI

1.9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,
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e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy).

¢ koszty posrednie w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i Kierownictwa Budowy, pracownikdéw
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, budowa drég dojazdowych itp., koszty
zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty robdt towarzyszacych dotyczgce budowy,

¢ zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

* Przyjeta cena zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i nie podlega zmianie caty okres

trwania roboét.
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SST - 2 Prace przygotowawcze. Oczyszczanie korytarza sciezki

2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z karczowaniem oraz usunieciem pni drzew przy realizacji
zadania Wykonanie dokumentacji projektowej na Roboty polegajace na przebudowie Sciezek
le$nych na trasy singletrack.

2.1.2 Zakres stosowania

SST Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

2.1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
karczowaniem drzew oraz usunieciem pni drzew, wykonywanych w ramach robdt
przygotowawczych.

2.1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST — 1 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania podano w SST — 1 ,Wymagania ogdlne”.

2.2 MATERIALY

Nie wystepuja.

2.3 SPRZET

2.3.1 Do wykonywania robdét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw nalezy stosowad:

¢ pity mechaniczne,

¢ specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,

¢ koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.
2.4 WYKONANIE ROBOT

2.4.1 Zasady oczyszczenia terenu

Roboty zwigzane z oczyszczeniem korytarza Sciezki powinny byé przeprowadzone jednorazowo na
catej dtugosci budowane;j trasy.

Dopuszcza sie rozpoczecie prac ziemnych przed catkowitym zakonczeniem robét zwigzanych z

oczyszczaniem korytarza sciezki, jednak nie zwalnia to Wykonawcy z zakonczenia juz rozpoczetych
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robdt oczyszczania. Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakdw obejmujg wyciecie i
wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienie pni, dtuzyc, karpiny i gatezi poza teren budowy na
wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po
wykarczowaniu.

Teren pod budowe S$ciezki w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakdw.

Gatezie powinny by¢ obciete do wysokosci 2,5 m, w odlegtosci czterech metréw z kazdej strony od
wyznaczonej krawedzi Sciezki. Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakdow powinna by¢
uzyskana przez Zamawiaja- cego.

Wycinke drzew o wifasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie rebnym,
ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W miejscach dokopdéw i tych wykopdw, z ktérych grunt jest
przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowaé pnie i
usungé korzenie tak, aby zawarto$é czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania
W nasypy nie przekraczata 2%.

Roslinnosc istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy,
w sposOb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

Caty materiat powstaty przy oczyszczaniu korytarza szlaku powinien zosta¢ pociety na kawatki nie
dtuzsze niz 2 m i sktadowany na stosach po dolnej stronie korytarza w odlegtosci nie mniejszej niz 5
m od dolnej krawedzi Sciezki. Wymiary stoséw nie powinny przekracza¢ 1,5 m (wysokos¢) 3 m
(dtugosc) i utozone od siebie w odlegtosci co najmniej 5 m.

2.4.2 Usuniecie drzew i krzakow oraz pni

Pnie drzew i krzakéw znajdujace sie w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane. Gatezie
powinny by¢ obciete do wysokosci 2,5 m w odlegtosci 4 m od krawedzi Sciezki. Poza miejscami
wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST—4 , Roboty ziemne” Doty w obrebie
przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajgce wartosc
jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robét.
Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg
ostroznoscig, w sposdb ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w

odpowiednim gruncie.
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2.4.3 Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za
pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom
producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerédbce powinny byé usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy. Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robot
przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby odbyto sie ono z zachowaniem
wszystkich wymogdw bezpieczenistwa i odpowiednich przepisdw. Zaleca sie stosowanie technologii,
umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w
wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakoriczeniu
spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlagcych sie czesci. Jezeli
warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego skfadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie. 14 Pozostatosci
po spaleniu powinny byé usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu,
za zgoda Inspektora Nadzoru, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w
warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwga gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢
przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i
zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani
pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw woéd powierzchniowych.

2.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST-4 ,,Roboty ziemne”.

2.6 OBMIAR ROBOT

2.6.1 Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow jest:

¢ dla drzew — sztuka,

¢ dla krzakow — hektar,

e dla pni — sztuka.

2.7 ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
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2.8 PODSTAWA PLATNOSCI

2.8.1 Ptatnosci nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 6. Cena
wykonania robét obejmuje:

e wyciecie i wykarczownie drzew i krzakdw,

e zasypanie dotéw,

¢ uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét
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SST - 3 Przygotowanie podtoza

3.1 WSTEP

3.1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza przy realizacji zadania Roboty polegajace na przebudowie sciezek lesnych na trasy
singletrack .

3.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

3.1.3 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem koryta lub pétki wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.

3.1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST—1 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

3.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania podano w SST-1 ,Wymagania ogdlne”.

3.2 MATERIALY

Odzyskany z gruntu kamien rodzimy lub dowieziony ze skat magmowych, o charakterystyce
najbardziej zblizonej do skat rodzimych w danym miejscu (np. bazalt, granit). Odzyskany grunt
mineralny.

3.3 SPRZET

3.3.1 Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta lub pétki i profilowania podtoza powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e matych spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawionym lemieszem,

¢ ptyt wibracyjnych,

* narzedzi recznych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

3.4 Transport

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkdéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
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stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu
ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczerh Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

3.5 WYKONANIE ROBOT

3.5.1 Warunki przystgpienia do robot Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta lub
potki oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczania podtoza,jest mozliwe wytgcznie za zgodag Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym
podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

3.5.2 Dobdr techniki przygotowania gruntu.

Dobdr techniki przygotowania gruntu jest zalezny od nachylenia terenu, na ktérym prowadzone sg
prace.

¢ \W ternie ptaskim oraz na stoku o nachyleniu nieprzekraczajgcym 15% wykonuje sie koryto.

* Na stoku o nachyleniu przekraczajagcym 15% wykonuje sie potke.

3.5.2.1 Wykonanie koryta

Nalezy wykopac warstwe organiczng gruntu do gtebokosci warstwy mineralnej. Nastepnie Korzenie
drzew nalezy oczyscié¢ i obsypac¢ gruntem mineralnym lub rodzimymi kamieniami odzyskanymi z
wykopanego gruntu. Zabrania sie wycinania korzeni wchodzgcych na koryto. Rodzaj sprzetu, a w
szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia. Koryto nalezy wykonywaé recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na zwezeniach miedzy drzewami, skatami lub w przypadku robdét
o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. rozplantowany w jak najciefiszej warstwie ponizej budowane;j
Sciezki. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
5.3.

3.5.2.2 Wykonanie pofki

Nalezy wykopaé warstwe organiczng gruntu oraz cze$¢ warstwy mineralnej gleby tak, aby stworzyé
otwartg pdtke o spadku poprzecznym wynoszgcym 5% w kierunku stoku.

Korzenie drzew nalezy oczysci¢c i obsypaé gruntem mineralnym lub rodzimymi kamieniami
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odzyskanymi z wykopanego gruntu. Zabrania sie wycinania korzeni wchodzgcych na wykopana
potke. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone s3 roboty i do trudnosci jego odspojenia. Potke wykonywac recznie, gdy jej szerokos¢
nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na zwezeniach miedzy drzewami, skatami lub w
przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi byé zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania poétki powinien byé wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. rozplantowany w jak najciefszej warstwie na stoku
ponizej budowanej sciezki. Profilowanie i zageszczenie podfoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.3.

3.5.3 Mur oporowy

W razie potrzeby ustabilizowania i zapobieganiu osuwania sie przygotowanego podtoza nalezy utozyc
mur oporowy z kamieni rodzimych lub dowiezionych. Materiat do budowy muru nalezy dobra¢ w
taki sposéb, aby podczas ukfadania jego konstrukcji, mozna byto klinowaé kamienie jeden o drugi.
Wysokos¢ muru nalezy dostosowaé do rzednej zaprojektowanej nawierzchni.

Mur oporowy nalezy utozyé wszedzie tam gdzie konieczna jest stabilizacja przygotowanego podtoza,
a w szczegolnosci:

e gdy Sciezka przechodzi w bezposrednim sgsiedztwie drzewa (ponizej lub powyzej),

e gdy Sciezka budowana jest na stromym stoku,

e przy zakretach z platformg w celu stabilizowania platformy i/lub stromo odchodzacej i dochodzacej
Sciezki.

3.5.4 Skarpowanie

Po wykonaniu pétki lub koryta na zboczu o nachyleniu powyzej 5% nalezy wyprofilowac skarpe, ktora
powstata, miedzy przygotowanym gruntem pod nawierzchnie Sciezki, a zboczem, w ktdrym zostato
przygotowane podtfoze. Powstata skarpa musi mie¢ nachylenie nie przekraczajace 100%. Ptaszczyzny
przygotowanego gruntu, skarpy oraz zbocza muszg fagodnie sie tgczy¢.

3.5.5 Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtfoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora

Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu,
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w ilosci koniecznej i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci stopnia zageszczenia ID=0,92. 3.5.6
Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza Podtoze (koryto lub pétka) po wyprofilowaniu
i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi
natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym
osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wtasny koszt.

3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1 Badania w czasie robot

Szerokos¢ profilowanego podtoza nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cmi—5cm.

Spadki poprzeczne profilowanego podfoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg z
tolerancja = 1%

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 50 cm.

3.6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podtoza

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.1. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

3.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowsg jest:

e m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta lub poétki,

* m3 (metr szescienny) utozonego muru oporowego,

e m3 (metr sze$cienny) wydobytego z koryta lub pétki gruntu.

3.8 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

3.9 PODSTAWA PtATNOSCI
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3.9.1 Cena jednostki obmiarowej

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e odspojenie gruntu z przerzutem poza sciezke i rozplantowaniem,

e zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

¢ profilowanie dna koryta lub powierzchni podtoza,

® zageszczenie,

e utrzymanie koryta lub podtoza,

¢ ukfadanie muru oporowego,

e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne
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SST - 4 Roboty Ziemne. Wymagania ogolne

4.1 WSTEP

4.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych przy realizacji zadania Wykonanie dokumentacji projektowej na
Roboty polegajace na przebudowie sciezek lesnych na trasy singletrack .

4.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

4.1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét ziemnych w czasie
budowy Sciezek rowerowych:

e wykonanie wykopdéw w gruntach,

¢ pozyskiwanie gruntu z ukopu i dokopu,

* budowe nasypow.

4.1.4 Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus $ciezki — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong sciezki.

Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu — rdinica rzednej terenu i rzednej robdot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Nasyp niski — nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp sredni — nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop ptytki — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Bagno — grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatosé na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu w obrebie pasa robot.
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Dokop — miejsce pozyskania gruntu poza pasem robot.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z
trasg rowerowga. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST—1 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

4.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogélne wymagania podano w SST — 1 ,Wymagania ogdlne”.

4.2 MATERIALY

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogg byc
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac
nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy, z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypdow, powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatnosc wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
4.3 SPRZET

4.3.1 Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

¢ jednoczesnego wydobycia i przemieszczania gruntéw (wozidta samotadujace, itp.),

¢ odspajania i wydobywania gruntu (minikoparki, spycharki, itp.),

e sprzetu zageszczajgcego (ptyty wibracyjne, itp.).

4.4 Transport

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkdéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu
ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczern Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowe;j

zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie
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przez Inspektora Nadzoru.

4.5 WYKONANIE ROBOT

4.5.1 Doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byé
wieksze niz + 10 cm. Szerokos¢ korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wie- cej
niz + 10 cm. Pochylenie skarp nie powinno rdzni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$é nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 1—metrowgq, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczgce réwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

4.5.2 Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktdére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania robdét spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

4.5.3 Odwodnienia wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindéw
wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu
w czasie postepu robdt ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé
w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt
ziemnych.

4.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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4.5.1 Badania i pomiary w czasie robét

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdéd opadowych oraz
wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

4.5.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie
roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uznaé wade za nie majgcy zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$é potracen za obnizong jakosc.

4.6 OBMIAR ROBOT

4.6.1 Ogdlne zasady obmiaru robét Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i
odebranego plantowania skarp oraz m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

4.7 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

4.8 PODSTAWA PtATNOSCI

4.8.1 Cena jednostki obmiarowej

e Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST—1 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
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SST - 5 Nawierzchnia z gruntu rodzimego

6.1 WSTEP

6.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z gruntu rodzimego
przy realizacji zadania Roboty polegajace na przebudowie $ciezek leSnych na trasy singletrack .
6.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

6.1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni $ciezki rowerowej z gruntu rodzimego, kamieni rodzimych oraz skat.
Nawierzchnie z gruntu rodzimego wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem parametréw gruntu.

6.1.4 Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia z gruntu rodzimego — nawierzchnia $ciezki wykonana zgodnie z projektem i SST,
stworzona z rodzimych materiatéw takich jak grunt mineralny, kamienie, skaty.

Nawierzchnia ziemna — nawierzchnia $ciezki wykonana z zageszczonego zwiezto spoistego gruntu
mineralnego.

Nawierzchnia wzmocniona — nawierzchnia $ciezki wykonana z utozonych kamieni rodzimych.
Nawierzchnia skalna — nawierzchnia Sciezki poprowadzona po powierzchni skaty.

Miat — kruszywo zwykte tamane o wielko$ci ziaren do 10 mm.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST—1 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

6.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania podano w SST-1 ,Wymagania ogdlne”.

6.2 MATERIALY

6.2.1 Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z gruntu rodzimego:

¢ kruszywo tamane zwykte — miaf,

e grunt mineralny,

¢ kamienie rodzime odzyskane podczas prac ziemnych,
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e skaty.

6.2.2 Wymagania dla nawierzchni ziemnej z gruntu rodzimego

Grunt rodzimy, z ktérego ma powstac ziemna nawierzchnia $ciezki musi spetnia¢ wymagania gruntu
zwiezto spoistego

6.2.3 Wymagania dla nawierzchni rodzimej wzmocnionej

Nawierzchnia wzmocniona powinna by¢ utozona na przygotowanym gruncie mineralnym w postaci
koryta. Rodzime kamienie uzyte do budowy nawierzchni powinny mie¢ wymiary pozwalajgce na
dobre zakotwiczenie ich w gruncie.

6.3 SPRZET

6.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w SST — 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

6.3.2 Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt wykonania nawierzchni z gruntu rodzimego
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

¢ jednoczesnego wydobycia i przemieszczania materiatu (wozidta samotadujace, itp.),

e sprzetu zageszczajgcego (ptyty wibracyjne, itp.),

* narzedzi recznych do profilowania i ubijania nawierzchni.

6.4 Transport

Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywa drobne — przed rozpyleniem. Sposéb zatadunku i roztadunku srodkéw
transportowych nalezy dostosowac¢ do wytrzymatosci kamienia, aby nie dopusci¢ do obttukiwania
krawedzi.

6.5 WYKONANIE ROBOT

6.5.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod nawierzchnie z gruntu rodzimego powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST—3
»Przygotowanie podtoza”.

e Stworzenie pétki — dla nawierzchni ziemnej z gruntu mineralnego.

e Stworzenie koryta — dla nawierzchni wzmocnionej.

6.5.2 Budowa nawierzchni

6.5.2.1 Nawierzchnia ziemna

Grunt mineralny spetniajgcy wymagania nawierzchni ziemnej nalezy oczysci¢ recznie z wiekszych

kamieni, uformowac ksztatt, profil i zagesci¢ ptyta wibracyjng tak aby nawierzchnia osiggneta
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wskaznik zageszczenia [s=0,95. Nalezy zachowal¢ wszystkie wymagania projektowe. Spadek
poprzeczny nawierzchni musi wynosi¢ 5%.

6.5.2.2 Nawierzchnia wzmocniona

Utozenie nawierzchni wzmocnionej nastepuje po przygotowaniu koryta. Rodzime kamienie uzyte do
utozenia nawierzchni powinny by¢ osadzone conajmniej potowa swojej wysokosci w gruncie
mineralnym. W razie potrzeby kamienie tworzgce nawierzchnie nalezy na ustabilizowa¢ wiekszymi
gtazami. Spadek poprzeczny nawierzchni musi wynosi¢ 5%.

6.5.2.3 Nawierzchnia na skale

Jezeli projekt trasy rowerowe] zaktada przejazd po litej skale nalezy jg oczyscié z porostéw, sprawdzi¢
czy na jej powierzchni nie ma spekan mogacych sSwiadczyé o mozliwosci odtamania matych
odtamkéw. Jezeli powierzchnia skaty jest nierdwna lub rzedna jej nawierzchni odbiega od rzednej
projektowane;j

6.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.6.1 Badania i pomiary w czasie robot W czasie robdt przy budowie rodzimej nawierzchni ziemnej
nalezy kontrolowaé spoisto$é¢ gruntu — co najmniej raz na dziennej dziatce roboczej z tym, ze
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 50 m2.

W czasie robét przy budowie rodzimej nawierzchni wzmocnionej nalezy kontrolowac stabilnos¢
kamieni z ktérych uktadana jest nawierzchnia.

6.6.2 Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni rodzimej

¢ Spoistos¢ gruntu nawierzchni ziemnej powinna by¢ zgodna z pkt 2.2.

e Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg + 1%.
¢ Dolna krawed?Z nawierzchni zawsze musi by¢ otwarta, tak aby woda mogta swobodnie sptywac ze
Sciezki w dof stoku.

6.6.3 Niewtasciwa spoistos¢ gruntu i stabilnos¢ nawierzchni kamienne;j

Wszystkie nawierzchnie nie spetniajgce okreslonych wymagan zostang odrzucone, a na polecenie
Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

6.7 OBMIAR ROBOT

6.7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni.

6.8 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

6.9 PODSTAWA PLATNOSCI
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6.9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 nawierzchni z gruntu rodzimego obejmuje:
e prace pomiarowe i oznakowanie robét,

¢ pozyskanie materiatu rodzimego w miejscu robét,

e dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania,

e wyprofilowanie i zageszczenie nawierzchni.
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SST - 6 Zakrety

7.1 WSTEP

7.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem zakretéw na $ciezce przy realizacji
zadania Roboty polegajace na przebudowie $ciezek lesnych na trasy singletrack

7.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

7.1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem zakretéw na Sciezce rowerowe;j.

7.1.4 Okreslenia podstawowe

Zakret z platformg — wykopana w gruncie platforma stuzgca do zmiany kierunku jazdy o stromo
dochodzacej i odchodzacej Sciezce.

Zakret wyprofilowany — wyprofilowana nawierzchnia S$ciezki stworzona na boku nasypu,
wykonanego wzdtuz niwelety.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST—1 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

7.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania podano w SST — 1 ,Wymagania ogdlne”.

7.2 MATERIALY

7.2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST —1 ,Wymagania ogdlne”.

7.2.2 Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu dodatkowych budowli na trasie s3:

e materiaty potrzebne do budowy nawierzchni kamiennej

¢ materiaty potrzebne do budowy nawierzchni z gruntu rodzimego

¢ materiaty potrzebne do budowy nasypdw

7.3 SPRZET

7.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu zostaty podane w SST — 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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7.3.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt wykonania budowli dodatkowych na sciezce
rowerowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e Adekwatnego do wykonywanych robét zgodnych z SST

7.4 Transport

7.4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zostaty podane w SST—1 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

7.5 WYKONANIE ROBOT

7.5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét zostaty podane w SST—1 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
7.5.2 Wykonanie wyprofilowanego zakretu

Zakret ma by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowgq i SST. Ma zachowa¢ ptynny ksztatt i
zaprojektowany promien przez catg swojg dtugosé. W razie potrzeby, bezposrednio przed
wyprofilowanym zakretem nawierzchnie sciezki nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego, wbudowujac w
nig kamienie aby zapobiec nadmiernemu zuzyciu nawierzchni przez hamowanie.

7.5.3 Niescistosci

Wszystkie niescistosci wykonania zakretéw na Sciezce rowerowej nalezy konsultowa¢ z Inspektorem
Nadzoru lub Projektantem, jednak Projektant nie jest uprawniony do wydawania polecen
Wykonawcy.

7.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.6.1 Badania i pomiary w czasie robét

Ogodlne wytyczne dotyczgce pomiardw zostaty podane w SST—1 ,Wymagania ogdlne”

7.6.2 Niewtasciwe wykonanie zakretdw na Sciezce rowerowej

Wszystkie zakrety nie spetniajgce okresSlonych wymagan zostang odrzucone, a na polecenie
Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

7.7 OBMIAR ROBOT

7.7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Jednostka obmiarowg jest:

¢ m3 dla wykonania robét ziemnych,

¢ m2 dla wykonania nawierzchni.

7.8 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.9 PODSTAWA PtATNOSCI
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7.9.1 Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
* roboty pomiarowe i przygotowawcze,

¢ wykonanie robét ziemnych,

¢ dostarczenie materiatow,

e wykonanie nawierzchni,

¢ uporzgdkowanie terenu
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