
1. mb 1080 1 080,00

2 mb 390 390,00

3. mb. 555 555,00

4. mb. 555 555,00

0,00 zł
0,00 zł

WARTOŚĆ SZACUNKOWA ROBÓT NETTO
WARTOSĆ SZACUNKOWA ROBÓT BRÓTTO  (23 % VAT)

Budowa sieci wodociagowej   Ø 200 PE-HD  SDR 17 wraz z 
kształtkami, wykonanie wykopu, posadowienie rurociągu na 
podsypce i w obsypce piaskowej, zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
mhydrantów, trójników i zasuw, oznaczenie tasma wodociagu, 
przeprowadzenie próby szczelności i dezynfekcji. 

Budowa i kanalizacji sanitarnej  Ø250 z PVC-U SN8 ze ścianka litą 
wraz z kształtkami, wykonanie wykopu, posadowienie rurociągu na 
podsypce i w obsypce piaskowej, zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
montaz studni,  odcinek w terenie nieutwardzonym

Budowa i kanalizacji sanitarnej  Ø200-250 z PVC-U SN8 ze ścianka 
litą wraz z kształtkami, wykonanie wykopu, posadowienie rurociągu 
na podsypce i w obsypce piaskowej, zasypanie i zagęszczenie 
wykopu, montaz studni,  odcinek w ul. Paderweskiego 

Budowa sieci wodociagowej   Ø160 PE-HD  SDR 17 wraz z 
kształtkami, wykonanie wykopu, posadowienie rurociągu na 
podsypce i w obsypce piaskowej, zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
mhydrantów, trójników i zasuw, oznaczenie tasma wodociagu, 
przeprowadzenie próby szczelności i dezynfekcji. 
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Razem  
Cena 

jednostkowa   
PLN NETTO

Wartość robót  
PLN NETTO
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