
1. mb 475 475,00

2 mb 475 475,00

3 mb. 475 475,00

0,00 zł
0,00 zł

WARTOŚĆ SZACUNKOWA ROBÓT NETTO
WARTOSĆ SZACUNKOWA ROBÓT BRÓTTO  (23 % VAT)

Budowa i kanalizacji deszczowej  Ø200-500 z PVC-U SN8 ze ścianka 
litą wraz z kształtkami, wykonanie wykopu, posadowienie rurociągu 
na podsypce i w obsypce piaskowej, zasypanie i zagęszczenie 
wykopu, montaz studni, montaż wpustów i przykanalików do 
wpustów.

Budowa i kanalizacji sanitarnej  Ø200  z PVC-U SN8 ze ścianka litą 
wraz z kształtkami, wykonanie wykopu, posadowienie rurociągu na 
podsypce i w obsypce piaskowej, zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
montaz studni, 

Budowa sieci wodociagowej   Ø160  PE-HD  SDR 17 wraz z 
kształtkami, wykonanie wykopu, posadowienie rurociągu na 
podsypce i w obsypce piaskowej, zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
mhydrantów, trójników i zasuw, oznaczenie tasma wodociagu, 
przeprowadzenie próby szczelności i dezynfekcji. 
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Razem  
Cena 

jednostkowa   
PLN NETTO

Wartość robót  
PLN NETTO
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