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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze

PROJEKT BUDOWLANY

Bydgoszcz, 30.05.2018 r.

Projekt wielobranzowy polegajacy na budowie przejazdu z budynku sezonowania
zuzla oraz dodatkowego wjazdu na plac czasowego skfadowania odpadow
w Zaktadzie Termicznego Przeksztafcania Odpadéw Komunalnych

na dziatce nr 2/101 obreb 133 Bydgoszcz

sporzgdzony dla
Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadéw
ProNatura Sp. z o.0., ul. Ernesta Petersona 22, 85 — 862 Bydgoszcz

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Branza:

Stanowisko:

Imig i nazwisko, rodzaj i nr uprawnien:

Data:

Podpis

Architektura

Projektant:

mgr inz. arch. Grzegorz Jaworski
NB-7210/157/80
uprawnienia projektowe w specjalnoséci
architektonicznej w zakresie petnym

30-05-2018

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marek Bielski
WBPP-NB-7210/129/82
uprawnienia do projektowe w specjalnosci
architektonicznej w zakresie petnym

30-05-2018

Konstrukcja

Projektant:

mgr inz. Tomasz Skércz
KI-11-7342-90/98
uprawnienia projektowe w specjalnoséci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

30-05-2018

Sprawdzajacy:

mgr inz. Damian Wilu$
KUP/0036/PWOK/06
uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanym w specjalnos$ci
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

30-05-2018

Utwardzenia

Projektant:

mgr inz. arch. Grzegorz Jaworski
NB-7210/157/80
uprawnienia projektowe w specjalnoséci
architektonicznej w zakresie petnym

30-05-2018

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marek Bielski
WBPP-NB-7210/129/82
uprawnienia do projektowe w specjalnosci
architektonicznej w zakresie petnym

30-05-2018




KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego - czes¢ konstrukcyjna.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie wykonania projektu otrzymane z ProNatura;
1.2. Plan sytuacyjny.

1.3. Podkfady architektoniczne i projekt wykonawczy hali;
1.4. Uzgodnienia miedzybranzowe.

2. ZaKkres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej polegajacy na budowie
przejazdu z budynku sezonowania zuzla oraz dodatkowego wjazdu na plac czasowego sktadowania
odpadow w Zaktadzie Termicznego Przeksztatcania Odpadéw Komunalnych ProNtura Sp. z o.0.

na dziatce nr 2/101 obreb 133 Bydgoszcz.

3. Ekspertyza Oceny Stanu Technicznego.

W dniu 26-04-2018 przeprowadzitem wizje lokalng w terenie i zapoznatem sie z udostepnionag
dokumentacjg archiwalng budynku sezonowania zuzla i obliczeniami statycznymi.

Widok od wewnatrz z pokazang orientacyjnie lokalizacjga projektowanej rozbidrki sciany oporowej:

IWWejazd
szer. 4,00m - rozbidrka
fragmentu $ciany
oporowej




Widok od zewnatrz z pokazang orientacyjnie lokalizacjg projektowanej rozbiérki Sciany oporowej i

Przekrdj poprzeczny budynku sezonowania zuzla - uktad konstrukcyjny:
I ! |

Uktad konstrukcyjny budynku sktada sie z gtdwnych elementéw:

- blacha trapezowa pokrycia;

- pfatwie stalowe;

- dzwigary dachowe w rozstawie 6,00m na sztywno potaczone ze stupami podporowymi;

- mury oporowe dla sktadowania zuzla, ktdre sg rownoczesnie fundamentem dla lekkiej konstrukgji
dachu.

Stwierdzam, Ze stan techniczny istniejacej konstrukcji budynku sezonowania zuzla jest bardzo dobry.
Projektowana rozbidrka fragmentu sciany oporowej nie wptynie negatywnie na obecny stan
techniczny konstrukcji budynku, a wprowadzona zmiana w uktadzie konstrukcyjnym (wyciecie
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fragmentu Sciany z pozostawieniem fundamentu muru oporowego) nie pogorszy stanu technicznego
tego obiektu.

Zaprojektowany przejazd zmieni sposdb uzytkowania budynku w tej strefie.

Zamiast tzw. “boksu” na sktadowanie odpaddéw w postaci hatdy zuzla (wys. okoto 5,50m) powodujgce;j
powstanie duzego parcia na Sciane muru oporowego zaprojektowana w tej strefie bedzie
L,komunikacja” w postaci przejazdu z budynku sezonowania zuzla na plac czasowego sktadowania
odpaddw.

W tej sytuacji obcigzenia poziome ulegng znacznemu zmniejszeniu i pomimo rozbiérki pasma sciany
muru oporowego o szerokosci 4,00m ogdlna statecznos¢ i nosnos¢ konstrukcji pozostanie zachowana
(w mojej ocenie nawet wzrosnie).

4. Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna, opinia geotechniczna.

Z uwagi na charakter projektowanego przekucia ograniczajacy sie tylko do czesci nadziemnej budynku
sezonowania zuzla nie mam potrzeby okreslania kategorii geotechnicznej oraz wykonywania i oceny
warunkow gruntowo - wodnych.

Wobec powyzszego rowniez opracowanie opinii geotechnicznej jest zbedne.

5. Opis sposobu prowadzenia prac rozbiorkowych.

Projektowana rozbidrka fragmentu Sciany muru oporowego moze by¢ prowadzona przy uzyciu réznego
sprzetu.

Prace rozbidrkowe nalezy przeprowadzié takg metoda, aby nie wprowadzaé drgan w istniejaca
konstrukcje zelbetowg (lub wprowadzac je w minimalnym stopniu wynikajgcym z charakterystyki
zastosowanego urzadzenia.

Najprostszg metodg bedzie wyciecia Sciany (prace prowadzone od géry muru) przy uzyciu
specjalistycznych pit do ciecia betonu, gdyz zastosowanie takiego sprzetu eliminowac bedzie do
minimum powstanie drgan w konstrukcji (w poréwnaniu do klasycznego kucia z uzyciem mtotéw
pneumatycznych czy osprzetu kujgcego montowanego do koparek) i takg metode rozbidrki
bezwzglednie nalezy zastosowac.

Z uwagi na grubosc¢ sciany wynoszgcg 40cm prowadzenie prac w technologii mieszanej - naciecia pitami
do pewnej gtebokosci i nastepnie rozkucie betonu mfotami nie jest dopuszczalne.

Kolejno$é etapdw prowadzenia robot:

1. Woytyczy¢ lokalizacje otworu o szerokosci 4,00m (usytuowac symetrycznie wzgledem stupéw
stalowej konstrukcji dachu, ktérej rozstaw osiowy wynosi 6,00m);

2. Ustali¢ wielkos¢ wycinanych jednorazowo elementow (bryt zelbetowych). W zaleznosci od
dostepnego zurawia i jego udzwigu wielkos¢ bryty dobra¢ stosowanie do nosnosci zurawia.
Sugeruje sie, aby przy projektowanej szerokosci otworu 4,00m podzieli¢ rozbiorke na 4
pionowe , paski” sciany, ktérych ciezar bedzie wynosit okoto G = 0,4*5,8%25*%1,1=64 kN =6,4 T.

3. W kazdym z pionowych , kawatkow rozbieranej $ciany” w jego gornej czesci (okoto 60cm od
wierzchu muru) nawierci¢ otwor przelotowy o Srednicy 70-100mm, przez otwor przetozyc
zawiesie i je podczepi¢ do zurawia.

4. Rozpoczac naciecia pionowe muru w takim rytmie, jak ustalono podziat elementéw
(sugerowany podziat na 4 elementy - naciecia pionowe co 1,0m);

5. Po nacieciu pionowym pierwszego , paska Sciany” nalezy wykonac naciecie poziome. Z uwagi na
ograniczenie dostepu pity bezposrednio przy posadzce (bedzie kolizja obudowy urzadzenia z
ptaszczyzng posadzki) naciecie wykonac jak to jest mozliwie najnizej.

-10 -



6. W czasie prowadzenia poziomego naciecia bezwzglednie ,,naprezy¢” zawiesie podczepione do
zurawia, aby po przecieciu pierwszego paska sciany nie nastgpito jego ,tgpniecie” i
niekontrolowane wywrdcenie rozebranego bloku betonu.

7. Po wycieciu pierwszego paska $ciany zurawiem odstawic¢ go na miejsce sktadowe, gdzie gruz
zostanie poddany dalszej utylizacji np. pociety na mniejsze fragmenty, rozkruszony w kruszarce
i wywieziony;

8. Prace z etapdw 3-6 powtdrzyc¢ dla kolejnych pionowych kawatkéw rozbieranej Sciany;

9. Po rozebraniu Sciany przy istniejgcej posadzce pozostanie fragment Sciany wymagajacy
rozbiérki recznej;

10. Przy uzyciu mtotéw pneumatycznych rozebrac dolny nie wyciety fragment sciany na gtebokos¢
5-6cm ponizej poziomu istniejgcej posadzki w taki sposdb, aby zbrojenie pionowe zostato
odstoniete;

11. Nastepnie zbrojenie pionowe $ciany nalezy docig¢ na gtebokosci 3cm wzgledem wierzchu
posadzki;

12. Zabezpieczy¢ zbrojenie materiatem RUST CONVERTER (dostawca PENETRON);

13. Uzupetni¢ ubytki z wyréwnaniem powierzchni betonu materiatem PENCRETE na rowno z gérna
powierzchnig ptyty posadzkowej;

14. Na zakonczenie uzupetnione ubytki betonu po rozkuciu zabezpieczy¢ powierzchniowo
materiatem PENETRON (M).

15. Wykonanie fazowania (2/2cm) pionowych krawedzi bocznych otworu i zabezpieczenie catej
powierzchni (po cieciu i fazowaniu) powierzchniowo materiatem PENETRON (M).

16. Po zakoniczeniu prac zwigzanych z rozbidrka $ciany nalezy wykona¢ utwardzenie terenu (dojazd)
w strefie od lica sciany budynku do istniejgcej drogi wewnetrznej.

UWAGA:

Wybrany Wykonawca moze zmieni¢ rodzaj materiatéw wskazanych do naprawy powierzchniowe;j
betonu (ujetych w fazach 12-14) pod warunkiem zastosowania rozwigzania o nie gorszych parametrach
(np. SIKA, DEITERMANN, DRIZORO).

Szkic ideowy sposobu naprawy powierzchni zelbetowych (z katalogu PENETRON):

Naprawa uszhodzen betonu

1. Odkuj do dobrego betonu

2. Zabezpiecz zbrojenie
RUST CONVERTER

3. Uzupetnij ubytki PENECRETE

4. PENETRON (M)*&

-
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6. Informacja i wytyczne Planu BIOZ.

UWAGA: Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Kierownik Budowy przed rozpoczeciem prac na
budowie zobowigzany jest do sporzadzenia szczegétowego Planu BIOZ.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
| PLANU BIOZ

Podczas realizacji inwestycji bedg wykonywane czynnosci mogace powodowaé zagrozenie zycia i zdrowia
oraz czas realizacji budowy przekroczy 30 dni roboczych i pracochtonnosé wykonywanych robét przekraczac
bedzie 500 osobodni. Projektowany obiekt na etapie realizacji wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

1. Strona tytutowa:

Inwestor: - Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadow
ProNatura Sp. z o.0.
ul. Ernesta Petersona 22, 85 — 862 Bydgoszcz

Obiekt: - budynek sezonowania zuzla i dodatkowy wjazd na pac czasowego
sktadowania odpadéw

Adres budowy: - Bydgoszcz, ul. Ernesta Petersona 22

Dziatka: nr ewidencyjny dziatki - dz. nr 2/101, obreb 133 Bydgoszcz.

Gtéwna Jednostka Projektowa: P.W., TOBUD” Tomasz Skércz
ul. Pestalozziego 6/47
85-095 Bydgoszcz
tel. 603-500-008, biuro@tobud.eu

2. Zespot projektowy — czesé konstrukcyjna:
Projektowat: mgr inz. Tomasz Skorcz
Sprawdzajacy: mgr inz. Damian Wilu$

3. Czes¢ opisowa:
3.1. Zakres roboét

Projektowana inwestycja obejmuije:
- Rozbiérke fragmentu istniejgcej sciany oporowej w budynku sezonowania zuzla,
- Utwardzenie terenu jako wjazdu na plac czasowego sktadowania odpadéw.

3.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie w obrebie planowanej inwestycji znajduje sie istniejgcy budynek sezonowania zuzla. Ponadto
w poblizu projektowanego wjazdu (w istniejgcej drodze wewnetrznej) znajduje sie uzbrojenia podziemne.

3.3. Elementy mogace powodowac zagrozenie

Prace przy rozbiérce i usuwania znacznych wymiaréw blokéw zelbetowych (po ich wycieciu);

- Podtrzymywanie (stabilizacja) blokéw zelbetowych przez zuraw i prawa w bezposredniej bliskosci
Zurawia;

Prace przy cieciu mechanicznym betonu;

Prace przy drobnych rozkuciach betonu przy posadzce;

Prace przy utwardzeniu wjazdu.

3.4. Przewidywane zagrozenia mogace powsta¢ podczas realizacji

- Roboty rozbiérkowe przy cieciu betonu i usuwaniu znacznych wymiaréw blokéw zelbetowych;
- Prace na wysokosciach prowadzone przy rozbidrce Sciany;

- Prace na rusztowaniu;

- Prace przy instalacji elektrycznej i zasilajgce;.

3.5. Sposoéb instruktazu pracownikow
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- Przed przystgpieniem do robdt kazdy pracownik musi zostaé przeszkolony w zakresie przepisow, w tym
BHP, P-POZ., obowigzujgcych na budowie. Wszystkie szkolenia winny by¢ zarejestrowane i
potwierdzone podpisem uczestnika szkolenia;

- Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy na wysokos$ci jest uzyskanie zaswiadczenia lekarskiego
stwierdzajgcego mozliwo$¢ jego pracy na wysokosci;

- Do obstugi urzadzen i sprzetu budowlanego dopuszczeni mogg by¢é pracownicy z odpowiednimi
uprawnieniami;

- Wszyscy pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg oraz sprzet ochrony osobistej odpowiedni
do wykonywanej pracy;

- Teren robot powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych;

- Wszystkie urzadzenia i sprzet budowlany powinny mie¢ DTR, z ktérymi nalezy zapoznac¢ obstuge;

- Urzadzenia elektryczne nalezy, przed wigczeniem, poddac¢ probie technicznej. Muszg one posiadac
system ochrony przed porazeniem.

3.6. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

Przy wykonywaniu robét powodujgcych zagrozenie nalezy:

- Stosowac¢ odpowiedni sprzet do wykonywania poszczegdinych robdét,

- Stosowac srodki ochrony indywidualnej pracownikéw,

- Odpowiednio zorganizowac plac budowy,

- Na placu budowy, wokét stanowiska P/POZ i rozdzielni elektrycznej nie wolno sktadowaé Zadnych
materiatéw i sprzetu,

- Wszystkie prace budowlane, a szczegdlnie te niebezpieczne prowadzone na wysokos$ci oraz przy
pomocy ciezkiego sprzetu montazowego jesli zajdzie taka potrzeba muszg by¢é nadzorowane przez
wyznaczone osoby z odpowiednimi uprawnieniami,

- Strefe niebezpieczng wygrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. W obszarze tym nie wolno
organizowac¢ stanowisk pracy,

- Nie wolno zezwalaé na przejscia przez strefe niebezpieczng bez zadaszen ochronnych,

- Zrzucanie materiatdw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione,

- W czasie burzy lub silnych wiatréw o predkosci przekraczajgcej 10 m/s przerwac nalezy wszelkie prace
montazowe i prowadzone na wysokosci,

- Pomosty robocze uzywanych rusztowah nalezy systematycznie oczyszcza¢ z nagromadzonych
odtamkéw gruzu i innych zanieczyszczen,

- Wykonywanie robét w miejscach pozbawionych barierek ochronnych jest mozliwe pod warunkiem
stosowania paséw ochronnych z linkami asekuracyjnymi mocowanymi do statych (pewnych) elementéw
konstrukdiji,

- Montaz stosowanych rusztowan systemowych wykona¢ scisle wg dokumentacji technicznej. Rusztowanie
powinno by¢ odebrane z wpisem do dziennika budowy i poddawane okresowej kontroli. Muszg one byé
uziemione i posiadac instalacje odgromows.

- Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z PB oraz projektem organizacji robét (jesli
wymagany) uzgodnionym z odpowiednimi stuzbami Inwestora, Przy wykonywaniu robot stosowacd
przepisy zawarte w Rozporzgdzeniu ministra infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (dz.u. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz.401).

7. Okreslenie obszaru oddzialywania.

Projektowana rozbidrka fragmentu Sciany oporowej zewnetrznej w budynku sezonowania zuzla oraz
budowa wjazdu bedzie w zlokalizowana na niewielkiej powierzchni z terenu dziatki nr 2/101, obreb 133
Bydgoszcz i prace rozbidrkowe i te zwigzane z budowa utwardzonego wjazdu w catosci bedg
prowadzone wewnatrz tego terenu.

Prace budowlane nie beda stwarzaty zagrozenia dla obiektéw istniejgcych.

Prowadzenie prac budowlanych swym oddziatywaniem bedzie dotyczyto tylko niewielkiego fragmentu
dziatki 2/101.

Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie aktualnie obowigzujgcych przepisow
administracyjnych - Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U z 2013 r.
poz. 1409 z pdzn. zmianami)).
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8. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod statym nadzorem technicznym zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, ze szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych technologicznych i
przepisow bhp.

Na czas prowadzenia ciecia i rozbidrki sciany nalezy lokalnie wygrodzi¢ strefe niebezpieczna
prowadzenia prac. Wewnatrz tej strefy mogg sie znajdowac pracownicy tylko bezposrednio
zwigzani z prowadzonymi pracami rozbiérkowymi.

Zaleca sie, aby na czas robét zwigzanych z rozbidrka Sciany catkowicie zamkna¢ ruch na drodze
wewnetrznej prowadzgcej na plac sktadowania odpadow.

Prace zwigzane z cieciem betonu powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie wykonawczej
posiadajgcej odpowiedni sprzet wymagany do wskazanej w projekcie technologii realizacji
rozbiorki.

Konstrukcja - opracowat:
mgr inz. Tomasz Skorcz
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