
PAKIET V Załącznik nr 2.5 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ 5 – USŁUGI Z ZAKRESU GOSPODARKI SZKÓŁKARSKIEJ ORAZ 

NASIENNICTWA 

 

Dział I GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA  

Zadania z zakresu gospodarki szkółkarskiej realizowane będą na terenie Gospodarstwa 

Szkółkarskiego położonego w Baryczy Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed 

przygotowaniem oferty zapoznał się z warunkami panującymi na szkółce w celu prawidłowego 

określenia kosztów ofertowych. 

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOSCI 

I.1. PIELENIE SIEWÓW PEŁNYCH W TUNELACH 

FOLIOWYCH  

(jedn. rozliczeniowa – AR z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku) 

SL_KONT/  

PIEL-NAM, PRZEZ-

NAM 

PIEL –NAM: 

1) całkowite, ręczne wypielenie (wyrwanie roślinności innej niż siewki hodowanego na danym 

polu siewnym gatunku drzewa lub krzewu) pola siewnego po uprzednim, ręcznym 

wzruszeniu gleby motyką lub haczką oraz usunięcie obumierających i obumarłych siewek, 

2) zebranie usuniętych z pola siewnego roślin i ich przetransportowanie we wskazane przez 

leśniczego-szkółkarza miejsce na terenie szkółki. 

PRZEZ-NAM: ręczne przerzedzenie siewów podczas pielenia,  

 

 Czynność Powierzchnia 

zabiegu (ar) 

Ilość zabiegów Łączna 

powierzchnia 

wszystkich 

zabiegów (ar) 

1 2 3 Kol.4= kol.2x kol.3 

PIEL-NAM 10,5 4 42 

PRZEZ-NAM 10,5 1 10,5 

Pielenie oraz przerzedzanie siewów planowane jest do wykonania na polach siewnych       

o powierzchni 10,5 ara. Zamawiający zakłada, że zabieg pielenia zostanie powtórzony 4 razy 

w ciągu sezonu wegetacyjnego, natomiast zabieg przerzedzania siewów zostanie wykonany 

jednorazowo. Terminy poszczególnych zabiegów i ich powierzchnia zostaną określone  

w Zleceniach. 

Zabieg pielenia należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniami 

materiału siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczególności wyrywaniem 

wschodów i „podrywaniem” systemów korzeniowych). 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                          

i Zleceniem oraz określenie powierzchni  zabiegu.  

 

 

 



I.2. PRZYGOTOWANIE SUBSTRATU DO OBSIEWU W TUNELACH 

FOLIOWYCH 

(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.) 

SL_POZ / 

ROZŁ-SUB 

1) wygrabienie pozostałości po rosnących w tunelach roślinach i ich wyniesienie we wskazane 

przez leśniczego-szkółkarza miejsce na terenie szkółki, 

2) przekopanie i spulchnienie substratu przy pomocy łopat na głębokość 20 cm, 

3) doniesienie substratu koniecznego do uzupełnienia podłoża z terenu szkółki                                 

i uzupełnienie pól siewnych substratem (Zamawiający zakłada, że w ramach zabiegu 

należy uzupełnić tunele warstwą substratu o przeciętnej grubości 5 cm. W efekcie zabiegu 

warstwa substratu powinna osiągnąć grubość 20 cm), 

4) wymieszanie wierzchniej warstwy substratu z nawozem mineralnym poprzez grabienie, 

5) ręczne uwałowanie powierzchni pola siewnego w tunelu. 

Zamawiający planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 10,5 ara, w miesiącach od marca 

do maja 2020 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności             

i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

 
 

I.3. SIEW RĘCZNY, PEŁNY W TUNELACH FOLIOWYCH  

(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

SL_WYS/ 

SIEW-PRC  

1) dostarczenie nasion w miejsce siewu (czynności transportowe odbywają się w obrębie 

szkółki), 

2) równomierny ręczny wysiew zaprawionych nasion zgodnie z ustaloną przez leśniczego 

normą wysiewu w przygotowaną glebę (substrat), 

3) dostarczenie piasku z pryzmy znajdującej się na terenie szkółki leśnej, 

4) rozsypanie równomiernie piasku na wysianych ręcznie nasionach na całej powierzchni pola 

siewnego warstwą o grubości 1 – 2 mm i wałowanie po siewie. 

 Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiąc kwiecień lub październik 2020 

roku.  

Planowane dane dotyczące zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Gatunek drzewa Powierzchnia 

obsiewu [AR] 

olsza 3,00 

sosna 4,50 

buk 3,00 

Razem 10,50 

 

Uwaga: nasiona przed wysiewem zostaną zaprawione zaprawą nasienną. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                        

i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 



I.4. WYJMOWANIE SADZONEK RĘCZNIE WYKOPANYCH  

(jedn. rozliczeniowa - tysiąc sztuk (TSZT) określana z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL_WYJM/ WYJ-1N, 

WYJ-1LN, 

WIĄZ-PE 

1) wykopanie sadzonek z powierzchni pola siewnego przy pomocy szpadla, 

2) wybranie  sadzonek z ziemi, 

3) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem poprzez obsypanie ich 

systemów korzeniowych glebą na powierzchni pola siewnego  

4) sortowanie i liczenie sadzonek zgodnie ze wskazówkami leśniczego szkółkarza, 

5) powiązanie sadzonek liściastych w pęczki od 20 do 100 szt. sadzonek spełniających warunki 

sortowania (szacowana ilość sadzonek to 35 TSZT). 

  Zamawiający zapewni sznurek konieczny do wiązania sadzonek w pęczki. 

Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach od marca do maja lub w październiku 2020r. 

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Czynność Rodzaj 

sadzonek 
Wiek sadzonek Ilość [TSZT] 

WYJ-1IN Sadzonki 

iglaste 
jednolatki 250 

WYJ-1LN Sadzonki 

liściaste 
jednolatki 35 

Razem:  285 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                          

i Zleceniem oraz policzenie wyjętych sadzonek. 

 

I.5. INNE PRACE W TUNELACH FOLIOWYCH 

( jedn. rozliczeniowa -  miesiąc) 

SL_POZ/  

WIETRZ 

WIETRZ- wietrzenie wnętrza namiotu poprzez otwieranie i zamykanie namiotu codziennie 

przez 1 miesiąc; zabieg zostanie wykonany w dwóch kolejnych miesiącach w ciągu sezonu 

wegetacyjnego; powierzchnia tuneli wynosi 10,5 ara, a ich ilość 7 szt. 

Zabieg planowany jest do realizacji w pierwszej połowie 2020 roku. 

Planowane dane dotyczące zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Czynność Jednostka 

miary 

Ilość Ilość zabiegów Łączna powierzchnia 
wszystkich zabiegów (ar) 

1 2 3 4 Kol.5= kol.3x kol.4 

WIETRZ m-c 1 2 2 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                           

i Zleceniem. 

 



I.6. SIEW RĘCZNY CZĘŚCIOWY  

(SIEW-R, jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku) 

(ZAP-NAS jedn. rozliczeniowa – KG podawany z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku) 

SL_WYS /  

SIEW-R,              

ZAP-NAS, 

ZAP-NAS: zaprawienie nasion do siewu polegające na wsypaniu nasion do bębna zaprawiarki  

i wymieszanie ich z zaprawą nasienną, 

SIEW-R: ręczny wysiew nasion w ilościach określonych przez leśniczego szkółkarza do rowków 

siewnych i przykrycie nasion materiałem miejscowy wg wskazówek leśniczego. 

Zaprawę nasienną dostarcza Zamawiający. 

 

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiąc kwiecień i październik 2020 roku. 

 

 Planowane dane dotyczące zabiegu przedstawiono w poniższej tabel: 

 

Gatunek drzewa Powierzchnia obsiewu (ar) 

Brz 7,00 

DB.b 9,00 

DB.s 6,00 

Jrz 2,50 

Bk 20,00 

Jd 3,00 

Razem 47,50 

 

 

 

Czynność Jednostka miary Ilość  

SIEW-R ar 47,50 

ZAP-NAS kg 900 

 

PROCEDURA ODBIORU: Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu 

z opisem czynności i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu (SIEW-R),            

a także ilości zaprawionych nasion (ZAP-NAS). 

 

I.7. WYSIEW GATUNKÓW DRZEW LEKKONASIENNYCH 

PRZY POMOCY SIEWNIKA DO NASION LEKKICH  

(SIEW-DC, jedn. rozliczeniowa – AR podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ZAP-NAS, 

jedn. rozliczeniowa kg podawana z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku)  

SL_WYS /  

SIEW-DC, ZAP-NAS 

ZAP-NAS: zaprawienie nasion do siewu polegające na wsypaniu nasion do bębna zaprawiarki  

i wymieszanie ich z zaprawą nasienną, 

SIEW-DC: 

1. dostarczenie uprzednio zaprawionych nasion do miejsca, w którym wykonane zostaną 

ustawienia i napełnianie siewnika (prace transportowe odbędą się na terenie szkółki 

leśnej), 



2. agregacja siewnika z ciągnikiem zaopatrzonym w biegi pełzające, 

3. regulacja siewnika do odpowiedniej normy wysiewu w trakcie wykonania próby kręconej, 

4. wysiew nasion w ilościach określonych przez leśniczego szkółkarza, 

5. ciągła obsługa siewnika podczas siewu w taki sposób, aby zapewnić poprawne jego 

wykonanie (nadzór nad właściwą głębokością siewu, nadzór nad przepustowością 

przewodów siewnych i ich przeczyszczanie przy zapychaniu się glebą itp.), 

6. uzupełnienie ręczne (dosianie) przerw w siewie  

7. oczyszczenie siewnika po zakończeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez 

leśniczego-szkółkarza miejscu.  

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na przełom miesiąca kwietnia i maja  2020 roku.  

Zaprawę nasienną dostarcza Zamawiający. 

Planowane dane dotyczące zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Czynność Jednostka miary Ilość  Gatunek 

SIEW-DC ar 20 So 

ZAP-NAS kg 6 So 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                         

i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu (SIEW-DC) a także ilości 

zaprawionych nasion (ZAP-NAS). 

 

I.8. OSŁANIANIE SIEWÓW  

(OSŁ-ATM,  jedn. rozliczeniowa – AR podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

SL_WYS, 

SL_PIEL /     

OSŁ-ATM,  

OSŁ-ATM:  

1) rozłożenie agrowłókininy na osłanianym polu siewnym bezpośrednio na podłożu po dokonaniu 

siewów, 

2)  przytwierdzenie agrowłókniny do podłoża poprzez obsypanie brzegów agrowłókniny 

miejscowym gruntem, 

3) zdejmowanie agrowłókniny podczas pielenia pól siewnych. 

Agrowłókninę  dostarcza Zamawiający. 

Zabiegi będą zlecane w miarę potrzeb, w okresie od kwietnia do listopada 2020 roku. 

Planowane dane dotyczące zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Rodzaj zabiegu Czynność Jednostka miary Ilość  

rozkładanie 

agrowłókniny 

OSŁ-ATM ar 67,50 

zdejmowanie 

agrowłókniny 

OSŁ-ATM ar 65,00 

Razem X X 132,50 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                         

i Zleceniem oraz określeniu powierzchni zabiegu.  



I.9. PIELENIE SIEWÓW CZĘŚCIOWYCH 

 (jedn. rozliczeniowa – AR z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku) 

SL_PIEL/  

PIEL-RN, PIEL-R1  

PIEL-RN: 

1) całkowite, ręczne wypielenie (wyrwanie roślinności innej niż siewki hodowanego na danym 

polu siewnym gatunku drzewa lub krzewu) powierzchni rzędów lub taśm siewnych poza 

okresem wschodów oraz usunięcie obumierających i obumarłych siewek. 

2) zebranie usuniętych z pola siewnego roślin i ich przetransportowanie we wskazane przez 

leśniczego-szkółkarza miejsce na terenie szkółki. 

PIEL-RN1: 

1) całkowite, ręczne wypielenie (wyrwanie roślinności innej niż siewki hodowanego na danym 

polu siewnym gatunku drzewa lub krzewu) powierzchni rzędów lub taśm siewnych w okresie 

wschodów oraz usunięcie obumierających i obumarłych siewek. 

2) zebranie usuniętych z pola siewnego roślin i ich przetransportowanie we wskazane przez 

leśniczego-szkółkarza miejsce na terenie szkółki. 

 

 Czynność Powierzchnia 

zabiegu (ar) 

Ilość zabiegów Łączna 

powierzchnia 

wszystkich 

zabiegów (ar) 

1 2 3 Kol. 4=kol. 2x kol. 3 

PIEL-RN 147,80 4 591,20 

PIEL-RN1 65,00 1 65,00 

Zabiegi będą zlecane w miarę potrzeb, w okresie od maja do września 2020 roku. 

Zabieg pielenia należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniami 

materiału siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczególności wyrywaniem 

wschodów i „podrywaniem” systemów korzeniowych). 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                          

i Zleceniem oraz określeniu powierzchni zabiegu.  

 

I.10. RĘCZNE SPULCHNIENIE GLEBY NA MIĘDZYRZĘDACH  

(jedn. rozliczeniowa – AR z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

SL_PIEL/  

SPUL-R, SPUL-R1 

1) SPUL-R: wzruszanie przy pomocy motyki gleby na powierzchniach znajdujących się 

pomiędzy rzędami lub taśmami siewnymi poza okresem wschodów. 

2) SPUL-R1: spulchnienie i wzruszanie gleby narzędziami ręcznymi między rzędami lub 

taśmami siewnymi w okresie wschodów. 

W trakcie zabiegu gleba powinna zostać spulchniona na głębokość 4-5 cm. 

Planowane dane dotyczące zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

 Czynności Powierzchnia 

zabiegu (ar) 

Ilość zabiegów Łączna 

powierzchnia 

wszystkich 

zabiegów (ar) 



1 2 3 Kol. 4=kol. 2x 
kol. 3 

SPUL-R 147,80 4 591,20 

SPUL-R1 65,00 1 65,00 

Zabiegi będą zlecany w miarę potrzeb, w okresie od maja do września 2020 roku.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                           

i Zleceniem oraz określenie powierzchni, na której został on wykonany. 

 

I.11. MECHANICZNE SPULCHNIENIE GLEBY NA 

MIĘDZYRZĘDACH  

(jedn. rozliczeniowa – AR z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

SL_PIEL/  

SPUL-C 

 

Wzruszenie gleby przy pomocy opielacza ciągnikowego pomiędzy rzędami lub taśmami 

siewnymi oraz na pasie szerokości 25 cm położonym po zewnętrznej stronie skrajnych rzędów 

lub taśm siewnych. W trakcie zabiegu gleba powinna zostać spulchniona na głębokość 4-5 cm. 

Planowane dane dotyczące zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

Czynności Powierzchnia 

zabiegu (ar) 

Ilość zabiegów Łączna 

powierzchnia 

wszystkich 

zabiegów (ar) 

1 2 3 4=2x3 

SPUL-C 111,10 2 222,20 

    Zabieg będzie zlecany w miarę potrzeb, w okresie od maja do września 2020 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności               

i Zleceniem oraz określeniem powierzchni, na której został on wykonany. 

 

 

 

I.12. WYJMOWANIE SADZONEK UPRZEDNIO WYORANYCH 

WYORYWACZEM  

(jedn. rozliczeniowa - TSZT (tysiąc sztuk) podawana z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL_WYJM/ 

WYJ-1IW, WYJM-

1LW,WYJ-2IW, 

WYJ-2LW, WYJ-4IS,  

1) wybranie sadzonek z ziemi, 

2) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem poprzez obsypanie ich 

systemów korzeniowych glebą na powierzchni pola siewnego  

Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach od marca do maja lub październiku  2020 

roku. 

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 



Czynność Rodzaj 

sadzonek 
Wiek sadzonek Ilość [TSZT] 

WYJ-1IW Sadzonki 

iglaste 
jednolatki 250 

WYJ-2IW Sadzonki 

iglaste 
wielolatki 10 

WYJ-1LW Sadzonki 

liściaste 
jednolatki 5 

WYJ-2LW Sadzonki 

liściaste 
wielolatki 120 

WYJ-4IS Sadzonki 

iglaste i 

liściaste 

wielolatki 15 

Razem:  400 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                         

i Zleceniem oraz policzenie wyjętych sadzonek. 

 

I.13. SORTOWANIE UPRZEDNIO WYJĘTYCH SADZONEK  

(jedn. rozliczeniowa - TSZT (tysiąc sztuk) podawana z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL_WYJM/ 

SORT-1I, SORT -1L, 

SORT-2I, SORT-2L, 

SORT-4I, WIĄZ-PE 

1) przesortowanie uprzednio wyjętego materiału sadzeniowego na klasy zgodnie ze 

wskazówkami leśniczego szkółkarza Zleceniem, 

2) przeliczenie sadzonek spełniających podane warunki sortowania, 

3) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek niespełniających podanych warunków poprzez 

przysypanie ich systemów korzeniowych na powierzchni pola siewnego, 

4)  powiązanie w pęczki od 20 do 100 szt. sadzonek spełniających warunki sortowania 

(szacowana ilość sadzonek 150 TSZT); sadzonki So 1/0 nie podlegają wiązaniu i są po 

przeliczeniu i sortowaniu zabezpieczane bezpośrednio w gruncie lub w skrzynkach. 

 Zamawiający zapewni sznurek konieczny do wiązania sadzonek w pęczki. 

Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach od marca do maja lub październiku 2020 roku. 

Przewidywane wielkości wykonania zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Czynność Rodzaj 

sadzonek 
Wiek sadzonek Ilość [TSZT] 

SORT-1I Sadzonki 

iglaste 
jednolatki 250 

SORT-2I Sadzonki 

iglaste 
wielolatki 10 

SORT-1L Sadzonki 

liściaste 
jednolatki 5 

SORT-2L Sadzonki 

liściaste 
wielolatki 120 



SORT-4I Sadzonki 

iglaste i 

liściaste 

wielolatki 15 

Razem:  400 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                            

i Zleceniem oraz określenie ilości wysortowanych sadzonek na podstawie liczenia. 

 

I.14. PRZEMIESZCZANIE SADZONEK NA SZKÓŁCE  

(jedn. rozliczeniowa - TSZT (tysiąc sztuk) podawana z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL_WYJM/  

ZAŁ-1IL, ZAŁ-2IL, 

ZAŁ-1LL, ZAŁ-2LL, 

ZAŁ-4IL 

1) doniesienie sadzonek  na środki transportowe z miejsca wskazanego przez leśniczego,  

2) załadunek sadzonek na środki transportowe i ich rozładunek w miejscu wskazanym przez 

leśniczego, 

3) zabezpieczenie systemów korzeniowych sadzonek na środkach transportowych zgodnie ze 

wskazówkami leśniczego-szkółkarza (nie dotyczy sadzonek, których systemy korzeniowe 

zostały uprzednio zabezpieczone hydrożelem). 

Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach od marca do maja lub w październiku 2020 

roku. 

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Czynność Rodzaj 

sadzonek 
Wiek sadzonek Ilość [TSZT] 

ZAŁ-1IL Sadzonki 

iglaste 
jednolatki 510 

ZAŁ-1LL Sadzonki 

liściaste 
jednolatki 35 

ZAŁ-2IL Sadzonki 

iglaste 
wielolatki 10 

ZAŁ-2LL Sadzonki 

liściaste 
wielolatki 120 

ZAŁ-4IL Sadzonki 

iglaste i 

liściaste 

wielolatki 15 

Razem:  690 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                          

i Zleceniem oraz określenie ilości sadzonek objętych zabiegiem. 

 

I.15. WORYWANIE SADZONEK  

(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

 SL_WYJM/ 

WYOR-CK 

1) zagregowanie wyorywacza z ciągnikiem, 

2) regulacja głębokości pracy urządzenia zgodnie ze wskazaniami leśniczego-szkółkarza, 



3) wykonanie zabiegu zgodnie ze wskazaniami leśniczego, stały nadzór nad prawidłowością  

wykonania zabiegu i bieżące dokonywanie koniecznych korekt, 

4) oczyszczenie narzędzia po zakończeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez 

leśniczego-szkółkarza miejscu. 

UWAGI: 

Prace należy prowadzić w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia wyorywanych sadzonek 

ze szczególnym uwzględnieniem nadmiernego skracania systemu korzeniowego. 

Planowane dane dotyczące zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Czynności Powierzchnia zabiegu (ar) Ilość zabiegów 

WYOR-CK 60 1 

 

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od marca do maja lub październik  2020 r. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                  

i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

 

 

I.16. ZABEZPIECZENIE SYSTEMÓW KORZENIOWYCH 

SADZONEK PRZY POMOCY HYDROŻELU  

(jedn. rozliczeniowa – TSZT (tysiąc sztuk) podawana z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL_WYJM /  

ZAM-ŻEL 

1) przygotowanie roztworu hydrożelu, 

2) zanurzenie systemów korzeniowych przeznaczonych do zabiegu sadzonek w uprzednio 

przygotowanym roztworze w sposób zapewniający ich całkowite pokrycie hydrożelem. 

3) zapakowanie zamoczonych sadzonek do skrzynek 

Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach od marca do maja oraz październiku 2020 

roku. 

Hydrożel  oraz skrzynki zapewni Zamawiający. 

Planowane warunki realizacji zabiegu przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

Czynność Rodzaj sadzonek ilość [TSZT] 

ZAM-ŻEL jednolatki  iglaste 500 

ZAM-ŻEL pozostałe sadzonki 15 

Razem 515 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                         

i Zleceniem  oraz określenie ilości objętej nim sadzonek. 

 

 



I.17. SZKÓŁKOWANIE 

 (jedn. rozliczeniowa – tysiąc szt. określana z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku (TSZT)) 

SL_WIEL/ 

SZK-1R,  

1) zaszkółkowanie jednolatek lub zgodnie ze wskazaniami leśniczego wraz z ubiciem gleby 

wokół sadzonek. 

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiące kwiecień, maj, lipiec i październik 

2020 roku.  

Zestawienie planowanego zakresu zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

gatunek materiału 

podlegającego 

szkółkowaniu 

symbol produkcyjny 

materiału 

podlegającego 

szkółkowaniu 

ilość planowana 

do szkółkowania 

[TSZT] 

planowana 

powierzchnia 

objęta 

szkółkowaniem 

[AR] 

OL 1/0 10 5,00 

Md 1/0 20 5,00 

Św  15 4,00 

razem:  45 14,00 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                          

i Zleceniem oraz określenie ilości zaszkółkowanych sadzonek. 

I.18. WYKONANIE OPRYSKÓW PRZY POMOCY 

OPRYSKIWACZA ZAGREGOWANEGO Z CIĄGNIKIEM 

ROLNICZYM  

(jedn. rozliczeniowa - AR podawany z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

SL- ZWGRZYC, 

SL_POZ,/OPR-SC 

1) przygotowanie opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie opryskiwacza, ustawienie dysz 

opryskiwacza, zagregowanie opryskiwacza z ciągnikiem ), 

2) przygotowanie cieczy roboczej wg wskazówek leśniczego-szkółkarza, 

3) napełnianie zbiornika opryskiwacza, 

4) dokonanie oprysku. 

  UWAGI: 

1) Środki ochrony roślin dostarczy Zamawiający 

2) Zastosowanie pestycydów na szkółce leśnej musi być zgodne ze wskazówkami zawartymi                   

w opracowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa publikacji „Środki ochrony roślin oraz 

produkty do rozkładu pni drzew leśnych zalecane do stosowania w leśnictwie w roku 2020”. 

Do oprysków należy użyć preparatów wymienionych w powyższym opracowaniu lub 

preparatów równoważnych, przez które rozumie się preparaty dopuszczone do stosowania 

na terenie RP przez przepisy prawa oraz możliwe do stosowania zgodnie ze standardami 

FSC i PEFC. 

3) Skład cieczy roboczej każdorazowo będzie ustalany z leśniczym-szkółkarzem. W celu 

optymalizacji kosztów Wykonawca w każdym możliwym przypadku będzie dokonywał 

oprysków przy pomocy mieszanek pestycydów lub nawozów. 

4) Zabieg musi być dokonany ściśle wg wskazówek leśniczego szkółkarza ze szczególnym 

uwzględnieniem czasu jego realizacji (data, godzina) i stężenia cieczy roboczej. 



5) Zabieg musi być wykonany w sposób wykluczający uszkodzenie rosnących na polach 

siewnych drzewek poprzez ich poparzenie środkami chemicznymi. W przypadku 

stwierdzenia pozostawania sypkich nawozów mineralnych na aparacie asymilacyjnym 

drzewek należy ręcznie strząsnąć go na podłoże. 

Zestawienie warunków wykonania czynności podano w poniższej tabeli: 

 

Grupa czynności  Czynność  Powierzchnia 

zabiegu [ar] 

Ilość 

zabiegów 

Łączna 

powierzchnia 

wszystkich 

zabiegów 

(ar) 

1 2 3 4 Kol.5=kol.3 x 
kol.4 

SL-ZWGRZC 
OPR-SC 96,10 4 384,4 

SL-ZWGRZC 
OPR-SC 25 8 200 

SL_POZ OPR-SC 250 2 500 

Razem  x x 1084,4 

 

Terminy poszczególnych zabiegów i ich powierzchnia zostaną określone w Zleceniach. 

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiące od kwietnia do października  

2020 roku.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                        

i Zleceniem  oraz określenie powierzchni objętej opryskami.  

 

I.19. WYKONANIE OPRYSKÓW PRZY POMOCY 

OPRYSKIWACZA PLECAKOWEGO W TUNELACH 

FOLIOWYCH 

 (jedn. rozliczeniowa - AR rozliczana z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL-ZWGRZC/ 

 OPR-1TP 

1) przygotowanie opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie opryskiwacza, ustawienie dysz 

opryskiwacza, itd.), 

2) przygotowanie cieczy roboczej wg wskazówek leśniczego-szkółkarza, 

3) napełnianie zbiornika spryskiwacza, 

4) dokonanie oprysku, 

5) oczyszczenie opryskiwacza,  

UWAGI: 

1) Zamawiający dostarczy środki ochrony roślin. 

2) Zastosowanie pestycydów na szkółce leśnej musi być zgodne ze wskazówkami zawartymi  

w opracowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa publikacji „Środki ochrony roślin oraz 

produkty do rozkładu pni drzew leśnych zalecane do stosowania w leśnictwie w roku 2020” 

lub preparatów równoważnych, przez które rozumie się preparaty dopuszczone do 

stosowania na terenie RP przez przepisy prawa oraz możliwe do stosowania zgodnie ze 

standardami FSC i PEFC 



3) Skład cieczy roboczej każdorazowo będzie ustalany z leśniczym-szkółkarzem. W celu 

optymalizacji kosztów Wykonawca w każdym możliwym przypadku będzie dokonywał 

oprysków przy pomocy mieszanek pestycydów lub nawozów. 

4) Zabieg musi być dokonany ściśle wg wskazówek leśniczego szkółkarza ze szczególnym 

uwzględnieniem czasu jego realizacji (data, godzina). 

5) Zabieg musi być wykonany w sposób wykluczający uszkodzenie rosnących na polach 

siewnych drzewek poprzez ich poparzenie środkami chemicznymi. W przypadku 

stwierdzenia pozostawania sypkich nawozów mineralnych na aparacie asymilacyjnym 

drzewek należy ręcznie strząsnąć go na podłoże. 

Zestawienie warunków wykonania czynności podano w poniższej tabeli: 

 

Czynność  Powierzchnia zabiegu [AR] Ilość zabiegów Łączna 

powierzchnia 

wszystkich 

zabiegów (ar) 

1 2 3 Kol.4 =kol.2 x kol.3 

OPR-1TP 6,00 4 24 

OPR-1TP 4,5 8 36 

Razem   60 

 

  Terminy poszczególnych zabiegów i ich powierzchnia zostaną określone w Zleceniach. 

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiące kwiecień, maj, lipiec i październik 

2020 roku.  

PROCEDURA ODBIORU:  

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                 

i Zleceniem  oraz określenie powierzchni  objętej opryskami.  

 

I.20. ROZSIEW SYPKICH NAWOZÓW PRZY POMOCY 

ROZRZUTNIKA  

(jedn. rozliczeniowa - HA rozliczana z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

SL_NAW/ 

SIEW-NC 

1) przygotowanie rozrzutnika do zabiegu (oczyszczenie rozrzutnika, regulacja rozrzutnika, 

zagregowanie rozrzutnika z ciągnikiem itd.), 

2) napełnianie rozrzutnika nawozem, 

3) rozsiew nawozów na polach siewnych wskazanych przez leśniczego, 

4) oczyszczenie rozrzutnika.  

Zamawiający planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 1,00 ha. 

Nawozy dostarcza Zamawiający. 

Planowany okres wykonania zabiegu przypada od kwietnia do listopada 2020r. 

UWAGI: 

1) Zamawiający dostarczy nawozy mineralne potrzebne do wykonania zabiegu 

2) Zastosowanie nawozów mineralnych na szkółce leśnej musi być zgodne ze wskazówkami 

leśniczego-szkółkarza zawartymi w Zleceniu. 

3) Zabieg musi być dokonany ściśle wg wskazówek leśniczego szkółkarza ze szczególnym 

uwzględnieniem czasu jego realizacji (data, godzina). 



4) Zabieg musi być wykonany w sposób wykluczający uszkodzenie rosnących na polach 

siewnych sadzonek poprzez ich poparzenie środkami chemicznymi. W przypadku 

stwierdzenia pozostawania sypkich nawozów mineralnych na aparacie asymilacyjnym 

drzewek należy ręcznie strząsnąć go na podłoże. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                         

i Zleceniem oraz określenie powierzchni na której zostały rozsiane nawozy. 

 

I.21. WYSIEW NASION PRZEZNACZONYCH DO 

UTRZYMYWANIA UGORU ZIELONEGO  

(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL-UGÓRC /  

SIEW-UGOR,  

1) dostarczenie nasion roślin, które posłużą do założenia ugoru zielonego (łubin, peluszka, 

gryka itp.) do miejsca siewu (czynności transportowe odbywają się na terenie szkółki leśnej, 

nasiona zapewnia Zamawiający), 

2) wykonanie ręcznie siewu zgodnie ze wskazówkami leśniczego-szkółkarza. 

Zestawienie warunków wykonania czynności podano w poniższej tabeli: 

 

Czynność  Powierzchnia zabiegu 

[AR] 

Ilość zabiegów Łączna 

powierzchnia 

wszystkich 

zabiegów (ar) 

1 2 3 Kol.4= kol. 2x kol.3 

SIEW-UGOR 75 2 150 

Terminy poszczególnych zabiegów i ich powierzchnia zostaną określone w Zleceniach. 

Zabieg został zaplanowany, na przełomie miesiąca kwietnia, maja, lipca i sierpnia 2020 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                          

i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

 

I.22. ROZSIEW SUBSTRATU PRZY POMOCY ROZRZUTNIKA  

 (jedn. rozliczeniowa – M3P podawany z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

SL_NAW/ 

SIEW-KC 

1) przygotowanie rozrzutnika do zabiegu (oczyszczenie rozrzutnika, regulacja rozrzutnika, 

zagregowanie rozrzutnika z ciągnikiem itd.), 

2) napełnianie rozrzutnika substratem w miejscu wskazanym przez leśniczego – szkółkarza na 

terenie szkółki, 

3) rozsiew substratu na polach siewnych wskazanych przez leśniczego, 

4) oczyszczenie rozrzutnika.  

Zamawiający planuje rozsiew 100 M3P substratu. 

Zabieg został zaplanowany w miesiącach od kwietnia do października 2020 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                        

i Zleceniem oraz określeniem ilości rozsianego substratu. 



I.23. RĘCZNY ROZSIEW SYPKICH NAWOZÓW 

MINERALNYCH   

(jedn. rozliczeniowa - AR rozliczany z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

SL_NAW/ 

NAW-MINER 

1) wsypanie nawozów do wiader w miejscu wskazanym przez leśniczego na terenie szkółki, 

2) rozsiew nawozów ręcznie na powierzchni pól siewnych wskazanych przez leśniczego. 

Zamawiający planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 100 arów.  

Zabieg został zaplanowany w miesiącach od kwietnia do sierpnia 2020 roku. 

Uwagi: 

1) Zamawiający dostarczy nawozy mineralne potrzebne do wykonania zabiegu 

2) Zastosowanie nawozów mineralnych na szkółce leśnej musi być zgodne ze wskazówkami 

leśniczego-szkółkarza zawartymi w Zleceniu. 

3) Zabieg musi być dokonany ściśle wg wskazówek leśniczego szkółkarza ze szczególnym 

uwzględnieniem czasu jego realizacji (data, godzina) oraz zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP i postępowania ze środkami 

chemicznymi. 

4) Zabieg musi być wykonany w sposób wykluczający uszkodzenie rosnących na polach 

siewnych sadzonek poprzez ich poparzenie środkami chemicznymi. W przypadku 

stwierdzenia pozostawania sypkich nawozów mineralnych na aparacie asymilacyjnym 

drzewek należy ręcznie strząsnąć go na podłoże. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                           

i Zleceniem oraz określenie powierzchni  objętej zabiegiem. 

 

I.24. ZAŁADUNEK I ROZŁADUNEK SUBSTRATU NA 

SZKÓŁCE 

(jedn. rozliczeniowa – M3P (metry przestrzenne) rozliczana 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL_NAW/ 

ZAŁ-SUB 

ZAŁ- SUB – załadunek i rozładunek substratu na terenie szkółki – planowana ilość 300 M3P 

Termin zabiegu i jego powierzchnia zostaną określone w Zleceniach w ciągu 2020r. 

PROCEDURY ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania czynności ze Zleceniem oraz 

ustalenie ilości załadowanego substratu. 

I.25. PRZEDSIEWNA UPRAWA GLEBY NA „KWATERACH 

POLOWYCH”  

(jedn. rozliczeniowa – AR podawana z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku.) 

SL_UPR, SL-

UGÓRC/ 

BRON-SC, GRAB-R, 

SPUL-SC, WAŁ-SC, 

WYC-SC, WŁÓK-SC 

1) WYC-SC - wyznaczenie pola siewnego (wyciskanie rządków siewnych) za pomocą ciągnika 

połączonego ze szparownikiem, 

2) SPUL-SC - spulchnienie powierzchni pola siewnego przy pomocy kultywatora 

zagregowanego z ciągnikiem, 

3) WAŁ-SC – wałowanie po spulchnieniu i włókowaniu za pomocą walca gładkiego 

zagregowanego z ciągnikiem, 



4) WŁÓK-SC - włókowanie powierzchni aż do jej skutecznego wyrównania za pomocą 

glebogryzarki – powierzchnia pól siewnych pod siew, 

5) ORKA-SC - orka powierzchni pola siewnego do głębokości ok. 25 cm, 

6) BRON-SC - bronowanie powierzchni pola siewnego za pomocą brony zagregowanej                    

z ciągnikiem – powierzchnia pod ugory zielone, 

7) GRAB-R - ręczne wygrabienie pozostających kamieni i korzeni przed siewem  

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiące marzec i kwiecień oraz wrzesień 

2020 roku. 

Zestawienie warunków wykonania czynności podano w poniższej tabeli: 

 

Czynność  Powierzchnia zabiegu [ar] ilość zabiegów Łączna powierzchnia 

wszystkich zabiegów 

(ar) 

1 2 3 Kol. 4= kol.2 x kol. 3 

WYC-SC 50 1 50 

SPUL-SC 70 1 70 

SPUL-SC 130 4 520 

WAŁ-SC 70 1 70 

WŁÓK-SC 70 1 70 

ORKA-SC 70 1 70 

ORKA-SC 130 2 260 

BRON-SC 75 4 300 

GRAB-R 70 1 70 

Terminy poszczególnych zabiegów i ich powierzchnia zostaną określone w Zleceniach. 

PROCEDURA ODBIORU:  

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                         

i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanych zabiegów. 

 

I.26. BADANIE ZAPĘDRACZENIA GLEBY  

(jedn. rozliczeniowa – sztuka (SZT) 

SL-OCHR/ 

SZUK-PĘDR 

1) wykopanie dołów próbnych o wymiarach długość – 1,0m, szerokość – 0,5m, głębokość 

1,0m. Głębokość dołów może ulec zmniejszeniu do głębokości zalegania pędraków (jednak 

nie mniej niż 0,5m), jeżeli w pierwszych trzech dołach stwierdzono na jakiej głębokości 

zalegają pędraki, 

2) wybranie z pochodzącej z dołu gleby pędraków chrabąszczowatych a następnie przekazanie 

leśniczemu-szkółkarzowi, 

3) zasypanie dołów poprzednio wydobytą z nich glebą. 

Zabieg został zaplanowany w ilości 60 szt. i będzie realizowany od 15 sierpnia do końca 

września 2020 r. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                         

i Zleceniem  oraz określenie ilości wykonanych dołów. 

 



I.27. MECHANICZNE SPULCHNIANIE OBRZEŻY KWATER 

(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL_POZ/ 

SPUL-SC,  

1) zagregowanie kultywatora z ciągnikiem zaopatrzonym w biegi pełzające, 

2) wykonanie zabiegu zgodnie ze wskazaniami leśniczego, stały nadzór nad prawidłowością 

wykonania zabiegu i bieżące dokonywanie koniecznych korekt, 

3) oczyszczenie kultywatora po zakończeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez 

leśniczego-szkółkarza miejscu. 

 

Czynności Powierzchnia 

zabiegu (ar) 

Ilość 

zabiegów 

Łączna 

powierzchnia 

wszystkich 

zabiegów 

1 2 3 Kol. 4 = kol.2 x kol. 3 

SPUL-SC 250 4 1000 

Terminy poszczególnych zabiegów i ich powierzchnia zostaną określone w Zleceniach w ciągu 

2020r. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                          

i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

 

I.28. POZOSTAŁE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI 

SZKÓŁKARSKIEJ WYKONYWANE RĘCZNIE  

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

SL_POZ, SL-WYJM/ 

GODZ-RSZK,  

Wykonanie nie wyszczególnionych w pkt. od 1 do 27, czynności związanych z:  

- obsługą deszczowni, 

- drobnymi pracami remontowymi i porządkowymi 

- innymi pracami z zakresu gospodarki szkółkarskiej, 

- prace porządkowe przy ogrodzeniu szkółki. 

Czynności będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb. Zamawiający planuje, że w ramach 

zamówienia ich pracochłonność wyniesie 580 H. 

PROCEDURY ODBIORU:  

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz 

ustalenie jego rzeczywistej pracochłonności. 

I.29. POZOSTAŁE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI 

SZKÓŁKARSKIEJ WYKONYWANE PRZY POMOCY 

ŚRODKÓW MECHANICZNYCH  

 (jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

SL_POZ, SL_WYJM/ 

TRAN-SZKC 

Wykonanie niewyszczególnionych w pkt. od 1 do 27 czynności koniecznych do wykonania na 

szkółce leśnej polegających między innymi na: 

1) pracach transportowych niewskazanych w pkt. od 1 do 27, 

Czynności będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb. Zamawiający planuje, że w ramach 

zamówienia ich pracochłonność wyniesie 140 H. 



UWAGI: W ramach realizacji ww. czynności Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracę 

ciągnika zagregowanego (w miarę zaistniałych potrzeb) ze sprzętem uprawowym normalnie 

wykorzystywanym na szkółce leśnej, dwuosiową przyczepą transportową lub ładowarką czołową 

oraz pracę jego operatora. 

PROCEDURY ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz 

ustalenie jego rzeczywistej pracochłonności. 

 

I.30. DOWÓZ SADZONEK DO LEŚNICTW 

(jedn. rozliczeniowa – TSZT (tysiąc sztuk) rozliczana z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL_POZ/ 

DOW-SADZ 

Dowóz przesortowanych, zabezpieczonych i policzonych sadzonek do leśnictw na terenie 

Nadleśnictwa Barycz 

DOW-SADZ – planowana ilość 700 TSZT  

Czynności będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb. 

Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach od marca do maja lub w październiku 2020r. 

PROCEDURY ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania czynności ze Zleceniem oraz 

ustalenie ilości dowiezionych sadzonek. 

 

                        DZIAŁ II NASIENNICTWO LEŚNE 

 

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOSCI 

II.1. ZBIÓR SYSZEK Z DRZEW LEŻĄCYCH 

(jedn. rozliczeniowa – kilogram określony z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (KG.) 

N-ZSGOSP /  

ZBSZ-So 

1) dojazd na powierzchnię roboczą położoną na terenie nadleśnictwa, 

2) dokonany z uprzednio ściętych drzew zbiór szyszek do przewiewnych worków  

3) dostarczenie zebranych szyszek na szkółkę leśną  i przekazanie ich leśniczemu-

szkółkarzowi. 

Planowane warunki przeprowadzenia zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

gatunek drzewa 

objętego zbiorem 

planowana ilość 

zbioru [KG] 

SO 1000 

razem: 1000 

Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach od listopada do grudnia 2020 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Szyszki zebrane danego dnia powinny zostać przekazane leśniczemu-szkółkarzowi w dniu 

dokonania zbioru. W przypadku dostarczenia w innym terminie ale nie później niż określonym 

w zleceniu powinny być powierzchniowo suche (wykluczenie zapleśnienia). 



Odbiór prac nastąpi poprzez określenie zgodności wykonanego zabiegu z opisem czynności                       

i Zleceniem oraz zważenie zebranych szyszek. Ważenie odbędzie się w magazynie szkółki 

leśnej w terminie do 7 dni od daty zakończenia zbioru. 

 

II.2. POZOSTAŁY ZBIÓR NASION DRZEW I KRZEWÓW  

 (jedn. rozliczeniowa – kilogram określony z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (KG) 

N-ZNGOSP / ZBRNA-

BK, ZBRNA-BRZ, 

ZBRNA-DBB, ZBRNA-

DBS, ZBRNA-INN, 

ZBRNA-JD 

1) dojazd na powierzchnię roboczą, 

2) zbiór szyszek nasion, owoców lub owocostanów (w zależności od gatunku), 

3) w koniecznych przypadkach wydobycie nasion z szyszek, owoców lub owocostanów                

w sposób zapewniający zachowanie ich żywotności, 

4) dostarczenie zebranych nasion na szkółkę leśną  i przekazanie ich leśniczemu-

szkółkarzowi. 

Planowane warunki przeprowadzenia zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

gatunek drzewa 

objętego zbiorem 

planowana ilość 

zbioru [KG] 

BK 200 

BRZ 6 

DBB 500 

DBS 200 

INNE 10 

razem: 916 

Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach lipiec oraz do listopada do grudnia 2020r. 

UWAGI: 

Zebrane nasiona powinny być dojrzałe, nieuszkodzone mechanicznie, nieopanowane przez 

owady   i wolne od zanieczyszczeń. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie zgodności wykonanego zabiegu z opisem czynności                       

i Zleceniem oraz zważenie zebranych nasion.  

 

II.3. ZAGOSPODAROWANIE PLANTACJI NASIENNEJ 

jedn. rozliczeniowa – hektary określona z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku (HA)  

SEL-ZNP/          

KOSZ-CHN 

Koszenie chwastów, trawy oraz samosiewów na plantacji nasiennej. Planowana 

powierzchnia zabiegu 6 ha. Wykonanie zabiegu planowane jest raz w roku. 

Plantacja położona jest w Leśnictwie Izabelów w oddz. 149 b. 

Terminy zabiegu przewiduje się w miesiącach od sierpnia do września 2020 r. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie zgodności wykonanego zabiegu z opisem czynności  

i Zleceniem oraz pomiar powierzchni wykonanego zabiegu. 

 


