PAKIET II Zatacznik nr 2.2 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC 2 - GOSPODARKA LESNA W LESNICTWIE JOZEFOW

Dziat I HODOWLA LASU

Lp. KOD GRUPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/KOD

CZYNNOSCI

I.1. RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY ODN-GLEB /

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwéch | WYK-TALA4O0,
miejsc po przecinku (TSZT)

I.1. WYK-TAL40 -reczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy, usuniecie chwastéw
i wytrzasniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby na powierzchni od 40x40.

Wiezba (odlegtosci pomiedzy srodkami sgsiednich talerzy) wykonania talerzy zostanie
okreslona w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Rodzaj czynnosci | stopien trudnosci Ilos¢ [tys. szt.]
wg katalogu
pracochtonnosci
WYK-TAL 40 1 0,60
Razem 0,60

Przewidywany okres wykonania to:
- wiosng przed sadzeniem w 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania talerzy z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreslenie ilosci wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na
powierzchniach probnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci
do catej powierzchni, na ktérej wykonano przygotowanie gleby w talerze. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10% w ilosci wykonanych talerzy. Na podstawie pomiaru wykonanego na
powierzchniach prébnych okreslana jest rowniez wiezba wykonanych talerzy. Powierzchnia
objeta zabiegiem zostanie okreslona na podstawie pomiaru GPS, dalmierza lub tasmag miernicza.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w stosunku do wiezby podanej w zleceniu

ODN-Z+0Z /

I.2. SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POKOLENIA SADZ-WM,

LASU

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku (TSZT)

I.2a) Sadzenie w jamke (SADZ-WM)

Sadzenie wielolatek w jamke obejmuje:




- roztadunek i zabezpieczenie sadzonek na terenie danego le$nictwa po dostarczeniu ich ze
szkotki lesnej przez Wykonawce realizujgcego prace na szkotce lesnej,

- dostarczenie sadzonek z miejsca przechowywania na miejsce sadzenia, roztadunek oraz
zabezpieczenie ich systemoéw korzeniowych przed wysychaniem,

- zatadunek sadzonek do pojemnikow z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

- wykonanie jamki szpadlem lub $widrem glebowym,

- sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokdt sadzonek.

- zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkos$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy,

- korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki,
niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

- sadzonke nalezy umiesci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktadac
sadzonki do sciany jamki), przykrywac ziemig do wysokosci 2-3 cm gatunki lisciaste oraz do
poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki iglaste ponad szyje korzeniowa,

- po wiasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

- glebe wokét sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu,

- w przypadku sadzenia na wywyzszeniu (rabatowatki, kopczyki, itp.) — przed rozpoczeciem
sadzenia nalezy mocno udepta¢ powierzchnie watka lub kopczyka tak, aby uzyskac stabilne
podtoze sadzenia.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

kod czynnosci | stopien trudnosci wg
katalogu ilos¢ /tys. szt./
pracochtonnosci

SADZ-WM 2 12,80

Razem X 12,80

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.

Przewidywany okres wykonania to od poczatku marca do korica maja 2020 roku.
W szczegdlnych przypadkach prace mogg by¢ zlecane od pazdziernika do listopada 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegolne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilo$¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegolne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéow
na uprawie zostanie zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni préobnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowigq sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.




I.3. PIELEGNOWANIE GLEBY PIEL /

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwdch KOSZ-CHN
miejsc po przecinku

1.3. Pielegnowanie gleby

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewdw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg nalezy wykonac
poprzez wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub
tasakiem) lub wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych
na uprawe drzewek z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik,
przytulia itp.). W trakcie zabiegu nalezy réwniez usungé¢ drzewka obumierajace i obumarte
gatunkow wprowadzonych na uprawe. Wprowadzone na uprawe drzewka iglaste w trakcie
zabiegu muszg zosta¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinnos¢ odsunieta na odlegtosc
wykluczajacya jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnosc¢ pielegnowania upraw lisciastych
zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego. Szczegdtowa technologia
zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Rodzaj czynnosci stopien trudnosci wg powierzchnia zabiegu [ha]
katalogu pracochtonnosci
KOSZ-CHN 3 1,78
Razem 1,78

Przewidywany okres wykonania to od 15 maja do korica pazdziernika 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp.). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych
w wydzieleniu takich elementow jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.4. Czyszczenia pozne CP/

(jednostka rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do CP-SZTIL1,
dwdch miejsc po przecinku)

I.4. Czyszczenia p6zZne obejmuja:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkow (usuwanie lub
ogtawianie przerostow, przedrostow i rozpieraczy w mtodnikach, sosnowych, debowych
i bukowych)

4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze,

7) w koniecznych przypadkach poprawianie formy debu, buka o nieprawidtowym pokroju.




Zabieg pielegnacyjny w okresie mtodnika musi by¢ wykonywany z mys$la o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pozne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego mtodnika lub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajacych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju
drzewom lepszej jakosci, stanowigcych gtéwny cel hodowli. Nie nalezy usuwac drzew wadliwych
stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen poéznych
nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na usuwanie rozpieraczy ttumigcych wartosciowe otoczenie.
Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby spowodowac powstanie luk, niepozgdanych ze wzgledu na
ochrone gleby i dobre uksztattowanie sasiednich drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy
zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub ogtowienie, a takze obraczkowanie. W celu
utrzymania w sktadzie drzewostanu gatunkéw domieszkowych badz tez na granicy lasu i pdl,
obok szerszych drdg, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonow - stref przejsciowych,
nalezy wykonac silniejsze przerzedzenie mtodnika. Prace wykonuje sie przy uzyciu siekiery,
tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu ciecia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen poéznych muszg zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosngcych w mtodniku, w sposob zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie
na powierzchni wycietych drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi
z drég i szlakéw zrywkowych znajdujgcych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazowkami administracji lesnictwa przekazanymi na
zleceniu i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie
zabieg.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Rodzaj czynnosci stopien  trudnosci wg | powierzchnia zabiegu [ha]
katalogu pracochtonnosci
CP-SZTIL1 2 13,50
CP-SZTIL1 3 0,80
Razem 14,30

Przewidywany okres wykonania do konca pazdziernika 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych
w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Odbiér prac wyrobki grubizny nastapi zgodnie z postanowieniami DZIAXU III. POZYSKANIE
DREWNA

Dziat II
OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POZ

Lp. KOD GRUPY
, CZYNNOSCI1/
OPIS CZYNNOSCI
KOD
CZYNNOSCI
I1.1. WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIN/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) ZAW-BUD




Wywieszanie pobranych z kancelarii lesnictwa budek legowych dla ptakéow na wysokosci ok.
4 mb. w kierunku potudniowo-wschodnim, w miejscach wskazanych przez administracje
lesnictwa w ilosci 5 szt. Prace te obejmujg réwniez dowoz budek we wskazane miejsca na
terenie lesnictwa. Budki zostang zakupione przez Zamawiajgcego, pozostate materiaty i sprzet
konieczne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. Budki powinny by¢ zawieszone
w sposOb trwaty, uniemozliwiajacy ich odpadniecie mogace nastgpi¢ w wyniku dziatania
czynnikow atmosferycznych (silne wiatry, opady $niegu itp.) Zabieg planowany do realizacji
w miesigcach listopadzie i grudniu 2020 r.

Ilo$¢ budek przewidzianych do wywieszenia przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. lesnictwo ilos¢ budek
przewidzianych do
wywieszenia

1 Jozefow szt. 5
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych budek i weryfikacje zgodnosci
wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem

II1.2. KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) CZYSz-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych budek legowych w ilosci 40 szt. poprzez
usuniecie z ich wnetrza zanieczyszczen i resztek gniazd. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
budki uniemozliwiajgcego jej dalsze, prawidtowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu
z administracjg lesnictwa dokonac jej zdjecia z drzewa wraz z usunieciem gwozdzi z zywych
drzew. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢ do kancelarii lesnictwa w celu jej likwidacji. Prace
obejmujg dojazd do budek legowych. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie
i grudniu 2020 r.

Ilo$¢ budek przewidzianych do oczyszczenia przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. lesnictwo iloé¢ budek przewidzianych do
wywieszenia

1. Jozefow szt. 40
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci
wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania
zabiegu odbedzie sie poprzez dokfadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia co najmniej 10%
objetych zabiegiem budek, przy czym wielkos$¢ partii kontrolnej nie moze by¢é mniejsza niz 10
szt.

II1.3. JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS /
PIERWOTNYCH SZKODNIKOW SOSNY SZUK-OWAD

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Przeszukanie Scioty i gleby do gtebokosci 15 cm na wyznaczonych przez administracje lesnictwa
powierzchniach podokapowych obejmujacych rzut poziomy korony drzewa, zebranie
znalezionych w trakcie poszukiwan larw i poczwarek szkodliwych owadéw do dostarczonych
przez administracje lesnictwa opakowan i przekazanie ich administracji lesnictwa.

Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa oraz pod jej
nadzorem. Ilo$¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedg poszukiwania, wynosi 8 szt.




W trakcie poszukiwan, w granicach powierzchni podokapowych zostang zebrane znajdujace sie
w Scidtce i wierzchniej warstwie gleby larwy i poczwarki szkodliwych owaddw lesnych. Zabieg
planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2020 r.

Pudetka do zbierania owaddéw i ramki zapewnia Zamawiajacy.
Narzedzia do przeszukiwania $cioty zapewnia Wykonawca.

Ilos¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone beda poszukiwania przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Lp. lesnictwo ilos¢ partii
kontrolnych

1, Jozefow szt. 8
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktérych wykonano zabieg
i weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.4. ZABEZPIECZANIE DRZEWOSTANOW PRZED PORAZENIEM
HUBA KORZENIOWA I OPIENKA 0-ZWGRZBD /

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z doktadnoscig do dwdch SMAR-PBIO
miejsc po przecinku)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujacq Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom I pkt
6.1.8.2.1. ryc.4. tj. w szczegdlnosci:

1) dostarczenie wody i preparatu na powierzchnie robocza,

2) przygotowanie cieczy roboczej (wedtug instrukcji na opakowaniu) oraz przygotowanie
narzedzi,

3) natozenie biopreparatu na pniaki przez spryskanie lub polanie zgodnie z instrukcjg - etykietg
preparatu,

4) dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowan do miejsca sktadowania,

5) zabieg nalezy wykonywac niezwtocznie po Scince drzew.

Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Na powierzchni roboczej musi zosta¢ zabezpieczone min. 90% pniakdw po Scietych drzewach.
Prace zlecane bedq w okresie obowigzywania umowy.

Opis warunkéw wykonania zabiegu szacowanych na etapie planowania przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:

lesnictwo powierzchnia zabiegu
[ha] w poszczegdlnych
kategoriach cie¢

TW TP
Jozefow 10 30

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zabieg zostat wykonany. Pomiar
powierzchni zostanie dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia
faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich
elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp. Powierzchnia zabiegu
zostanie zredukowana do udziatu gatunkéw objetych zabezpieczaniem.




I1.5. PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI /

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) O-PORZ

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez wiasciwego terytorialnie
lesniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz dowiezienie do punktu zbiorczego wskazanego
przez lesniczego na terenie lesnictwa. Na prace te zaplanowano 50 H. Prace zlecane bedg
w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki zapewnia Zamawiajacy.

Opis warunkéw wykonania zabiegu szacowanych na etapie planowania przedstawiono
W ponizszym zestawieniu

Lp. | LeSnictwo czynnosé Ilosc¢ Jednostka
miary
1. Jozefow 0-PORZ 50 H

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniu faktycznej pracochtonnosci.

II1.6. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH UT-TURYST /
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) PORZ-PAR,
Wykonanie drobnych prac utrzymaniowych, naprawczych i remontowych zwigzanych

z utrzymaniem obiektéw turystycznych. Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc
wskazanych przez wtasciwego terytorialnie lesniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz
dowiezienie do punktu zbiorczego wskazanego przez lesSniczego oraz dokonanie drobnych
napraw infrastruktury. Na prace te zaplanowano 20 H. Prace zlecane beda w okresie
obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki zapewnia Zamawiajacy.

Lp. | LeSnictwo czynnosé Ilos¢ Jednostka
miary
1. Jozeféw PORZ-PAR 20 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniu faktycznej pracochtonnosci, ktora
nastgpi w Protokole Odbioru Robot.

I1.7. UTRZYMANIE OBIEKTOW MALEJ RETENCJI UT-MEL-UE /
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) NAP-BIEZ,
Wykonanie drobnych prac utrzymaniowych, naprawczych i remontowych zwigzanych

z utrzymaniem obiektow matej retencji. Na prace zaplanowano 60 H. Prace zlecane bedg
w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim.

Lp. | LeSnictwo czynnosé Ilos¢ Jednostka
miary
1. Jozefow NAP-BIEZ 60 H




PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robot nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochtonnosci.

I1.8. INNE PRACE Z OCHRONY LASU O-POZ /
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H), kilometry (KMTR), DOW ROZNE,
sztuki (SZT) ZUL-GODZ,
WYW-TAB

Grupa czynnosci O-POZ - inne prace z ochrony lasu obejmujace nastepujace czynnosci:

- DOW ROZNE - dowozy materiatéw, prace transportowe wykonywane ciggnikiem rolniczym
Z przyczepa,

- WYW-TAB - wykopanie dotka, wkopanie stupka oraz zawieszenie tablicy,
- ZUL GODZ - inne reczne prace zlecone przez le$niczego
Prace zlecane bedq w okresie obowigzywania umowy.

Szacowany rozmiar prac przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. czynnosé Tlos¢ Jednostka
miary

1. DOW ROZNE | 20 KMTR

2. WYW-TAB 3 SZT

3. ZUL GODZ 30 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych tablic, pomiar wykonanych
czynnosci oraz sprawdzenie dokfadnosci ich wykonania oraz weryfikacje zgodnosci z opisem
czynnosci i Zleceniem.

I1.9. KONSERWACJA OGRODZEN UPRAW LESNYCH O-GRODzS/
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodziny (H) GRODZ-NAP

1) Dowdz z miejsca wskazanego przez lesniczego na terenie lesSnictwa w miejsce
uszkodzenia materiatdow potrzebnych do naprawy grodzenia,

2) Dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen w sposdb zapewniajacy
zachowanie ich petnej funkcjonalnosci.

Siatke i kotki do naprawy grodzen dostarcza Zamawiajacy.
Pozostate materialy dostarcza Wykonawca.

Ilos$¢ zabiegu planowang do wykonania przedstawiono w ponizszym zestawieniu.

lesnictwo Ilo$¢ godzin
przewidziana na
naprawe grodzen [H]

Jozefow 30

Razem: 30




Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do grudnia 2020 roku,
w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje ilosci wykonanych napraw, zgodnosci wykonania
zabiegu z zapisami szczegdtowego opisu przedmiotu zamowienia oraz zleceniem.

I1.10. SPALANIE POZOSTALOSCI POWSTALYCH PO O-SPALGAL/
POZYSKANIU DREWNA ZASIEDLONEGO PRZEZ
PORZ-STOS, PORZ-
KORNIKA OSTROZEBNEGO I DRUKARZA SPAL, ZUL-GODZ

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina H)

1) doniesienie pozostatosci po pozyskaniu drewna z drzew porazonych przez kornika
ostrozebnego i drukarza w miejsce wskazane przez lesniczego,

2) utozenie pozostatosci w stosy,

3) spalenie pozostatosci (nadzér nad paleniem),

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do grudnia 2020 roku,
w miare zaistniatych potrzeb.

Zamawiajacy planuje wykonac zabieg w rozmiarze przedstawionym w ponizszej tabeli:

Lp. Jednostka
Czynnos¢ Ilosc¢ miary
1. PORZ-STOS 30 M3P
2. PORZ-SPAL 30 M3P

Na wykonanie zabiegu Zamawiajacy przewiduje 11 roboczogodzin (ZUL-GODZ).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robodt nastapi poprzez potwierdzenie prawidtowosci wykonania zabiegu oraz okreslenie
rzeczywistej pracochtonnosci jego wykonania.

ROZWIESZANIE I ZDEJMOWANIE TABLIC PPOZ. | P-INFO/
(jedn. rozliczeniowa —sztuki (szt.) roboczogodzina (H) | WYW-TAB, GODZ CH

II.11.

Rozwieszanie i zdejmowanie tablic ppoz. (grupa czynnosci: P-INFO) - czynno$¢ obejmuje
dowo6z (GODZ CH) tablic do miejsc wyznaczonych przez lesniczego, wykopanie dotka,
wkopanie stupka oraz zawieszenie tablicy oraz jej demontaz (WYW-TAB).

e Tablice dostarcza Zamawiajacy

Prace nalezy wykonac:
WYW-TAB (wywieszanie) przed rozpoczeciem akcji ppoz. (marzec 2020 rok)
WYW - TAB (zdejmowanie) po zakonczeniu akcji ppoz. (pazdziernik 2020 rok)




Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

Lp. Jednostka
Czynnos¢ Ilos¢ miary
1. WYW-TAB 12 szt.
2. GODZ CH 4 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér robdét nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz
potwierdzenie zrealizowanej ilosci wywieszonych tablic oraz potwierdzenie zrealizowanej
pracochtonnosci.

I1.12. PATROLE PRZECIWPOZAROWE LASU P-PATRP/

(jedn. rozliczeniowa — roboczogodzina - H ) PATROL

Czynnos$¢ obejmuje patrolowanie terendw lesnych wedtug trasy ustalonej przez lesniczego.
Patrol powinien dysponowac srodkiem transportu, topata, siekierkg, zegarkiem oraz mapq
patrolowanego terenu.

Lp. Czynnos¢ Ilos¢ Jednostka
miary
1. PATROL 50 H

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér robot nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz
potwierdzenie zrealizowanej pracochtonnosci.

II.13. DOGASZANIE I DOZOROWANIE POZARZYSK P-POZAR/
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina - H ) DOZ-POZA;
GODz-CPPO

Czynnos$¢ obejmuje udziat w akcji gasniczej oraz powstrzymanie rozprzestrzeniania sie ognia,
dogaszanie tlacych sie pni, scidfki itp., ttumienie pojawiajacego sie ognia do czasu zupetnego
wygasniecia ognia (DOZ-POZA). Oborywanie pozarzysk (GODZ-CPPO) polega na
wykonaniu za pomoca ciggnika bruzd ptugiem lesSnym lub rowkdéw ptugofrezarka na obrzezach
pozarzyska i w miejscach wyznaczonych przez stuzby odpowiedzialne za akcje gasnicza.
Czynnosci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane bedg telefonicznie przez
lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych beda one wykonywane.
Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia.

Termin wykonania prac w okresie obowigzywania umowy.
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Lp. Jednostka
Czynnos$¢ Ilos¢ miary
1. DOZ-POZA 50 H
2. | GODZ-CPPO 10 H

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidér robdét nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz
potwierdzenie zrealizowanej pracochtonnosci.

I1.14. UTRZYMANIE DOJAZDOW POZAROWYCH UT-DROGIP /
(jedn. rozliczeniowa - kilometr (KMTR) DROG-POZ

Czynnos¢ ta w ochronie przeciwpozarowej polega na wycieciu krzewdéw, podrostéw i traw na
poboczach drog - 2 m od krawedzi jezdni, po obydwu stronach drogi, oraz podciecia
zwisajacych gatezi drzew do wysokosci 4m. W sytuacji gdy pas drogowy wyposazony jest
w row, nalezy zabiegiem objac¢ skarpe i przeciwskarpe niezaleznie od odlegtosci od jezdni. Row
nalezy takze oczysci¢ z zalegajacych gatezi i drewna. Obciete gatezie, krzewy, nalezy wynies¢
w gtab lasu na odlegto$¢ co najmniej 10 m od krawedzi drogi.

Termin wykonania od poczatku marca do korica czerwca 2020 roku.

Lp. Jednostka
Czynnos¢ Ilosc¢ miary
1. DROG-POZ 5 KMTR drogi

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru dtugosci drogi, na ktdrej zostat wykonany przy pomocy
tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.

DZIAL III
UZYTKOWANIE LASU

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY
CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI
POZYSKANIE DREWNA IB,IIIA,IVDU,
III.1. TPP,PR,PTW,PTP,

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny

.. . - CP-P, PRZEST,
(M3)podawany z dok’nr'jzder::ciﬁli|lja3 do dwdch miejsc po UPRZPOZ,ZADRZEW
P ,DRZEW/

CWDN-D, CWDPN,
CWDMN, CWDMG
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Pozyskanie drewna bedzie sie odbywac¢ wg nastepujacych zatozen:

na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajacy zastrzegt brak mozliwosci wykorzystania
maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna Wykonawca jest zobowigzany do
realizacji zlecenia w systemie reczno-maszynowym.

Na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajacy zastrzegt konicznos$¢ wykorzystania maszyn
wielooperacyjnych do pozyskania drewna (CWDMN, CWDMG) Wykonawca jest
zobowigzany do realizacji zlecenia w systemie maszynowym przy czym w uzgodnieniu
z Zamawiajacym dopuszczalne jest wykonanie czesci zleconych prac w systemie reczno-
maszynowym. Zamawiajacy zastrzega, iz wystepujace na pozycjach, na ktérych
dopuszcza sie pozyskanie drewna w systemie maszynowym, drewno WAO i WBO iglaste
musi zosta¢ wyrobione przy uzyciu recznych pilarek tancuchowych, natomiast wyrdbke
drewna wielkowymiarowego lisciastego przy pomocy maszyn wielooperacyjnych
dopuszcza sie pod warunkiem zachowania bardzo dobrego poziomu okrzesania.

Na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie maszyn
wielooperacyjnych (CWDN-D) wybdr technologii pozyskania drewna pozostawia sie gestii
Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega, iz wystepujace na pozycjach, na ktérych dopuszcza
sie pozyskanie drewna w systemie maszynowym, drewno WAOQ i WBO iglaste musi zostac
wyrobione przy uzyciu recznych pilarek tancuchowych, natomiast wyrdobke drewna
wielkowymiarowego lisciastego przy pomocy maszyn wielooperacyjnych dopuszcza sie
pod warunkiem zachowania bardzo dobrego poziomu okrzesania.

. W przypadku wystgpienia na pozycji cie¢ sortymentéw WAO i WB0 Zamawiajacy zakfada,
ze beda one pozyskiwane w innym niz pozostaty surowiec terminie.

Rozliczenia beda prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii ciec¢
w ramach kazdej opisanej powyzej technologii pozyskania drewna.

Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

IB oraz pozostate rebnie zupetne
Ciecia zupetne - rebne z zastrzezeniem zachowania wielkosci
rozmiaru pozyskania

ITIA, IVDU oraz pozostate rebnie
ztozone z zastrzezeniem zachowania
wielkosci rozmiaru pozyskania

Pozostate ciecia rebne - realizowane
w ramach rebni

Trzebieze pdzne TPP
Trzebieze wczesne i czyszczenia _
pbzne TWP,CP-P

PR, PTP, PTW, PRZEST, UPRZPOZ,

Ciecia przygodne i pozostate ZADRZEW, DRZEW

f. Zamawiajacy na etapie planowania nie przewiduje mozliwosci wykorzystania maszyn

wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli pozycjach
ciec:

Masa
L. . Grupa ;
Lesnictwo Adres lesny P grubizny
czynnosci [m3]
Jozeféw 16-01-1-04- - - PTW 110,00
Jozefow 16-01-1-04-156 -d -00 TWP 169,00
Jozefow 16-01-1-04-67 -c -00 TWP 29,00
Jozefow 16-01-1-04-90 -b -00 TWP 94,00
Razem 402,00
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Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do
pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli pozycjach ciec:

- , Gr. Masa
Lesnictwo Adres lesny czynnosci grubizny
[m3]
Jozefow 16-01-1-04-106 -a -00 IB 216,00
Jozefow 16-01-1-04-106 -b -00 IB 150,00
Jézeféw 16-01-1-04-136 -c -00 1B 456,00
Jozefow 16-01-1-04-136 -d -00 IB 271,00
Jozefow 16-01-1-04-159 -i -00 A 378,00
Jozefow 16-01-1-04-160 -a -00 A 397,00
Jozefow 16-01-1-04-54 -a -00 A 506,00
Jozefow 16-01-1-04-54 -b -00 A 495,00
Jozefow 16-01-1-04-69 -¢ -00 IB 177,00
Razem | 3046,00

. Ilosci podane w tabelach zamieszczonych w opisie przedmiotu zamdwienia (pkt III.1.)
s masami orientacyjnymi, wynikajgcymi z szacunkdw brakarskich. Za petna realizacje
zadania w danej lokalizacji (adres lesny) uznane zostanie wyciecie wszystkich drzew
wyznaczonych do usuniecia oraz wyrobienie z nich grubizny. Szczegdéty dotyczace
realizacji pozyskania zostang przekazane Wykonawcy w trakcie zlecania prac.

. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane beda sukcesywnie, w miare potrzeb

wynikajacych z mozliwosci sprzedazy surowca drzewnego.

1a

POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RECZNO-MASZYNOWYM

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu pilarek
tancuchowych.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmujq:

. prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tgqcznie z oznakowaniem
pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych z podaniem terminu obowigzywania
zakazu wstepu do lasu. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujacego wzoru
odbedzie sie kosztem Zamawiajagcego. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na
wlotach wszystkich drég leSnych i publicznych na pozycji cie¢ i bedzie je utrzymywat przez
caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

. écinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa
na pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac (w przypadku cieé
zupetnych za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem
z uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych

itp.).

. okrzesanie S$cietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane

w SIWZ.

. w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncéw sztuki drewna
prostopadle do jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 Srednicy
przyciecia) oraz odciecie progu.
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e. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ.

f. przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardéw i ogledzin
(w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy

informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdlny kierunek

obalania drzew, przebieg szlakdéw operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna
oraz elementy s$rodowiska wymagajgce ochrony, inne informacje majace wptyw na

bezpieczenstwo prowadzenia prac.

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdélnych grupach czynnosci na
powierzchniach, na ktéorych Zamawiajacy nie przewidziat na etapie planowania
wprowadzenia wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna:

Kategoria cie¢
Ciecia Ciecia
przedrebne - przygodne
trzebieze i pozostate
wczesne
Rodzaj Grupa
drewna |sortymentéw TWP PTW RAZEM
IGLASTE |S2a 256 50 306
S2b 4 50 54
S4 7 10 17
LISCIASTE | S2a 11 - 11
S4 14 - 14
Razem 402
1b POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu wielooperacyjnych
maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.)

UWAGA: Zamawiajqcy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania
maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych
w rebniach ztozonych wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych
powinna by¢ o ok. 1 m wieksza od stosowanego srodka technicznego do pozyskania
I zrywki drewna (nie mniej niz 3,5 m), a odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi
(mierzona od osi szlaku) wyn05|c okoto 20 m. Obowigzuje zasada wykorzystywania
w pierwszej kolejnosci istniejacej sieci szlakdéw operacyjnych.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

a. prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem
pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych z podaniem terminu obowigzywania
zakazu wstepu do lasu. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego
wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze
na wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycji cie¢ i bedzie je utrzymywat
przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

b. $cinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa
na pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegolniono w zleceniu prac (w przypadku cie¢
zupetnych za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem
z uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikdw, drzew dziuplastych

itp.).
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c. okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane
w SIWZ.

d. w przypadku uzycia pilarki fancuchowej przy scince drewna wielkowymiarowego i S1 -
przyciecie koncow sztuki drewna prostopadle do jego podiuznej osi (dopuszczalne
odchylenie nie wieksze niz 1/10 Srednicy przyciecia) oraz odciecie progu.

e. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

f. przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardéw i ogledzin

(w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).
W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdlny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakow operacyjnych, miejsca sktadowania
pozyskanego drewna oraz elementy srodowiska wymagajgce ochrony, inne informacje
majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac.

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdlnych grupach czynnosci na
powierzchniach, na ktérych Zamawiajacy wymaga wprowadzenia maszyn
wielooperacyjnych do pozyskania drewna:

Kategoria cieé
Ciecia Pozostate
zupetne Ciecia rebne
rebne -
realizowane | realizowane
w ramach w ramach
rebni rebni
Rodzaj Grupa 1B ITIA Razem
drewna sortymentow
IGLASTE W 731 821 1552
S2a 281 272 553
S2b 70 13 83
S4 59 58 117
LISCIASTE |W 12 214 226
S2a 74 290 364
S2b 26 58 84
S4 17 50 67
RAZEM | 3046
1c POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MIESZANYM (DOPUSZCZALNE UZYCIE

MASZYN WIELOOPERACYJINYCH)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu pilarek tancuchowych
oraz wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.) badz przy
uzyciu jednej z tych technologii

UWAGA: Zamawiajgcy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania
maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gitowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych
w rebniach ztozonych wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych
powinna by¢ o ok. 1 m wieksza od stosowanego $rodka technicznego do pozyskania
i zrywki drewna (nie mniej niz 3,5 m), a odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi
(mierzona od osi szlaku) wynosi¢ okoto 20 m. Obowigzuje zasada wykorzystywania
w pierwszej kolejnosci istniejgcej sieci szlakdw operacyjnych.
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Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

. prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem
pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych z podaniem terminu obowigzywania
zakazu wstepu do lasu. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujacego
wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze
na wlotach wszystkich drog lesnych i publicznych na pozycji cie¢ i bedzie je utrzymywat
przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

. Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa
na pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegolniono w zleceniu prac (w przypadku cie¢
zupetnych za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem
z uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikoéw, drzew dziuplastych
itp.).

. okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane
w SIWZ.

. w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncéw sztuki drewna
prostopadle do jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 $rednicy
przyciecia) oraz odciecie progu.

. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

. przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiaréow i ogledzin

(w szczegodlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).
W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogolny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakow operacyjnych, miejsca sktadowania
pozyskanego drewna oraz elementy $rodowiska wymagajace ochrony, inne informacje
majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac.

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdélnych grupach czynnosci
powierzchniach, na ktérych Zamawiajacy dopuszcza mieszany system pozyskania drewna
(dopuszcza sie uzycie maszyn wielooperacyjnych:

Kategoria cieé
_Po_zosta’re Ciecia
C|QC|a_rane przedrebne Ciecia
realizowane | - trzebiezc_e _przygodne
w ramach wezesne i | i pozostate
rebni pozne
) Grupa
grzcxsé sortymentow IVDU TPP PR, PTP | RAZEM
IGLASTE w 65 223 35 323
S2a 15 766 470 1251
S2b 58 431 240 729
S3B - 2 - 2
sS4 7 56 120 183
LISCIASTE |W - 1 - 1
S2a 11 117 30 158
S2b 16 20 44
S4 - 59 15 74
RAZEM 2765

na
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UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drog
lesnych potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktérej odbywa sie zabieg.
Drzewa ktdre zostaty sciete na drogi lesSne oraz obiekty melioracji wodnych muszg by¢
zrywane na biezgco, a pozostajace po wyrdbce drewna odpady niezwtocznie uprzatniete
poza pas drogowy.

W ramach realizowania wyzej opisanych zabiegéow wykonawca we wlasnym zakresie
zobowigzany jest do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w zasiegu linii
przesytowych, oraz drég publicznych, dokonywania uzgodnien z wlasciwymi rejonami
energetycznym i rejonami drég oraz innymi urzedami, dotyczacych np.: wytaczenia
napiecia i uziemienia linii energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach
publicznych, itp.

Przewidywana lokalizacja prac:
- Le$nictwo Jézeféw: 70Aa, 136d,

- inne wedtug wskazan lesniczego.

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stoséw drewna bezposrednio o drzewa pozostajgce

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

w drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

Wymagane jest uprzatniecie pasow drogowych (fgcznie z przydroznymi rowami), upraw
lesnych, elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntéw obcej wtasnosci z gatezi i innych
odpadow powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdbki drewna.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych
ochrone s$rodowiska naturalnego ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony obiektéw
przyrodniczo cennych (stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych
zwierzat itp.), ochrony odnowien naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajacego
na powierzchni drzewostanu. Elementy podlegajace szczegdlnej ochronie bedg
kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujgca zlecenie prac.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

a) stosowania sie do standardow i kryteriow prawidtowej gospodarki leSnej stosowanych

w systemach FSC i PEFC,

b) minimalizowania strat w srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na

pniu po zabiegu,

Cc) wyposazenia maszyn i pojazdow wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty

umozliwiajace zbiér oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy
kazdym takim zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu
prac z zakresu pozyskiwania drewna;

Ustala sie, ze ilos¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze
przekroczy¢ 5% ogdlnej ilosci drzew pozostajgcych na pniu po wykonaniu zabiegu.

Nie dopuszcza sie uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym
zabiegiem.

Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi
przez administracje lesng danego lesnictwa , w sposéb zapewniajacy uzyskanie jego
maksymalnej wartosci.

Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkdd, ktore powstaty
z przyczyn lezacych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

PROCEDURA ODBIORU PRAC:

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrdbki poszczegdlnych sortymentéw
surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt
3.2 Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji
przedmiotu zamodwienia), przy czym ustala sie, ze:
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1. Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo
(z wytaczeniem drewna WK) zostanie wykonany po Scince i wyrdbce przy pniu, przed
dokonaniem zrywki. Dopuszcza sie, za zgodq Zamawiajgacego, odbidérke wspomnianego
drewna na sktadnicy, po dokonaniu zrywki w sposob umozliwiajacy dokonanie jego
pomiaru, przed jego zmygtowaniem.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany
w korze.

3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie
prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4. Pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony poprzez pomiar dtugosci i Srednicy gérnej
w sztukach pojedynczo lub grupowo.

Po zakoniczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi jej

ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamowienia i zlecenia.

III.2. ZRYWKA DREWNA ZM/

(ZRYWKA - jednostka rozliczeniowa - metr ZRYWKA, SZL-
szescienny (M3)podawany z doktadnoscig do dwéch ZRYW, GODZ -CZR
miejsc po przecinku;

SZL-ZRYW - jednostka rozliczeniowa — metr biezacy
(M) podawany z doktadnoscig do dwéch miejsc po

GODZ-CZR - jednostka rozliczeniowa —
roboczogodzina H )

III.2 a) Rozliczenia z Wykonawcg beda prowadzone na podstawie rzeczywistej ilosci
zerwanego przez niego drewna. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje
sie osobnego pomiaru jego ilosci, a jedynie okresla sie zgodnos¢ wykonanych prac z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: drewno
pozyskane podlega zrywce.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10)
oraz drewna S3 odbywata sie w technologii potpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez zrywke
nasiebierng ww. sortymentow. W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana
jest zrywka nasiebierna.

Zrywka drewna obejmuje:

a. zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakdéw operacyjnych
i miejscach skiadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np.
ostony z watkéw lub szczap, ostony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy).
Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy usunag,

b. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca
sktadowania,

c. przesortowanie drewna S2 i drewna klodowanego w sposdb wskazany przez lesniczego,
d. ufozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) srodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

2) zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposdéb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu,

3) zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos¢ drég lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi),
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4)
5)

6)

7)

8)

nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o stojgce drzewa,

watki nalezy ukfada¢ w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Plaszczyzny stosu,
dolna i gérna, powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu - réwne i pionowe. W terenie
pochytym ptaszczyzny stosu, dolna i gorna, powinny by¢ réwnolegte do powierzchni
terenu. Watki powinny by¢ uktadane na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza
sie uktadanie stosow nieregularnych. Stosy uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju
drewna. Watki o roznych zbiezystosciach nalezy uktada¢ w stosach na przemian grubszymi
koncami. Wysokos$¢ stosu nie moze powodowac utrudnien w jego pomiarze przy pomocy
tasmy mierniczej. Watki nalezy ukfadac¢ z nadmiarem wynoszacym 5% wysokosci stosu.
Wielkos$¢ stosu zostanie ustalona przez wystawiajacego zlecenie lesniczego (w przypadku
zrywki nasiebiernej prowadzonej przy pomocy urzadzen zaopatrzonych w Zurawie
wysokosc¢ stosu nie moze przekracza¢ 4 m),

mygty drewna wielkowymiarowego nalezy uktada¢ na legarach umozliwiajgcych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem,

zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ w sposéb wykluczajgcy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna,

drewno pozyskane w poszczegdlnych wytaczeniach drzewostanowych ukfadane jest
w odrebne stosy.

W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji
zwigzanej z opdznieniami w zrywce lub uszkodzenn mechanicznych powstatych w trakcie
zrywki Wykonawca zostanie obcigzony rdznica pomiedzy rzeczywistg wartoscig
sprzedanego drewna, a wartoscia drewna, ktéra mogta zosta¢ osiggnieta przez
Zamawiajgcego przed powstaniem wad.

Szacowana ilo$¢ drewna [m3] przewidziana do zrywki zostata wyszczegdlniona w tabeli:

Odl. | Strefa WOl WOL s2l saL sal s4l S4L WK | Razem
zrywki | zryw.

1000 2 15 810 50 130 15 20 1040
1 151 7 3 8 169
800 1 11 170 9 1 9 5 9 214
600 2 142 27 221 5 30 70 495
500 3 19 50 26 16 4 263 378
2 73 19 7 65 164
3 6 1 233 21 1 7 13 282
400 2 14 126 68 21 8 310 547
1 11 824 100 40 40 181 1196
300 1 64 4 15 133 216
200 3 24 2 3 29
1 1 188 18 24 5 293 529
100 2 51 138 92 26 22 354 683
1 98 26 12 2 133 271
Razem 44 227 2976 661 2 317 155 1831 6213

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac zrywki drewna nastgpi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu
z opisem czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno
nie sktadowane na legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.
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II1.2b) SZL ZRYW - udraznianie szlakéw operacyjnych - operacja planowana do wykonania
w drzewostanach usytuowanych na rabatach badz rabatowatkach - polegajgca na wycinaniu
drzew réwno z powierzchnig ziemi na pasach o szerokosci 3,5 mb prostopadle do uktadu
rzedow drzew (moze byc¢ inny kierunek, ale zawsze w miare mozliwosci poprzeczny do
rzedéw), przecinajacych drzewostan w odstepach zaleznych od stosowanej technologii
pozyskiwania drewna i uksztattowania terenu (w typowych drzewostanach co 40 mb).
W pasach wycietych drzew obowigzuje karczowanie pni i rdwnanie powierzchni gruntu, tak
aby rabaty badz rabatowatki zostaty zasypane. Tak wykonane szlaki operacyjne majgq
pozwoli¢ na swobodny przejazd pojazdu transportujgcego drewno.

Lp. Czynnos¢ Ilosc¢ Jednostka
miary
1. SZL ZRYW 2500 M

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér szlakéw operacyjnych nastapi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu
z opisem czynnosci i zleceniem oraz obmiar dtugosci szlakéw tasma.

II1.2c) - GODZ-CZR - inne prace godzinowe wykonywane ciggnikiem podczas zrywki drewna,
ktorych nie mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie
technologii wykonawstwa prac lesnych.

Szczegdtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

Lp. | Czynnos¢ Ilosc Jednostka
miary
1. GODZ-CZR 20 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
zrealizowanej pracochtonnos¢

III1.3. INNE PRACE Z POZYSKANIA DREWNA POZ-P/
(jednostka rozliczeniowa - godzina (H)) GODZ RP,
POZ-POZ,
UDL-POZ

POZ-P inne czynnosci z pozyskania drewna.
CZYNNOSCI planowane do wykonania w tej grupie czynnosci to:

GODZ RP reczne prace godzinowe z pozyskania drewna, udostepnianie powierzchni
z istniejgcymi grodzeniami do prowadzenia cie¢ poprzez rozgradzanie i po zakonczeniu ciec¢
ponowne grodzenie drzewostanow.
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POZ-POZ prace pomocnicze z pozyskania drewna ciggnikiem (prace godzinowe mechaniczne)
przy usuwaniu drzew trudnych skierowanych na uprawy, drogi, linie energetyczne,
stwarzajacych szczegolne niebezpieczenstwo dla wykonujacego ciecie badz dla o0soéb

postronnych;

UDL POZ - utrzymanie drog lesnych przy pozyskaniu i wywozie drewna. - Prace zwigzane
z utrzymaniem drég lesnych zwigzane bedg z wykorzystaniem godzin maszynowych na
miejscowe naprawy drog w celu utatwienia wywozu drewna.

Lp. Jednostka
Czynnos¢ Ilosé miary
1. GODZ RP 35 H
2. POZ-POZ 40 H
3. UDL-POZ 50 H

PROCEDURA ODBIORU:

UDL-POZ, POZ-POZ, GODZ RP - odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci
wykonania zabiegu z opisem czynnosci

pracochtonnosci.

Zleceniem oraz okresleniem faktycznej
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