PAKIET V Zatacznik nr 2.5 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC 5 - USLUGI Z ZAKRESU GOSPODARKI SZKOLKARSKIEJ ORAZ
NASIENNICTWA

Dzial I GOSPODARKA SZKOLKARSKA

Zadania z zakresu gospodarki szkoétkarskiej realizowane beda na terenie Gospodarstwa
Szkotkarskiego potozonego w Baryczy Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed
przygotowaniem oferty zapoznat sie z warunkami panujacymi na szkétce w celu prawidtowego
okreslenia kosztow ofertowych.

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY
CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI

I.1. PIELENIE SIEWOW PELNYCH W TUNELACH SL_KONT/

Aot al] PIEL-NAM, PRZEZ-
(jedn. rozliczeniowa — AR z doktadnoscig do dwdch miejsc po NAM
przecinku)
PIEL —-NAM:

1) catkowite, reczne wypielenie (wyrwanie roslinnosci innej niz siewki hodowanego na danym
polu siewnym gatunku drzewa lub krzewu) pola siewnego po uprzednim, recznym
wzruszeniu gleby motyka lub haczkg oraz usuniecie obumierajacych i obumartych siewek,

2) zebranie usunietych z pola siewnego roslin i ich przetransportowanie we wskazane przez
lesniczego-szkoétkarza miejsce na terenie szkoétki.

PRZEZ-NAM: reczne przerzedzenie siewow podczas pielenia,

Czynnos¢ Powierzchnia Ilos¢ zabiegow taczna
zabiegu (ar) powierzchnia
wszystkich
zabiegow (ar)

1 2 3 Kol.4= kol.2x kol.3
PIEL-NAM 10,5 4 42
PRZEZ-NAM 10,5 1 10,5

Pielenie oraz przerzedzanie siewow planowane jest do wykonania na polach siewnych
o powierzchni 10,5 ara. Zamawiajacy zaktada, ze zabieg pielenia zostanie powtdérzony 4 razy
W ciggu sezonu wegetacyjnego, natomiast zabieg przerzedzania siewdéw zostanie wykonany
jednorazowo. Terminy poszczegolnych zabiegéow i ich powierzchnia zostang okreslone
w Zleceniach.

Zabieg pielenia nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniami
materiatu siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczegdélnosci wyrywaniem
wschodéw i ,podrywaniem” systemow korzeniowych).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni zabiegu.




1.2. PRZYGOTOWANIE SUBSTRATU DO OBSIEWU W TUNELACH

FOLIOWYCH SL_POzZ /

(jedn. rozliczeniowa - AR podawany z doktadnoscig do dwdch ROZtL-SUB
miejsc po przecinku.)

1)

2)
3)

4)
5)

Zamawiajacy planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 10,5 ara, w miesigcach od marca
do maja 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

wygrabienie pozostatosci po rosngcych w tunelach roslinach i ich wyniesienie we wskazane
przez lesniczego-szkotkarza miejsce na terenie szkétki,

przekopanie i spulchnienie substratu przy pomocy topat na gtebokos$¢ 20 cm,

doniesienie substratu koniecznego do uzupetnienia podioza z terenu szkoiki
i uzupetnienie pdl siewnych substratem (Zamawiajacy zaktada, ze w ramach zabiegu
nalezy uzupetnic¢ tunele warstwa substratu o przecietnej grubosci 5 cm. W efekcie zabiegu
warstwa substratu powinna osiggna¢ grubos¢ 20 cm),

wymieszanie wierzchniej warstwy substratu z nawozem mineralnym poprzez grabienie,

reczne uwatowanie powierzchni pola siewnego w tunelu.

1.3. SIEW RECZNY, PELNY W TUNELACH FOLIOWYCH SL_WYS/
(jedn. rozliczeniowa - AR podawany z doktadnoscig do SIEW-PRC
dwdch miejsc po przecinku)
1) dostarczenie nasion w miejsce siewu (czynnosci transportowe odbywajg sie w obrebie

2)

3)
4)

szkotki),

rbwnomierny reczny wysiew zaprawionych nasion zgodnie z ustalong przez lesniczego
normg wysiewu w przygotowang glebe (substrat),

dostarczenie piasku z pryzmy znajdujacej sie na terenie szkétki lesnej,

rozsypanie rownomiernie piasku na wysianych recznie nasionach na catej powierzchni pola
siewnego warstwg o grubosci 1 - 2 mm i watowanie po siewie.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesigc kwiecien lub pazdziernik 2020
roku.

Planowane dane dotyczgce zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Gatunek drzewa Powierzchnia
obsiewu [AR]
olsza 3,00
sosha 4,50
buk 3,00
Razem 10,50

Uwaga: nasiona przed wysiewem zostang zaprawione zaprawg nasienna.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz okres$lenie powierzchni wykonanego zabiegu.




SL_WYIM/ WYJ-1N,

1.4. WYIMOWANIE SADZONEK RECZNIE WYKOPANYCH WYI-1LN,

(jedn. rozliczeniowa - tysiac sztuk (TSZT) okreslana z WIAZ-PE
doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

1) wykopanie sadzonek z powierzchni pola siewnego przy pomocy szpadla,

2) wybranie sadzonek z ziemi,

3) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem poprzez obsypanie ich

systemow korzeniowych gleba na powierzchni pola siewnego
4) sortowanie i liczenie sadzonek zgodnie ze wskazowkami le$niczego szkédtkarza,
5) powigzanie sadzonek lisciastych w peczki od 20 do 100 szt. sadzonek spetniajgcych warunki

sortowania (szacowana ilo$¢ sadzonek to 35 TSZT).

» Zamawiajacy zapewni sznurek konieczny do wigzania sadzonek w peczki.

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach od marca do maja lub w pazdzierniku 2020r.

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Czynnosc | Rodzaj Wiek sadzonek | Iloé [TSZT]
sadzonek

WYJ-1IN | Sadzonki jednolatki 250
iglaste

WYJ-1LN | Sadzonki jednolatki 35
lisSciaste

Razem: 285

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz policzenie wyjetych sadzonek.

I1.5. INNE PRACE W TUNELACH FOLIOWYCH SL_POz/

WIETRZ

( jedn. rozliczeniowa - miesiqc)

WIETRZ- wietrzenie wnetrza namiotu poprzez otwieranie i zamykanie namiotu codziennie
przez 1 miesigc; zabieg zostanie wykonany w dwdch kolejnych miesigcach w ciggu sezonu
wegetacyjnego; powierzchnia tuneli wynosi 10,5 ara, a ich ilos¢ 7 szt.

Zabieg planowany jest do realizacji w pierwszej potowie 2020 roku.

Planowane dane dotyczgce zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Czynnos¢ Jednostka | Ilosé Ilo$¢ zabiegow Laczna powierzchnia

miary wszystkich zabiegéw (ar)
1 2 3 4 Kol.5= kol.3x kol.4
WIETRZ m-C 1 2 2

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem.




1.6. SIEW RECZNY CZESCIOWY SL_WYS /

(SIEW-R, jedn. rozliczeniowa - AR podawany z doktadnoscig | SIEW-R,
do dwéch miejsc po przecinku) ZAP-NAS,

(ZAP-NAS jedn. rozliczeniowa — KG podawany z doktadnoscig
do dwdch miejsc po przecinku)

ZAP-NAS: zaprawienie nasion do siewu polegajgqce na wsypaniu nasion do bebna zaprawiarki
i wymieszanie ich z zaprawg nasienng,

SIEW-R: reczny wysiew nasion w ilosciach okreslonych przez le$niczego szkétkarza do rowkéw
siewnych i przykrycie nasion materiatem miejscowy wg wskazéwek lesniczego.

Zaprawe nasienng dostarcza Zamawiajacy.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesigc kwiecien i pazdziernik 2020 roku.

Planowane dane dotyczace zabiegu przedstawiono w ponizszej tabel:

Gatunek drzewa Powierzchnia obsiewu (ar)
Brz 7,00

DB.b 9,00

DB.s 6,00

Jrz 2,50

Bk 20,00

id 3,00

Razem 47,50

Czynnos$¢ Jednostka miary Ilo$¢
SIEW-R ar 47,50
ZAP-NAS kg 900

PROCEDURA ODBIORU: Odbidér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu
Z opisem czynnosci i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu (SIEW-R),
a takze ilosci zaprawionych nasion (ZAP-NAS).

1.7. WYSIEW GATUNKOW DRZEW LEKKONASIENNYCH SL_WYS /
PRZY POMOCY SIEWNIKA DO NASION LEKKICH SIEW-DC, ZAP-NAS

(SIEW-DC, jedn. rozliczeniowa — AR podawany z
doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku ZAP-NAS,
jedn. rozliczeniowa kg podawana z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku)

ZAP-NAS: zaprawienie nasion do siewu polegajgce na wsypaniu nasion do bebna zaprawiarki
i wymieszanie ich z zaprawg nasienng,

SIEW-DC:

1. dostarczenie uprzednio zaprawionych nasion do miejsca, w ktorym wykonane zostang
ustawienia i napetnianie siewnika (prace transportowe odbedg sie na terenie szkoiki
lesnej),




agregacja siewnika z ciggnikiem zaopatrzonym w biegi petzajace,

regulacja siewnika do odpowiedniej normy wysiewu w trakcie wykonania préby kreconej,

wysiew nasion w ilosciach okreslonych przez lesniczego szkoétkarza,

i AW N

ciggta obstuga siewnika podczas siewu w taki sposéb, aby zapewni¢ poprawne jego
wykonanie (nadzér nad wiasciwg gtebokoscig siewu, nadzér nad przepustowoscig
przewoddw siewnych i ich przeczyszczanie przy zapychaniu sie gleba itp.),

uzupetnienie reczne (dosianie) przerw w siewie

oczyszczenie siewnika po zakonczeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez
lesniczego-szkétkarza miejscu.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na przetom miesigca kwietnia i maja 2020 roku.
Zaprawe nasienng dostarcza Zamawiajacy.

Planowane dane dotyczgce zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Czynnos$¢ Jednostka miary Ilos¢ Gatunek
SIEW-DC ar 20 So
ZAP-NAS kg 6 So

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu (SIEW-DC) a takze ilosci
zaprawionych nasion (ZAP-NAS).

L.8. OSLANIANIE SIEWOW SL_WYS,
SL_PIEL /

(OSL-ATM, jedn. rozliczeniowa — AR podawany z OSL-ATM,

doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku)

OSL-ATM:

1) roztozenie agrowtdkininy na ostanianym polu siewnym bezposrednio na podtozu po dokonaniu
siewdw,

2) przytwierdzenie agrowtdkniny do poditoza poprzez obsypanie brzegéw agrowtdkniny
miejscowym gruntem,

3) zdejmowanie agrowtdkniny podczas pielenia pdl siewnych.
Agrowloknine dostarcza Zamawiajacy.
Zabiegi bedg zlecane w miare potrzeb, w okresie od kwietnia do listopada 2020 roku.

Planowane dane dotyczace zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Rodzaj zabiegu | Czynnos¢ Jednostka miary Iloé¢
rozktadanie OSL-ATM ar 67,50
agrowtokniny

zdejmowanie OSt-ATM ar 65,00
agrowtokniny

Razem X X 132,50

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz okresleniu powierzchni zabiegu.




1.9. PIELENIE SIEWOW CZESCIOWYCH SL_PIEL/

(jedn. rozliczeniowa — AR z dokltadnoscia do dwéch miejsc | PIEL-RN, PIEL-R1
po przecinku)

PIEL-RN:

1) catkowite, reczne wypielenie (wyrwanie roslinnosci innej niz siewki hodowanego na danym
polu siewnym gatunku drzewa lub krzewu) powierzchni rzedéw lub tasm siewnych poza
okresem wschodow oraz usuniecie obumierajacych i obumartych siewek.

2) zebranie usunietych z pola siewnego roélin i ich przetransportowanie we wskazane przez
lesniczego-szkétkarza miejsce na terenie szkoéfki.

PIEL-RN1:

1) catkowite, reczne wypielenie (wyrwanie roslinnosci innej niz siewki hodowanego na danym
polu siewnym gatunku drzewa lub krzewu) powierzchni rzedéw lub tasm siewnych w okresie
wschoddw oraz usuniecie obumierajgcych i obumartych siewek.

2) zebranie usunietych z pola siewnego roslin i ich przetransportowanie we wskazane przez
le$niczego-szkdtkarza miejsce na terenie szkotki.

Czynnos¢ Powierzchnia Ilo$¢ zabiegow taczna
zabiegu (ar) powierzchnia
wszystkich
zabiegéw (ar)

1 2 3 Kol. 4=kol. 2x kol. 3
PIEL-RN 147,80 4 591,20
PIEL-RN1 65,00 1 65,00

Zabiegi bedg zlecane w miare potrzeb, w okresie od maja do wrzesnia 2020 roku.

Zabieg pielenia nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniami
materiatu siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczegdlnosci wyrywaniem
wschodéw i ,podrywaniem” systemow korzeniowych).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosSci
i Zleceniem oraz okres$leniu powierzchni zabiegu.

1.10. RECZNE SPULCHNIENIE GLEBY NA MIEDZYRZEDACH | SL_PIEL/
(jedn. rozliczeniowa - AR z doktadnoscig do dwdch miejsc po SPUL-R, SPUL-R1
przecinku)

1) SPUL-R: wzruszanie przy pomocy motyki gleby na powierzchniach znajdujacych sie
pomiedzy rzedami lub tasmami siewnymi poza okresem wschodow.

2) SPUL-R1: spulchnienie i wzruszanie gleby narzedziami recznymi miedzy rzedami lub
tasmami siewnymi w okresie wschodow.

W trakcie zabiegu gleba powinna zosta¢ spulchniona na gtebokos$¢ 4-5 cm.

Planowane dane dotyczace zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Czynnosci Powierzchnia Ilos$c¢ zabiegow taczna
zabiegu (ar) powierzchnia
wszystkich
zabiegow (ar)




1 2 3 Kol. 4=kol. 2x
kol. 3
SPUL-R 147,80 4 591,20
SPUL-R1 65,00 1 65,00

Zabiegi bedq zlecany w miare potrzeb, w okresie od maja do wrzesnia 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni, na ktérej zostat on wykonany.

I.11. MECHANICZNE SPULCHNIENIE GLEBY NA SL_PIEL/
MIEDZYRZEDACH SPUL-C
(jedn. rozliczeniowa - AR z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku)

Wzruszenie gleby przy pomocy opielacza ciggnikowego pomiedzy rzedami lub tasmami
siewnymi oraz na pasie szerokosci 25 cm potozonym po zewnetrznej stronie skrajnych rzedéw
lub tasm siewnych. W trakcie zabiegu gleba powinna zosta¢ spulchniona na gtebokos¢ 4-5 cm.

Planowane dane dotyczace zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Czynnosci Powierzchnia | Ilos¢ zabiegow taczna
zabiegu (ar) powierzchnia
wszystkich
zabiegéw (ar)

1 2 3 4=2x3
SPUL-C 111,10 2 222,20

Zabieg bedzie zlecany w miare potrzeb, w okresie od maja do wrzesnia 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz okresleniem powierzchni, na ktorej zostat on wykonany.

I.12. WYIJMOWANIE SADZONEK UPRZEDNIO WYORANYCH | SL_WYIM/
WYORYWACZEM WYI-1IW, WYIM-
(jedn. rozliczeniowa - TSZT (tysigc sztuk) podawana z 1LW,WYJ-2IW,
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku) WYJ-2LW, WYJ-4IS,

1) wybranie sadzonek z ziemi,

2) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem poprzez obsypanie ich
systemow korzeniowych gleba na powierzchni pola siewnego

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach od marca do maja lub pazdzierniku 2020
roku.

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:




Czynnosc SR::::; o | Wiek sadzonek | Tlos¢ [TSZT]
WYJ-11w ngcllazgpek' jednolatki 250
WYJ-21W ng‘f;gt”ek' wielolatki 10
WYJ-1LW S“z(gizaoslllgl jednolatki 5
WYJ-2LW S“aécclizaosrllgl wielolatki 120
WYJ-41IS Sadzonki

iglaste i wielolatki 15
liSciaste

Razem: 400

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosSci
i Zleceniem oraz policzenie wyjetych sadzonek.

I1.13.

SORTOWANIE UPRZEDNIO WYJETYCH SADZONEK

(jedn. rozliczeniowa - TSZT (tysiac sztuk) podawana z
doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

SL_WYIM/

SORT-1I, SORT -1L,
SORT-2I, SORT-2L,
SORT-41, WIAZ-PE

1) przesortowanie uprzednio wyjetego materiatu sadzeniowego
wskazdéwkami lesniczego szkétkarza Zleceniem,

2) przeliczenie sadzonek spetniajgcych podane warunki sortowania,

na klasy zgodnie ze

3) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek niespetniajagcych podanych warunkéw poprzez
przysypanie ich systemow korzeniowych na powierzchni pola siewnego,

4) powigzanie w peczki od 20 do 100 szt. sadzonek spetniajgcych warunki sortowania
(szacowana ilos¢ sadzonek 150 TSZT); sadzonki So 1/0 nie podlegajg wigzaniu i sg po
przeliczeniu i sortowaniu zabezpieczane bezposrednio w gruncie lub w skrzynkach.

Zamawiajacy zapewni sznurek konieczny do wigzania sadzonek w peczki.

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach od marca do maja lub pazdzierniku 2020 roku.

Przewidywane wielkosci wykonania zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Czynnos¢ ::c‘ljzz:iek Wiek sadzonek | Ilo$¢ [TSZT]
SORT-11 S?gCIIaZ(s)tneki jednolatki 250
SORT-2I S?gclizgtneki wielolatki 10
SORT-1L Sliaé,((j:izaosr’lléi jednolatki )
SORT-2L | Sadzonki wielolatki 120

lisciaste




SORT-4I | Sadzonki
iglaste i wielolatki 15
lisciaste

Razem: 400

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz okreslenie ilosci wysortowanych sadzonek na podstawie liczenia.

1.14. PRZEMIESZCZANIE SADZONEK NA SZKOLCE SL_WYIM/
(jedn. rozliczeniowa - TSZT (tysiqc sztuk) podawana z ZAL-1IL, ZAL-21IL,
doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku) ZAL-1LL, ZAL-2LL,
ZAL-4IL

1) doniesienie sadzonek na $rodki transportowe z miejsca wskazanego przez lesniczego,

2) zatadunek sadzonek na s$rodki transportowe i ich roztadunek w miejscu wskazanym przez
lesniczego,

3) zabezpieczenie systemow korzeniowych sadzonek na s$rodkach transportowych zgodnie ze
wskazowkami lesniczego-szkodtkarza (nie dotyczy sadzonek, ktérych systemy korzeniowe
zostaty uprzednio zabezpieczone hydrozelem).

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach od marca do maja lub w pazdzierniku 2020
roku.

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Czynnosc SR::::; ok | Wiek sadzonek | Ilosé [TSZT]
ZAL-1IL Sf‘g‘?:gt”ek' jednolatki 510
ZAE-1LL S”aécclizaosr;I; jednolatki 35
ZAL-2IL Siag‘f;’t”ek' wielolatki 10
ZAL-2LL S“aéﬂizaosr;';' wielolatki 120
ZAL-4IL Sadzonki

iglaste i wielolatki 15
lisciaste

Razem: 690

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz okreslenie ilosci sadzonek objetych zabiegiem.

I1.15. WORYWANIE SADZONEK

(jedn. rozliczeniowa - AR podawany z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku)

SL_WYIM/
WYOR-CK

1) zagregowanie wyorywacza z ciggnikiem,

2) regulacja gtebokosci pracy urzadzenia zgodnie ze wskazaniami lesniczego-szkédtkarza,




3) wykonanie zabiegu zgodnie ze wskazaniami lesniczego, staty nadzoér nad prawidtowoscig
wykonania zabiegu i biezgace dokonywanie koniecznych korekt,

4) oczyszczenie narzedzia po zakonczeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez
lesniczego-szkétkarza miejscu.

UWAGTI:

Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia wyorywanych sadzonek
ze szczegolnym uwzglednieniem nadmiernego skracania systemu korzeniowego.

Planowane dane dotyczace zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Czynnosci Powierzchnia zabiegu (ar) Ilo$¢ zabiegow
WYOR-CK 60 1

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od marca do maja lub pazdziernik 2020 r.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz okres$lenie powierzchni wykonanego zabiegu.

1.16. ZABEZPIECZENIE SYSTEMOW KORZENIOWYCH SL_WYIM /
SADZONEK PRZY POMOCY HYDROZELU ZAM-ZEL

(jedn. rozliczeniowa - TSZT (tysiac sztuk) podawana z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1) przygotowanie roztworu hydrozelu,

2) zanurzenie systeméw korzeniowych przeznaczonych do zabiegu sadzonek w uprzednio
przygotowanym roztworze w sposob zapewniajacy ich catkowite pokrycie hydrozelem.

3) zapakowanie zamoczonych sadzonek do skrzynek

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach od marca do maja oraz pazdzierniku 2020
roku.

Hydrozel oraz skrzynki zapewni Zamawiajacy.

Planowane warunki realizacji zabiegu przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

Czynnos¢ Rodzaj sadzonek | ilo$¢ [TSZT]
ZAM-ZEL jednolatki iglaste 500
ZAM-ZEL pozostate sadzonki | 15

Razem 515

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz okreslenie ilosci objetej nim sadzonek.




1.17. SZKOLKOWANIE SL_WIEL/

(jedn. rozliczeniowa - tysigc szt. okreslana z doktadnoscig do | SZK-1R,
dwéch miejsc po przecinku (TSZT))

1) zaszkotkowanie jednolatek lub zgodnie ze wskazaniami le$niczego wraz z ubiciem gleby
wokot sadzonek.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesigce kwiecienr, maj, lipiec i pazdziernik
2020 roku.

Zestawienie planowanego zakresu zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

gatunek materiatu symbol produkcyjny | ilo$¢ planowana planowana
podlegajacego materiatu do szkétkowania powierzchnia
szkotkowaniu podlegajacego [TSZT] objeta
szkotkowaniu szkotkowaniem
[AR]
oL 1/0 10 5,00
Md 1/0 20 5,00
Sw 15 4,00
razem: 45 14,00

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosSci
i Zleceniem oraz okreslenie ilosci zaszkdtkowanych sadzonek.

1.18. WYKONANIE OPRYSKOW PRZY POMOCY SL- ZWGRZYC,
OPRYSKIWACZA ZAGREGOWANEGO Z CIAGNIKIEM SL_POZ,/OPR-SC
ROLNICZYM

(jedn. rozliczeniowa - AR podawany z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku)

1) przygotowanie opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie opryskiwacza, ustawienie dysz
opryskiwacza, zagregowanie opryskiwacza z ciggnikiem ),

2) przygotowanie cieczy roboczej wg wskazéwek lesniczego-szkodtkarza,
3) napetnianie zbiornika opryskiwacza,
4) dokonanie oprysku.
UWAGTI:
1) Srodki ochrony roslin dostarczy Zamawiajacy

2) Zastosowanie pestycydow na szkotce lesnej musi by¢ zgodne ze wskazéwkami zawartymi
w opracowanej przez Instytut Badawczy Le$nictwa publikacji ,Srodki ochrony roslin oraz
produkty do rozktadu pni drzew lesnych zalecane do stosowania w lesnictwie w roku 2020".
Do opryskéw nalezy uzyé preparatow wymienionych w powyzszym opracowaniu lub
preparatéw réwnowaznych, przez ktére rozumie sie preparaty dopuszczone do stosowania
na terenie RP przez przepisy prawa oraz mozliwe do stosowania zgodnie ze standardami
FSC i PEFC.

3) Skitad cieczy roboczej kazdorazowo bedzie ustalany z leéniczym-szkdtkarzem. W celu
optymalizacji kosztéw Wykonawca w kazdym mozliwym przypadku bedzie dokonywat
opryskow przy pomocy mieszanek pestycydow lub nawozdw.

4) Zabieg musi by¢ dokonany $cisle wg wskazowek lesniczego szkotkarza ze szczegdlnym
uwzglednieniem czasu jego realizacji (data, godzina) i stezenia cieczy roboczej.




5) Zabieg musi by¢ wykonany w sposdb wykluczajacy uszkodzenie rosngcych na polach
siewnych drzewek poprzez ich poparzenie $rodkami chemicznymi. W przypadku
stwierdzenia pozostawania sypkich nawozow mineralnych na aparacie asymilacyjnym
drzewek nalezy recznie strzasng¢ go na podtoze.

Zestawienie warunkow wykonania czynnosci podano w ponizszej tabeli:

Grupa czynnosci | Czynnosc¢ Powierzchnia Ilosc¢ taczna
zabiegu [ar] zabiegow | powierzchnia
wszystkich
zabiegow
(ar)
1 2 3 4 Kol.5=kol.3 x
kol.4
SL-ZWGRZC OPR-SC 96,10 4 384,4
SL-ZWGRzC OPR-SC 25 8 200
SL_POZz OPR-SC 250 2 500
Razem X X 1084,4

Terminy poszczegodlnych zabiegow i ich powierzchnia zostang okreslone w Zleceniach.
Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesigce od kwietnia do pazdziernika
2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosSci
i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni objetej opryskami.

I1.19. WYKONANIE OPRYSKOW PRZY POMOCY SL;)Z;’;?;ZPC/
OPRYSKIWACZA PLECAKOWEGO W TUNELACH
FOLIOWYCH

(jedn. rozliczeniowa - AR rozliczana z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku)

1) przygotowanie opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie opryskiwacza, ustawienie dysz
opryskiwacza, itd.),

2) przygotowanie cieczy roboczej wg wskazowek lesniczego-szkdtkarza,
3) napetnianie zbiornika spryskiwacza,

4) dokonanie oprysku,

5) oczyszczenie opryskiwacza,

UWAGI:

1) Zamawiajacy dostarczy srodki ochrony roslin.

2) Zastosowanie pestycyddéw na szkodtce lesnej musi by¢ zgodne ze wskazéwkami zawartymi
w opracowanej przez Instytut Badawczy Le$nictwa publikacji ,Srodki ochrony roélin oraz
produkty do rozktadu pni drzew lesnych zalecane do stosowania w le$nictwie w roku 2020”
lub preparatéw réwnowaznych, przez ktére rozumie sie preparaty dopuszczone do
stosowania na terenie RP przez przepisy prawa oraz mozliwe do stosowania zgodnie ze
standardami FSC i PEFC




3) Skitad cieczy roboczej kazdorazowo bedzie ustalany z leéniczym-szkdtkarzem. W celu
optymalizacji kosztéw Wykonawca w kazdym mozliwym przypadku bedzie dokonywat
opryskow przy pomocy mieszanek pestycydow lub nawozow.

4) Zabieg musi by¢ dokonany Scisle wg wskazowek lesniczego szkoétkarza ze szczegdinym
uwzglednieniem czasu jego realizacji (data, godzina).

5) Zabieg musi by¢ wykonany w sposéb wykluczajacy uszkodzenie rosngcych na polach
siewnych drzewek poprzez ich poparzenie $rodkami chemicznymi. W przypadku
stwierdzenia pozostawania sypkich nawozow mineralnych na aparacie asymilacyjnym
drzewek nalezy recznie strzasng¢ go na podtoze.

Zestawienie warunkow wykonania czynnosci podano w ponizszej tabeli:

Czynnos¢ Powierzchnia zabiegu [AR] Ilos$¢ zabiegow taczna
powierzchnia
wszystkich
zabiegdw (ar)

1 2 3 Kol.4 =kol.2 x kol.3

OPR-1TP 6,00 4 24

OPR-1TP 4,5 8 36

Razem 60

Terminy poszczegdlnych zabiegdw i ich powierzchnia zostang okreslone w Zleceniach.
Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesigce kwiecien, maj, lipiec i pazdziernik
2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni objetej opryskami.

1.20. ROZSIEW SYPKICH NAWOZOW PRZY POMOCY SL_NAW/
ROZRZUTNIKA SIEW-NC

(jedn. rozliczeniowa - HA rozliczana z doktadnoscig do
dwadch miejsc po przecinku)

1) przygotowanie rozrzutnika do zabiegu (oczyszczenie rozrzutnika, regulacja rozrzutnika,
zagregowanie rozrzutnika z ciggnikiem itd.),

2) napetnianie rozrzutnika nawozem,

3) rozsiew nawozow na polach siewnych wskazanych przez lesniczego,

4) oczyszczenie rozrzutnika.

Zamawiajacy planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 1,00 ha.

Nawozy dostarcza Zamawiajacy.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada od kwietnia do listopada 2020r.
UWAGTI:

1) Zamawiajacy dostarczy nawozy mineralne potrzebne do wykonania zabiegu

2) Zastosowanie nawozow mineralnych na szkoéfce lesnej musi by¢ zgodne ze wskazowkami
lesniczego-szkdtkarza zawartymi w Zleceniu.

3) Zabieg musi by¢ dokonany $cisle wg wskazowek lesniczego szkdtkarza ze szczegdolnym
uwzglednieniem czasu jego realizacji (data, godzina).




4) Zabieg musi by¢ wykonany w sposéb wykluczajacy uszkodzenie rosnacych na polach
siewnych sadzonek poprzez ich poparzenie s$rodkami chemicznymi. W przypadku
stwierdzenia pozostawania sypkich nawozow mineralnych na aparacie asymilacyjnym
drzewek nalezy recznie strzasng¢ go na podtoze.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosSci
i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni na ktérej zostaty rozsiane nawozy.

I1.21. WYSIEW NASION PRZEZNACZONYCH DO SL-UGORC /
UTRZYMYWANIA UGORU ZIELONEGO SIEW-UGOR,

(jedn. rozliczeniowa - AR podawany z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku)

1) dostarczenie nasion roslin, ktére postuza do zatozenia ugoru zielonego (tubin, peluszka,
gryka itp.) do miejsca siewu (czynnosci transportowe odbywajg sie na terenie szkotki le$nej,
nasiona zapewnia Zamawiajacy),

2) wykonanie recznie siewu zgodnie ze wskazéwkami lesniczego-szkotkarza.

Zestawienie warunkdw wykonania czynnos$ci podano w ponizszej tabeli:

Czynnos¢ Powierzchnia zabiegu | Ilo$¢ zabiegow taczna

[AR] powierzchnia
wszystkich
zabiegow (ar)

1 2 3 Kol.4= kol. 2x kol.3
SIEW-UGOR 75 2 150

Terminy poszczegodlnych zabiegow i ich powierzchnia zostang okreslone w Zleceniach.

Zabieg zostat zaplanowany, na przetomie miesigca kwietnia, maja, lipca i sierpnia 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

1.22. ROZSIEW SUBSTRATU PRZY POMOCY ROZRZUTNIKA SL_NAW/

(jedn. rozliczeniowa - M3P podawany z doktadnoscig do SIEWEERE

dwdch miejsc po przecinku)

1) przygotowanie rozrzutnika do zabiegu (oczyszczenie rozrzutnika, regulacja rozrzutnika,
zagregowanie rozrzutnika z ciggnikiem itd.),

2) napetnianie rozrzutnika substratem w miejscu wskazanym przez le$niczego — szkotkarza na
terenie szkotki,

3) rozsiew substratu na polach siewnych wskazanych przez lesniczego,

4) oczyszczenie rozrzutnika.

Zamawiajacy planuje rozsiew 100 M3P substratu.

Zabieg zostat zaplanowany w miesigcach od kwietnia do pazdziernika 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz okre$leniem ilosci rozsianego substratu.




1.23. RECZNY ROZSIEW SYPKICH NAWOZOW SL_NAW/

MINERALNYCH

(jedn. rozliczeniowa - AR rozliczany z doktadnoscia do
dwdch miejsc po przecinku)

NAW-MINER

1) wsypanie nawozow do wiader w miejscu wskazanym przez leSniczego na terenie szkdtki,

2) rozsiew nawozow recznie na powierzchni pdl siewnych wskazanych przez lesniczego.

Zamawiajacy planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 100 arow.

Zabieg zostat zaplanowany w miesigcach od kwietnia do sierpnia 2020 roku.

Uwagi:

1) Zamawiajacy dostarczy nawozy mineralne potrzebne do wykonania zabiegu

2) Zastosowanie nawozéw mineralnych na szkoéfce lesnej musi by¢ zgodne ze wskazédwkami

leSniczego-szkoétkarza zawartymi w Zleceniu.

3) Zabieg musi by¢ dokonany Scisle wg wskazowek lesniczego szkodtkarza ze szczegolnym

uwzglednieniem czasu jego realizacji (data, godzina) oraz zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi zasad BHP i postepowania ze S$rodkami
chemicznymi.

4) Zabieg musi by¢ wykonany w sposob wykluczajacy uszkodzenie rosnacych na polach

siewnych sadzonek poprzez ich poparzenie $rodkami chemicznymi. W przypadku
stwierdzenia pozostawania sypkich nawozéw mineralnych na aparacie asymilacyjnym
drzewek nalezy recznie strzasng¢ go na podtoze.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni objetej zabiegiem.

1.24. ZALADUNEK I ROZLEADUNEK SUBSTRATU NA SL_NAW/

SZKOLCE

(jedn. rozliczeniowa — M3P (metry przestrzenne) rozliczana
z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

ZAL-SUB

ZAL- SUB - zatadunek i roztadunek substratu na terenie szkétki - planowana ilos¢ 300 M3P

Termin zabiegu i jego powierzchnia zostang okreslone w Zleceniach w ciggu 2020r.
PROCEDURY ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania czynnosci ze Zleceniem oraz
ustalenie ilosci zatadowanego substratu.

1.25. PRZEDSIEWNA UPRAWA GLEBY NA ,KWATERACH SL_UPR, SL-
POLOWYCH"” UGORC/
(jedn. rozliczeniowa - AR podawana z doktadnoscig do BRON-SC, GRAB-R,
dwoch miejsc po przecinku.) SPUL-SC, WAL-SC,
WYC-SC, WEOK-SC

1)

2)

3)

WYC-SC - wyznaczenie pola siewnego (wyciskanie rzadkéw siewnych) za pomoca ciggnika
potaczonego ze szparowhnikiem,

SPUL-SC - spulchnienie powierzchni pola siewnego przy pomocy kultywatora
zagregowanego z ciggnikiem,

WAL-SC - watowanie po spulchnieniu i witdkowaniu za pomocg walca gfadkiego
zagregowanego z ciggnikiem,




4) WLOK-SC - widkowanie powierzchni az do jej skutecznego wyréwnania za pomocaq
glebogryzarki - powierzchnia pél siewnych pod siew,

5) ORKA-SC - orka powierzchni pola siewnego do gtebokosci ok. 25 cm,

6) BRON-SC - bronowanie powierzchni pola siewnego za pomocg brony zagregowanej
z ciggnikiem - powierzchnia pod ugory zielone,

7) GRAB-R - reczne wygrabienie pozostajgacych kamieni i korzeni przed siewem

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesigce marzec i kwiecien oraz wrzesien
2020 roku.

Zestawienie warunkéw wykonania czynnosci podano w ponizszej tabeli:

Czynnos¢ Powierzchnia zabiegu [ar] | ilo$¢ zabiegdw taczna powierzchnia
wszystkich zabiegow
(ar)

1 2 3 Kol. 4= kol.2 x kol. 3

WYC-SC 50 1 50

SPUL-SC 70 1 70

SPUL-SC 130 4 520

WAL-SC 70 1 70

WEOK-SC 70 1 70

ORKA-SC 70 1 70

ORKA-SC 130 2 260

BRON-SC 75 4 300

GRAB-R 70 1 70

Terminy poszczegodlnych zabiegow i ich powierzchnia zostang okreslone w Zleceniach.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni wykonanych zabiegéw.

1.26. BADANIE ZAPEDRACZENIA GLEBY SL-OCHR/
(jedn. rozliczeniowa — sztuka (SZT) SZUK-PEDR

1) wykopanie dotéw prébnych o wymiarach diugos¢ - 1,0m, szerokos$¢ — 0,5m, gtebokosc¢
1,0m. Gtebokos$¢ dotéw moze ulec zmniejszeniu do gtebokosci zalegania pedrakéw (jednak
nie mniej niz 0,5m), jezeli w pierwszych trzech dotach stwierdzono na jakiej gtebokosci
zalegajq pedraki,

2) wybranie z pochodzgacej z dotu gleby pedrakéw chrabaszczowatych a nastepnie przekazanie
lesniczemu-szkotkarzowi,

3) zasypanie dotéw poprzednio wydobytg z nich gleba.

Zabieg zostat zaplanowany w ilo$ci 60 szt. i bedzie realizowany od 15 sierpnia do konca
wrzednia 2020 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz okreslenie ilosci wykonanych dotow.




1.27. MECHANICZNE SPULCHNIANIE OBRZEZY KWATER SL_POZ/

(jedn. rozliczeniowa - AR podawany z doktadnoscig do dwadch SPUL-SC,
miejsc po przecinku)

1) zagregowanie kultywatora z ciggnikiem zaopatrzonym w biegi petzajace,

2) wykonanie zabiegu zgodnie ze wskazaniami lesniczego, staty nadzér nad prawidtowoscig
wykonania zabiegu i biezgce dokonywanie koniecznych korekt,

3) oczyszczenie kultywatora po zakonczeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez
lesniczego-szkdtkarza miejscu.

Czynnosci Powierzchnia Ilos¢ taczna
zabiegu (ar) zabiegow powierzchnia
wszystkich
zabiegow
1 2 3 Kol. 4 = kol.2 x kol. 3
SPUL-SC 250 4 1000

Terminy poszczegdlnych zabiegdw i ich powierzchnia zostang okreslone w Zleceniach w ciggu
2020r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

1.28. POZOSTALE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI SL_POZ, SL-WYIM/
SZKOLKARSKIEJ WYKONYWANE RECZNIE GODZ-RSZK,

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Wykonanie nie wyszczegdlnionych w pkt. od 1 do 27, czynnosci zwigzanych z:
- obstugq deszczowni,

- drobnymi pracami remontowymi i porzadkowymi

- innymi pracami z zakresu gospodarki szkoétkarskiej,

- prace porzadkowe przy ogrodzeniu szkotki.

Czynnosci beda zlecane w miare zaistniatych potrzeb. Zamawiajacy planuje, ze w ramach
zamowienia ich pracochtonnos$¢ wyniesie 580 H.

PROCEDURY ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz
ustalenie jego rzeczywistej pracochtonnosci.

1.29. POZOSTALE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI SL_POZ, SL_WYJIM/
SZKOLKARSKIEJ WYKONYWANE PRZY POMOCY TRAN-SZKC
SRODKOW MECHANICZNYCH

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Wykonanie niewyszczegdlnionych w pkt. od 1 do 27 czynnosci koniecznych do wykonania na
szkoétce lesnej polegajacych miedzy innymi na:

1) pracach transportowych niewskazanych w pkt. od 1 do 27,

Czynnosci beda zlecane w miare zaistniatych potrzeb. Zamawiajacy planuje, ze w ramach
zamowienia ich pracochtonnos$é wyniesie 140 H.




UWAGI: W ramach realizacji ww. czynnosci Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ prace
ciggnika zagregowanego (w miare zaistniatych potrzeb) ze sprzetem uprawowym normalnie
wykorzystywanym na szkéfce lesnej, dwuosiowg przyczepa transportowg lub tadowarkg czotowa
oraz prace jego operatora.

PROCEDURY ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz
ustalenie jego rzeczywistej pracochtonnosci.

1.30. DOWOZ SADZONEK DO LESNICTW SL_POz/
(jedn. rozliczeniowa - TSZT (tysiac sztuk) rozliczana z DOW-SADZ
doktadnoscia do dwdéch miejsc po przecinku)

Dowdz przesortowanych, zabezpieczonych i policzonych sadzonek do lesnictw na terenie
Nadles$nictwa Barycz

DOW-SADZ - planowana ilos¢ 700 TSZT

Czynnosci bedq zlecane w miare zaistniatych potrzeb.

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach od marca do maja lub w pazdzierniku 2020r.
PROCEDURY ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania czynnosci ze Zleceniem oraz
ustalenie ilosci dowiezionych sadzonek.

DZIAL II NASIENNICTWO LESNE

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY
CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI

II.1. ZBIOR SYSZEK Z DRZEW LEZACYCH N-ZSGOSP /

(jedn. rozliczeniowa - kilogram okreslony z AR

doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku (KG.)

1) dojazd na powierzchnie roboczg potozong na terenie nadlesnictwa,
2) dokonany z uprzednio $cietych drzew zbidr szyszek do przewiewnych workéw

3) dostarczenie zebranych szyszek na szkétke lesng i przekazanie ich le$niczemu-
szkdtkarzowi.

Planowane warunki przeprowadzenia zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

gatunek drzewa planowana ilos¢
objetego zbiorem | zbioru [KG]

SO 1000

razem: 1000

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach od listopada do grudnia 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Szyszki zebrane danego dnia powinny zosta¢ przekazane lesniczemu-szkotkarzowi w dniu
dokonania zbioru. W przypadku dostarczenia w innym terminie ale nie pdzniej niz okreslonym
w zleceniu powinny by¢ powierzchniowo suche (wykluczenie zaplesnienia).




Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie zgodnoséci wykonanego zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz zwazenie zebranych szyszek. Wazenie odbedzie sie w magazynie szkdtki
leSnej w terminie do 7 dni od daty zakonczenia zbioru.

II.2. POZOSTALY ZBIOR NASION DRZEW I KRZEWOW | N-ZNGOSP / ZBRNA-
BK, ZBRNA-BRZ,
ZBRNA-DBB, ZBRNA-
DBS, ZBRNA-INN,
ZBRNA-JD

(jedn. rozliczeniowa - kilogram okreslony z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku (KG)

1) dojazd na powierzchnie robocza,
2) zbidr szyszek nasion, owocow lub owocostandw (w zaleznosci od gatunku),

3) w koniecznych przypadkach wydobycie nasion z szyszek, owocéw lub owocostanéw
w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich zywotnosci,

4) dostarczenie zebranych nasion na szkotke le$ng i przekazanie ich le$niczemu-
szkotkarzowi.

Planowane warunki przeprowadzenia zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

gatunek drzewa planowana ilo$¢
objetego zbiorem | zbioru [KG]

BK 200

BRZ 6

DBB 500

DBS 200

INNE 10

razem: 916

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach lipiec oraz do listopada do grudnia 2020r.
UWAGI:

Zebrane nasiona powinny by¢ dojrzate, nieuszkodzone mechanicznie, nieopanowane przez
owady i wolne od zanieczyszczen.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez okreslenie zgodnosci wykonanego zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz zwazenie zebranych nasion.

II1.3. ZAGOSPODAROWANIE PLANTACJI NASIENNE]
SEL-ZNP/

jedn. rozliczeniowa — hektary okreslona z doktadnosciq KOSZ-CHN
do dwdch miejsc po przecinku (HA)

Koszenie chwastéw, trawy oraz samosiewdw na plantacji nasiennej. Planowana
powierzchnia zabiegu 6 ha. Wykonanie zabiegu planowane jest raz w roku.

Plantacja potozona jest w Lesnictwie Izabeldw w oddz. 149 b.
Terminy zabiegu przewiduje sie w miesigcach od sierpnia do wrzesnia 2020 r.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie zgodnosci wykonanego zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz pomiar powierzchni wykonanego zabiegu.




