PAKIET III Zatacznik nr 2.3 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC 3 - GOSPODARKA LESNA W LESNICTWIE GRACUCH

Dziat I HODOWLA LASU

Lp. KOD GRUPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI
I.1. MELIORACIE AGROTECHNICZNE MA-PORZ /

(jedn. rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do dwdéch miejsc | PORZ>100
po przecinku)

I.1. Wyciecie z przewidzianej do odnowienia lub zalesienia powierzchni krzewéw, drzewek,
krzewinek i roslinnosci zielnej utrudniajacej wprowadzenie mitodego pokolenia lasu oraz
wyniesienie ich wraz z pozostatosciami po pozyskaniu drewna (gatezie, czesci wierzchotkowe,
itp.) poza powierzchnie przewidziang do odnowienia lasu. W przypadku objecia zabiegiem
obiektéw o znacznej powierzchni (powyzej 0,50 ha) dopuszcza sie utozenie wycietych roslin
i pozostatosci po pozyskaniu drewna w pryzmy znajdujace sie na powierzchni. Podstawa pryzmy
nie moze byc¢ szersza niz 3m, a jej lokalizacja i ksztatt musza by¢ uzgodnione z wiasciwym
terytorialnie le$niczym. Powierzchnia pryzmy zostanie odliczona od powierzchni wykonanego
zabiegu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Rodzaj zabiegu stopien trudnosci wg katalogu Tlos¢ [HA]
pracochtonnosci

PORZ>100 1 18,72

PORZ>100 2 0,51

Razem 19,23

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez lesniczego.

Przewidywany okres wykonania w drugiej potowie 2020 roku.

UWAGA: Sposob wykonania zabiegow melioracji agrotechnicznych nie moze
powodowa¢ utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
oraz Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie
bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu
nie objete zabiegiem, bagna itp.




1.2 RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY ODN-GLEB /

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwéch | WYK-TAL40,
miejsc po przecinku (TSZT)

I.2. WYK-TAL40 -reczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy, usuniecie chwastéw
i wytrzasniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby na powierzchni od 40x40.

Wiezba (odlegtosci pomiedzy $Srodkami sasiednich talerzy) wykonania talerzy zostanie okreslona
w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Rodzaj czynnosci | stopien trudnosci IloS¢ [tys. szt.]
wg katalogu
pracochtonnosci
WYK-TAL 40 1 3,40
Razem 3,40

Przewidywany okres wykonania: wiosng przed sadzeniem w 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania talerzy z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreslenie ilosci wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na
powierzchniach probnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci
do catej powierzchni, na ktérej wykonano przygotowanie gleby w talerze. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10% w ilosci wykonanych talerzy. Na podstawie pomiaru wykonanego na
powierzchniach prébnych okreslana jest réowniez wiezba wykonanych talerzy. Powierzchnia
objeta zabiegiem zostanie okreslona na podstawie pomiaru GPS, dalmierza lub tasma mierniczg.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w stosunku do wiezby podanej w zleceniu

ODN-ZRB, ODN-
ZLOZ,POPR/
SADZ-1KP, POPR-
1KP, POPR-WM
SADZ-WM,
SADZ-1M,

I.3. SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POKOLENIA
LASU

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku (TSZT)

1.3.a) Sadzenie jednolatek pod kostur (SADZ-1KP, POPR-1KP)
Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szpare) obejmuje:

- roztadunek i zabezpieczenie sadzonek na terenie danego lesnictwa po dostarczeniu ich ze
szkotki lesnej przez Wykonawce realizujgcego prace na szkotce lesnej,

- dostarczenie sadzonek z miejsca przechowywania sadzonek na miejsce sadzenia, roztadunek
oraz zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem.

- zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,

- umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamkniecie ich przez doci$niecie jej boku do
korzenia, udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

- zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek.




Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- szpara powinna miec jedng $ciane pionowg i nieprzewezony srodek,

- korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej jednej $ciany, powinny by¢ proste
i swobodnie spadac¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

- sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze pionowo, na gtebokos¢ na jaka rosta w szkéice,

glebe wokoét sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu,

- w przypadku sadzenia na wywyzszeniu (rabatowatki, kopczyki, itp.) — przed rozpoczeciem
sadzenia nalezy mocno udeptaé powierzchnie watka lub kopczyka tak, aby uzyskac stabilne
podtoze sadzenia.

I.3.b) Sadzenie w jamke (SADZ-WM, SADZ-1M, POPR-WM)

Sadzenie wielolatek w jamke obejmuje:

- roztadunek i zabezpieczenie sadzonek na terenie danego lesnictwa po dostarczeniu ich ze
szkotki lesnej przez Wykonawce realizujgcego prace na szkotce lesnej,

- dostarczenie sadzonek z miejsca przechowywania na miejsce sadzenia, roztadunek oraz
zabezpieczenie ich systemdw korzeniowych przed wysychaniem.

- zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

- wykonanie jamki szpadlem lub $widrem glebowym,

- sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokét sadzonek.

- zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkos¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy,

- korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki,
niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

- sadzonke nalezy umiesci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktadac
sadzonki do $ciany jamki), przykrywac ziemig do wysokosci 2-3 cm gatunki lisciaste oraz do
poziomu w jakim rosty na szkéfce gatunki iglaste ponad szyje korzeniowa,

- po wiasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

- glebe wokdt sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu,

- w przypadku sadzenia na wywyzszeniu (rabatowatki, kopczyki, itp.) — przed rozpoczeciem
sadzenia nalezy mocno udepta¢ powierzchnie watka lub kopczyka tak, aby uzyskac stabilne
podtoze sadzenia.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

kod czynnosci | stopien trudnosci wg
katalogu ilos$¢ /tys. szt./
pracochtonnosci
SADZ-1KP 1 42,90
SADZ-1KP 2 5,00
SADZ-WM 1 4,80
SADZ-WM 2 6,70
SADZ-1M 1 0,90
SADZ-1M 2 3,20
POPR-1KP 1 3,60




POPR-1KP 2 3,60
POPR-WM 2 1,30
Razem X 72,00

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.

UWAGTI:

- sadzonki So 1/0 (symbol produkcyjny) przed wydaniem ze szkoétki do lesnictw zostang
zabezpieczone na szkétce przed wysychaniem hydrozelem.

Przewidywany okres wykonania to od poczatku marca do konca maja 2020 roku.
W szczegélnych przypadkach prace mogg by¢ zlecane od pazdziernika do listopada 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.). Ilo$¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéw
na uprawie zostanie zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwoséci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowigq sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

1.4. PIELEGNOWANIE GLEBY PIEL /

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwdch KOSZ-CHN
miejsc po przecinku

I1.4. Pielegnowanie gleby

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewdw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg nalezy wykonac
poprzez wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub
tasakiem) lub wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych
na uprawe drzewek z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik,
przytulia itp.). W trakcie zabiegu nalezy réwniez usungé¢ drzewka obumierajace i obumarte
gatunkow wprowadzonych na uprawe. Wprowadzone na uprawe drzewka iglaste w trakcie
zabiegu muszg zosta¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegtosc
wykluczajaca jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnos$¢ pielegnowania upraw lisciastych
zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego. Szczegodtowa technologia
zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Rodzaj czynnosci ; stopien trudnosci wg SomieEEE Zehiee Tl
atalogu pracochtonnosci
KOSZ-CHN 2 7,25
KOSZ-CHN 3 5,18
Razem 12,43




Przewidywany okres wykonania to od 15 maja do konca pazdziernika 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp.). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgqcych
w wydzieleniu takich elementow jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.5. Czyszczenia wczesne w uprawach

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwoch

miejsc po przecinku)

CW/
CW-SZTIL,
CW-SZTM

I.5. Czyszczenia wczesne obejmujq:

1) usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu zbednych domieszek w tym odrosli
korzeniowych, gtuszacych gatunek gtéwny lub domieszki pozadane,

2) fagodzenie réznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) réznigcych sie sktadem

gatunkowym,

3) usuniecie wadliwych przerostow lub przedrostow,
4) przerzedzenie przegeszczony partii siewoéw lub samosiewdw,

5) usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych,

6) poprawianie formy drzew debu i buka o nieprawidtowym pokroju.

Szacowana na etapie planowania powierzchnia przewidziana do formowania buka i deba
przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

Adres lesny Powierzchnia (ha) Gatunek
16-01-1-06-287c-00 3,30 Bk, Db
16-01-1-06-288f-00 0,26 Db
16-01-1-06-302d-00 2,12 Bk
16-01-1-06-303d-00 0,60 Db
16-01-1-06-303g-00 0,65 Db
16-01-1-06-307c-00 0,40 Db
16-01-1-06-308i-00 2,52 Db
16-01-1-06-311g-00 1,15 Bk, Db
16-01-1-06-313i-00 0,30 Db
Razem 11,30 X

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym

zestawieniu:

Rodzaj czynnosci

stopien  trudnosci wg
katalogu pracochtonnosci

powierzchnia zabiegu [ha]

CW-SZTIL 1 5,98
CW-SZTIL 2 10,19
Razem 16,17




Przewidywany okres wykonania od poczatku stycznia do konca czerwca 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp.). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgqcych
w wydzieleniu takich elementow jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

I.6. Czyszczenia p6zne CP/
(jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do CP-SZTIL1, CP-
dwéch miejsc po przecinku) SZTIL2

1.6. Czyszczenia p6zZne obejmuja:

1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,

2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkow (usuwanie lub
ogtawianie przerostow, przedrostdw i rozpieraczy w miodnikach, sosnowych, debowych
i bukowych)

4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,

6) popieranie gatunkéw wystepujgcych w niedoborze,

7) w koniecznych przypadkach poprawianie formy debu, buka o nieprawidtowym pokroju.

Zabieg pielegnacyjny w okresie mtodnika musi by¢é wykonywany z myslg o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pozne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego mtodnika lub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajacych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju
drzewom lepszej jakosci, stanowigcych gtéwny cel hodowli. Nie nalezy usuwac drzew wadliwych
stanowiacych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen poéznych
nalezy zwracac szczegdlng uwage na usuwanie rozpieraczy ttumigcych wartosciowe otoczenie.
Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby spowodowac powstanie luk, niepozgdanych ze wzgledu na
ochrone gleby i dobre uksztattowanie sasiednich drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy
zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub ogtowienie, a takze obrgczkowanie. W celu
utrzymania w skfadzie drzewostanu gatunkéw domieszkowych badz tez na granicy lasu i pdl,
obok szerszych drdg, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonow - stref przejsciowych,
nalezy wykonac¢ silniejsze przerzedzenie miodnika. Prace wykonuje sie przy uzyciu siekiery,
tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu ciecia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen pdéznych muszg zostac odsuniete z okolic drzewek
rosngcych w mtodniku, w sposob zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie
na powierzchni wycietych drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi
z drég i szlakéw zrywkowych znajdujgacych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazowkami administracji lesnictwa przekazanymi na
zleceniu i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktorej wykonywany bedzie
zabieg.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Rodzaj czynnosci stopien  trudnosci wg | powierzchnia zabiegu [ha]
katalogu pracochtonnosci
CP-SZTIL1 1 2,68
CP-SZTIL1 2 5,68




CP-SZTIL1 3 5,69

CP-SZTIL2 2 0,50

CP-SZTIL2 3 1,78
Razem 16,33

Przewidywany okres wykonania do konca pazdziernika 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp.). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgqcych
w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Odbidr prac wyrébki grubizny nastapi zgodnie z postanowieniami DZIALU III. POZYSKANIE
DREWNA

Dziat II
OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POZ

Lp. KOD GRUPY
, CZYNNOSCI1/
OPIS CZYNNOSCI
KOD
CZYNNOSCI
II.1. WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIN/
(jedn. rozliczeniowa — SZT) ZAW-BUD

Wywieszanie pobranych z kancelarii le$nictwa budek legowych dla ptakdow na wysokosci ok.
4 mb. w kierunku potudniowo-wschodnim, w miejscach wskazanych przez administracje
lesnictwa w ilosci 10 szt. Prace te obejmujg réwniez dowdz budek we wskazane miejsca na
terenie lesnictwa. Budki zostang zakupione przez Zamawiajacego, pozostate materiaty i sprzet
konieczne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. Budki powinny by¢ zawieszone
w sposoéb trwaty, uniemozliwiajgcy ich odpadniecie mogace nastgpi¢c w wyniku dziatania
czynnikow atmosferycznych (silne wiatry, opady $niegu itp.) Zabieg planowany do realizacji
w miesigcach listopadzie i grudniu 2020 r.

Ilo$¢ budek przewidzianych do wywieszenia przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. lesnictwo ilos¢ budek
przewidzianych do
wywieszenia

1 Gracuch szt. 10

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych budek i weryfikacje zgodnosci
wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.2. KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) CzYsz-BUD




Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych budek legowych w ilosci 70 szt. poprzez
usuniecie z ich wnetrza zanieczyszczen i resztek gniazd. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
budki uniemozliwiajacego jej dalsze, prawidtowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu
z administracjg lesnictwa dokona¢ jej zdjecia z drzewa wraz z usunieciem gwozdzi z zywych
drzew. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢ do kancelarii lesnictwa w celu jej likwidacji. Prace
obejmuja dojazd do budek legowych. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie
i grudniu 2020 r.

Ilos¢ budek przewidzianych do oczyszczenia przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. lesnictwo ilos¢ budek przewidzianych do
wywieszenia
1. Gracuch szt. 70

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci
wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania
zabiegu odbedzie sie poprzez doktadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia co najmniej 10%
objetych zabiegiem budek, przy czym wielkos$¢ partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10
szt.

I1.3. JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS /
PIERWOTNYCH SZKODNIKOW SOSNY SZUK-OWAD

(jedn. rozliczeniowa — SZT)

Przeszukanie $cioty i gleby do gtebokosci 15 cm na wyznaczonych przez administracje lesSnictwa
powierzchniach podokapowych obejmujacych rzut poziomy korony drzewa, zebranie
znalezionych w trakcie poszukiwan larw i poczwarek szkodliwych owadéw do dostarczonych
przez administracje lesnictwa opakowan i przekazanie ich administracji le$nictwa. Zabieg
wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa oraz pod jej nadzorem.
Ilo$¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedg poszukiwania, wynosi 7 szt. W trakcie
poszukiwan, w granicach powierzchni podokapowych zostang zebrane znajdujace sie w Scidtce
i wierzchniej warstwie gleby larwy i poczwarki szkodliwych owadoéw lesnych. Zabieg planowany
do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2020 r.

Pudetka do zbierania owaddéw i ramki zapewnia Zamawiajacy.

Narzedzia do przeszukiwania Scioty zapewnia Wykonawca.

TIlos¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedg poszukiwania przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Lp. lesnictwo ilos¢ partii
kontrolnych
1. Gracuch szt. 7

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktérych wykonano zabieg
i weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.4. ZABEZPIECZANIE DRZEWOSTANOW PRZED PORAZENIEM
HUBA KORZENIOWA I OPIENKA O0-ZWGRZBD /

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z doktadnoscig do dwdch SMAR-PBIO
miejsc po przecinku)




Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujacq Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom I pkt
6.1.8.2.1. ryc.4. tj. w szczegdlnosci:

1) dostarczenie wody i preparatu na powierzchnie robocza,

2) przygotowanie cieczy roboczej (wedtug instrukcji na opakowaniu) oraz przygotowanie
narzedzi,

3) natozenie biopreparatu na pniaki przez spryskanie lub polanie zgodnie z instrukcjg - etykietg
preparatu,

4) dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowan do miejsca sktadowania,

5) zabieg nalezy wykonywacé niezwtocznie po Scince drzew.

Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Na powierzchni roboczej musi zosta¢ zabezpieczone min. 90% pniakdéw po Scietych drzewach.
Prace zlecane bedq w okresie obowigzywania umowy.

Opis warunkow wykonania zabiegu szacowanych na etapie planowania przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:

lesnictwo powierzchnia zabiegu
[ha] w poszczegdlnych
kategoriach cie¢

TW TP
Gracuch 15,86 23,54

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zabieg zostat wykonany. Pomiar
powierzchni zostanie dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia
faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w wydzieleniu takich
elementdéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp. Powierzchnia zabiegu
zostanie zredukowana do udziatu gatunkéw objetych zabezpieczaniem.

I1.5. PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI /

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) O-PORZ

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez wiasciwego terytorialnie
lesniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz dowiezienie do punktu zbiorczego wskazanego
przez lesniczego na terenie lesnictwa. Na prace te zaplanowano 80 H. Prace zlecane bedg
w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki zapewnia Zamawiajacy.

Opis warunkow wykonania zabiegu szacowanych na etapie planowania przedstawiono
W ponizszym zestawieniu

Lp. | LeSnictwo czynnosé Ilos¢ Jednostka
miary
1. Gracuch 0O-PORZ 80 H

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér robot nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniu faktycznej pracochtonnosci.




II1.6. INNE METODY ZWALCZANIA S,ZKODNIK6W UPRAW 1
MLODNIKOW O-ZWUPRP /

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z doktadnoscig do dwdch USUW-DRZE
miejsc po przecinku.)

Przejscie przez uprawe lub mitodnik wyszukanie drzewek opanowanych przez smolika i ich
usuniecie poprzez wyrwanie lub wykopanie wraz z gérng warstwg korzeni z powierzchni upraw
lub mtodnikdédw wskazanych przez wtasciwego terytorialnie le$niczego. Ztozenie usunietych
drzewek w miejscu wskazanym przez lesniczego, a nastepnie ich spalenie.

Lp. Jednostka
Les$nictwo Ilosé miary
1. Gracuch 15 HA
Razem 15 HA

Termin wykonania zabiegu przewidziano w miesigcach od maja do korca sierpnia 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem.

I1.7. UTRZYMANIE OBIEKTOW MALEJ RETENCJI UT-MEL-UE /
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) NAP-BIEZ,
Wykonanie drobnych prac utrzymaniowych, naprawczych i remontowych zwigzanych

z utrzymaniem obiektow matej retencji. Na prace zaplanowano 10 H. Prace zlecane bedg
w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim.

Lp. | LeSnictwo czynnosé Ilos¢ Jednostka
miary
1. Gracuch NAP-BIEZ 10 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochtonnosci.

I1.8. INNE PRACE Z OCHRONY LASU O0-POZ /

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H), kilometry (KMTR), DOW ROZNE,
sztuki (SZT) ZUL-GODZ,

WYW-TAB

Grupa czynnosci O-POZ - inne prace z ochrony lasu obejmujace nastepujace czynnosci:

- DOW ROZNE - dowozy materiatéw, prace transportowe wykonywane ciggnikiem rolniczym
Z przyczepa,

- WYW-TAB - wykopanie dotka, wkopanie stupka oraz zawieszenie tablicy,
- ZUL GODZ - inne reczne prace zlecone przez lesniczego

Prace zlecane bedq w okresie obowigzywania umowy.
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Szacowany rozmiar prac przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. czynnosé Tlosc Jednostka
miary
DOW ROZNE | 50 KMTR
2. WYW-TAB 10 SZT
ZUL GODZ 50 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych tablic, pomiar wykonanych
czynnosci oraz sprawdzenie doktadnosci ich wykonania oraz weryfikacje zgodnosci z opisem

czynnosci i Zleceniem.

I1.9. KONSERWACJA OGRODZEN UPRAW LESNYCH

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

O-GRODZS/
GRODZ-NAP

1) Dowédz z miejsca wskazanego przez lesniczego na terenie le$nictwa w miejsce

uszkodzenia materiatow potrzebnych do naprawy grodzenia,

2) Dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen w sposob zapewniajacy

zachowanie ich petnej funkcjonalnosci.
Siatke i kotki do naprawy grodzen dostarcza Zamawiajacy.

Pozostate materialy dostarcza Wykonawca.

Ilo$¢ zabiegu planowang do wykonania przedstawiono w ponizszym zestawieniu.

lesnictwo Ilo$¢ godzin
przewidziana na
naprawe grodzen [H]

Gracuch 40

Razem: 40

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do grudnia 2020 roku,

w miare zaistniatych potrzeb.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje ilosci wykonanych napraw, zgodnosci wykonania
zabiegu z zapisami szczegbtowego opisu przedmiotu zamowienia oraz zleceniem.

I1.10. SPALANIE POZOSTALOSCI POWSTALYCH PO
POZYSKANIU DREWNA ZASIEDLONEGO PRZEZ
KORNIKA OSTROZEBNEGO I DRUKARZA

(jedn. rozliczeniowa -roboczogodzina H)

O-SPALGAL/

PORZ-STOS, PORZ-
SPAL, ZUL-GODz

1) doniesienie pozostato$ci po pozyskaniu drewna z drzew porazonych przez kornika
ostrozebnego i drukarza w miejsce wskazane przez lesniczego,

2) ulozenie pozostatosci w stosy,

3) spalenie pozostatosci (nadzér nad paleniem),
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Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do grudnia 2020 roku,
w miare zaistniatych potrzeb.

Zamawiajacy planuje wykonac zabieg w rozmiarze przedstawionym w ponizszej tabeli:

Lp. Jednostka
Czynnos¢é Ilos¢é miary
1. PORZ-STOS 30 M3P
2. PORZ-SPAL 30 M3P

Na wykonanie zabiegu Zamawiajacy przewiduje 11 roboczogodzin (ZUL-GODZ).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez potwierdzenie ilosci pozostatosci po wyrobie drewna przed
spaleniem oraz poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu.

ROZWIESZANIE I ZDEJMOWANIE TABLIC PPOZ. | P-INFO/
e (jedn. rozliczeniowa —sztuki (szt.) roboczogodzina (H) | WYW-TAB, GODZ CH

Rozwieszanie i zdejmowanie tablic ppoz. (grupa czynnosci: P-INFO) - czynno$¢ obejmuje
dowdz (GODZ CH ) tablic do miejsc wyznaczonych przez lesniczego, wykopanie dotka,
wkopanie stupka oraz zawieszenie tablicy oraz jej demontaz (WYW-TAB).

e Tablice dostarcza Zamawiajacy.

Prace nalezy wykonac:

WYW-TAB (wywieszanie) przed rozpoczeciem akcji ppoz. (marzec 2020 rok)
WYW-TAB (zdejmowanie) po zakonczeniu akcji ppoz. (pazdziernik 2020 rok)

Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

Lp. Jednostka
Czynnos$¢ Ilos¢ miary
1. WYW-TAB 8 szt.
2. GODZ CH 2 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robot nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz
potwierdzenie zrealizowanej ilosci wywieszonych tablic oraz potwierdzenie zrealizowanej

pracochtonnosci.

I1.12. PATROLE PRZECIWPOZAROWE LASU P-PATRP/
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina - H ) PATROL

Czynnos¢ obejmuje patrolowanie terendw lesnych wedtug trasy ustalonej przez lesniczego.
Patrol powinien dysponowac srodkiem transportu, topata, siekierka, zegarkiem oraz mapg
patrolowanego terenu.
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Lp. Czynnos¢ Ilosc¢ Jednostka
miary
1. PATROL 50 H

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér robot nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz
potwierdzenie zrealizowanej pracochtonnosci.

II.13. DOGASZANIE I DOZOROWANIE POZARZYSK P-POZAR/
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina - H ) DOZ-POZA;
GODz-CPPO

Czynnos¢ obejmuje udziat w akcji gasniczej oraz powstrzymanie rozprzestrzeniania sie ognia,
dogaszanie tlacych sie pni, Scidfki itp., ttumienie pojawiajacego sie ognia do czasu zupetnego
wygasniecia ognia (DOZ-POZA). Oborywanie pozarzysk (GODZ-CPPO) polega na
wykonaniu za pomocg ciggnika bruzd ptugiem lesSnym lub rowkdéw ptugofrezarkg na obrzezach
pozarzyska i w miejscach wyznaczonych przez stuzby odpowiedzialne za akcje gasnicza.
Czynnos$ci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane bedg telefonicznie przez
lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych bedq one wykonywane.
Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia.

Termin wykonania prac w okresie obowigzywania umowy.

Lp. Jednostka
Czynnos¢ Ilosc¢ miary
1. DOZ-POZA 50 H
2. | GODZ-CPPO 10 H

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr robdét nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz
potwierdzenie zrealizowanej pracochtonnosci.

I1.14. UTRZYMANIE PUNKTOW CZERPANIA WODY UT-WODA /
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina - H) ZUL-GODZz

Czynnos¢ (ZUL-GODZ) - czyszczenie lustra wody i pogtebianie studzienek oraz wykonywanie
biezacych napraw uje¢ wodnych, umozliwiajgcych tatwy i szybki dostep do studzienki oraz prac
utrzymaniowych koniecznych do zapewnienia sprawnosci punktu czerpania wody (np.
wykaszanie i odkrzaczanie grobli i dojazdow.

Termin wykonania przed rozpoczeciem akcji ppoz. marzec 2020 rok

Lp. | Czynnos¢ Ilos¢ Jednostka
miary
1. ZUL-GODZ 8 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
zrealizowanej pracochtonnosci.
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II.15. UTRZYMANIE DOJAZDOW POZAROWYCH UT-DROGIP /
(jedn. rozliczeniowa - kilometr (KMTR) DROG-POZ

Czynnos¢ ta w ochronie przeciwpozarowej polega na wycieciu krzewdéw, podrostéw i traw na
poboczach drog - 2 m od krawedzi jezdni, po obydwu stronach drogi, oraz podciecia
zwisajacych gatezi drzew do wysokosci 4m. W sytuacji gdy pas drogowy wyposazony jest
w row, nalezy zabiegiem objac¢ skarpe i przeciwskarpe niezaleznie od odlegtosci od jezdni. Row
nalezy takze oczysci¢ z zalegajacych gatezi i drewna. Obciete gatezie, krzewy, nalezy wynies¢
w giab lasu na odlegto$¢ co najmniej 10 m od krawedzi drogi.

Termin wykonania od poczatku marca do konica czerwca 2020 roku.

Lp. Jednostka
Czynnos¢é Ilos¢é miary
1. DROG-POZ 5 KMTR drogi

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru dtugosci drogi, na ktorej zostat wykonany przy pomocy
tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.

DZIAL III
UZYTKOWANIE LASU

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY
CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI

POZYSKANIE DREWNA IB,IIIA,IIIB, TWP,
III.1. . o L TPP,PR,PTW,PTP,
(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny
(M3)podawany z doktadnoscig do dwdéch miejsc po e ed=a,
przecinku) UPRZPOZ,ZADRZEW

,DRZEW /
CWDN-D, CWDPN,
CWDMN

Pozyskanie drewna bedzie sie odbywac¢ wg nastepujacych zatozen:

a. na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajacy zastrzegt brak mozliwosci wykorzystania
maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna Wykonawca jest zobowigzany do
realizacji zlecenia w systemie reczno-maszynowym.

b. Na pozycjach cie¢, na ktorych Zamawiajacy zastrzegt konicznos$é wykorzystania maszyn
wielooperacyjnych do pozyskania drewna (CWDMN) Wykonawca jest zobowigzany do
realizacji zlecenia w systemie maszynowym przy czym w uzgodnieniu z Zamawiajacym
dopuszczalne jest wykonanie czesci zleconych prac w systemie reczno-maszynowym.
Zamawiajacy zastrzega, iz wystepujagce na pozycjach, na ktérych dopuszcza sie
pozyskanie drewna w systemie maszynowym, drewno WAO i WBO iglaste musi zosta¢
wyrobione przy uzyciu recznych pilarek tafncuchowych, natomiast wyrdbke drewna
wielkowymiarowego lisciastego przy pomocy maszyn wielooperacyjnych dopuszcza sie
pod warunkiem zachowania bardzo dobrego poziomu okrzesania.
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c. Na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie maszyn
wielooperacyjnych (CWDN-D) wybdr technologii pozyskania drewna pozostawia sie gestii
Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega, iz wystepujace na pozycjach, na ktérych dopuszcza
sie pozyskanie drewna w systemie maszynowym, drewno WAOQ i WBO iglaste musi zostac
wyrobione przy uzyciu recznych pilarek tancuchowych, natomiast wyrdobke drewna
wielkowymiarowego lisciastego przy pomocy maszyn wielooperacyjnych dopuszcza sie
pod warunkiem zachowania bardzo dobrego poziomu okrzesania.

d. W przypadku wystgpienia na pozycji cie¢ sortymentéw WAOQO i WB0O Zamawiajgcy zaktada,
ze beda one pozyskiwane w innym niz pozostaty surowiec terminie.

e. Rozliczenia bedg prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii cie¢
w ramach kazdej opisanej powyzej technologii pozyskania drewna.

Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

IB oraz pozostate rebnie zupetne
Ciecia zupetne - rebne z zastrzezeniem zachowania wielkosci
rozmiaru pozyskania

ITIA, IIIB oraz pozostate rebnie ztozone
z zastrzezeniem zachowania wielkosci
rozmiaru pozyskania

Pozostate ciecia rebne - realizowane
w ramach rebni

Trzebieze pdzne TPP,
Trzebieze wczesne i czyszczenia TWP.CP-P
pbzne '

PR, PTP, PTW, PRZEST, UPRZPOZ,

Ciecia przygodne i pozostat ZADRZEW, DRZEW

f. Zamawiajacy na etapie planowania nie przewiduje mozliwosci wykorzystania maszyn
wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli pozycjach
ciec:

Lesnictwo Adres lesny Grupa’ _ grht::iszany
€zynnosci [m3]
Gracuch |16-01-1-06-311 -b -00 TWP 58,00
Gracuch 16-01-1-06- 311 -i -00 TWP 36,00
Gracuch |16-01-1-06-374 -b -00 TWP 22,00
Gracuch |16-01-1-06-374 -d -00 TWP 90,00
Gracuch | 16-01-1-06-374 -f -00 TWP 56,00
Gracuch |16-01-1-06-374 -h -00 TWP 238,00
Gracuch | 16-01-1-06-384 -a -00 TWP 70,00
Gracuch |16-01-1-06- 406 - m -00 TWP 8,00
Gracuch 16-01-1-06- 406 -n -00 TWP 4,00
Razem 582,00

g. Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do
pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli pozycjach ciec:
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- , Gr. Masa
LesSnictwo Adres lesny czynnosci grubizny
[m3]
Gracuch 16-01-1-06- 286 - b -00 IB 781,00
Gracuch 16-01-1-06- 297 -a -00 IB 631,00
Gracuch 16-01-1-06- 298 -a -00 IB 626,00
Gracuch 16-01-1-06- 298 - ¢ -00 IB 60,00
Gracuch 16-01-1-06- 299 -a -00 IB 145,00
Gracuch 16-01-1-06- 299 - b -00 IB 285,00
Gracuch 16-01-1-06- 299 -c -00 IB 82,00
Gracuch 16-01-1-06- 314 -a -00 IB 427,00
Gracuch 16-01-1-06- 315 -a -00 IB 258,00
Gracuch 16-01-1-06- 315 - ¢ -00 IB 412,00
Gracuch 16-01-1-06- 316 - ¢ -00 IB 491,00
Gracuch 16-01-1-06- 405 -d -00 IB 170,00
Razem |4368,00

. Ilosci podane w tabelach zamieszczonych w opisie przedmiotu zamdwienia (pkt III.1.)

sg masami orientacyjnymi, wynikajacymi z szacunkéw brakarskich. Za petng realizacje
zadania w danej lokalizacji (adres lesny) uznane zostanie wyciecie wszystkich drzew
wyznaczonych do usuniecia oraz wyrobienie z nich grubizny. Szczegéty dotyczace
realizacji pozyskania zostang przekazane Wykonawcy w trakcie zlecania prac.

Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane bedg sukcesywnie, w miare potrzeb
wynikajacych z mozliwosci sprzedazy surowca drzewnego.

1a

POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RECZNO-MASZYNOWYM

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu pilarek
tancuchowych.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

. prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie

z aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tqcznie z oznakowaniem
pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych z podaniem terminu obowigzywania
zakazu wstepu do lasu. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujacego wzoru
odbedzie sie kosztem Zamawiajacego. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na
wlotach wszystkich drég leSnych i publicznych na pozycji cie¢ i bedzie je utrzymywat przez
caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

. $cinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa

na pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac (w przypadku cieé
zupetnych za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem
z uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikdéw, drzew dziuplastych

itp.).

. okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane

w SIWZ.
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d. w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncow sztuki drewna
prostopadle do jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 Srednicy
przyciecia) oraz odciecie progu.

e. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ.

f. przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardéw i ogledzin
(w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy

informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdlny kierunek

obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna
oraz elementy $rodowiska wymagajace ochrony, inne informacje majace wptyw na
bezpieczenstwo prowadzenia prac.

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegolnych grupach czynnosci na
powierzchniach, na ktéorych Zamawiajacy nie przewidziat na etapie planowania
wprowadzenia wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna:

Kategoria cie¢
Ciecia
przedrebne -
trzebieze
wczesne
Rodzaj Grupa TWP RAZEM
drewna |sortymentow
IGLASTE |W 24 24
S2a 477 477
S2b 1 1
S4 12 12
LISCIASTE |S2a 36 36
S4 32 32
Razem 582
1b POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu wielooperacyjnych
maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.)

UWAGA: Zamawiajqcy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania
maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych
w rebniach ztozonych wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna musza poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych
powinna by¢ o ok. 1 m wieksza od stosowanego $rodka technicznego do pozyskania
i zrywki drewna (nie mniej niz 3,5 m), a odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi
(mierzona od osi szlaku) wyn05|c okoto 20 m. Obowigzuje zasada wykorzystywania
w pierwszej kolejnosci istniejacej sieci szlakéw operacyjnych.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

a. prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do scinki zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem
pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych z podaniem terminu obowigzywania
zakazu wstepu do lasu. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujacego
wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze
na wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycji cie¢ i bedzie je utrzymywat
przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozyciji.
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b. $cinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa
na pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegolniono w zleceniu prac (w przypadku cie¢
zupetnych za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem
z uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikdw, drzew dziuplastych
itp.).

c. okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane
w SIWZ.

d. w przypadku uzycia pilarki fancuchowej przy scince drewna wielkowymiarowego i S1 -
przyciecie koncow sztuki drewna prostopadle do jego podtuznej osi (dopuszczalne
odchylenie nie wieksze niz 1/10 Srednicy przyciecia) oraz odciecie progu.

e. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ.

f. przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardéw i ogledzin

(w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).
W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogolny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakow operacyjnych, miejsca sktadowania
pozyskanego drewna oraz elementy srodowiska wymagajace ochrony, inne informacje
majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac.

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdlnych grupach czynnosci na

powierzchniach, na ktorych Zamawiajacy  wymagda wprowadzenia maszyn
wielooperacyjnych do pozyskania drewna:
Kategoria cie¢
Ciecia zupetne
rebne
realizowane
w ramach
rebni
Rodzaj Grupa ) B Razem
drewna sortymentow

IGLASTE W 3002 3002
S11 118 118
S2a 711 711
S2b 93 93
S3B 1 1
S4 211 211

LISCIASTE |W 71 71
S2a 101 101
S2b 1 1
S4 58 58
S3b 1 1

RAZEM | 4368
1c POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MIESZANYM (DOPUSZCZALNE UZYCIE

MASZYN WIELOOPERACYJINYCH)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu pilarek tancuchowych
oraz wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.) badz przy
uzyciu jednej z tych technologii

UWAGA: Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania
maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.
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Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych
w rebniach ztozonych wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakdéw operacyjnych
powinna by¢ o ok. 1 m wieksza od stosowanego s$rodka technicznego do pozyskania
i zrywki drewna (nie mniej niz 3,5 m), a odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi
(mierzona od osi szlaku) wynosi¢ okoto 20 m. Obowigzuje zasada wykorzystywania
w pierwszej kolejnosci istniejacej sieci szlakéw operacyjnych.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

a. prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem
pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych z podaniem terminu obowigzywania
zakazu wstepu do lasu. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujacego
wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajgacego. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze
na wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycji cie¢ i bedzie je utrzymywat
przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

b. Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa
na pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegolniono w zleceniu prac (w przypadku cie¢
zupetnych za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem
z uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych
itp.).

c. okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane
w SIWZ.

d. w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncéw sztuki drewna
prostopadle do jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 Srednicy
przyciecia) oraz odciecie progu.

e. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ.

f. przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin

(w szczegodlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).
W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdlny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania
pozyskanego drewna oraz elementy $srodowiska wymagajace ochrony, inne informacje
majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac.

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdlnych grupach czynnosci na
powierzchniach, na ktérych Zamawiajacy dopuszcza mieszany system pozyskania drewna
(dopuszcza sie uzycie maszyn wielooperacyjnych:

Kategoria cie¢
Ciecia Pozostate -
o Ciecia
zupetne ciecia rebne dreb -
rebne a przedrebne Ciecia
. . - trzebieze | przygodne
realizowane | realizowane I
wczesne i | i pozostate
w ramach w ramach e
. . pozne
rebni rebni
] Grupa
Rodzaj | sortymentow 1B me, mA | Twp, TPp | PR PTPr | paZEM
drewna PTW,
IGLASTE W 615 167 226 200 1208
S10 15 - - - 15
S2a 103 28 726 350 1207
S2b - - 91 - 91
S4 23 9 120 230 382
LISCIASTE |W 114 20 24 - 158
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S2a 80 16 76 65 237
S2b - - 14 - 14
5S4 55 7 54 55 171

RAZEM 3483

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég
lesnych potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktorej odbywa sie zabieg.
Drzewa ktdre zostaty Sciete na drogi lesne oraz obiekty melioracji wodnych muszg by¢
zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrdbce drewna odpady niezwtocznie uprzatniete
poza pas drogowy.

W ramach realizowania wyzej opisanych zabiegdw wykonawca we wiasnym zakresie
zobowigzany jest do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w zasiegu linii
przesytowych, oraz drég publicznych, dokonywania uzgodnien z wtasciwymi rejonami
energetycznym i rejonami drég oraz innymi urzedami, dotyczacych np.: wytaczenia
napiecia i uziemienia linii energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach
publicznych, itp.

Przewidywana lokalizacja prac:
- Le$nictwo Gracuch: 314a, 315a, 315c, 316c,

- inne wedtug wskazanh lesniczego.

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Niedopuszczalne jest opieranie stoséw drewna bezposrednio o drzewa pozostajgce
w drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

Wymagane jest uprzatniecie pasow drogowych (fgcznie z przydroznymi rowami), upraw
lesnych, elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntdow obcej wiasnosci z gatezi i innych
odpadow powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdbki drewna.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych
ochrone s$rodowiska naturalnego ze szczegdélnym uwzglednieniem ochrony obiektéow
przyrodniczo cennych (stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych
zwierzat itp.), ochrony odnowien naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajacego
na powierzchni drzewostanu. Elementy podlegajace szczegdlnej ochronie bedg
kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujaca zlecenie prac.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

a) stosowania sie do standardow i kryteriow prawidtowej gospodarki leSnej stosowanych
w systemach FSC i PEFC,

b) minimalizowania strat w srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajagcym na
pniu po zabiegu,

Cc) wyposazenia maszyn i pojazdow wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbiér oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy
kazdym takim zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu
prac z zakresu pozyskiwania drewna;

Ustala sie, ze ilos¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze
przekroczy¢ 5% ogolnej ilosci drzew pozostajacych na pniu po wykonaniu zabiegu.

Nie dopuszcza sie uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym
zabiegiem.

Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi
przez administracje lesng danego les$nictwa, w sposéb zapewniajacy uzyskanie jego
maksymalnej wartosci.

Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkdd, ktore powstaty
z przyczyn lezacych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.
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PROCEDURA ODBIORU PRAC:

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrdbki poszczegdlnych sortymentow
surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt
3.2 Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji
przedmiotu zamodwienia), przy czym ustala sie, ze:

1. Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo
(z wytaczeniem drewna WK) zostanie wykonany po Scince i wyrdbce przy pniu, przed
dokonaniem zrywki. Dopuszcza sie, za zgodg Zamawiajgacego, odbidrke wspomnianego
drewna na sktadnicy, po dokonaniu zrywki w sposob umozliwiajacy dokonanie jego
pomiaru, przed jego zmygtowaniem.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany
w korze.

3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie
prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4. Pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony poprzez pomiar dtugosci i Srednicy gérnej
w sztukach pojedynczo lub grupowo.

Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi jej

ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamowienia i zlecenia.

III.2. ZRYWKA DREWNA M/

(ZRYWKA - jednostka rozliczeniowa — metr ZRYWKA, SZL-
szescienny (M3)podawany z doktadnoscig do dwdch ZRYW, GODZ -CZR
miejsc po przecinku;

SZL-ZRYW - jednostka rozliczeniowa - metr biezacy
(M) podawany z doktadnoscig do dwéch miejsc po

GOD2Z-CZR - jednostka rozliczeniowa -
roboczogodzina H )

III.2 a) Rozliczenia z Wykonawcg beda prowadzone na podstawie rzeczywistej ilosci
zerwanego przez niego drewna. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje
sie osobnego pomiaru jego ilosci, a jedynie okresla sie zgodnos¢ wykonanych prac z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: drewno
pozyskane podlega zrywce.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10)
oraz drewna S3 odbywata sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie réwniez zrywke
nasiebierng ww. sortymentow. W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana
jest zrywka nasiebierna.

Zrywka drewna obejmuje:

a. zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakéow operacyjnych
i miejscach skiadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np.
ostony z watkéw Iub szczap, ostony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy).
Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy usungg,

b. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca
sktadowania,

c. przesortowanie drewna S2 i drewna ktodowanego w sposdb wskazany przez lesniczego,

d. utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
1) srodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

2) zrywke drewna nalezy prowadzi¢c w sposob minimalizujagcy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu,
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3)

4)
5)

6)

7)

8)

zrywke nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy przejezdnosc¢ drog lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi),

nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o stojgce drzewa,

watki nalezy ukfada¢ w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Plaszczyzny stosu,
dolna i gérna, powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu — réwne i pionowe. W terenie
pochytym ptaszczyzny stosu, dolna i gdérna, powinny by¢ réwnolegte do powierzchni
terenu. Watki powinny by¢ uktadane na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza
sie uktadanie stosow nieregularnych. Stosy uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju
drewna. Watki o réznych zbiezystosciach nalezy uktadac¢ w stosach na przemian grubszymi
koncami. Wysokos¢ stosu nie moze powodowac utrudnien w jego pomiarze przy pomocy
tasmy mierniczej. Watki nalezy ukfadac¢ z nadmiarem wynoszgacym 5% wysokosci stosu.
Wielkos$¢ stosu zostanie ustalona przez wystawiajacego zlecenie lesniczego (w przypadku
zrywki nasiebiernej prowadzonej przy pomocy urzadzen zaopatrzonych w zurawie
wysokos¢ stosu nie moze przekracza¢ 4 m),

mygty drewna wielkowymiarowego nalezy uktadac¢ na legarach umozliwiajacych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podfozem,

zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ w sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna,

drewno pozyskane w poszczegdlnych wytaczeniach drzewostanowych ukfadane jest
w odrebne stosy.

W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji
zwigzanej z opdznieniami w zrywce lub uszkodzern mechanicznych powstatych w trakcie
zrywki Wykonawca zostanie obcigzony roznica pomiedzy rzeczywistg wartoscig
sprzedanego drewna, a wartoscia drewna, ktéra mogta zosta¢ osiggnieta przez
Zamawiajacego przed powstaniem wad.

Szacowana ilo$¢ drewna [m3] przewidziana do zrywki zostata wyszczegdlniona w tabeli:

WOl WOL S10 S21 S2L S3l S41 S4L WK Razem
Odl. |Strefa
zrywki | zryw.
1000 2 200 392 77 232 56 9 966
1 64 6 1 3 74
800 1 600 63 110 46 170 989
600 2 76 19 4 4 69 172
1 239 5 3 9 256
500 2 20 21 10 6 3 109 169
1 12 114 15 103 80 23 55 603 1005
400 2 15 34 5 1 7 3 220 285
1 9 130 10 21 9 302 481
300 2 13 24 120 16 6 16 24 219
1 2 114 13 1 77 15 325 547
200 2 48 29 44 51 11 25 40 248
1 42 18 96 487 26 87 13 1741 2510
100 1 6 13 7 156 8 17 4 301 512
Razem 321 229 133 2 580 389 2 605 261 3913 8 433
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac zrywki drewna nastgpi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu
Z opisem czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno
nie skladowane na legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.

II1.2b) SZL ZRYW - udraznianie szlakéw operacyjnych - operacja planowana do wykonania
w drzewostanach usytuowanych na rabatach badz rabatowatkach - polegajgca na wycinaniu
drzew réwno z powierzchnig ziemi na pasach o szerokosci 3,5 mb prostopadle do uktadu
rzedéw drzew (moze byc¢ inny kierunek, ale zawsze w miare mozliwosci poprzeczny do
rzedéw), przecinajacych drzewostan w odstepach zaleznych od stosowanej technologii
pozyskiwania drewna i uksztattowania terenu (w typowych drzewostanach co 40 mb).
W pasach wycietych drzew obowigzuje karczowanie pni i réwnanie powierzchni gruntu, tak
aby rabaty badz rabatowatki zostaty zasypane. Tak wykonane szlaki operacyjne maja
pozwoli¢ na swobodny przejazd pojazdu transportujgcego drewno.

, . L, Jednostka
Lp. Czynnos¢ Ilosé miary
1. SZL ZRYW 300 M

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér szlakéw operacyjnych nastapi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu
z opisem czynnosci i zleceniem oraz obmiar diugosci szlakéw tasma.

II1.2c) - GODZ-CZR - inne prace godzinowe wykonywane ciggnikiem podczas zrywki drewna,
ktorych nie mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie
technologii wykonawstwa prac le$nych.

Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

Lp. | Czynnos¢ Ilosc Jednostka
miary
1. GODZ-CZR 10 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
zrealizowanej pracochtonnos¢

II1.3. INNE PRACE Z POZYSKANIA DREWNA POZ-P/
(jednostka rozliczeniowa — godzina (H)) GODZ RP,
POZ-POZ,
UDL-POZ

POZ-P inne czynnosci z pozyskania drewna.
CZYNNOSCI planowane do wykonania w tej grupie czynnosci to:

GODZ RP reczne prace godzinowe z pozyskania drewna, udostepnianie powierzchni
z istniejgcymi grodzeniami do prowadzenia cie¢ poprzez rozgradzanie i po zakonczeniu cie¢
ponowne grodzenie drzewostanow.
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POZ-POZ prace pomocnicze z pozyskania drewna ciggnikiem (prace godzinowe mechaniczne)
przy usuwaniu drzew trudnych skierowanych na uprawy, drogi, linie energetyczne,
stwarzajacych szczegolne niebezpieczenstwo dla wykonujacego ciecie badz dla o0so6b

postronnych;

UDL POZ - utrzymanie drog lesnych przy pozyskaniu i wywozie drewna. - Prace zwigzane
z utrzymaniem drég lesnych zwigzane bedg z wykorzystaniem godzin maszynowych na
miejscowe naprawy drog w celu utatwienia wywozu drewna.

Lp. Jednostka
Czynnos¢ Ilosé miary
1. GODZ RP 35 H
2. POZ-POZ 40 H
3. UDL-POZ 50 H

PROCEDURA ODBIORU:

UDL-POZ, POZ-POZ, GODZ RP - odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci
wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniem faktycznej

pracochtonnosci.

DZIAL VI PIELEGNOWANIE ZADRZEWIEN

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY
CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI
VL1 ZUL-GODZ -jedn. rozliczeniowa - Z-PIELD/ ZUL-GODZ,
) roboczogodzina(H) GODZ-MH

Prace polegajace na pielegnowaniu zadrzewien przy kancelarii Lesnictwa Gracuch

z uwzglednieniem formowania drzewek.
Szczego6towy zakres prac oraz termin okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym:

Lp. Jednostka
Czynnos¢é Ilos¢ miary
1. | ZUL-GODZ 43 H
2. | GODZ-MH 4 H
RAZEM 47 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz
potwierdzenie zrealizowanej pracochtonnosci.

24




