PAKIET IV Zatacznik nr 2.4 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC 4 - GOSPODARKA LESNA W LESNICTWIE SMOLARNIA

Dziat I HODOWLA LASU

Lp. KOD GRUPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/KOD

CZYNNOSCI

I.1. RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY ODN-GLEB /

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwdch | WYK-TALA4O0,
miejsc po przecinku (TSZT) PRZ-TALSA

WYK-TAL40 -reczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy, usuniecie chwastow
i wytrzasniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby na powierzchni od 40x40.

PRZ-TALSA - przekopanie $srodkowej czesci talerza na powierzchni minimum 30x30 cm do
gtebokosci minimum 25 cm w miejscu sadzenia

Wiezba (odlegtosci pomiedzy srodkami sasiednich talerzy) wykonania talerzy zostanie okreslona
w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Rodzaj czynnosci Ilosc¢ [tys. szt.] powierzchnia zabiegu [ha]
WYK-TAL 40 2,50 X
PRZ-TALSA 2,50 X
Razem 5,00

Przewidywany okres wykonania to:
- druga potowa 2020 roku w przypadku awansowego przygotowania gleby,
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania talerzy z opisem
czynnosci oraz okreslenie ilosci wykonanych i przekopanych talerzy, poprzez ich policzenie.

ODN-ZRB, ODN-
ZL0Z, ODN-
IIP/SADZ-1KP,
SADZ-1KR, SADZ-
WM, SADZ-1M
SAD-B<300

I.2. SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POKOLENIA
LASU

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig dwdéch
miejsc po przecinku (TSZT)

I.2.a) Sadzenie jednolatek pod kostur (SADZ-1KP, SADZ-1KR)
Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szpare) obejmuje:

- roztadunek i zabezpieczenie sadzonek na terenie danego le$nictwa po dostarczeniu ich ze
szkotki lesnej przez Wykonawce realizujgcego prace na szkotce lesnej,




- dostarczenie sadzonek z miejsca przechowywania sadzonek na miejsce sadzenia, roztadunek
oraz zabezpieczenie ich systemoéw korzeniowych przed wysychaniem.

- zatadunek sadzonek do pojemnikdéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,

- umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamkniecie ich przez docisniecie jej boku do
korzenia, udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

- zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- szpara powinna miec¢ jedng $ciane pionowg i nieprzewezony $rodek,

- korzenie umieszczone w szparze powinny przylegac do jej jednej Sciany, powinny byc¢ proste
i swobodnie spadac¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

- sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze pionowo, na gtebokos¢ na jaka rosta w szkotce,

- glebe wokdt sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu,

- w przypadku sadzenia na wywyzszeniu (rabatowatki, kopczyki, itp.) — przed rozpoczeciem
sadzenia nalezy mocno udepta¢ powierzchnie watka lub kopczyka tak, aby uzyskac stabilne
podtoze sadzenia.

I1.2.b) Sadzenie w jamke (SADZ-WM, SADZ-1M)
Sadzenie wielolatek w jamke obejmuje:

- roztadunek i zabezpieczenie sadzonek na terenie danego lesSnictwa po dostarczeniu ich ze
szkotki lesnej przez Wykonawce realizujgcego prace na szkotce lesnej,

- dostarczenie sadzonek z miejsca przechowywania na miejsce sadzenia, roztadunek oraz
zabezpieczenie ich systemdw korzeniowych przed wysychaniem.

- zatadunek sadzonek do pojemnikoéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

- wykonanie jamki szpadlem lub $widrem glebowym,

- sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokét sadzonek.

- zwrot skrzynek, kontenerow badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkos¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy,

- korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki,
niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

- sadzonke nalezy umiesci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktadac
sadzonki do $ciany jamki), przykrywac ziemig do wysokosci 2-3 cm gatunki liciaste oraz do
poziomu w jakim rosty na szkéfce gatunki iglaste ponad szyje korzeniowa,

- po wiasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

- glebe wokét sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu,

- w przypadku sadzenia na wywyzszeniu (rabatowatki, kopczyki, itp.) — przed rozpoczeciem
sadzenia nalezy mocno udeptaé powierzchnie watka lub kopczyka tak, aby uzyskac stabilne
podtoze sadzenia.

I.2.c) Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z brytka (SAD-B<300).

Zakres prac obejmuje:
- roztadunek i zabezpieczenie sadzonek na terenie danego le$nictwa po dostarczeniu ich ze
szkotki lesnej przez Wykonawce realizujgcego prace na szkotce lesnej,




- dostarczenie sadzonek w pojemnikach na miejsce sadzenia, roztadunek oraz zabezpieczenie
ich systemdw korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie),

- doniesienie sadzonek w kasetach w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, ktory wycina w glebie otwér o ksztaitcie
i wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Dopuszcza sie wykonanie w ziemi otworu
przy pomocy swidra glebowego. Wymiary brytki do 300 cm3. (W przypadku zmiany wymiaréw
brytki Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie pdzniej niz 2 tygodnie przed zleceniem prac),
- umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie bryiki przy szyi korzeniowej sadzonki
warstwg 1 — 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyréwnanie gleby wokot sadzonki, oczyszczenie
sadzonki z ziemi,

- zwrot pustych pojemnikéw do miejsca zatadunku sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona do otworu
w ziemi musi przylegac ze wszystkich stron swoimi $ciankami, otwér nie moze by¢ zbyt gteboki
tj. podstawa otworu musi uniemozliwiac¢ tworzenie sie poduszki powietrznej,

- wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowanej brytki,

- otwor pod sadzonke z brytka nalezy wykonac¢ w ziemi pionowo, brytka korzeniowa powinna
by¢ przykryta ziemig 1-2 cm,

- glebe wokdt sadzonki nalezy lekko udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu,

- w przypadku sadzenia na wywyzszeniu (rabatowatki, kopczyki, itp.) — przed rozpoczeciem
sadzenia nalezy mocno udeptac powierzchnie watka lub kopczyka tak, aby uzyskac stabilne
podtoze sadzenia.

Uwaga:

1.Sprzet (kostury) potrzebny do sadzenia z zakrytym systemem korzeniowym dostarcza
Wykonawca.

2. Niedopuszczalne jest uszkadzanie brytek korzeniowych w trakcie transportu i podczas
sadzenia.

3.Przed posadzeniem nalezy zwilzy¢ brytki korzeniowe poprzez polanie ich woda, np. przy
pomocy konewki.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

kod czynnosci | stopien trudnosci wg
katalogu ilos$¢ /tys. szt./
pracochtonnosci
SADZ-1KP 1 22,50
SADZ-1KR 1 71,20
SADZ-WM 1 17,20
SADZ-WM 2 31,40
SADZ-1M 1 1,80
SADZ-1M 2 0,60
SAD-B<300 1 15,00
Razem X 159,70

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.




UWAGTI:

- sadzonki So 1/0 (symbol produkcyjny) przed wydaniem ze szkotki do lesnictw zostang
zabezpieczone na szkotce przed wysychaniem hydrozelem.

Przewidywany okres wykonania to od poczatku marca do konca maja 2020 roku.
W szczegélnych przypadkach prace mogg by¢ zlecane od pazdziernika do listopada 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilo$¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkow
na uprawie zostanie zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zzadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowigq sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

I.3. PIELEGNOWANIE GLEBY PIEL /

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwoch KOSZ-CHN
miejsc po przecinku

1.3. Pielegnowanie gleby

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewdéw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg nalezy wykonac
poprzez wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub
tasakiem) lub wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych
na uprawe drzewek z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik,
przytulia itp.). W trakcie zabiegu nalezy réwniez usungé¢ drzewka obumierajace i obumarte
gatunkow wprowadzonych na uprawe. Wprowadzone na uprawe drzewka iglaste w trakcie
zabiegu muszg zosta¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegtosc
wykluczajacg jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnos$c¢ pielegnowania upraw lisciastych
zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego. Szczegodtowa technologia
zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Rodzaj czynnosci ’ stopien trudnosci wg Semiamd 5 weslea Tl
atalogu pracochtonnosci
KOSZ-CHN 2 16,57
KOSZ-CHN 3 13,41
Razem 29,98

Przewidywany okres wykonania to od 15 maja do konca pazdziernika 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp.). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych
w wydzieleniu takich elementow jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.




1.4.

Czyszczenia wczesne w uprawach

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwoch

miejsc po przecinku)

CcwW/
CW-SZTIL,
CW-SZTM

I1.4. Czyszczenia wczesne obejmujq:

1) usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu zbednych domieszek w tym odrosli
korzeniowych, gtuszacych gatunek gtéwny lub domieszki pozadane,

2) fagodzenie roznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) réznigcych sie sktadem

gatunkowym,

3) usuniecie wadliwych przerostéw lub przedrostéw,
4) przerzedzenie przegeszczony partii siewéw lub samosiewdw,

5) usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych,

6) poprawianie formy drzew debu i buka o nieprawidtowym pokroju.

Szacowana na etapie planowania powierzchnia przewidziana do formowania buka i deba
przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

Adres lesny Powierzchnia (ha) Gatunek
16-01-3-09-18i-00 0,46 Bk
16-01-3-09-25b-00 0,50 Db
16-01-3-09-35h-00 1,60 Bk
16-01-3-09-51c-00 0,80 Bk
Razem 3,36 X

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci

przedstawiono w ponizszym

zestawieniu:
Rodzaj czynnosci stopien  trudnosci wg | powierzchnia zabiegu [ha]
katalogu pracochtonnosci
CW-SZTIL 1 7,25
CW-SZTIL 2 6,60
CW-SZTM 2 0,46
Razem 14,31

Przewidywany okres wykonania od poczatku stycznia do konca czerwca 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych
w wydzieleniu takich elementow jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.5.

Czyszczenia pozne

(jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do

dwoch miejsc po przecinku)

CP/
CP-SZTIL1




1.5. Czyszczenia p6zZne obejmuja:

1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gdérnej warstwie mtodnika,

2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostow, przedrostéw i rozpieraczy w miodnikach, sosnowych, debowych
i bukowych)

4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,

6) popieranie gatunkéw wystepujgcych w niedoborze,

7) w koniecznych przypadkach poprawianie formy debu, buka o nieprawidtowym pokroju.

Zabieg pielegnacyjny w okresie mtodnika musi by¢ wykonywany z myslg o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pozne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego mtodnika lub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajacych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju
drzewom lepszej jakosci, stanowigcych gtéwny cel hodowli. Nie nalezy usuwac drzew wadliwych
stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen poéznych
nalezy zwracac szczegdlng uwage na usuwanie rozpieraczy ttumigcych wartosciowe otoczenie.
Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby spowodowac powstanie luk, niepozgdanych ze wzgledu na
ochrone gleby i dobre uksztaltowanie sagsiednich drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy
zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub ogtowienie, a takze obraczkowanie. W celu
utrzymania w skfadzie drzewostanu gatunkéw domieszkowych badz tez na granicy lasu i pdl,
obok szerszych drég, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonéw - stref przejsSciowych,
nalezy wykona¢ silniejsze przerzedzenie mtodnika. Prace wykonuje sie przy uzyciu siekiery,
tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu ciecia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen pdéznych muszg zostac odsuniete z okolic drzewek
rosngcych w miodniku, w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie
na powierzchni wycietych drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi
z drég i szlakéw zrywkowych znajdujgcych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazowkami administracji lesnictwa przekazanymi na
zleceniu i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie
zabieg.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Rodzaj czynnosci stopien  trudnosci wg | powierzchnia zabiegu [ha]
katalogu pracochtonnosci
CP-SZTIL1 1 16,30
CP-SZTIL1 2 8,53
Razem 24,83

Przewidywany okres wykonania do konca pazdziernika 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych
w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Odbiér prac wyrobki grubizny nastapi zgodnie z postanowieniami DZIAYU III. POZYSKANIE
DREWNA




Dziat II
OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POZ

Lp. KOD GRUPY
, CZYNNOSCI1/
OPIS CZYNNOSCI
KOD
CZYNNOSCI
II.1. WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIN/
(jedn. rozliczeniowa — SZT) ZAW-BUD

Wywieszanie pobranych z kancelarii lesnictwa budek legowych dla ptakéw na wysokosci ok.
4 mb. w kierunku potudniowo-wschodnim, w miejscach wskazanych przez administracje
lesnictwa w ilosci 5 szt. Prace te obejmuja réwniez dowdz budek we wskazane miejsca na
terenie lesnictwa. Budki zostang zakupione przez Zamawiajacego, pozostate materiaty i sprzet
konieczne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. Budki powinny by¢ zawieszone
w sposéb trwaty, uniemozliwiajgcy ich odpadniecie mogace nastgpi¢c w wyniku dziatania
czynnikow atmosferycznych (silne wiatry, opady $niegu itp.). Zabieg planowany do realizacji
w miesigcach listopadzie i grudniu 2020 r.

Ilo$¢ budek przewidzianych do wywieszenia przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. lesnictwo ilos¢ budek
przewidzianych do
wywieszenia

1 Smolarnia szt. 5

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych budek i weryfikacje zgodnosci
wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.2. KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) CZYySz-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych budek legowych w ilosci 50 szt. poprzez
usuniecie z ich wnetrza zanieczyszczen i resztek gniazd. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
budki uniemozliwiajgcego jej dalsze, prawidtowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu
z administracjg le$nictwa dokona¢ jej zdjecia z drzewa wraz z usunieciem gwozdzi z zywych
drzew. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢ do kancelarii lesnictwa w celu jej likwidacji. Prace
obejmuja dojazd do budek legowych. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie
i grudniu 2020 r.

Ilo$¢ budek przewidzianych do oczyszczenia przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. lesnictwo iloé¢ budek przewidzianych do
wywieszenia

1. Smolarnia szt. 50
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci
wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania
zabiegu odbedzie sie poprzez dokifadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia co najmniej 10%
objetych zabiegiem budek, przy czym wielkos$¢ partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10
szt.




I1.3. JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS /
PIERWOTNYCH SZKODNIKOW SOSNY SZUK-OWAD

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Przeszukanie $cioty i gleby do gtebokosci 15 cm na wyznaczonych przez administracje lesnictwa
powierzchniach podokapowych obejmujacych rzut poziomy korony drzewa, zebranie
znalezionych w trakcie poszukiwan larw i poczwarek szkodliwych owaddw do dostarczonych
przez administracje lesnictwa opakowan i przekazanie ich administracji lesnictwa. Zabieg
wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administracje les$nictwa oraz pod jej nadzorem.
Ilos¢ partii kontrolnych, na ktéorych prowadzone bedg poszukiwania, wynosi 13 szt. W trakcie
poszukiwan, w granicach powierzchni podokapowych zostang zebrane znajdujgce sie w Scidtce
i wierzchniej warstwie gleby larwy i poczwarki szkodliwych owaddéw lesnych. Zabieg planowany
do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2020 r.

Pudetka do zbierania owaddéw i ramki zapewnia Zamawiajacy.
Narzedzia do przeszukiwania $cioty zapewnia Wykonawca.

Ilos¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedg poszukiwania przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Lp. lesnictwo ilo$¢ partii
kontrolnych

1. Smolarnia szt. 13
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktérych wykonano zabieg
i weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.4. PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI /

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) O-PORZ

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez wiasciwego terytorialnie
lesniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz dowiezienie do punktu zbiorczego wskazanego
przez lesniczego na terenie lesnictwa. Na prace te zaplanowano 50 H. Prace zlecane bedq
w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki zapewnia Zamawiajacy.

Opis warunkéw wykonania zabiegu szacowanych na etapie planowania przedstawiono
W ponizszym zestawieniu

Lp. | LeSnictwo czynnosé Ilos¢ Jednostka
miary
1. Smolarnia 0O-PORZ 50 H

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr robot nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniu faktycznej pracochtonnosci.

I1.5. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH UT-TURYST /
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) PORZ-PAR,




Wykonanie drobnych prac utrzymaniowych, naprawczych i remontowych zwigzanych
z utrzymaniem obiektdw turystycznych. Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc
wskazanych przez wtasciwego terytorialnie lesniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz
dowiezienie do punktu zbiorczego wskazanego przez lesSniczego oraz dokonanie drobnych
napraw infrastruktury. Na prace te zaplanowano 80 H. Prace zlecane bedq w okresie
obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki zapewnia Zamawiajacy.

Lp. | LeSnictwo czynnosé Ilosc¢ Jednostka
miary
1. Smolarnia PORZ-PAR 80 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robot nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniu faktycznej pracochtonnosci, ktora
nastgpi w Protokole Odbioru Robét.

I1.6. UTRZYMANIE OBIEKTOW MALEJ RETENCJI UT-MEL-UE /
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) NAP-BIEZ,
Wykonanie drobnych prac utrzymaniowych, naprawczych i remontowych zwigzanych

z utrzymaniem obiektéw matej retencji. Na prace zaplanowano 20 H. Prace zlecane bedg
w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim.

Lp. | LeSnictwo czynnosé Ilos¢ Jednostka
miary
1. Smolarnia NAP-BIEZ 20 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochtonnosci.

I1.7. INNE PRACE Z OCHRONY LASU O0-POZ /
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H), kilometry (KMTR), DOW ROZNE,
sztuki (SZT) ZUL-GODZ,
WYW-TAB

Grupa czynnosci O-POZ - inne prace z ochrony lasu obejmujace nastepujace czynnosci:

- DOW ROZNE - dowozy materiatéw, prace transportowe wykonywane ciggnikiem rolniczym
Z przyczepa,

- WYW-TAB - wykopanie dotka, wkopanie stupka oraz zawieszenie tablicy,
- ZUL GODZ - inne reczne prace zlecone przez le$niczego
Prace zlecane bedq w okresie obowigzywania umowy.

Szacowany rozmiar prac przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. czynnos¢ Ilosc Jednostka
miary

1. DOW ROZNE | 71 KMTR

2. WYW-TAB 5 SZT

3. ZUL GODZ 10 H




PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych tablic, pomiar wykonanych
czynnosci oraz sprawdzenie doktadnosci ich wykonania oraz weryfikacje zgodnosci z opisem

czynnosci i Zleceniem.

I1.8. KONSERWACJA OGRODZEN UPRAW LESNYCH O-GRODZzS/
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) GRODZ-NAP

1) Dowdz z miejsca wskazanego przez lesniczego na terenie lesnictwa w miejsce
uszkodzenia materiatow potrzebnych do naprawy grodzenia,

2) Dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen w sposob zapewniajacy
zachowanie ich petnej funkcjonalnosci.

Siatke i kotki do naprawy grodzen dostarcza Zamawiajacy.
Pozostate materialy dostarcza Wykonawca.

Ilo$¢ zabiegu planowang do wykonania przedstawiono w ponizszym zestawieniu.

lesnictwo Ilo$¢ godzin
przewidziana na
naprawe grodzen [H]

Smolarnia 150
Razem: 150

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do grudnia 2020 roku,
w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje ilosci wykonanych napraw, zgodnosci wykonania
zabiegu z zapisami szczegbtowego opisu przedmiotu zamowienia oraz zleceniem.

II1.9. SPALANIE POZOSTALOSCI POWSTALYCH PO O-SPALGAL/
POZYSKANIU DREWNA ZASIEDLONEGO PRZEZ
PORZ-STOS, PORZ-
KORNIKA OSTROZEBNEGO I DRUKARZA SPAL, ZUL-GODZ

(jedn. rozliczeniowa — roboczogodzina H)

1) doniesienie pozostatosci po pozyskaniu drewna z drzew porazonych przez kornika
ostrozebnego i drukarza w miejsce wskazane przez lesniczego,

2) ulozenie pozostatosci w stosy,

3) spalenie pozostatosci (nadzér nad paleniem).

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do grudnia 2020 roku,
w miare zaistniatych potrzeb.
Zamawiajacy planuje wykonac zabieg w rozmiarze przedstawionym w ponizszej tabeli:

Lp. Jednostka
Czynnos$¢ Ilos¢ miary
1. PORZ-STOS 50 M3P
2. PORZ-SPAL 50 M3P

Na wykonanie zabiegu Zamawiajacy przewiduje 18 roboczogodzin (ZUL-GODZ).
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robdt nastgpi poprzez potwierdzenie ilosci pozostatosci po wyrobie drewna przed
spaleniem oraz poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu.

ROZWIESZANIE I ZDEJMOWANIE TABLIC PPOZ. | P-INFO/
(jedn. rozliczeniowa -sztuki (szt.) roboczogodzina (H) | WYW-TAB, GODZ CH

I1.10.

Rozwieszanie i zdejmowanie tablic ppoz. (grupa czynnosci: P-INFO) - czynnos$¢ obejmuje
dowdz (GODZ CH ) tablic do miejsc wyznaczonych przez lesniczego, wykopanie dotka,
wkopanie stupka oraz zawieszenie tablicy oraz jej demontaz (WYW-TAB).

e Tablice dostarcza Zamawiajacy.

Prace nalezy wykonac:

WYW-TAB (wywieszanie) przed rozpoczeciem akcji ppoz. (marzec 2020 rok)
WYW-TAB (zdejmowanie) po zakonczeniu akcji ppoz. (pazdziernik 2020 rok)

Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

Jednostka
Lp. Czynnos¢ Ilosé miary
1. WYW-TAB 10 szt.
2. GODZ CH 5 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér robdét nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz
potwierdzenie zrealizowanej ilosci wywieszonych tablic oraz potwierdzenie zrealizowanej
pracochtonnosci.

II.11. PATROLE PRZECIWPOZAROWE LASU P-PATRP/
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina - H ) PATROL

Czynnos¢ obejmuje patrolowanie terendw lesnych wedtug trasy ustalonej przez lesniczego.
Patrol powinien dysponowac srodkiem transportu, topata, siekierka, zegarkiem oraz mapg
patrolowanego terenu.

Lp. Czynnos¢ Ilosc¢ Jednostka
miary
1. PATROL 100 H

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér robot nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz
potwierdzenie zrealizowanej pracochtonnosci.

I1.12. DOGASZANIE I DOZOROWANIE POZARZYSK P-POZAR/
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina - H ) DOZ-POZA;
GODZ-CPPO
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Czynnos¢ obejmuje udziat w akcji gasniczej oraz powstrzymanie rozprzestrzeniania sie ognia,
dogaszanie tlacych sie pni, scidtki itp., ttumienie pojawiajacego sie ognia do czasu zupetnego
wygasniecia ognia (DOZ-POZA). Oborywanie pozarzysk (GODZ-CPPO) polega na
wykonaniu za pomocg ciggnika bruzd ptugiem lesSnym lub rowkdéw ptugofrezarkg na obrzezach
pozarzyska i w miejscach wyznaczonych przez stuzby odpowiedzialne za akcje gasnicza.
Czynnosci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane bedg telefonicznie przez
lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych beda one wykonywane.
Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia.

Termin wykonania prac w okresie obowigzywania umowy.

Lp. Jednostka
Czynnos¢é Ilos¢é miary
1. DOZ-POZA 100 H
2. | GODZ-CPPO 10 H

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér robot nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz
potwierdzenie zrealizowanej pracochtonnosci.

I1.13. UTRZYMANIE PUNKTOW CZERPANIA WODY UT-WODA /
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina - H) ZUL-GODZ

Czynnos¢ (ZUL-GOD2Z) - czyszczenie lustra wody i pogtebianie studzienek oraz wykonywanie
biezacych napraw uje¢ wodnych, umozliwiajacych tatwy i szybki dostep do studzienki oraz prac
utrzymaniowych koniecznych do zapewnienia sprawnosci punktu czerpania wody (np.
wykaszanie i odkrzaczanie grobli i dojazdéw.

Termin wykonania przed rozpoczeciem akcji ppoz. marzec 2020 rok

Lp. | Czynnos¢ Ilos¢ Jednostka
miary
1. ZUL-GODZ 10 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robodt nastapi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
zrealizowanej pracochtonnosci.

I1.14. MINERALIZACJA PASOW P.POZ P-PASYS /
(jedn. rozliczeniowa - kilometr (KMTR) PPOZ-ODN

Czynnos$¢ ta w ochronie przeciwpozarowej bedzie polegata na zagregowaniu z ciggnikiem
sprzetu do mineralizacji pasa (np. brony talerzowej), dojazd do powierzchni, przemieszanie
wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w pasie o szerokosci minimum 2 metréw
wokot parkingdw lesnych i miejsc postoju.

Termin wykonania od poczatku marca do konca czerwca 2020 roku.
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Lp. Czynnos¢ Ilosc¢ Jednostka
miary

1. PPOZ-ODN 0,05 KMTR

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru dtugosci pasa, na ktérej zostat wykonany przy pomocy
tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.

II.15. UTRZYMANIE DOJAZDOW POZAROWYCH UT-DROGIP /
(jedn. rozliczeniowa — kilometr (KMTR) DROG-POZ

Czynnos¢ ta w ochronie przeciwpozarowej polega na wycieciu krzewdéw, podrostéw i traw na
poboczach drog - 2 m od krawedzi jezdni, po obydwu stronach drogi, oraz podciecia
zwisajacych gatezi drzew do wysokosci 4m. W sytuacji gdy pas drogowy wyposazony jest
w row, nalezy zabiegiem objac¢ skarpe i przeciwskarpe niezaleznie od odlegtosci od jezdni. Row
nalezy takze oczysci¢ z zalegajacych gatezi i drewna. Obciete gatezie, krzewy, nalezy wynies¢
w giab lasu na odlegto$¢ co najmniej 10 m od krawedzi drogi.

Termin wykonania od poczatku marca do korica czerwca 2020 roku.

Lp. Jednostka
Czynnos¢é Ilos¢é miary
1. DROG-POZ 3 KMTR drogi

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru dtugosci drogi, na ktdrej zostat wykonany przy pomocy
tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.

DZIAL III
UZYTKOWANIE LASU

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY
CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI

POZYSKANIE DREWNA IB,II1IA,
III.1. . o . IIIAU,IIIBU,TWP,
(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny
(M3)podawany z doktadnoscig do dwdch miejsc po UL A P
orzecinku) CP-P, PRZEST,

UPRZPOZ,ZADRZEW
,DRZEW /
CWDN-D, CWDG-D,
CWDPN,CWDPG,

CWDMN, CWDMG
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Pozyskanie drewna bedzie sie odbywac¢ wg nastepujacych zatozen:

na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajacy zastrzegt brak mozliwosci wykorzystania
maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna Wykonawca jest zobowigzany do
realizacji zlecenia w systemie reczno-maszynowym.

Na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajacy zastrzegt konicznos$¢ wykorzystania maszyn
wielooperacyjnych do pozyskania drewna (CWDMN, CWDMG, CWDPG) Wykonawca jest
zobowigzany do realizacji zlecenia w systemie maszynowym przy czym w uzgodnieniu
z Zamawiajacym dopuszczalne jest wykonanie czesci zleconych prac w systemie reczno-
maszynowym. Zamawiajacy zastrzega, iz wystepujace na pozycjach, na ktérych
dopuszcza sie pozyskanie drewna w systemie maszynowym, drewno WAOQO i WBO iglaste
musi zosta¢ wyrobione przy uzyciu recznych pilarek tancuchowych, natomiast wyrdbke
drewna wielkowymiarowego lisciastego przy pomocy maszyn wielooperacyjnych
dopuszcza sie pod warunkiem zachowania bardzo dobrego poziomu okrzesania..

Na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie maszyn
wielooperacyjnych (CWDN-D i CWDG-D) wybor technologii pozyskania drewna pozostawia
sie gestii Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega, iz wystepujace na pozycjach, na ktérych
dopuszcza sie pozyskanie drewna w systemie maszynowym, drewno WAO i WBO iglaste
musi zosta¢ wyrobione przy uzyciu recznych pilarek tancuchowych, natomiast wyrdbke
drewna wielkowymiarowego lisciastego przy pomocy maszyn wielooperacyjnych
dopuszcza sie pod warunkiem zachowania bardzo dobrego poziomu okrzesania.

. W przypadku wystgpienia na pozycji cie¢ sortymentéw WAO i WB0 Zamawiajacy zaktada,
ze beda one pozyskiwane w innym niz pozostaty surowiec terminie.

Rozliczenia beda prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii ciec¢
w ramach kazdej opisanej powyzej technologii pozyskania drewna.

Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

IB oraz pozostate rebnie zupetne
Ciecia zupetne - rebne z zastrzezeniem zachowania wielkosci
rozmiaru pozyskania

ITIA, IIIAU, IIIBU oraz pozostate rebnie
ztozone z zastrzezeniem zachowania
wielkosci rozmiaru pozyskania

Pozostate ciecia rebne - realizowane
w ramach rebni

Trzebieze pozne TPP
Trzebieze wczesne i czyszczenia _
pbzne TWP,CP-P

PR, PTP, PTW, PRZEST, UPRZPOZ,

Ciecia przygodne i pozosta ZADRZEW, DRZEW

f. Zamawiajacy na etapie planowania nie przewiduje mozliwosci wykorzystania maszyn

wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli pozycjach
ciec:

Masa
L. , Grupa .
Les$nictwo Adres lesSny P grubizny
CZynnosci [m3]
Smolarnia 16-01-3-09-18 -b -00 TWP 49,00
Smolarnia 16-01-3-09-18 -c -00 TWP 68,00
Smolarnia 16-01-3-09-25 -d -00 TWP 108,00
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Smolarnia |16-01-3-09-33 -c -00 TWP 171,00
Smolarnia |16-01-3-09-33 -d -00 TWP 305,00
Smolarnia |16-01-3-09-34 -b -00 TWP 57,00
Smolarnia |16-01-3-09-34 -d -00 TWP 39,00
Smolarnia |16-01-3-09-34 -j -00 TWP 120,00
Smolarnia |16-01-3-09-34 -k -00 TWP 78,00
Smolarnia |16-01-3-09-41 -b -00 TWP 225,00
Smolarnia |16-01-3-09-43 -c -00 TWP 76,00
Smolarnia |16-01-3-09-73 -t -00 TWP 51,00
Smolarnia |16-01-3-09-73 -r -00 TWP 59,00
Smolarnia |16-01-3-09-84 -g -00 TWP 251,00
Razem 1657,00

g. Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do
pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli pozycjach ciec:

- , Gr. Masa
Les$nictwo Adres lesny czynnosci grubizny
[m3]
Smolarnia 16-01-3-09-19 -c¢ -00 AU 551,00
Smolarnia 16-01-3-09-19 -d -00 AU 445,00
Smolarnia 16-01-3-09-33 -a -00 TPP 206,00
Smolarnia 16-01-3-09-33 -b -00 TPP 205,00
Smolarnia 16-01-3-09-34 -a -00 TPP 93,00
Smolarnia 16-01-3-09-43 -a -00 TPP 126,00
Smolarnia 16-01-3-09-72 -d -00 IB 1259,00
Smolarnia 16-01-3-09-73 -x -00 TPP 214,00
Smolarnia 16-01-3-09-73 -y -00 TPP 69,00
Smolarnia 16-01-3-09-84 -c -00 A 627
Razem | 3795,00

h. Ilosci podane w tabelach zamieszczonych w opisie przedmiotu zaméwienia (pkt III.1.)
s masami orientacyjnymi, wynikajacymi z szacunkdw brakarskich. Za petna realizacje
zadania w danej lokalizacji (adres lesny) uznane zostanie wyciecie wszystkich drzew
wyznaczonych do usuniecia oraz wyrobienie z nich grubizny. Szczegdty dotyczace
realizacji pozyskania zostang przekazane Wykonawcy w trakcie zlecania prac.

i. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane beda sukcesywnie, w miare potrzeb
wynikajacych z mozliwosci sprzedazy surowca drzewnego.
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1a

POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RECZNO-MASZYNOWYM

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu pilarek
tancuchowych.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

. prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do s$cinki zgodnie

z aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tgqcznie z oznakowaniem
pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych z podaniem terminu obowigzywania
zakazu wstepu do lasu. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujacego wzoru
odbedzie sie kosztem Zamawiajacego. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na
wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycji cie¢ i bedzie je utrzymywat przez
caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

. Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa

na pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac (w przypadku cieé
zupetnych za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem
z uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikow, drzew dziuplastych

itp.).

. okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane

w SIWZ.

. w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncéw sztuki drewna

prostopadle do jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 Srednicy
przyciecia) oraz odciecie progu.

. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez

przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ.
przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdéb umozliwiajgcy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdlny kierunek
obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna
oraz elementy S$rodowiska wymagajgce ochrony, inne informacje majgce wplyw na
bezpieczenstwo prowadzenia prac.

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdlnych grupach czynnosci na
powierzchniach, na ktérych Zamawiajacy nie przewidziat na etapie planowania
wprowadzenia wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna:

Kategoria cie¢
Ciecia
przedrebne -
trzebieze
wczesne
Rodzaj Grupa . TWP Razem
drewna | sortymentow
IGLASTE |W 12 12
S2a 1382 1382
S2b 56 56
S3b 9 9
S4 30 30
LISCIASTE |S2a 56 56
S2b 1 1
S4 111 111
Razem | 1657
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POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM

a.

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu wielooperacyjnych
maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.)

UWAGA: Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania
maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cig¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych
w rebniach ztozonych wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna musza poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych
powinna by¢ o ok. 1 m wigksza od stosowanego srodka technicznego do pozyskania
i zrywki drewna (nie mniej niz 3,5 m), a odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi
(mierzona od osi szlaku) wyn05|c okoto 20 m. Obowigzuje zasada wykorzystywania
w pierwszej kolejnosci istniejacej sieci szlakdw operacyjnych.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem
pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych z podaniem terminu obowigzywania
zakazu wstepu do lasu. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujacego
wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze
na wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycji cie¢ i bedzie je utrzymywat
przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.
écinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa
na pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac (w przypadku cieé
zupetnych za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem
z uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych
itp.).

okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane
w SIWZ.
. w przypadku uzycia pilarki tancuchowej przy scince drewna wielkowymiarowego i S1 -
przyciecie koncow sztuki drewna prostopadle do jego podiuznej osi (dopuszczalne
odchylenie nie wieksze niz 1/10 srednicy przyciecia) oraz odciecie progu.

manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajgacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ.
przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdlny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakdw operacyjnych, miejsca sktadowania
pozyskanego drewna oraz elementy Srodowiska wymagajace ochrony, inne informacje
majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac.

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdlnych grupach czynnosci na
powierzchniach, na ktorych Zamawiajacy  wymaga wprowadzenia maszyn
wielooperacyjnych do pozyskania drewna:

Kategoria cie¢
Ciecia Pozostate Ciecia
przedrebne | ciecia rebne zupetne
- trzebieze - rebne
pézne realizowane | realizowane
w ramach w ramach
rebni rebni
Rodzaj Grupa TPP ITIA, IIIAU IB Razem
drewna sortymentéw
IGLASTE W 85 1149 914 2148
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S2a 522 319 268 1109
S2b 188 18 9 215
S3B 2 - - 2
S4 33 18 23 74
LISCIASTE |W - 19 - 19
S2a 28 58 13 99
S2b 15 1 - 16
S4 40 41 32 113
RAZEM 3795

1c

POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MIESZANYM (DOPUSZCZALNE UZYCIE
MASZYN WIELOOPERACYINYCH)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu pilarek tancuchowych
oraz wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.) badz przy
uzyciu jednej z tych technologii

UWAGA: Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania
maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych
w rebniach ztozonych wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych
powinna by¢ o ok. 1 m wieksza od stosowanego s$rodka technicznego do pozyskania
i zrywki drewna (nie mniej niz 3,5 m), a odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi
(mierzona od osi szlaku) wynosi¢ okoto 20 m. Obowigzuje zasada wykorzystywania
w pierwszej kolejnosci istniejacej sieci szlakow operacyjnych.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmujq:

. prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie

z aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem
pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych z podaniem terminu obowigzywania
zakazu wstepu do lasu. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujacego
wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze
na wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycji cie¢ i bedzie je utrzymywat
przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

. Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa

na pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac (w przypadku cie¢
zupetnych za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem
z uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych

itp.).

. okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane

w SIWZ.

. w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncoéw sztuki drewna

prostopadle do jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 Srednicy
przyciecia) oraz odciecie progu.

. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez

przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ.
przygotowanie drewna do odbidérki poprzez udostepnienie go do pomiardéw i ogledzin

(w szczegodlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegolnosci: ogdlny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakdw operacyjnych, miejsca sktadowania
pozyskanego drewna oraz elementy srodowiska wymagajace ochrony, inne informacje
majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac.

18




Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegolnych grupach czynnosci na
powierzchniach, na ktérych Zamawiajacy dopuszcza mieszany system pozyskania drewna
(dopuszcza sie uzycie maszyn wielooperacyjnych:

Kategoria cieé
Pozostate
ciecia rebne Ciecia Ciecia
- przedrebne &
. <. przygodne
realizowane | - trzebieze | .
A i pozostate
w ramach poézne
rebni
Grupa
Rodzaj drewna sortymen ITIA, ITIIBU TPP PR, PTP, RAZEM
tow PTW,

IGLASTE W 835 59 40 934
S2a 113 147 83 343
S2b 4 69 30 103
S4 49 14 70 133
LISCIASTE S2a 20 36 28 84
S2b - 6 10 16
S4 30 21 25 76
RAZEM 1689

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég
lesnych potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktorej odbywa sie zabieg.
Drzewa ktdére zostaty Sciete na drogi lesne oraz obiekty melioracji wodnych muszg by¢
zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrdbce drewna odpady niezwtocznie uprzatniete
poza pas drogowy.

W ramach realizowania wyzej opisanych zabiegéw wykonawca we wlasnym zakresie
zobowigzany jest do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w zasiegu linii
przesytowych, oraz drog publicznych, dokonywania uzgodnien z wiasciwymi rejonami
energetycznym i rejonami drég oraz innymi urzedami, dotyczacych np.: wytaczenia
napiecia i uziemienia linii energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach
publicznych, itp.

Przewidywana lokalizacja prac:
- Lednictwo Smolarnia: 43a, 739, 19d, 26g, 63i,

- inne wedtug wskazan lesniczego.

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

Niedopuszczalne jest opieranie stoséw drewna bezposrednio o drzewa pozostajace
w drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

Wymagane jest uprzatniecie pasow drogowych (fgcznie z przydroznymi rowami), upraw
lesnych, elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntéw obcej wiasnosci z gatezi i innych
odpadow powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdbki drewna.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych
ochrone srodowiska naturalnego ze szczegdélnym uwzglednieniem ochrony obiektow
przyrodniczo cennych (stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych
zwierzat itp.), ochrony odnowien naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajgcego
na powierzchni drzewostanu. Elementy podlegajace szczegdlnej ochronie bedg
kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujacq zlecenie prac.
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4) Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

a) stosowania sie do standardow i kryteriow prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych
w systemach FSC i PEFC,

b) minimalizowania strat w srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na
pniu po zabiegu,

Cc) wyposazenia maszyn i pojazdow wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbiér oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy
kazdym takim zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu
prac z zakresu pozyskiwania drewna;

5) Ustala sie, ze ilos¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze
przekroczy¢ 5% ogdlnej ilosci drzew pozostajgcych na pniu po wykonaniu zabiegu.

6) Nie dopuszcza sie uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym
zabiegiem.

7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi
przez administracje lesng danego lesnictwa, w sposdb zapewniajacy uzyskanie jego
maksymalnej wartosci.

8) Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkdd, ktére powstaty
Z przyczyn lezacych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

PROCEDURA ODBIORU PRAC:

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrébki poszczegdlnych sortymentéw
surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt
3.2 Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji
przedmiotu zamodwienia), przy czym ustala sie, ze:

1. Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo
(z wytaczeniem drewna WK) zostanie wykonany po $cince i wyrdbce przy pniu, przed
dokonaniem zrywki. Dopuszcza sie, za zgodag Zamawiajacego, odbidérke wspomnianego
drewna na skfadnicy, po dokonaniu zrywki w sposéb umozliwiajacy dokonanie jego
pomiaru, przed jego zmygtowaniem.

2. Pomiar s$rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany
w korze.

3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie
prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4. Pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony poprzez pomiar diugosci i Srednicy gérnej
w sztukach pojedynczo lub grupowo.

Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi jej

ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zaméwienia i zlecenia.

III.2. ZRYWKA DREWNA zZM/

(ZRYWKA - jednostka rozliczeniowa — metr ZRYWKA, SZL-
szescienny (M3)podawany z doktadnoscig do dwdch ZRYW, GODZ -CZR
miejsc po przecinku;

SZL-ZRYW - jednostka rozliczeniowa — metr biezacy
(M) podawany z doktadnoscig do dwdch miejsc po

GODZ-CZR - jednostka rozliczeniowa -
roboczogodzina H )
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III.2 a) Rozliczenia z Wykonawca bedg prowadzone na podstawie rzeczywistej ilosci
zerwanego przez niego drewna. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje
sie osobnego pomiaru jego ilosci, a jedynie okresla sie zgodnos¢ wykonanych prac z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: drewno
pozyskane podlega zrywce.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10)
oraz drewna S3 odbywata sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez zrywke
nasiebierng ww. sortymentéw. W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana
jest zrywka nasiebierna.

Zrywka drewna obejmuje:

a. zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych
i miejscach sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np.
ostony z watkéw lub szczap, ostony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy).
Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy usunag,

b. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca
sktadowania,

c. przesortowanie drewna S2 i drewna klodowanego w sposdb wskazany przez lesniczego,
d. utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) srodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

2) zrywke drewna nalezy prowadzi¢c w sposdb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu,

3) zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos$¢ drog lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi),

4) nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa,

5) watki nalezy uktadaé w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu,
dolna i gérna, powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu — réwne i pionowe. W terenie
pochyltym ptaszczyzny stosu, dolna i gdérna, powinny by¢ réwnolegte do powierzchni
terenu. Watki powinny by¢ uktadane na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza
sie uktadanie stosow nieregularnych. Stosy uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju
drewna. Walki o réznych zbiezystosciach nalezy uktada¢ w stosach na przemian grubszymi
koncami. Wysokos¢ stosu nie moze powodowac utrudnien w jego pomiarze przy pomocy
tasmy mierniczej. Watki nalezy ukfada¢ z nadmiarem wynoszacym 5% wysokosci stosu.
Wielkos$¢ stosu zostanie ustalona przez wystawiajgcego zlecenie lesniczego (w przypadku
zrywki nasiebiernej prowadzonej przy pomocy urzadzen zaopatrzonych w zurawie
wysokos¢ stosu nie moze przekracza¢ 4 m),

6) mygty drewna wielkowymiarowego nalezy uktadaé na legarach umozliwiajacych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podfozem,

7) zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ w sposob wykluczajacy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna,

8) drewno pozyskane w poszczegolnych wytaczeniach drzewostanowych uktadane jest
w odrebne stosy.

W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji
zwigzanej z opoznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w trakcie
zrywki Wykonawca zostanie obcigzony roznica pomiedzy rzeczywistg wartoscig
sprzedanego drewna, a wartoscig drewna, ktora mogta zostaé osiggnieta przez
Zamawiajacego przed powstaniem wad.

Szacowana ilo$¢ drewna [m3] przewidziana do zrywki zostata wyszczegdlniona w tabeli:
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zS/SJi(i Strefa WOl WOL S2l S2L s3I sS4l S4L WK Razem
Zryw.

1000 2 40 19 266 59 70 28 431 913
800 1 703 81 4 40 14 842
700 1 2 330 24 2 8 23 9 398
600 1 35 170 18 12 10 22 267
500 1 132 208 40 1 13 29 1 424
400 2 226 7 3 3 12 251

1 103 3 1 3 5 115

300 2 338 104 16 10 16 67 551
1 279 938 54 3 33 75 56 1438

200 2 277 13 23 32 914 1259
1 9 264 14 1 12 12 10 322

100 1 24 241 20 0 10 44 22 361
Razem 1562 19 3208 272 11 237 300 1532 7141

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac zrywki drewna nastgpi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu
Z opisem czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno
nie skladowane na legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.

III.2b) SZL ZRYW - udraznianie szlakéw operacyjnych - operacja planowana do wykonania
w drzewostanach usytuowanych na rabatach badz rabatowatkach - polegajgca na wycinaniu
drzew réwno z powierzchnig ziemi na pasach o szerokosci 3,5 mb prostopadle do uktadu
rzedéw drzew (moze byc¢ inny kierunek, ale zawsze w miare mozliwosci poprzeczny do
rzedow), przecinajacych drzewostan w odstepach zaleznych od stosowanej technologii
pozyskiwania drewna i uksztattowania terenu (w typowych drzewostanach co 40 mb).
W pasach wycietych drzew obowigzuje karczowanie pni i réwnanie powierzchni gruntu, tak
aby rabaty badz rabatowatki zostaty zasypane. Tak wykonane szlaki operacyjne maja
pozwoli¢ na swobodny przejazd pojazdu transportujgcego drewno.

Lp. Czynnos¢ Ilosc¢ Jednostka
miary
1. SZL ZRYW 1000 M

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr szlakdow operacyjnych nastapi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu
Z opisem czynnosci i zleceniem oraz obmiar dtugosci szlakéw tasma.

II1.2c) - GODZ-CZR - inne prace godzinowe wykonywane ciggnikiem podczas zrywki drewna,
ktérych nie mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie
technologii wykonawstwa prac lesnych.

Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

Lp. Czynnos¢ Ilosc¢ Jednostka
miary
1. GODZ-CZR 10 H
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
zrealizowanej pracochtonnos¢

III1.3. INNE PRACE Z POZYSKANIA DREWNA POZ-P/
(jednostka rozliczeniowa - godzina (H)) GODZ RP,
POZ-POZ,
UDL-POZ

POZ-P inne czynnosci z pozyskania drewna.
CZYNNOSCI planowane do wykonania w tej grupie czynnosci to:

GODZ RP reczne prace godzinowe z pozyskania drewna, udostepnianie powierzchni
z istniejgcymi grodzeniami do prowadzenia cie¢ poprzez rozgradzanie i po zakonczeniu cie¢
ponowne grodzenie drzewostanow.

POZ-POZ prace pomocnicze z pozyskania drewna ciggnikiem (prace godzinowe mechaniczne)
przy usuwaniu drzew trudnych skierowanych na uprawy, drogi, linie energetyczne,
stwarzajacych szczegdlne niebezpieczenstwo dla wykonujgcego ciecie badz dla o0so6b
postronnych;

UDL POZ - utrzymanie drog lesnych przy pozyskaniu i wywozie drewna. - Prace zwigzane
z utrzymaniem drég lesnych zwigzane beda z wykorzystaniem godzin maszynowych na
miejscowe naprawy drog w celu utatwienia wywozu drewna.

Lp. Jednostka
Czynnos¢é Ilos¢ miary
1. GODZ RP 35 H
2. POzZ-POZ 40 H
3. UDL-POZ 50 H

PROCEDURA ODBIORU:

UDL-POZ, POZ-POZ, GODZ RP - odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci
wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniem faktycznej
pracochtonnosci.
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