PAKIET I Zataqcznik nr 2.1 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC 1 - GOSPODARKA LESNA W LESNICTWIE KACPROW

Dziat I HODOWLA LASU

Lp. KOD GRUPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI
I.1 MELIORACIE AGROTECHNICZNE MA-PORZ /

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwoch miejsc | PORZ>100,
po przecinku)

Wyciecie z przewidzianej do odnowienia lub zalesienia powierzchni krzewoéw, drzewek,
krzewinek i roslinnosci zielnej utrudniajagcej wprowadzenie mitodego pokolenia lasu oraz
wyniesienie ich wraz z pozostatosciami po pozyskaniu drewna (gatezie, czesci wierzchotkowe,
itp.) poza powierzchnie przewidziang do odnowienia lasu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Rodzaj zabiegu stopien trudnosci wg katalogu Tlos¢ [HA]
pracochtonnosci

PORZ>100 2 0,35

Razem X 0,35

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez lesniczego.

Przewidywany okres wykonania w drugiej potowie 2020roku.

UWAGA: Sposob wykonania zabiegéw melioracji agrotechnicznych nie moze
powodowa¢ utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie
bedzie obejmowata istniejgcych w wydzieleniu takich elementow jak drogi, kepy drzewostanu
nie objete zabiegiem, bagna itp.

ODN-ZRB, POPR

1.2. SZTUCZNE WPROWADZfng MELODEGO POKOLENIA /SADZ-1KP,
SADZ-1M, SADZ-
WM,
(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwdch ‘F;VOJR-IKP' POPR-

miejsc po przecinku (TSZT)




I.2.a) Sadzenie jednolatek pod kostur (SADZ-1KP, POPR-1KP)
Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szpare) obejmuje:

- roztadunek i zabezpieczenie sadzonek na terenie danego le$nictwa po dostarczeniu ich ze
szkotki lesnej przez Wykonawce realizujgcego prace na szkotce lesnej,

- dostarczenie sadzonek z miejsca przechowywania sadzonek na miejsce sadzenia, roztadunek
oraz zabezpieczenie ich systemoéw korzeniowych przed wysychaniem.

- zatadunek sadzonek do pojemnikow z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,

- umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamkniecie ich przez docisniecie jej boku do
korzenia, udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

- zwrot skrzynek, kontenerow badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- szpara powinna miec jedng $ciane pionowg i nieprzewezony $rodek,

- korzenie umieszczone w szparze powinny przylegac do jej jednej $ciany, powinny by¢ proste
i swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

- sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze pionowo, na gtebokos¢ na jaka rosta w szkotce,

- glebe wokdt sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu,

- w przypadku sadzenia na wywyzszeniu (rabatowatki, kopczyki, itp.) — przed rozpoczeciem
sadzenia nalezy mocno udeptaé¢ powierzchnie watka lub kopczyka tak, aby uzyskac stabilne
podtoze sadzenia.

I.2.b) Sadzenie w jamke (SADZ-WM, SADZ-1M, POPR-WM)
Sadzenie wielolatek w jamke obejmuje:

- roztadunek i zabezpieczenie sadzonek na terenie danego lesnictwa po dostarczeniu ich ze
szkotki lesnej przez Wykonawce realizujgcego prace na szkotce lesnej,

- dostarczenie sadzonek z miejsca przechowywania na miejsce sadzenia, roztadunek oraz
zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem.

- zatadunek sadzonek do pojemnikow z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

- wykonanie jamki szpadlem lub $widrem glebowym,

- sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokét sadzonek.

- zwrot skrzynek, kontenerow badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

- jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy,

- korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki,
niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

- sadzonke nalezy umiesci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktadac
sadzonki do $ciany jamki), przykrywac ziemig do wysokosci 2-3 cm gatunki liciaste oraz do
poziomu w jakim rosty na szkdfce gatunki iglaste ponad szyje korzeniowa,

- po wiasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

- glebe wokét sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu,

- w przypadku sadzenia na wywyzszeniu (rabatowatki, kopczyki, itp.) — przed rozpoczeciem
sadzenia nalezy mocno udepta¢ powierzchnie watka lub kopczyka tak, aby uzyskac stabilne
podtoze sadzenia.




Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

kod czynnosci | stopien trudnosci wg
katalogu ilos$¢ /tys. szt./
pracochtonnosci
SADZ-1KP 1 56,60
SADZ-WM 1 9,90
SADZ-1M 1 9,50
POPR-1KP 1 2,80
POPR-WM 1 0,20
Razem X 79,00

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.

UWAGTI:

— sadzonki So 1/0 (symbol produkcyjny) przed wydaniem ze szkoétki do lesnictw zostang
zabezpieczone na szkoice przed wysychaniem hydrozelem.

Przewidywany okres wykonania to od poczatku marca do korica maja 2020 roku.
W szczegélnych przypadkach prace mogg by¢ zlecane od pazdziernika do listopada 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilo$¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéw
na uprawie zostanie zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowigq sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

I.3. PIELEGNOWANIE GLEBY PIEL /

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwoch KOSZ-CHN
miejsc po przecinku)

I1.3. Pielegnowanie gleby

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewdw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéow drzew lesnych. Zabieg nalezy wykonac
poprzez wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowa lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub
tasakiem) lub wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych
na uprawe drzewek z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik,
przytulia itp.). W trakcie zabiegu nalezy rowniez usunaé drzewka obumierajgce i obumarte




gatunkow wprowadzonych na uprawe. Wprowadzone na uprawe drzewka iglaste w trakcie
zabiegu muszg zosta¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegtosc
wykluczajaca jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnos$¢ pielegnowania upraw lisciastych
zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego. Szczegotowa technologia
zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Rodzaj czynnosci stopien trudnosci w . . .
) katalggu pracoch’fonnc?éci pemiezeils ZEbagh ]
KOSZ-CHN 2 8,74
KOSZ-CHN 3 1,47
Razem 10,21

Przewidywany okres wykonania to od 15 maja do korica pazdziernika 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp.). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych
w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.4. Czyszczenia wczesne w uprawach Ccw/

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwoch | CW-SZTIL,
miejsc po przecinku)

1.4. Czyszczenia wczesne obejmujq:

1) usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu zbednych domieszek w tym odrosli
korzeniowych, gtuszacych gatunek gtéwny lub domieszki pozadane,

2) tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) réznigcych sie sktadem
gatunkowym,

3) usuniecie wadliwych przerostow lub przedrostéw,

4) przerzedzenie przegeszczony partii siewéw lub samosiewodw,

5) usuwanie drzewek chorych, obumierajgcych i obumartych,

6) poprawianie formy drzew debu i buka o nieprawidtowym pokroju:

Szacowana na etapie planowania powierzchnia przewidziana do formowania buka i deba
przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

Adres lesny Powierzchnia (ha) Gatunek
16-01-1-03-112a-00 0,50 Bk
16-01-1-03-112c-00 0,40 Bk
16-01-1-03-73d-00 0,90 Db
Razem 1,80 X

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:




Rodzaj czynnosci stopien trudnosci wg | powierzchnia zabiegu [ha]
katalogu pracochtonnosci

CW-SZTIL 1 3,79
CW-SZTIL 2 2,82
Razem 6,61

Przewidywany okres wykonania od poczatku stycznia do konca czerwca 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp.). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgqcych
w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

I.5. Czyszczenia pO6zne CP/

(jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do CP-SZTIL1,
dwoch miejsc po przecinku)

I.5. Czyszczenia p6zZne obejmuja:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostow, przedrostow i rozpieraczy w mtodnikach, sosnowych, debowych
i bukowych)

4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze,

7) w koniecznych przypadkach poprawianie formy debu, buka o nieprawidtowym pokroju.

Zabieg pielegnacyjny w okresie mtodnika musi by¢ wykonywany z myslg o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pézne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego miodnika lub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajacych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju
drzewom lepszej jakosci, stanowigcych gtéwny cel hodowli. Nie nalezy usuwac drzew wadliwych
stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen poéznych
nalezy zwracac szczeg6lng uwage na usuwanie rozpieraczy ttumigcych wartosciowe otoczenie.
Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby spowodowac powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na
ochrone gleby i dobre uksztattowanie sagsiednich drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy
zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub ogtowienie, a takze obraczkowanie. W celu
utrzymania w sktadzie drzewostanu gatunkéw domieszkowych badz tez na granicy lasu i pdl,
obok szerszych drég, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonéw - stref przejsSciowych,
nalezy wykona¢ silniejsze przerzedzenie mtodnika. Prace wykonuje sie przy uzyciu siekiery,
tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu ciecia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen poéznych muszg zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosngcych w mitodniku, w sposdéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikow pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie
na powierzchni wycietych drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi
z drog i szlakéw zrywkowych znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie.




Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazdwkami administracji lesnictwa przekazanymi na
zleceniu i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie
zabieg.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Rodzaj czynnosci stopien  trudnosci wg | powierzchnia zabiegu [ha]
katalogu pracochtonnosci
CP-SZTIL1 2 10,37
Razem 10,37

Przewidywany okres wykonania do konca pazdziernika 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp.). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych
w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Odbidr prac wyrébki grubizny nastapi zgodnie z postanowieniami DZIALU III. POZYSKANIE
DREWNA

Dziat II
OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POZ

Lp. KOD GRUPY
p CZYNNOSCI1/
OPIS CZYNNOSCI
KOD
CZYNNOSCI
I1.1. KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) CZYSz-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych budek legowych w ilosci 40 szt. poprzez
usuniecie z ich wnetrza zanieczyszczen i resztek gniazd. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
budki uniemozliwiajgcego jej dalsze, prawidtowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu
z administracjg lesnictwa dokona¢ jej zdjecia z drzewa wraz z usunieciem gwozdzi z zywych
drzew. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢ do kancelarii le$nictwa w celu jej likwidacji. Prace
obejmujg dojazd do budek legowych. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie
i grudniu 2020 r.

Ilo$¢ budek przewidzianych do oczyszczenia przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. lesnictwo iloé¢ budek przewidzianych do
wywieszenia

1. Kacpréw szt. 40

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci
wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania
zabiegu odbedzie sie poprzez dokifadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia co najmniej 10%
objetych zabiegiem budek, przy czym wielko$¢ partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10
szt.




I1.2. JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS /
PIERWOTNYCH SZKODNIKOW SOSNY SZUK-OWAD

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Przeszukanie $cioty i gleby do gtebokosci 15 cm na wyznaczonych przez administracje lesnictwa
powierzchniach podokapowych obejmujacych rzut poziomy korony drzewa, zebranie
znalezionych w trakcie poszukiwan larw i poczwarek szkodliwych owaddw do dostarczonych
przez administracje lesnictwa opakowan i przekazanie ich administracji le$nictwa. Zabieg
wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administracje les$nictwa oraz pod jej nadzorem.
Ilos¢ partii kontrolnych, na ktéorych prowadzone bedg poszukiwania, wynosi 11 szt. W trakcie
poszukiwan, w granicach powierzchni podokapowych zostang zebrane znajdujace sie w Scidice
i wierzchniej warstwie gleby larwy i poczwarki szkodliwych owaddéw lesnych. Zabieg planowany
do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2020 r.

Pudetka do zbierania owaddéw i ramki zapewnia Zamawiajacy.

Narzedzia do przeszukiwania $cioty zapewnia Wykonawca.

Ilos¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone beda poszukiwania przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Lp. lesnictwo ilos¢ partii
kontrolnych

1. Kacpréw szt. 11
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktérych wykonano zabieg
i weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

II1.3. ZABEZPIECZANIE DRZEWOSTANOW PRZED PORAZENIEM
HUBA KORZENIOWA I OPIENKA O0-ZWGRZBD /

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z dokfadnoscig do dwdch SMAR-PBIO
miejsc po przecinku)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujacq Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom I pkt
6.1.8.2.1. ryc.4. tj. w szczegdlnosci:

1) dostarczenie wody i preparatu na powierzchnie robocza,

2) przygotowanie cieczy roboczej (wedtug instrukcji na opakowaniu) oraz przygotowanie
narzedzi,

3) natozenie biopreparatu na pniaki przez spryskanie lub polanie zgodnie z instrukcjg - etykietg
preparatu,

4) dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowan do miejsca sktadowania,

5) zabieg nalezy wykonywac niezwtocznie po Scince drzew.

Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Na powierzchni roboczej musi zostac¢ zabezpieczone min. 90% pniakdéw po Scietych drzewach.
Prace zlecane bedq w okresie obowigzywania umowy.

Opis warunkow wykonania zabiegu szacowanych na etapie planowania przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:




lesnictwo powierzchnia zabiegu
[ha] w poszczegdlnych
kategoriach cie¢

TW TP

Kacpréw 7 23

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zabieg zostat wykonany. Pomiar
powierzchni zostanie dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia
faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich
elementdéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp. Powierzchnia zabiegu
zostanie zredukowana do udziatu gatunkow objetych zabezpieczaniem.

I1.4. CHEMICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LESNYCH
PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ
NANIESIENIE REPELENTU NA PACZEK 0-ZGRYZC /
WIERZCHOLKOWY ZAB-REPEL

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z dokfadnoscig do
dwadch miejsc po przecinku.)

Zakres prac obejmuje:
1) obior materiatu (repelentu) z magazynu i dostarczenie na pozycje roboczg,

2) przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do smarowania,

3) posmarowanie preparatem sadzonek na uprawie w ilosci:

e gat. iglaste So i Sw, Jd nalezy posmarowal igly otaczajace paczek szczytowy,
(a w przypadku Jd paczek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu) na nie mniej niz
90% drzewek,

e gat. lisciaste Db, Bk, Lp, K| wszystkie sadzonki w uprawie smarujac ostatni przyrost,
na nie mniej niz 90 % drzewek,

4) oczyszczenie urzadzen,
5) zdanie opakowan do wskazanego przez lesniczego miejsca.

Zabezpieczenie upraw opisywang metoda zostato zaplanowane do wykonania na powierzchni
6,33 ha. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach pazdzierniku i listopadzie 2020 r.

Preparat potrzebny do zabezpieczania pedéw zakupi Zamawiajacy.

Szacowang powierzchnie wykonania zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lesnictwo Planowana
powierzchnia
zabiegu (ha)

Kacprow 6,33

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zabieg zostat wykonany. Pomiar
powierzchni zostanie dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.
Powierzchnia faktycznie wykonanego =zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych
w wydzieleniu takich elementow jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.




I1.5. PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI /

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) O-PORZ

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez wiasciwego terytorialnie
lesniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz dowiezienie do punktu zbiorczego wskazanego
przez lesniczego na terenie le$nictwa . Na prace te zaplanowano 70 H. Prace zlecane bedg
w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki zapewnia
Zamawiajacy.

Opis warunkéw wykonania zabiegu szacowanych na etapie planowania przedstawiono
W ponizszym zestawieniu

Lp. | LeSnictwo czynnosé Ilosc¢ Jednostka
miary
1. Kacpréow 0-PORZ 70 H

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniu faktycznej pracochtonnosci.

I1.6. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH UT-TURYST /
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) PORZ-PAR,
Wykonanie drobnych prac utrzymaniowych, naprawczych i remontowych zwigzanych

z utrzymaniem obiektdw turystycznych. Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc
wskazanych przez wtasciwego terytorialnie lesniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz
dowiezienie do punktu zbiorczego wskazanego przez lesSniczego oraz dokonanie drobnych
napraw infrastruktury. Na prace te zaplanowano 20 H. Prace zlecane beda w okresie
obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki zapewnia Zamawiajacy.

Lp. | LeSnictwo czynnosé Ilos¢ Jednostka
miary
1. Kacprow PORZ-PAR 20 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniu faktycznej pracochtonnosci, ktéra
nastgpi w Protokole Odbioru Robdét.

I1.7. INNE PRACE Z OCHRONY LASU 0-POZ /

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H), kilometry (KMTR), DOW ROZNE,
sztuki (SZT) ZUL-GODZ,

WYW-TAB

Grupa czynnosci O-POZ - inne prace z ochrony lasu obejmujace nastepujace czynnosci:



- DOW ROZNE - dowozy materiatéw, prace transportowe wykonywane ciggnikiem rolniczym
Z przyczepa,

- WYW-TAB - wykopanie dotka, wkopanie stupka oraz zawieszenie tablicy,
- ZUL GODZ - inne reczne prace zlecone przez le$niczego
Prace zlecane bedgq w okresie obowigzywania umowy.

Szacowany rozmiar prac przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. czynnosé Tlos¢ Jednostka
miary

1. DOW ROZNE | 50 KMTR

2. WYW-TAB 6 SZT

3. ZUL GODZ 50 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych tablic, pomiar wykonanych
czynnosci oraz sprawdzenie doktadnosci ich wykonania oraz weryfikacje zgodnosci z opisem
czynnosci i Zleceniem.

I1.8. KONSERWACJA OGRODZEN UPRAW LESNYCH O-GRODzS/
(jedn. rozliczeniowa — roboczogodziny (H) GRODZ-NAP

1) Dowédz z miejsca wskazanego przez lesniczego na terenie leSnictwa w miejsce
uszkodzenia materiatow potrzebnych do naprawy grodzenia,

2) Dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen w sposdéb zapewniajacy
zachowanie ich petnej funkcjonalnosci.

Siatke i kotki do naprawy grodzen dostarcza Zamawiajacy.
Pozostate materialy dostarcza Wykonawca.

Ilos$¢ zabiegu planowang do wykonania przedstawiono w ponizszym zestawieniu.

lesnictwo Ilo$¢ godzin
przewidziana na
naprawe grodzen [H]

Kacpréw 150
Razem: 150

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do grudnia 2020 roku,
w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje ilosci wykonanych napraw, zgodnosci wykonania
zabiegu z zapisami szczegotowego opisu przedmiotu zamodwienia oraz zleceniem.

I1.9. SPALANIE POZOSTALOSCI POWSTALYCH PO O-SPALGAL/
POZYSKANIU DREWNA ZASIEDLONEGO PRZEZ
PORZ-STOS, PORZ-
KORNIKA OSTROZEBNEGO I DRUKARZA SPAL, ZUL-GODZ

(jedn. rozliczeniowa — roboczogodzina H)
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1) doniesienie pozostatosci po pozyskaniu drewna z drzew porazonych przez kornika
ostrozebnego i drukarza w miejsce wskazane przez lesniczego,

2) utozenie pozostatosci w stosy,
3) spalenie pozostatosci (nadzér nad paleniem),

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do grudnia 2020 roku,
w miare zaistniatych potrzeb.

Zamawiajacy planuje wykonac zabieg w rozmiarze przedstawionym w ponizszej tabeli:

Lp. Jednostka
Czynnos¢é Ilos¢é miary
1. PORZ-STOS 30 M3P
2. PORZ-SPAL 30 M3P

Na wykonanie zabiegu Zamawiajacy przewiduje 11 roboczogodzin (ZUL-GODZ).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez potwierdzenie prawidtowosci wykonania zabiegu oraz okreslenie
rzeczywistej pracochtonnosci jego wykonania.

ROZWIESZANIE I ZDEJMOWANIE TABLIC PPOZ. | P-INFO/
sk (jedn. rozliczeniowa -sztuki (szt.) roboczogodzina (H) | WYW-TAB, GODZ CH

Rozwieszanie i zdejmowanie tablic ppoz. (grupa czynnosci: P-INFO) - czynno$¢ obejmuje
dowo6z (GODZ CH ) tablic do miejsc wyznaczonych przez lesniczego, wykopanie dotka,
wkopanie stupka oraz zawieszenie tablicy oraz jej demontaz (WYW-TAB).

e Tablice dostarcza Zamawiajacy.

Prace nalezy wykonac:

WYW-TAB (wywieszanie) przed rozpoczeciem akcji ppoz. (marzec 2020 rok)
WYW - TAB (zdejmowanie) po zakonczeniu akcji ppoz. (pazdziernik 2020 rok)

Szczegdtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

Lp. Jednostka
Czynnos$¢ Ilos¢ miary
1. WYW-TAB 12 szt.
2. GODZ CH 4 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robot nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz
potwierdzenie zrealizowanej ilosci wywieszonych tablic oraz potwierdzenie zrealizowanej

pracochtonnosci.
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I1.11. PATROLE PRZECIWPOZAROWE LASU P-PATRP/

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina - H ) PATROL

Czynnos¢ obejmuje patrolowanie terendw lesnych wedtug trasy ustalonej przez lesniczego.
Patrol powinien dysponowac srodkiem transportu, topata, siekierka, zegarkiem oraz mapg
patrolowanego terenu.

Lp. Czynnos¢ Ilosc¢ Jednostka
miary
1. PATROL 50 H

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr robdét nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz
potwierdzenie zrealizowanej pracochtonnosci.

I1.12. DOGASZANIE I DOZOROWANIE POZARZYSK P-POZAR/
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina - H ) DOZ-POZA;
GODz-CPPO

Czynnos¢ obejmuje udziat w akcji gasniczej oraz powstrzymanie rozprzestrzeniania sie ognia,
dogaszanie tlacych sie pni, scidfki itp., ttumienie pojawiajacego sie ognia do czasu zupetnego
wygasniecia ognia (DOZ-POZA). Oborywanie pozarzysk (GODZ-CPPO) polega na
wykonaniu za pomocg ciggnika bruzd ptugiem le$nym lub rowkdéw ptugofrezarka na obrzezach
pozarzyska i w miejscach wyznaczonych przez stuzby odpowiedzialne za akcje gasnicza.
Czynnosci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane bedg telefonicznie przez
lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktéorych bedq one wykonywane.
Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia.

Termin wykonania prac w okresie obowigzywania umowy.

Jednostka
Lp. Czynnos¢ Ilosc¢ miary
1. DOZ-POZA 50 H
2. GODZz-CPPO 10 H

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz
potwierdzenie zrealizowanej pracochtonnosci.

I1.13. UTRZYMANIE PUNKTOW CZERPANIA WODY UT-WODA /

(jedn. rozliczeniowa — roboczogodzina - H) ZUL-GODZ
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Czynnos¢ (ZUL-GOD2Z) - czyszczenie lustra wody i pogtebianie studzienek oraz wykonywanie
biezacych napraw uje¢ wodnych, umozliwiajgacych tatwy i szybki dostep do studzienki oraz prac
utrzymaniowych koniecznych do zapewnienia sprawnosci punktu czerpania wody (np.
wykaszanie i odkrzaczanie grobli i dojazdéw.

Termin wykonania przed rozpoczeciem akcji ppoz. marzec 2020 rok

Lp. Czynnos¢ Ilos¢ Jednostka
miary
1. ZUL-GODZ 40 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastapi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
zrealizowanej pracochtonnosci.

I1.14. UTRZYMANIE DOJAZDOW POZAROWYCH UT-DROGIP /
(jedn. rozliczeniowa - kilometr (KMTR) DROG-POZ

Czynnos¢ ta w ochronie przeciwpozarowej polega na wycieciu krzewéw, podrostéw i traw na
poboczach drog - 2 m od krawedzi jezdni, po obydwu stronach drogi, oraz podciecia
zwisajacych gatezi drzew do wysokosci 4m. W sytuacji gdy pas drogowy wyposazony jest
w row, nalezy zabiegiem objac¢ skarpe i przeciwskarpe niezaleznie od odlegtosci od jezdni. Row
nalezy takze oczysci¢ z zalegajacych gatezi i drewna. Obciete gatezie, krzewy, nalezy wynies¢
w giab lasu na odlegto$¢ co najmniej 10 m od krawedzi drogi.

Termin wykonania od poczatku marca do korica czerwca 2020 roku.

Lp. Jednostka
Czynnos$¢ Ilos¢ miary
1. DROG-POZ 10 KMTR drogi

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru dtugosci drogi, na ktdrej zostat wykonany przy pomocy
tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.

II.15. PRZADKOWANIE PASOW P.POZ P-PORZ /
(jedn. rozliczeniowa - hektar (HA) PORZ-PAS

Usuniecie z terenow przylegajacych do drég publicznych materiatéw tatwopalnych (np.
gatezi pozostatych po zabiegu trzebiezy) poprzez ich wyniesienie i rGwnomierne rozrzucenie
w odlegtosci minimum 30 m od drogi. Zabieg zostanie wykonany w miejscach wskazanych
przez le$niczego. Uprzatniecie zaplanowano na powierzchni 2,40 HA. Zabieg bedzie zlecany
w sposOb zapewniajacy brak zalegania materiatdw tatwopalnych od marca do pazdziernika
2020 roku.
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Lp. Czynnos¢ Ilosc¢ Jednostka
miary

1. |PORZ-PAS 2,40 HA

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zostat wykonany przy pomocy tasmy
mierniczej, dalmierza, GPS itp.

DZIAL III
UZYTKOWANIE LASU

Lp.

OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY
CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI

III.1.

POZYSKANIE DREWNA IB,IIIA, IIIB,
TPP,PR,PTW,PTP,
CP-P, PRZEST,
UPRZPOZ,ZADRZEW
,DRZEW //

CWDN-D, CWDG-D,
CWDPN, CWDMN

(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny
(M3)podawany z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku)

Pozyskanie drewna bedzie sie odbywa¢ wg nastepujacych zatozen:

na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajacy zastrzegt brak mozliwosci wykorzystania
maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna Wykonawca jest zobowigzany do
realizacji zlecenia w systemie reczno-maszynowym.

. Na pozycjach cie¢, na ktorych Zamawiajacy zastrzegt koniczno$¢ wykorzystania maszyn

wielooperacyjnych do pozyskania drewna (CWDMN) Wykonawca jest zobowigzany do
realizacji zlecenia w systemie maszynowym przy czym w uzgodnieniu z Zamawiajacym
dopuszczalne jest wykonanie czesci zleconych prac w systemie reczno-maszynowym.
Zamawiajacy zastrzega, iz wystepujace na pozycjach, na ktorych dopuszcza sie
pozyskanie drewna w systemie maszynowym, drewno WAO i WBO iglaste musi zostac
wyrobione przy uzyciu recznych pilarek tancuchowych, natomiast wyrébke drewna
wielkowymiarowego lisciastego przy pomocy maszyn wielooperacyjnych dopuszcza sie
pod warunkiem zachowania bardzo dobrego poziomu okrzesania.

Na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie maszyn
wielooperacyjnych (CWDN-D i CWDG-D) wybér technologii pozyskania drewna pozostawia
sie gestii Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega, iz wystepujace na pozycjach, na ktérych
dopuszcza sie pozyskanie drewna w systemie maszynowym, drewno WAO i WBO iglaste
musi zosta¢ wyrobione przy uzyciu recznych pilarek taricuchowych, natomiast wyrobke
drewna wielkowymiarowego lisciastego przy pomocy maszyn wielooperacyjnych
dopuszcza sie pod warunkiem zachowania bardzo dobrego poziomu okrzesania.

. W przypadku wystgpienia na pozycji cie¢ sortymentow WAO i WB0O Zamawiajacy zaktada,

ze beda one pozyskiwane w innym niz pozostaty surowiec terminie.
Rozliczenia beda prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii ciec¢
w ramach kazdej opisanej powyzej technologii pozyskania drewna.
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Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

Ciecia zupetne - rebne

IB

oraz

pozostate rebnie zupetne
z zastrzezeniem zachowania wielkosci
rozmiaru pozyskania

w ramach rebni

Pozostate ciecia rebne - realizowane

ITIA, IIIB oraz pozostate rebnie ztozone
z zastrzezeniem zachowania wielkosci
rozmiaru pozyskania

Trzebieze pdzne

TPP

pozne

Trzebieze wczesne i czyszczenia

TWP,CP-P

Ciecia przygodne i pozostate

PR, PTP, PTW, PRZEST, UPRZPOZ,
ZADRZEW, DRZEW

f. Zamawiajacy na etapie planowania nie przewiduje mozliwosci wykorzystania maszyn
wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli pozycjach

ciec:
Masa
L p Grupa ;
Les$nictwo Adres lesny P grubizny
CZynnosci [m3]
Kacpréw |16-01-1-03-112 -b -00 TWP 20,00

Razem

20,00

g. Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do
pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli pozycjach ciec¢:

- , Gr. Masa
Lesnictwo Adres leSny czynnosci grEJnlzu:,’z]ny
Kacpréw 16-01-1-03-124 -a -00 1B 212,00
Kacprow 16-01-1-03-124 -d -00 IB 263,00
Kacprow 16-01-1-03-124 -h -00 IB 252,00
Kacprow 16-01-1-03-125 -j -00 IB 467,00
Kacpréw 16-01-1-03-125 -m -00 IB 70,00
Kacpréw 16-01-1-03-125 -n -00 A 531,00
Kacprow 16-01-1-03-142 -a -00 IB 404,00
Kacprow 16-01-1-03-71 -f -00 1B 698,00
Kacprow 16-01-1-03-76 -a -00 1B 420,00

Razem | 3317,00

h. Ilosci podane w tabelach zamieszczonych w opisie przedmiotu zamdwienia (pkt III.1.)
s masami orientacyjnymi, wynikajacymi z szacunkdw brakarskich. Za petna realizacje
zadania w danej lokalizacji (adres lesny) uznane zostanie wyciecie wszystkich drzew
wyznaczonych do usuniecia oraz wyrobienie z nich grubizny. Szczegoty dotyczace
realizacji pozyskania zostang przekazane Wykonawcy w trakcie zlecania prac.

i. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane beda sukcesywnie, w miare potrzeb
wynikajacych z mozliwosci sprzedazy surowca drzewnego.
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la POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RECZNO-MASZYNOWYM

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu pilarek
tancuchowych.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

a. prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tgqcznie z oznakowaniem
pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych z podaniem terminu obowigzywania
zakazu wstepu do lasu. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujacego wzoru
odbedzie sie kosztem Zamawiajacego. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na
wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycji cie¢ i bedzie je utrzymywat przez
caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

b. $cinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa
na pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac (w przypadku cieé
zupetnych za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem
z uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikow, drzew dziuplastych
itp.).

c. okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane
w SIWZ.

d. w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncéw sztuki drewna
prostopadle do jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 Srednicy
przyciecia) oraz odciecie progu.

e. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ.

f. przygotowanie drewna do odbiorki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajgcy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy

informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegolnosci: ogdlny kierunek

obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna
oraz elementy S$rodowiska wymagajgce ochrony, inne informacje majgce wplyw na
bezpieczenstwo prowadzenia prac.

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdélnych grupach czynnosci na
powierzchniach, na ktérych Zamawiajacy nie przewidziat na etapie planowania
wprowadzenia wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna:

Kategoria cie¢
Ciecia przedrebne
- trzebieze
wczesne
Rodzaj Grupa
drewna |sortymentow TWP RAZEM
IGLASTE S2a 15 15
S4 5 5
Razem 20
1b POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu wielooperacyjnych
maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.)

UWAGA: Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania
maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.
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Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cieC przedrebnych oraz ciec prowadzonych
w rebniach ztozonych wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna musza poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych
powinna by¢ o ok. 1 m wieksza od stosowanego srodka technicznego do pozyskania
i zrywki drewna (nie mniej niz 3,5 m), a odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi
(mierzona od osi szlaku) wyn05|c okoto 20 m. Obowigzuje zasada wykorzystywania
w pierwszej kolejnosci istniejacej sieci szlakdw operacyjnych.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

a. prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, facznie
z oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych z podaniem terminu
obowigzywania zakazu wstepu do lasu. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg
obowigzujgcego wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajacego. Wykonawca umiesci
tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich drdg lesnych i publicznych na pozycji cie¢
i bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozyciji.

b. scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa
na pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac (w przypadku ciec¢
zupetnych za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem
z uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych
itp.).

c. okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane
w SIWZ.

d. w przypadku uzycia pilarki fancuchowej przy scince drewna wielkowymiarowego i S1 -
przyciecie koncéw sztuki drewna prostopadle do jego podtuznej osi (dopuszczalne
odchylenie nie wieksze niz 1/10 srednicy przyciecia) oraz odciecie progu.

e. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

f. przygotowanie drewna do odbidérki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin

(w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdb umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).
W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdliny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania
pozyskanego drewna oraz elementy srodowiska wymagajace ochrony, inne informacje
majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac.

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdlnych grupach czynnosci na
powierzchniach, na ktérych Zamawiajacy wymaga wprowadzenia maszyn
wielooperacyjnych do pozyskania drewna:

Kategoria cie¢
. Pozostate
Ciecia zupetne ciecia rebne
rebne _
realizowane .
w ramach realizowane
rebni w rama!ch
rebni
Rodzaj Grupa IB ITIA, 1B Razem
drewna sortymentow
IGLASTE W 983 1167 2150
S2a 178 133 311
S2b 186 199 385
S4 75 57 132
LISCIASTE |W 69 30 99
S2a 82 29 111
S2b 57 23 80
S4 37 11 48
S3b - 1 1
RAZEM | 3317
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POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MIESZANYM (DOPUSZCZALNE UZYCIE
MASZYN WIELOOPERACYJINYCH)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu pilarek taricuchowych
oraz wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.) badz przy
uzyciu jednej z tych technologii

UWAGA: Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania
maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych
w rebniach ztozonych wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakdw operacyjnych
powinna by¢ o ok. 1 m wieksza od stosowanego srodka technicznego do pozyskania
i zrywki drewna (nie mniej niz 3,5 m), a odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi
(mierzona od osi szlaku) wynosi¢ okoto 20 m. Obowigzuje zasada wykorzystywania
w pierwszej kolejnosci istniejgcej sieci szlakoéw operacyjnych.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmujq:

. prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie

z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, facznie z oznakowaniem
pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze
wg obowigzujacego wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajacego. Wykonawca umiesci
tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich drog lesnych i publicznych na pozycji cie¢
i bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozyciji.

. Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa

na pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac (w przypadku cie¢
zupetnych za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem
z uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych

itp.).

. okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane

w SIWZ.

. w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncoéw sztuki drewna

prostopadle do jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 $rednicy
przyciecia) oraz odciecie progu.

. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez

przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,
przygotowanie drewna do odbidérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin

(w szczegodlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdliny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakédw operacyjnych, miejsca sktadowania
pozyskanego drewna oraz elementy srodowiska wymagajace ochrony, inne informacje
majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac.

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdlnych grupach czynnosci na
powierzchniach, na ktérych Zamawiajacy dopuszcza mieszany system pozyskania drewna
(dopuszcza sie uzycie maszyn wielooperacyjnych:

Kategoria ciec

Pozostate -

ciecia rebne Cigcia -
przedrebne Ciecia

- trzebieze | przygodne

wczesne i | i pozostate

pdzne

realizowane
w ramach
rebni
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] Grupa

gr%‘ivz:; sortymentow 1118 TWP, TPP PF;'TSVT, P | RAZEM
IGLASTE | W 267 113 480 860
S2a 38 1121 180 1339

S2b 23 369 160 552

S4 15 47 110 172
LISCIASTE | W 214 3 50 267
S2a 124 207 30 361

S2b 64 30 40 134

S4 37 113 30 180

RAZEM 3865

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég
lesnych potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktérej odbywa sie zabieg.
Drzewa ktdre zostaty sciete na drogi leSne oraz obiekty melioracji wodnych muszg by¢
zrywane na biezgco, a pozostajace po wyrdbce drewna odpady niezwtocznie uprzatniete
poza pas drogowy.

W ramach realizowania wyzej opisanych zabiegéw wykonawca we wlasnym zakresie
zobowigzany jest do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w zasiegu linii
przesytowych, oraz drog publicznych, dokonywania uzgodnien z wiasciwymi rejonami
energetycznym i rejonami drég oraz innymi urzedami, dotyczacych np.: wytaczenia
napiecia i uziemienia linii energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach
publicznych, itp.

Przewidywana lokalizacja prac:
- Lesnictwo Kacpréw: 129t, 129w, 141b, 143a, 143b, 124h, 142a, 125n,

- inne wedtug wskazan lesniczego.

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

4)

Niedopuszczalne jest opieranie stoséw drewna bezposrednio o drzewa pozostajgce
w drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (tagcznie z przydroznymi rowami), upraw
lesnych, elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntéw obcej wiasnosci z gatezi i innych
odpadow powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrébki drewna.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych
ochrone s$rodowiska naturalnego ze szczegdélnym uwzglednieniem ochrony obiektéw
przyrodniczo cennych (stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych
zwierzat itp.), ochrony odnowien naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajacego
na powierzchni drzewostanu. Elementy podlegajace szczegdlnej ochronie bedg
kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujaca zlecenie prac.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

a) stosowania sie do standardow i kryteriow prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych
w systemach FSC i PEFC,

b) minimalizowania strat w srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajagcym na
pniu po zabiegu,

Cc) wyposazenia maszyn i pojazdow wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajgce zbior oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy
kazdym takim zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu
prac z zakresu pozyskiwania drewna;

19




5) Ustala sie, ze ilos¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze
przekroczy¢ 5% ogolnej ilosci drzew pozostajacych na pniu po wykonaniu zabiegu.

6) Nie dopuszcza sie uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym
zabiegiem.

7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi
przez administracje lesng danego lesnictwa, w sposéb zapewniajacy uzyskanie jego
maksymalnej wartosci.

8) Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkod, ktére powstaty
z przyczyn lezacych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

PROCEDURA ODBIORU PRAC:

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrobki poszczegdlnych sortymentow
surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt
3.2 Unormowania, ktorych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji
przedmiotu zamoéwienia), przy czym ustala sie, ze:

1. Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo
(z wytaczeniem drewna WK) zostanie wykonany po scince i wyrdbce przy pniu, przed
dokonaniem zrywki. Dopuszcza sie, za zgodag Zamawiajacego, odbiérke wspomnianego
drewna na skfadnicy, po dokonaniu zrywki w sposéb umozliwiajacy dokonanie jego
pomiaru, przed jego zmygtowaniem.

2. Pomiar s$rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany
w korze.

3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie
prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4. Pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony poprzez pomiar diugosci i Srednicy goérnej
w sztukach pojedynczo lub grupowo.

Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi jej

ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamowienia i zlecenia.

III.2. ZRYWKA DREWNA M/

(ZRYWKA - jednostka rozliczeniowa — metr ZRYWKA, SZL-
szescienny (M3)podawany z doktadnoscig do dwdch ZRYW, GODZ -CZR
miejsc po przecinku;

SZL-ZRYW - jednostka rozliczeniowa — metr biezacy
(M) podawany z doktadnoscig do dwdch miejsc po

GOD2Z-CZR - jednostka rozliczeniowa -
roboczogodzina H )

III.2 a) Rozliczenia z Wykonawcq bedq prowadzone na podstawie rzeczywistej ilosci
zerwanego przez niego drewna. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje
sie osobnego pomiaru jego ilosci, a jedynie okresla sie zgodnos¢ wykonanych prac z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: drewno
pozyskane podlega zrywce.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10)
oraz drewna S3 odbywata sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie réwniez zrywke
nasiebierng ww. sortymentow. W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana
jest zrywka nasiebierna.
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Zrywka drewna obejmuje:

c.
d.

zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéow operacyjnych
i miejscach sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np.
ostony z watkéw lub szczap, ostony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy).
Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy usungg,

przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca
sktadowania,

przesortowanie drewna S2 i drewna ktodowanego w sposéb wskazany przez lesniczego,

utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

srodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

zrywke drewna nalezy prowadzi¢c w sposdéb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu,

zrywke nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy przejezdnos¢ drog lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi),

nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojgce drzewa,

watki nalezy uktadaé¢ w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu,
dolna i gérna, powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu — réwne i pionowe. W terenie
pochytym ptaszczyzny stosu, dolna i gorna, powinny by¢ réwnolegte do powierzchni
terenu. Watki powinny by¢ uktadane na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza
sie uktadanie stosow nieregularnych. Stosy uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju
drewna. Watki o roznych zbiezystosciach nalezy uktada¢ w stosach na przemian grubszymi
koncami. Wysokos$¢ stosu nie moze powodowac utrudnien w jego pomiarze przy pomocy
tasmy mierniczej. Watki nalezy ukfada¢ z nadmiarem wynoszgacym 5% wysokosci stosu.
Wielkos$¢ stosu zostanie ustalona przez wystawiajacego zlecenie lesniczego (w przypadku
zrywki nasiebiernej prowadzonej przy pomocy urzadzen zaopatrzonych w Zurawie
wysokosc¢ stosu nie moze przekracza¢ 4 m),

mygty drewna wielkowymiarowego nalezy ukfadac na legarach umozliwiajgcych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem,

zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ w sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna,

drewno pozyskane w poszczegdlnych wytaczeniach drzewostanowych ukfadane jest
w odrebne stosy.

W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji
zwigzanej z opdznieniami w zrywce lub uszkodzenn mechanicznych powstatych w trakcie
zrywki Wykonawca zostanie obcigzony roznica pomiedzy rzeczywistg wartoscig
sprzedanego drewna, a wartoscia drewna, ktéra mogta zosta¢ osiggnieta przez
Zamawiajgcego przed powstaniem wad.

Szacowana ilo$¢ drewna [m3] przewidziana do zrywki zostata wyszczegdlniona w tabeli:

Odl. Strefa Wol WoL s2l s2L S3l sS4l S4L WK Razem
zrywki | zryw.
1000 2 120 50 270 70 80 30 210 830
1 170 107 161 37 33 290 798
900 1 22 515 76 23 35 57 728
800 1 44 24 27 8 4 127 234
700 1 17 133 29 32 3 484 698
600 3 53 5 1 59
3 27 36 1 18 82
500 2 57 107 96 1 17 28 125 431
1 289 3 201 45 28 17 59 642
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3 27 4 1 2 35

400 2 10 58 31 6 12 119
1 1 61 5 3 76

300 2 312 7 101 12 25 8 66 531
1 4 8 697 79 13 35 321 1157

200 2 132 42 2 10 1 25 212
1 161 179 8 26 5 191 570

Razem 1041 366 2602 686 1 309 228 1969 7202

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac zrywki drewna nastgpi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu
Z opisem czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno
nie sktadowane na legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.

II1.2b) SZL ZRYW - udraznianie szlakéw operacyjnych - operacja planowana do wykonania
w drzewostanach usytuowanych na rabatach badz rabatowatkach - polegajgca na wycinaniu
drzew réwno z powierzchnig ziemi na pasach o szerokosci 3,5 mb prostopadle do uktadu
rzedéw drzew (moze byc¢ inny kierunek, ale zawsze w miare mozliwosci poprzeczny do
rzedow), przecinajacych drzewostan w odstepach zaleznych od stosowanej technologii
pozyskiwania drewna i uksztattowania terenu (w typowych drzewostanach co 40 mb).
W pasach wycietych drzew obowigzuje karczowanie pni i réwnanie powierzchni gruntu, tak
aby rabaty badz rabatowatki zostaty zasypane. Tak wykonane szlaki operacyjne majg
pozwoli¢ na swobodny przejazd pojazdu transportujgcego drewno.

Lp. Czynnos¢ Ilos¢é Jednostka
miary
1. SZL ZRYW 100 M

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr szlakdow operacyjnych nastapi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu
Z opisem czynnosci i zleceniem oraz obmiar dtugosci szlakéw tasma.

II1.2c) - GODZ-CZR - inne prace godzinowe wykonywane ciggnikiem podczas zrywki drewna,
ktérych nie mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie
technologii wykonawstwa prac lesnych.

Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

Lp. Czynnos¢ Ilosc¢ Jednostka
miary
1. GODZ-CZR 40 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
zrealizowanej pracochtonnos¢
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III1.3. INNE PRACE Z POZYSKANIA DREWNA POZ-P/

(jednostka rozliczeniowa - godzina (H)) GODZ RP,
POZ-POZ,
UDL-POZ

POZ-P inne czynnosci z pozyskania drewna.
CZYNNOSCI planowane do wykonania w tej grupie czynnosci to:

GODZ RP reczne prace godzinowe z pozyskania drewna, udostepnianie powierzchni
z istniejgcymi grodzeniami do prowadzenia cie¢ poprzez rozgradzanie i po zakonczeniu cie¢
ponowne grodzenie drzewostanow.

POZ-POZ prace pomocnicze z pozyskania drewna ciggnikiem (prace godzinowe mechaniczne)
przy usuwaniu drzew trudnych skierowanych na uprawy, drogi, linie energetyczne,
stwarzajacych szczegdlne niebezpieczenstwo dla wykonujgcego ciecie badz dla o0so6b
postronnych;

UDL POZ - utrzymanie drég lesnych przy pozyskaniu i wywozie drewna. - Prace zwigzane
z utrzymaniem drég lesnych zwigzane beda z wykorzystaniem godzin maszynowych na
miejscowe naprawy drog w celu utatwienia wywozu drewna.

Lp. Jednostka
Czynnos¢ Ilosé miary
1. GODZ RP 35 H
2. POZ-POZ 40 H
3. UDL-POZ 50 H

PROCEDURA ODBIORU:

UDL-POZ, POZ-POZ, GODZ RP - odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci
wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniem faktycznej
pracochtonnosci.
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