
PAKIET VI Załącznik nr 2.6 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ 6 – MECHANICZNE ROZDRABNIANIE POZOSTAŁOŚCI POZRĘBOWYCH 

ORAZ PRZYGOTOWANIE GLEBY DO ODNOWIEŃ I ZALESIEŃ 

 

Dział - HODOWLA LASU 

 

Lp. 

OPIS CZYNNOSCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOSCI 

I.1. MELIORACJE AGROTECHNICZNE 

(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku) 

MA-PORZ / 

ROZDR-PP 

 

Mechaniczne rozdrobnienie przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki), pozostających na 

powierzchni roboczej krzewów, drzewek, krzewinek roślinności zielnej i pozostałości po 

pozyskaniu drewna, utrudniających wprowadzenia młodego pokolenia lasu. 

Przewidywany rozmiar prac z zakresu realizacji melioracji agrotechnicznych przedstawiono               

w poniższej tabeli 

 

Leśnictwo Rodzaj zabiegu stopień trudności 

wg katalogu 

pracochłonności 

Ilość [HA] 

Korytków ROZDR-PP 1 3,08 

Korytków ROZDR-PP 2 0,45 

Kacprów ROZDR-PP 2 14,02 

Józefów ROZDR-PP 1 3,44 

Józefów ROZDR-PP 2 10,25 

Górny Staw ROZDR-PP 1 11,90 

Górny Staw ROZDR-PP 2 7,75 

Stoki ROZDR-PP 1 5,73 

Stoki ROZDR-PP 2 8,63 

Janów ROZDR-PP 1 12,20 

Smolarnia ROZDR-PP 2 5,28 

Wąsosz ROZDR-PP 1 11,17 



Izabelów ROZDR-PP 1 21,15 

Gatniki ROZDR-PP 1 9,15 

Gatniki ROZDR-PP 2 2,75 

 Razem x 126,95 

Przewidywany okres wykonania  w drugiej połowie 2020  roku. 

 

Uwaga:  

 Pozostające po wykonaniu zabiegu fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości 

większej niż 50 cm. 

 W przypadku grubszych elementów drzewnych trudnych do rozdrobnienia 

dopuszcza się wyniesienie i ułożenie ich przez Wykonawcę na skraju 

powierzchni lub potencjalnych szlakach operacyjnych – zależnie od uzgodnień 

ze Zlecającym. 

 Sposób wykonania zabiegów melioracji agrotechnicznych nie może powodować 

utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności  

i Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: 

dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie 

będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu 

nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 

I.2. MECHANICZNE WYORANIE BRUZD  

(jedn. rozliczeniowa – kilometr (KMTR) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

 ODN-GLEB, ODN-

II P, NAT-WPG 

/WYK-POGCZ, 

WYK-PASCZ 

I.2. Mechaniczne wyoranie bruzd szerokości minimum 30 cm. Bruzdy powinny być możliwie 

płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej. Głębokość bruzdy powinna wynosić nie więcej 

niż  około 5 cm. Odległość pomiędzy bruzdami powinna wynosić od 1,2 do 1,5 m (nie dotyczy 

sytuacji, w których różnica rozstawu bruzd wynika z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja 

pniaków, lokalne zabagnienia itp.). Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć 

zagłębień.  

W trakcie wykonywania wyprzedzającego (realizowanego w drugiej połowie roku) 

przygotowania gleby (WYK–POGCZ) pług musi być zagregowany z pogłębiaczem 

zapewniającym spulchnienie gleby w bruździe na głębokość minimum 25 cm, chyba że brak 

pogłębiacza zostanie wyraźnie określony przez Zamawiającego w zleceniu prac do wykonania 

(zmiana czynności na (WYK-PASCZ). 

Zabieg należy wykonać przy pomocy pługa leśnego typu – pług aktywny - frezowy. Ze względu 

na specyfikę powierzchni przeznaczonej do zalesień lub odnowień, Zamawiający może zlecić 

przygotowanie gleby za pomocą pługa leśnego typu LPZ, co zostanie określone w zleceniu prac 

do wykonania. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 



Leśnictwo Rodzaj czynności stopień trudności wg 

katalogu pracochłonności 

Ilość kilometrów 

( KMTR) 

Korytków WYK - POGCZ 1 15,00 

Kacprów WYK - POGCZ 2 62,30 

Józefów WYK - POGCZ 1 27,84 

Józefów WYK - POGCZ 2 33,52 

Górny Staw WYK - POGCZ 1 93,82 

Górny Staw WYK - POGCZ 2 59,63 

Gracuch WYK - POGCZ 1 83,50 

Gracuch WYK - POGCZ 2 6,70 

Stoki WYK - POGCZ 1 44,12 

Stoki WYK - POGCZ 2 23,91 

Stoki WYK - PASCZ 2 15,80 

Janów WYK - POGCZ 1 36,30 

Janów WYK - PASCZ 2 13,60 

Wąsosz WYK - POGCZ 1 38,04 

Izabelów WYK - POGCZ 1 3,10 

Gatniki WYK - POGCZ 1 40,00 

 Razem x 597,18 

 

Przewidywany okres wykonania to: 

- WYK–PASCZ - bezpośrednio przed sadzeniem lub na powierzchniach przeznaczonych pod 

odnowienia naturalne (okres wiosenny) 2020 roku. 

- WYK–POGCZ – awansowe przygotowanie gleby - druga połowa 2020 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności  

i Zleceniem Wyliczenia długości bruzd dokonujemy poprzez: 

a) pomiar powierzchni orki (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.)  

b) określenie średniego rozstawu (więźby) bruzd na powierzchni wykonanej orki w sposób 

następujący: 

- pomiar odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) 

miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości 

pomiędzy jedenastoma sąsiadującymi ze sobą bruzdami, 



- średnia odległość między bruzdami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do 

przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy pierwszej i jedenastej. Odległością 

porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób.  

c) obliczenie długości bruzd z wzoru: L= P/W 

L- długość bruzd (m) 

P – powierzchnia mierzonej figury (m2) 

W – średni rozstaw bruzd (m) 

Wynik przeliczamy na kilometry z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Dopuszcza się bezpośredni pomiar długości bruzd (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp.) 

Sprawdzenie szerokości bruzd  zostanie wykonane taśmą mierniczą  prostopadle do osi bruzdy 

lub pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

Sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na jednej              

z jej ścianek bocznych, w ilości min. 5 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję 

+/- 10%. 

W przypadku, gdy zamawiający wymagał spulchnienia gleby głębokość spulchnienia zostanie 

zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający, jakość wykonanych prac, poprzez 

wciskanie w bruzdy odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość 

pomiaru. 

Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących                         

w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 

 

I.3. MECHANICZNE WYKONANIE RABATOWAŁKÓW 

(jedn. rozliczeniowa – kilometry (KMTR) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

ODN-GLEB, 

ODN-ZŁOŻ, 

PBD-GLEB/ 

WYK-FRECZ, 

KOP-ROW 

I.3.a) Mechaniczne wykonanie rabatowałków poprzez wyoranie bruzdy o głębokości 

minimum 20 cm  i usypanie wałka o wysokości 25 cm (+/- 10 cm). Odległość pomiędzy 

wałkami powinna wynosić od 1,2 m do 1,6 m. Zabieg należy wykonać przy pomocy pługo-

frezarki. 

Uwaga: W przypadku wyznaczenia na powierzchni szlaków operacyjnych (głównie 

projektowanych do przebiegu orki) areał ten nie będzie obejmowany przygotowaniem 

gleby. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono                         

w poniższym zestawieniu: 

 

Leśnictwo Rodzaj 

czynności 

Stopień trudności wg 

katalogu pracochłonności 

Ilość[kmtr] 

Korytków WYK-FRECZ 1 8,60 

Korytków WYK-FRECZ 2 3,50 

Kacprów WYK-FRECZ 2 38,20 

Józefów WYK-FRECZ 1 13,00 

Józefów WYK-FRECZ 2 16,00 



 

Przewidywany okres wykonania to: 

- druga połowa 2020 roku w przypadku awansowego przygotowania gleby, 

- bezpośrednio przed sadzeniem (okres wiosenny) 2020 roku. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 

czynności   i Zleceniem.  Wyliczenia długości wałków dokonujemy poprzez: 

a) pomiar powierzchni orki (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.)  

b) określenie średniego rozstawu (więźby) wałków na powierzchni wykonanej orki                   

w sposób następujący: 

- pomiar odległości pomiędzy wałkami zostanie dokonany minimum w 3 

(reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez 

określenie średniej odległości pomiędzy jedenastoma sąsiadującymi ze sobą wałkami, 

- średnia odległość między wałkami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do 

przebiegu bruzd odległości między osiami wałka pierwszego i jedenastego. Odległością 

porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób.  

c) obliczenie długości wałków z wzoru 

L= P/W 

L- długość wałków (m) 

P – powierzchnia mierzonej figury (m2) 

W – średni rozstaw wałków (m) 

Wynik przeliczamy na kilometry z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Dopuszcza się bezpośredni pomiar długości wałków (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp.) 

Sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na 

jednej z jej ścianek bocznych, w ilości min. 5 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się 

tolerancję +/- 10%. 

Sprawdzenie wysokości wałków zostanie wykonane miarą prostopadle do podłoża w ilości 

min. 5 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

Gracuch WYK-FRECZ 1 21,00 

Gracuch WYK-FRECZ 2 21,20 

Stoki WYK-FRECZ 2 42,47 

Janów WYK-FRECZ 1 6,80 

Janów WYK-FRECZ 2 31,10 

Smolarnia WYK-FRECZ 2 43,17 

Wąsosz WYK-FRECZ 1 42,64 

Wąsosz WYK-FRECZ 2 11,93 

Izabelów WYK-FRECZ 1 79,00 

Gatniki WYK-FRECZ 1 21,00 

 Razem x 399,61 



 Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących                         

w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna 

itp. 

 

I.3.b) KOP-ROW – wykopanie rowu osuszającego o długości 150 mb i parametrach 

wskazanych przez leśniczego rozplantowanie wydobytej ziemi. 

Przewidywany rozmiar prac przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Lokalizacja Rodzaj zabiegu Stopień trudności 

wg katalogu 

pracochłonności 

Ilość [M3] 

16-01-3-99-f-00 KOP-ROW 1 200 

Razem  x 200 

 

Przewidywany okres wykonania druga połowa 2020 roku. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 

czynności i Zleceniem oraz obmiar objętości rowu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


