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PAKIET IV Załącznik nr 2.4 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ 4 – GOSPODARKA LEŚNA W LEŚNICTWIE SMOLARNIA 

 

Dział I HODOWLA LASU 

 

Lp. 

OPIS CZYNNOSCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOSCI 

I.1. RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku (TSZT) 

ODN-GLEB / 

WYK-TAL40,   

PRZ-TALSA 

WYK-TAL40 -ręczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy, usuniecie chwastów                      

i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy gleby na powierzchni od 40x40. 

PRZ-TALSA – przekopanie środkowej części talerza na powierzchni minimum 30x30 cm do 

głębokości minimum 25 cm w miejscu sadzenia 

Więźba (odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy) wykonania talerzy zostanie określona 

w zleceniu.  

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

Rodzaj czynności Ilość [tys. szt.] powierzchnia zabiegu [ha] 

WYK-TAL 40 2,50              X 

PRZ-TALSA 2,50  X 

Razem 5,00             

Przewidywany okres wykonania to: 

- druga połowa 2020 roku w przypadku awansowego przygotowania gleby, 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania talerzy z opisem 

czynności oraz określenie ilości wykonanych i przekopanych talerzy, poprzez ich policzenie. 

 

I.2. SZTUCZNE WPROWADZANIA MŁODEGO POKOLENIA 

LASU 

 

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością dwóch 

miejsc po przecinku (TSZT) 

ODN-ZRB, ODN-

ZŁOŻ, ODN-

IIP/SADZ-1KP, 

SADZ-1KR, SADZ-

WM, SADZ-1M  

SAD-B<300 

 

I.2.a) Sadzenie jednolatek pod kostur (SADZ-1KP, SADZ-1KR) 

Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szparę) obejmuje: 

- rozładunek i zabezpieczenie sadzonek na terenie danego leśnictwa po dostarczeniu ich ze 

szkółki leśnej przez Wykonawcę realizującego prace na szkółce leśnej, 



2 

 

- dostarczenie sadzonek z miejsca przechowywania sadzonek na miejsce sadzenia, rozładunek 

oraz zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem.  

- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 

- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia, 

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, 

- umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamknięcie ich przez dociśnięcie jej boku do 

korzenia, udeptanie i wyrównanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi. 

- zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku 

sadzonek. 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

- szpara powinna mieć jedną ścianę pionową i nieprzewężony środek,  

- korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste                  

i swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego, 

- sadzonkę należy umieścić w szparze pionowo, na głębokość na jaką rosła w szkółce, 

- glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień, 

- sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu, 

- w przypadku sadzenia na wywyższeniu (rabatowałki, kopczyki, itp.) – przed rozpoczęciem 

sadzenia należy mocno udeptać powierzchnię wałka lub kopczyka tak, aby uzyskać stabilne 

podłoże sadzenia. 

I.2.b) Sadzenie w jamkę (SADZ-WM, SADZ-1M) 

Sadzenie wielolatek  w jamkę obejmuje: 

- rozładunek i zabezpieczenie sadzonek na terenie danego leśnictwa po dostarczeniu ich ze 

szkółki leśnej przez Wykonawcę realizującego prace na szkółce leśnej, 

- dostarczenie sadzonek z miejsca przechowywania na miejsce sadzenia, rozładunek oraz 

zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem.  

- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 

- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 

- wykonanie jamki szpadlem lub świdrem glebowym, 

- sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek. 

- zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku 

sadzonek. 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

- jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system 

korzeniowy, 

- korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i swobodnie spadać do dna jamki, 

niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego, 

- sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej centralnej części, (nie można przykładać 

sadzonki do ściany jamki), przykrywać ziemią do wysokości 2-3 cm gatunki liściaste oraz do 

poziomu w jakim rosły na szkółce gatunki iglaste ponad szyję korzeniową,  

- po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać, 

- glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień, 

- sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu, 

- w przypadku sadzenia na wywyższeniu (rabatowałki, kopczyki, itp.) – przed rozpoczęciem 

sadzenia należy mocno udeptać powierzchnię wałka lub kopczyka tak, aby uzyskać stabilne 

podłoże sadzenia. 

I.2.c) Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym – sadzenie z bryłką (SAD-B<300). 

Zakres prac obejmuje: 

- rozładunek i zabezpieczenie sadzonek na terenie danego leśnictwa po dostarczeniu ich ze 

szkółki leśnej przez Wykonawcę realizującego prace na szkółce leśnej, 
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- dostarczenie sadzonek w pojemnikach na miejsce sadzenia, rozładunek oraz  zabezpieczenie 

ich systemów korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie),  

- doniesienie sadzonek w kasetach w miejsce sadzenia, 

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, który wycina w glebie otwór o kształcie                      

i wymiarach bryłki korzeniowej sadzonej sadzonki. Dopuszcza się wykonanie w ziemi otworu 

przy pomocy świdra glebowego. Wymiary bryłki do 300 cm3. (W przypadku zmiany wymiarów 

bryłki Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 2 tygodnie przed zleceniem prac), 

- umieszczenie w otworze całej bryłki sadzonki, przykrycie bryłki przy szyi korzeniowej sadzonki 

warstwą 1 – 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyrównanie gleby wokół sadzonki, oczyszczenie 

sadzonki z ziemi, 

- zwrot pustych pojemników do miejsca załadunku sadzonek. 

 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

- bryłka korzeniowa ukształtowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, włożona do otworu  

w ziemi musi przylegać ze wszystkich stron swoimi ściankami, otwór nie może być zbyt głęboki 

tj. podstawa otworu musi uniemożliwiać tworzenie się poduszki powietrznej, 

- wyjmowanie sadzonek z kaset, nie może spowodować zniszczenia ukształtowanej bryłki, 

- otwór pod sadzonkę z bryłką należy wykonać w ziemi pionowo, bryłka korzeniowa powinna 

być przykryta ziemią 1-2 cm, 

- glebę wokół sadzonki należy lekko udeptać nie pozostawiając  zagłębień, 

- sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu, 

- w przypadku sadzenia na wywyższeniu (rabatowałki, kopczyki, itp.) – przed rozpoczęciem 

sadzenia należy mocno udeptać powierzchnię wałka lub kopczyka tak, aby uzyskać stabilne 

podłoże sadzenia. 

Uwaga:  

1.Sprzęt (kostury) potrzebny do sadzenia z zakrytym systemem korzeniowym dostarcza 

Wykonawca. 

2. Niedopuszczalne jest uszkadzanie bryłek korzeniowych w trakcie transportu i podczas 

sadzenia. 

3.Przed posadzeniem należy zwilżyć bryłki korzeniowe poprzez polanie ich wodą, np. przy 

pomocy konewki.  

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

kod czynności stopień trudności wg 

katalogu 

pracochłonności 

ilość /tys. szt./ 

SADZ-1KP 1 22,50 

SADZ-1KR 1 71,20 

SADZ-WM 1 17,20 

SADZ-WM 2  31,40 

SADZ-1M 1  1,80 

SADZ-1M 2  0,60 

SAD-B<300 1  15,00 

Razem X 159,70 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone  

w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. 
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UWAGI: 

 sadzonki So 1/0 (symbol produkcyjny) przed wydaniem ze szkółki do leśnictw zostaną 

zabezpieczone na szkółce przed wysychaniem  hydrożelem. 

Przewidywany okres wykonania to od początku marca do końca maja 2020 roku.                                     

W szczególnych przypadkach prace mogą być zlecane od października do listopada 2020 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 

czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 

sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 

określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 

sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków 

na uprawie zostanie zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy 

drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na 

reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego 

gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 

10%  w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 

nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania  z przyczyn obiektywnych np. 

lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki 

wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie. 

I.3. PIELĘGNOWANIE GLEBY  

(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku 

PIEL /  

KOSZ-CHN 

I.3. Pielęgnowanie gleby  

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, 

krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać 

poprzez wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub 

tasakiem) lub wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności oraz wyplątywanie wprowadzonych 

na uprawę drzewek z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, 

przytulia itp.). W trakcie zabiegu należy również usunąć drzewka obumierające i obumarłe 

gatunków wprowadzonych na uprawę. Wprowadzone na uprawę drzewka iglaste w trakcie 

zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość 

wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. Intensywność pielęgnowania upraw liściastych 

zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu przez leśniczego. Szczegółowa technologia 

zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

 

Rodzaj czynności stopień trudności wg 

katalogu pracochłonności 
powierzchnia zabiegu [ha] 

KOSZ-CHN 2 16,57 

KOSZ-CHN 3 13,41 

 Razem 29,98 

Przewidywany okres wykonania to od 15 maja do końca października 2020 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności                  

i Zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 

GPS, itp.). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących                  

w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 
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I.4. Czyszczenia wczesne w uprawach 

(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

CW/ 

CW-SZTIL,  

CW-SZTM 

 

I.4. Czyszczenia wczesne obejmują:  

1) usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu zbędnych domieszek w tym odrośli 

korzeniowych, głuszących gatunek główny lub domieszki pożądane, 

2) łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) różniących się składem 

gatunkowym, 

3) usunięcie wadliwych przerostów lub przedrostów, 

4) przerzedzenie przegęszczony partii siewów lub samosiewów, 

5) usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych, 

6) poprawianie formy drzew dębu i buka o nieprawidłowym pokroju. 

Szacowana na etapie planowania powierzchnia przewidziana do formowania buka i dęba 

przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

Adres leśny Powierzchnia (ha) Gatunek 

16-01-3-09-18i-00 0,46 Bk 

16-01-3-09-25b-00 0,50 Db 

16-01-3-09-35h-00 1,60 Bk 

16-01-3-09-51c-00 0,80 Bk 

Razem 3,36 x 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

 

Rodzaj czynności stopień trudności wg 

katalogu pracochłonności 

powierzchnia zabiegu [ha] 

CW-SZTIL 1 7,25 

CW-SZTIL 2 6,60 

CW-SZTM 2 0,46 

Razem  14,31 

Przewidywany okres wykonania  od początku stycznia do końca czerwca 2020 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności                   

i Zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 

GPS, itp.). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących                  

w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 

 

I.5. Czyszczenia późne 

(jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

CP/ 

CP-SZTIL1 
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I.5. Czyszczenia późne obejmują: 

1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 

2) usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub 

ogławianie przerostów, przedrostów i rozpieraczy w młodnikach, sosnowych, dębowych                

i bukowych)  

4) przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 

5) usuwanie drzew chorych, obumarłych i obumierających,  opanowanych przez szkodniki, 

6) popieranie gatunków występujących w niedoborze, 

7) w koniecznych przypadkach poprawianie formy dębu, buka o nieprawidłowym pokroju. 

Zabieg pielęgnacyjny w okresie młodnika musi być wykonywany z myślą o utrzymaniu zwarcia. 

Czyszczenia późne wykonuje się poprzez stopniowe usuwanie z pielęgnowanego młodnika lub 

hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzających niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju 

drzewom lepszej jakości, stanowiących główny cel hodowli. Nie należy usuwać drzew wadliwych 

stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych 

należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy tłumiących wartościowe otoczenie. 

Jeżeli usunięcie rozpieraczy mogłoby spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na 

ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, to zamiast wycięcia rozpieraczy 

zaleca się tylko silne ich podkrzesanie lub ogłowienie, a także obrączkowanie. W celu 

utrzymania w składzie drzewostanu gatunków domieszkowych bądź też na granicy lasu i pól, 

obok szerszych dróg, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonów – stref przejściowych, 

należy wykonać silniejsze przerzedzenie młodnika. Prace wykonuje się przy użyciu siekiery, 

tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w miejscu cięcia. 

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych muszą zostać odsunięte z okolic drzewek 

rosnących w młodniku, w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich 

uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie 

na powierzchni wyciętych drzew bez położenia ich na ziemi.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi                   

z dróg i szlaków zrywkowych znajdujących się na powierzchni oraz w jej sąsiedztwie.  

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami administracji leśnictwa przekazanymi na 

zleceniu i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie 

zabieg. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

 

Rodzaj czynności stopień trudności wg 

katalogu pracochłonności 

powierzchnia zabiegu [ha] 

CP-SZTIL1 1 16,30 

CP-SZTIL1 2 8,53 

Razem  24,83 

Przewidywany okres wykonania do końca października 2020 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności                 

i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 

GPS, itp.). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących              

w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

Odbiór prac wyróbki grubizny nastąpi zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III. POZYSKANIE 

DREWNA 
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Dział II 

OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POŻ 

Lp. 

OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/ 

KOD 

CZYNNOŚCI 

II.1. WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LĘGOWYCH 

 (jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-BUDKIN/  

ZAW-BUD  

Wywieszanie pobranych z kancelarii leśnictwa budek lęgowych dla ptaków na wysokości ok.               

4 mb. w kierunku południowo-wschodnim, w miejscach wskazanych przez administrację 

leśnictwa w ilości 5 szt. Prace te obejmują również dowóz budek we wskazane miejsca na 

terenie leśnictwa. Budki zostaną zakupione przez Zamawiającego, pozostałe materiały i sprzęt 

konieczne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. Budki powinny być zawieszone                  

w sposób trwały, uniemożliwiający ich odpadnięcie mogące nastąpić w wyniku działania 

czynników atmosferycznych (silne wiatry, opady śniegu itp.). Zabieg planowany do realizacji                   

w miesiącach listopadzie i grudniu 2020 r. 

Ilość budek przewidzianych do wywieszenia przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Lp. leśnictwo ilość budek 

przewidzianych do 

wywieszenia 

1 Smolarnia  szt. 5 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych budek i weryfikację zgodności 

wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem.  

 

II.2. KONSERWACJA BUDEK LĘGOWYCH 

 (jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-BUDKIS/  

CZYSZ-BUD 

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegłych budek lęgowych w ilości 50 szt. poprzez 

usunięcie z ich wnętrza zanieczyszczeń i resztek gniazd. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia 

budki uniemożliwiającego jej dalsze, prawidłowe funkcjonowanie należy w porozumieniu                    

z administracją leśnictwa dokonać jej zdjęcia z drzewa wraz z usunięciem gwoździ z żywych 

drzew. Uszkodzoną budkę należy dostarczyć do kancelarii leśnictwa w celu jej likwidacji. Prace 

obejmują dojazd do budek lęgowych. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie      

i grudniu 2020 r.  

Ilość budek przewidzianych do oczyszczenia przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Lp. leśnictwo ilość budek przewidzianych do 

wywieszenia 

1. Smolarnia  szt. 50 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości oczyszczonych budek i weryfikację zgodności 

wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. Weryfikacja prawidłowości wykonania 

zabiegu odbędzie się poprzez dokładne sprawdzenie jakości oczyszczenia co najmniej 10% 

objętych zabiegiem budek, przy czym wielkość partii kontrolnej nie może być mniejsza niż 10 

szt. 
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II.3. JESIENNE POSZUKIWANIA  

PIERWOTNYCH SZKODNIKÓW SOSNY  

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-PROGNŚ /  

SZUK-OWAD 

Przeszukanie ścioły i gleby do głębokości 15 cm na wyznaczonych przez administrację leśnictwa 

powierzchniach podokapowych obejmujących rzut poziomy korony drzewa, zebranie 

znalezionych w trakcie poszukiwań larw i poczwarek szkodliwych owadów do dostarczonych 

przez administrację leśnictwa opakowań i przekazanie ich administracji leśnictwa. Zabieg 

wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa oraz pod jej nadzorem. 

Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania, wynosi 13 szt. W trakcie 

poszukiwań, w granicach powierzchni podokapowych zostaną zebrane znajdujące się w ściółce 

i wierzchniej warstwie gleby larwy i poczwarki szkodliwych owadów leśnych. Zabieg planowany 

do realizacji w miesiącach listopadzie lub grudniu 2020 r. 

Pudełka do zbierania owadów i ramki zapewnia Zamawiający. 

Narzędzia do przeszukiwania ścioły zapewnia Wykonawca. 

Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania przedstawiono w poniższej 

tabeli: 

Lp. leśnictwo ilość partii 

kontrolnych 

1. Smolarnia  szt. 13 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości partii kontrolnych, na których wykonano zabieg                

i weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem.  

 

II.4. PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH  

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

O-SMIECI /  

O-PORZ 

Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie 

leśniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz dowiezienie  do punktu zbiorczego wskazanego 

przez leśniczego na terenie leśnictwa. Na prace te zaplanowano 50 H. Prace zlecane będą                    

w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki zapewnia Zamawiający. 

Opis warunków wykonania zabiegu szacowanych na etapie planowania przedstawiono                   

w poniższym zestawieniu 

 

Lp. Leśnictwo czynność Ilość Jednostka 

miary 

1. Smolarnia O-PORZ 50 H 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego 

zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu faktycznej pracochłonności. 
 

 

II.5. UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH   

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

UT-TURYST /  

PORZ-PAR,  
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Wykonanie drobnych prac utrzymaniowych, naprawczych i remontowych związanych                              

z utrzymaniem obiektów turystycznych. Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc 

wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz 

dowiezienie  do punktu zbiorczego wskazanego przez leśniczego oraz dokonanie drobnych 

napraw infrastruktury. Na prace te zaplanowano 80 H. Prace zlecane będą w okresie 

obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki zapewnia Zamawiający. 

 

Lp. Leśnictwo czynność Ilość Jednostka 

miary 

1. Smolarnia PORZ-PAR 80 H 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego 

zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu faktycznej pracochłonności, która 

nastąpi w Protokole Odbioru Robót. 

 

II.6. UTRZYMANIE OBIEKTÓW MAŁEJ RETENCJI 

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina  (H) 

UT-MEL-UE /  

NAP-BIEZ,  

Wykonanie drobnych prac utrzymaniowych, naprawczych i remontowych związanych                               

z utrzymaniem obiektów małej retencji. Na prace zaplanowano 20 H. Prace zlecane będą                         

w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim.  

 

Lp. Leśnictwo czynność Ilość Jednostka 

miary 

1. Smolarnia NAP-BIEZ 20 H 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego 

zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności. 

 

II.7. INNE PRACE Z OCHRONY LASU 

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H), kilometry (KMTR), 

sztuki (SZT) 

O-POZ /  

DOW RÓŻNE, 

ZUL-GODZ,  

WYW-TAB 

Grupa czynności O-POZ – inne prace z ochrony lasu obejmujące następujące czynności: 

- DOW RÓŻNE – dowozy materiałów, prace transportowe wykonywane ciągnikiem rolniczym              

z przyczepą, 

- WYW-TAB – wykopanie dołka, wkopanie słupka oraz zawieszenie tablicy, 

- ZUL GODZ – inne ręczne prace zlecone przez leśniczego 

Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy. 

Szacowany rozmiar prac przedstawiono w poniższej tabeli: 

Lp. czynność Ilość Jednostka 

miary 

1. DOW RÓŻNE 71 KMTR 

2. WYW-TAB 5 SZT 

3. ZUL GODZ 10 H 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych tablic, pomiar wykonanych 

czynności oraz  sprawdzenie dokładności ich wykonania oraz weryfikację  zgodności z opisem 

czynności i Zleceniem. 

II.8. KONSERWACJA OGRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH  

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

O-GRODZS/  

GRODZ-NAP 

1) Dowóz z miejsca wskazanego przez leśniczego na terenie leśnictwa w miejsce 

uszkodzenia materiałów potrzebnych do naprawy grodzenia, 

2) Dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzeń w sposób zapewniający 

zachowanie ich pełnej funkcjonalności. 

Siatkę i kołki do naprawy grodzeń dostarcza Zamawiający.  

Pozostałe materiały dostarcza Wykonawca. 

Ilość zabiegu planowaną do wykonania przedstawiono w poniższym zestawieniu. 

 

leśnictwo Ilość godzin 

przewidziana na 

naprawę grodzeń [H] 

Smolarnia 150 

Razem: 150 

 

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do grudnia 2020 roku,                  

w miarę zaistniałych potrzeb. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację ilości wykonanych napraw, zgodności wykonania 

zabiegu z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz zleceniem. 

II.9. SPALANIE POZOSTAŁOŚCI POWSTAŁYCH PO 

POZYSKANIU DREWNA ZASIEDLONEGO PRZEZ 

KORNIKA OSTROZĘBNEGO I DRUKARZA 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina H)  

O-SPALGAŁ/  

PORZ-STOS, PORZ-

SPAL, ZUL-GODZ 

1) doniesienie pozostałości po pozyskaniu drewna z drzew porażonych przez kornika 

ostrozębnego i drukarza w miejsce wskazane przez leśniczego, 

2) ułożenie pozostałości w stosy, 

3) spalenie pozostałości (nadzór nad paleniem). 

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do grudnia 2020 roku,                  

w miarę zaistniałych potrzeb. 

Zamawiający planuje wykonać zabieg w rozmiarze przedstawionym w poniższej tabeli: 

 

 

 

 

 

 

Na wykonanie zabiegu Zamawiający przewiduje 18 roboczogodzin (ZUL-GODZ). 

 

 

Lp. 

Czynność       Ilość 

 

Jednostka 

miary 

 

1. PORZ-STOS 50 

 

M3P 

 

2. PORZ-SPAL 50 

 

M3P 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez potwierdzenie ilości pozostałości po wyrobie drewna przed 

spaleniem oraz poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu.  

 

         

II.10. 

ROZWIESZANIE I ZDEJMOWANIE TABLIC PPOŻ.  

(jedn. rozliczeniowa –sztuki (szt.) roboczogodzina (H) 

P-INFO/  

WYW-TAB, GODZ CH 

Rozwieszanie i zdejmowanie tablic ppoż. (grupa czynności: P-INFO) - czynność obejmuje 

dowóz (GODZ CH ) tablic do miejsc wyznaczonych przez leśniczego, wykopanie dołka, 

wkopanie słupka oraz zawieszenie tablicy oraz jej demontaż (WYW-TAB). 

 Tablice dostarcza Zamawiający.  

Prace należy wykonać: 

WYW-TAB  (wywieszanie) przed rozpoczęciem akcji ppoż. (marzec 2020 rok) 

WYW-TAB (zdejmowanie) po zakończeniu akcji ppoż. (październik 2020 rok) 

 

Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 

 

 

 

 

 

 PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz 

potwierdzenie zrealizowanej ilości wywieszonych tablic oraz potwierdzenie zrealizowanej 

pracochłonności. 

 

II.11. PATROLE PRZECIWPOŻAROWE LASU  

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina - H ) 

P-PATRP/ 

PATROL 

 

Czynność obejmuje patrolowanie terenów leśnych według trasy ustalonej przez leśniczego. 

Patrol powinien dysponować środkiem transportu, łopatą, siekierką, zegarkiem oraz mapą 

patrolowanego terenu. 

 

 

 

 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz 

potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności. 

 

 

Lp. Czynność       Ilość 

Jednostka 

miary 

 

1. WYW-TAB 10 

 

szt. 

 

2. GODZ CH 5 

 

H 

 

Lp. Czynność       Ilość 

 

Jednostka 

miary 

 

1. PATROL 100 

 

H 

II.12. DOGASZANIE I DOZOROWANIE POŻARZYSK  

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina - H ) 

P-POŻAR/ 

DOZ-POZA; 

GODZ-CPPO 
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Czynność obejmuje udział w akcji gaśniczej oraz powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, 

dogaszanie tlących się pni, ściółki itp., tłumienie pojawiającego się ognia do czasu zupełnego 

wygaśnięcia ognia (DOZ-POZA). Oborywanie pożarzysk (GODZ-CPPO) polega na 

wykonaniu za pomocą ciągnika bruzd pługiem leśnym lub rowków pługofrezarką na obrzeżach 

pożarzyska i w miejscach wyznaczonych przez służby odpowiedzialne za akcję gaśniczą. 

Czynności wymagające natychmiastowego wykonania zlecane będą telefonicznie przez 

leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. 

Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. 

Termin wykonania prac w okresie obowiązywania umowy. 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz 

potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności. 

 

 

 

Lp. 

Czynność       Ilość 

 

Jednostka 

miary 

 

1. DOZ-POZA 100 

 

H 

 

 2. GODZ-CPPO 10 

 

H 

II.13. UTRZYMANIE PUNKTÓW CZERPANIA WODY 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina - H) 

UT-WODA /  

ZUL-GODZ 

 

Czynność (ZUL-GODZ) - czyszczenie lustra wody i pogłębianie studzienek oraz wykonywanie 

bieżących napraw ujęć wodnych, umożliwiających łatwy i szybki dostęp do studzienki oraz prac 

utrzymaniowych koniecznych do zapewnienia sprawności punktu czerpania wody (np. 

wykaszanie i odkrzaczanie grobli i dojazdów. 

 

Termin wykonania przed rozpoczęciem akcji ppoż. marzec 2020 rok 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie 

zrealizowanej pracochłonności. 

 

II.14. MINERALIZACJA PASÓW P.POŻ 

(jedn. rozliczeniowa – kilometr (KMTR) 

P-PASYS /  

PPOŻ-ODN 

Czynność ta w ochronie przeciwpożarowej będzie polegała na zagregowaniu z ciągnikiem 

sprzętu do mineralizacji pasa (np. brony talerzowej), dojazd do powierzchni, przemieszanie 

wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w pasie o szerokości minimum 2 metrów 

wokół parkingów leśnych i miejsc postoju. 

 

Termin wykonania od początku marca do końca czerwca 2020 roku. 

 

  

 

Lp. Czynność       Ilość 

 

Jednostka 

miary 

 

1. ZUL-GODZ 10 

 

H 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności  

i Zleceniem po dokonaniu pomiaru długości pasa, na której został wykonany przy pomocy 

taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. 

 

  

 

Lp. Czynność       Ilość 

 

Jednostka 

miary 

 

1. PPOŻ-ODN 0,05 

 

KMTR  

II.15. UTRZYMANIE DOJAZDÓW POŻAROWYCH 

(jedn. rozliczeniowa – kilometr (KMTR) 

UT-DROGIP /  

DROG-POZ 

 

Czynność ta w ochronie przeciwpożarowej polega na wycięciu krzewów, podrostów i traw na 

poboczach dróg – 2 m od krawędzi jezdni, po obydwu stronach drogi, oraz podcięcia 

zwisających gałęzi drzew do wysokości 4m. W sytuacji gdy pas drogowy wyposażony jest               

w rów, należy zabiegiem objąć skarpę i przeciwskarpę niezależnie od odległości od jezdni. Rów 

należy także oczyścić z zalegających gałęzi i drewna. Obcięte gałęzie, krzewy, należy wynieść 

w głąb lasu na odległość co najmniej 10 m od krawędzi drogi.  

 

Termin wykonania od początku marca do końca czerwca 2020 roku. 

 

  

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                     

i Zleceniem po dokonaniu pomiaru długości drogi, na której został wykonany przy pomocy 

taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.  

 

 

 

Lp. 

Czynność       Ilość 

 

Jednostka 

miary 

 

1. DROG-POZ 3 

 

KMTR drogi 

 

DZIAŁ III 

UŻYTKOWANIE LASU 

 

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOSCI 

        

III.1. 

POZYSKANIE DREWNA  

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny 

(M3)podawany z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

IB,IIIA, 

IIIAU,IIIBU,TWP, 

TPP,PR,PTW,PTP, 

CP-P, PRZEST, 

UPRZPOZ,ZADRZEW

,DRZEW/ 

CWDN-D, CWDG-D, 

CWDPN,CWDPG, 

CWDMN, CWDMG 
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Pozyskanie drewna będzie się odbywać wg następujących założeń: 

a.  na pozycjach cięć, na których Zamawiający zastrzegł brak możliwości wykorzystania 
maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna Wykonawca jest zobowiązany do 
realizacji zlecenia w systemie ręczno-maszynowym.  

b. Na pozycjach cięć, na  których Zamawiający zastrzegł koniczność wykorzystania maszyn 

wielooperacyjnych do pozyskania drewna (CWDMN, CWDMG, CWDPG) Wykonawca jest 

zobowiązany do realizacji zlecenia w systemie maszynowym przy czym w uzgodnieniu                

z Zamawiającym  dopuszczalne jest wykonanie części zleconych prac w systemie ręczno-

maszynowym. Zamawiający zastrzega, iż występujące na pozycjach, na których 

dopuszcza się pozyskanie drewna w systemie maszynowym, drewno WA0 i WB0 iglaste 

musi zostać wyrobione przy użyciu ręcznych pilarek łańcuchowych, natomiast wyróbkę 

drewna wielkowymiarowego liściastego przy pomocy maszyn wielooperacyjnych 

dopuszcza się pod warunkiem zachowania bardzo dobrego poziomu okrzesania.. 

c. Na pozycjach cięć, na których Zamawiający dopuszcza wykorzystanie maszyn 

wielooperacyjnych (CWDN-D i CWDG-D) wybór technologii pozyskania drewna pozostawia 

się gestii Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, iż występujące na pozycjach, na których 

dopuszcza się pozyskanie drewna w systemie maszynowym, drewno WA0 i WB0 iglaste 

musi zostać wyrobione przy użyciu ręcznych pilarek łańcuchowych, natomiast wyróbkę 

drewna wielkowymiarowego liściastego przy pomocy maszyn wielooperacyjnych 

dopuszcza się pod warunkiem zachowania bardzo dobrego poziomu okrzesania. 

d. W przypadku wystąpienia na pozycji cięć sortymentów WA0 i WB0 Zamawiający zakłada, 

że będą one pozyskiwane w innym niż pozostały surowiec terminie. 

e. Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć  

w ramach każdej opisanej powyżej technologii pozyskania drewna. 

 

 

Kategorie cięć / Grupy czynności 

Cięcia zupełne – rębne 

IB oraz pozostałe rębnie zupełne                       

z zastrzeżeniem zachowania wielkości 

rozmiaru pozyskania 

Pozostałe cięcia rębne - realizowane 
w ramach rębni 

IIIA, IIIAU, IIIBU oraz pozostałe rębnie 
złożone z zastrzeżeniem zachowania 
wielkości rozmiaru pozyskania 

Trzebieże późne TPP, 

Trzebieże wczesne i czyszczenia 
późne 

TWP,CP-P 

Cięcia przygodne i pozosta 
PR, PTP, PTW, PRZEST, UPRZPOZ, 
ZADRZEW, DRZEW 

 

f. Zamawiający na etapie planowania nie przewiduje możliwości wykorzystania maszyn 

wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach 

cięć: 

 
 

  

Leśnictwo Adres leśny 
Grupa 

Masa 

grubizny 

[m3] czynności 

Smolarnia 16-01-3-09- 18     - b   -00 TWP 49,00 

Smolarnia 16-01-3-09- 18     - c   -00 TWP 68,00 

Smolarnia 16-01-3-09- 25     - d   -00 TWP 108,00 
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Smolarnia 16-01-3-09- 33     - c   -00 TWP 171,00 

Smolarnia 16-01-3-09- 33     - d   -00 TWP 305,00 

Smolarnia 16-01-3-09- 34     - b   -00 TWP 57,00 

Smolarnia 16-01-3-09- 34     - d   -00 TWP 39,00 

Smolarnia 16-01-3-09- 34     - j   -00 TWP 120,00 

Smolarnia 16-01-3-09- 34     - k   -00 TWP 78,00 

Smolarnia 16-01-3-09- 41     - b   -00 TWP 225,00 

Smolarnia 16-01-3-09- 43     - c   -00 TWP 76,00 

Smolarnia 16-01-3-09- 73     - t   -00 TWP 51,00 

Smolarnia 16-01-3-09- 73    - r   -00 TWP 59,00 

Smolarnia 16-01-3-09- 84     - g   -00 TWP 251,00 

Razem 1657,00 
 

g. Zamawiający zastrzega konieczność wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do 

pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć: 

 

Leśnictwo Adres leśny 
Gr. 

czynności 

Masa 

grubizny 

[m3] 

Smolarnia 16-01-3-09- 19     - c   -00 IIIAU 551,00 

Smolarnia 16-01-3-09- 19    - d   -00 IIIAU 445,00 

Smolarnia 16-01-3-09- 33     - a   -00 TPP 206,00 

Smolarnia 16-01-3-09- 33    - b   -00 TPP 205,00 

Smolarnia 16-01-3-09- 34     - a   -00 TPP 93,00 

Smolarnia 16-01-3-09- 43     - a   -00 TPP 126,00 

Smolarnia 16-01-3-09- 72     - d   -00 IB 1259,00 

Smolarnia 16-01-3-09- 73     - x   -00 TPP 214,00 

Smolarnia 16-01-3-09- 73    - y   -00 TPP 69,00 

Smolarnia 16-01-3-09- 84    - c   -00 IIIA 627 

Razem 3795,00 

h. Ilości podane w tabelach zamieszczonych w opisie przedmiotu zamówienia (pkt III.1.) 

są masami orientacyjnymi, wynikającymi z szacunków brakarskich. Za pełną realizację 

zadania w danej lokalizacji (adres leśny) uznane zostanie wycięcie wszystkich drzew 

wyznaczonych do usunięcia oraz wyrobienie z nich grubizny. Szczegóły dotyczące 

realizacji pozyskania zostaną przekazane Wykonawcy w trakcie zlecania prac. 

i. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb 

wynikających z możliwości sprzedaży surowca drzewnego. 
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1a 
 

  POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RĘCZNO-MASZYNOWYM  

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu pilarek 
łańcuchowych. 

 
Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują:  

 
a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie                     

z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem 
pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych z podaniem terminu obowiązywania 
zakazu wstępu do lasu. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru 
odbędzie się kosztem Zamawiającego. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na 
wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycji cięć i będzie je utrzymywał przez 
cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez administrację danego leśnictwa 
na pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac (w przypadku cięć 
zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem                                   
z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych 
itp.). 

c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane                      
w SIWZ. 

d. w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna 
prostopadle do jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy 
przycięcia) oraz odcięcie progu. 

e. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 
przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ. 

f. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin  
(w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, 
ocenę występujących wad i ewentualną manipulację). 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 
informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny kierunek 
obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna 
oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na 
bezpieczeństwo prowadzenia prac.  

 

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na 

powierzchniach, na których Zamawiający nie przewidział na etapie planowania 

wprowadzenia wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna: 

 

 

Kategoria cięć 

Cięcia 

przedrębne - 

trzebieże 

wczesne 

 

Rodzaj 

drewna 

Grupa 

sortymentów 
TWP Razem 

IGLASTE W 12 12 

S2a 1382 1382 

S2b 56 56 

 S3b 9 9 

 S4 30 30 

LIŚCIASTE S2a 56 56 

S2b 1 1 

S4 111 111 

 Razem 1657 
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1b 
 

  POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu wielooperacyjnych 

maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.) 

 
UWAGA: Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania 
maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 
 
Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych                    
w rębniach złożonych wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania 
drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych 
powinna być o ok. 1 m większa od stosowanego środka technicznego do pozyskania                    
i zrywki drewna (nie mniej niż 3,5 m), a odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi 
(mierzona od osi szlaku) wynosić około 20 m. Obowiązuje zasada wykorzystywania                   
w pierwszej kolejności istniejącej sieci szlaków operacyjnych. 
 

Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują:  

a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie                     

z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem 

pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych z podaniem terminu obowiązywania 

zakazu wstępu do lasu. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego 

wzoru odbędzie się kosztem Zamawiającego. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze 

na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycji cięć i będzie je utrzymywał 

przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez administrację danego leśnictwa 

na pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac (w przypadku cięć 

zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem                                 

z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych 

itp.). 

c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane                 

w SIWZ.  

d. w przypadku użycia pilarki łańcuchowej przy ścince drewna wielkowymiarowego i S1 – 

przycięcie końców sztuki drewna prostopadle do jego podłużnej osi (dopuszczalne 

odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy przycięcia) oraz odcięcie progu. 

e. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ. 

f. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin  

(w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, 

ocenę występujących wad i ewentualną manipulację).  

    W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 

informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny 

kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 

pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje 

mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac.  

 

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na 

powierzchniach, na których Zamawiający wymaga wprowadzenia maszyn 

wielooperacyjnych do pozyskania drewna: 

 

 

 

Kategoria cięć  

Cięcia 

przedrębne 

- trzebieże  

późne 

Pozostałe 

cięcia rębne 

– 

realizowane 

w ramach 

rębni 

Cięcia 

zupełne 

rębne 

realizowane 

w ramach  

rębni 

 

Rodzaj 

drewna 

Grupa 

sortymentów 
TPP IIIA, IIIAU IB Razem 

IGLASTE W 85 1149 914 2148 
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S2a 522 319 268 1109 

S2b 188 18 9 215 

S3B 2 - - 2 

S4 33 18 23 74 

LIŚCIASTE W - 19 - 19 

S2a 28 58 13 99 

S2b 15 1 - 16 

S4 40 41 32 113 

RAZEM 3795 

 

 
 

1c 
 

  POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MIESZANYM (DOPUSZCZALNE UŻYCIE 
MASZYN WIELOOPERACYJNYCH)  

 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu pilarek łańcuchowych 

oraz wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.) bądź przy 

użyciu jednej z tych technologii  

UWAGA: Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania 

maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące.  

 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych                    

w rębniach złożonych wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania 

drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych 

powinna być o ok. 1 m większa od stosowanego środka technicznego do pozyskania                    

i zrywki drewna (nie mniej niż 3,5 m), a odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi 

(mierzona od osi szlaku) wynosić około 20 m. Obowiązuje zasada wykorzystywania                   

w pierwszej kolejności istniejącej sieci szlaków operacyjnych.  

 

Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują:  

a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie                     

z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem 

pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych z podaniem terminu obowiązywania 

zakazu wstępu do lasu. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego 

wzoru odbędzie się kosztem Zamawiającego. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze 

na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycji cięć i będzie je utrzymywał 

przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez administrację danego leśnictwa 

na pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac (w przypadku cięć 

zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem                                 

z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych 

itp.). 

c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane                      

w SIWZ. 

d. w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna 

prostopadle do jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy 

przycięcia) oraz odcięcie progu. 

e. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ. 

f. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin  

    (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, 

ocenę występujących wad i ewentualną manipulację). 

    W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 

informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny 

kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 

pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje 

mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac.  
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Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na 

powierzchniach, na których Zamawiający dopuszcza mieszany system pozyskania drewna 

(dopuszcza się użycie maszyn wielooperacyjnych: 

 

 

Kategoria cięć 

Pozostałe 

cięcia rębne 

– 

realizowane 

w ramach 

rębni 

Cięcia 

przedrębne 

- trzebieże 

późne  

Cięcia 

przygodne 

i pozostałe 

 

Rodzaj drewna 

Grupa 

sortymen

tów 
 IIIA, IIIBU  TPP 

PR, PTP, 

PTW,  
RAZEM 

IGLASTE W 835 59 40 934 

S2a 113 147 83 343 

S2b 4 69 30 103 

S4 49 14 70 133 

LIŚCIASTE S2a 20 36 28 84 

S2b - 6 10 16 

S4 30 21 25 76 

RAZEM 1689 

 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg 

leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. 

Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji wodnych muszą być 

zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte 

poza pas drogowy.  

W ramach realizowania wyżej opisanych zabiegów wykonawca we własnym zakresie 

zobowiązany jest do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w zasięgu linii 

przesyłowych,  oraz dróg publicznych, dokonywania uzgodnień z właściwymi rejonami 

energetycznym i rejonami dróg oraz innymi urzędami, dotyczących np.: wyłączenia 

napięcia i uziemienia linii energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach 

publicznych, itp.  

Przewidywana lokalizacja prac: 

- Leśnictwo Smolarnia: 43a, 73g, 19d, 26g, 63i, 

- inne według wskazań leśniczego. 

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących zasad: 

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające                      

w drzewostanie po wykonaniu zabiegu.  

2) Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw 

leśnych, elementów przyrodniczo cennych oraz gruntów obcej własności z gałęzi i innych 

odpadów powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających 

ochronę środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów 

przyrodniczo cennych (stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych 

zwierząt itp.), ochrony odnowień naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego 

na powierzchni drzewostanu. Elementy podlegające szczególnej ochronie będą 

każdorazowo uzgadniane z osobą przekazującą zlecenie prac.  
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4) Wykonawca zobowiązany jest również do:  

a) stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych 

w systemach FSC i PEFC,  

b) minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na 

pniu po zabiegu, 

c) wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty 

umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy 

każdym takim zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu 

prac z zakresu pozyskiwania drewna; 

5) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie może 

przekroczyć 5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu.  

6) Nie dopuszcza się uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym 

zabiegiem.  

7) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi 

przez administrację leśną danego leśnictwa, w sposób zapewniający uzyskanie jego 

maksymalnej wartości.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do remontu i naprawy wszystkich szkód, które powstały               

z przyczyn leżących po jego stronie podczas prac pozyskaniowych. 

 
PROCEDURA ODBIORU PRAC: 

 
Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów 
surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 
3.2 Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji 
przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo                                   
(z wyłączeniem drewna WK) zostanie wykonany po ścince i wyróbce przy pniu, przed 
dokonaniem zrywki. Dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, odbiórkę wspomnianego 
drewna na składnicy, po dokonaniu zrywki w sposób umożliwiający dokonanie jego 
pomiaru, przed jego zmygłowaniem. 

2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany                   
w korze. 

3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 
prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

4. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony poprzez pomiar długości i średnicy górnej  
w sztukach pojedynczo lub grupowo. 

Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej 

oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

 

 

     III.2. ZRYWKA DREWNA 

(ZRYWKA - jednostka rozliczeniowa – metr 

sześcienny (M3)podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku; 

SZL-ZRYW - jednostka rozliczeniowa – metr bieżący 

(M) podawany z dokładnością do dwóch miejsc po 

GODZ-CZR – jednostka rozliczeniowa – 

roboczogodzina H ) 

 

ZM/ 

ZRYWKA, SZL-

ZRYW, GODZ -CZR 
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III.2 a) Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie rzeczywistej ilości 

zerwanego przez niego drewna. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje 

się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: drewno 

pozyskane podlega zrywce.  

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) 

oraz drewna S3 odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę 

nasiębierną ww. sortymentów. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana 

jest zrywka nasiębierna. 

Zrywka drewna obejmuje: 

a. zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych  

i miejscach składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. 

osłony z wałków lub szczap, osłony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). 

Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy usunąć, 

b. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca 

składowania, 

c. przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego, 

d. ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy. 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych, 

2) zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew 

pozostających na powierzchni po zbiegu, 

3) zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca 

zrywka drewna obalonego na drogi), 

4) nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa, 

5) wałki należy układać w stosy zwykłe, krzyżowe lub kombinowane. Płaszczyzny stosu, 

dolna i górna, powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i pionowe. W terenie 

pochyłym płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być równoległe do powierzchni 

terenu. Wałki powinny być układane na legarach pomiędzy pionowymi kołkami. Dopuszcza 

się układanie stosów nieregularnych. Stosy układa się oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju 

drewna. Wałki o różnych zbieżystościach należy układać w stosach na przemian grubszymi 

końcami. Wysokość stosu nie może powodować utrudnień w jego pomiarze przy pomocy 

taśmy mierniczej. Wałki należy układać z nadmiarem wynoszącym 5% wysokości stosu. 

Wielkość stosu zostanie ustalona przez wystawiającego zlecenie leśniczego (w przypadku 

zrywki nasiębiernej prowadzonej przy pomocy urządzeń zaopatrzonych w żurawie 

wysokość stosu nie może przekraczać 4 m), 

6) mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny 

przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem, 

7) zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 

pozyskanego drewna, 

8) drewno pozyskane w poszczególnych wyłączeniach drzewostanowych układane jest                     

w odrębne stosy. 

W przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji 

związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie 

zrywki Wykonawca zostanie obciążony różnicą pomiędzy rzeczywistą wartością 

sprzedanego drewna, a wartością drewna, która mogła zostać osiągnięta przez 

Zamawiającego przed powstaniem wad. 

 Szacowana ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki została wyszczególniona w tabeli:  
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Odl. 
zrywki Strefa 

zryw. 

W0I W0L S2I S2L S3I S4I S4L WK Razem 

1000 2 40 19 266 59   70 28 431 913 

800 1 703   81 4   40 14   842 

700 1 2   330 24 2 8 23 9 398 

600 1 35   170 18   12 10 22 267 

500 1 132   208 40 1 13 29 1 424 

400 
2     226 7 3 3 12   251 

1     103 3 1 3 5   115 

300 
2 338   104 16   10 16 67 551 

1 279   938 54 3 33 75 56 1438 

200 
2     277 13   23 32 914 1259 

1 9   264 14 1 12 12 10 322 

100 1 24   241 20 0 10 44 22 361 

  Razem 1 562 19 3 208 272 11 237 300 1 532 7 141 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac zrywki drewna nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu   

z opisem czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno 

nie składowane na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru.  

 

III.2b) SZL ZRYW -  udrażnianie szlaków operacyjnych – operacja planowana do wykonania 

w drzewostanach usytuowanych na rabatach bądź rabatowałkach -  polegająca na wycinaniu 

drzew równo z powierzchnią ziemi na pasach o szerokości  3,5 mb prostopadle do układu 

rzędów drzew (może być inny kierunek, ale zawsze w miarę możliwości poprzeczny do 

rzędów), przecinających drzewostan w odstępach zależnych od stosowanej technologii 

pozyskiwania drewna i ukształtowania terenu (w typowych drzewostanach co 40 mb).                       

W pasach wyciętych drzew obowiązuje karczowanie pni i równanie powierzchni gruntu, tak 

aby rabaty bądź rabatowałki zostały zasypane. Tak wykonane szlaki operacyjne mają 

pozwolić na swobodny przejazd pojazdu transportującego drewno. 

 

 

 

 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór szlaków operacyjnych nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu   

z opisem czynności i zleceniem oraz obmiar długości szlaków taśmą. 

 

III.2c)  -  GODZ-CZR – inne prace godzinowe wykonywane ciągnikiem podczas zrywki drewna, 

których nie można zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie 

technologii wykonawstwa prac leśnych. 

Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Czynność       Ilość 

 

Jednostka 

miary 

 

1. SZL ZRYW 1000 

 

M 

 

Lp. Czynność       Ilość 

 

Jednostka 

miary 

 

1. GODZ-CZR 10 

 

H 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie 

zrealizowanej pracochłonność 

 

   III.3. INNE PRACE Z POZYSKANIA DREWNA 

  (jednostka rozliczeniowa – godzina (H)) 

 

 POZ-P/ 

GODZ RP,  

POZ-POZ,  

UDL-POZ 

   POZ-P inne czynności z pozyskania drewna. 

CZYNNOŚCI planowane do wykonania w tej grupie czynności to: 

GODZ RP ręczne prace godzinowe z pozyskania drewna, udostępnianie powierzchni  

z istniejącymi grodzeniami do prowadzenia cięć poprzez rozgradzanie i po zakończeniu cięć 

ponowne grodzenie drzewostanów. 

POZ-POZ  prace pomocnicze z pozyskania drewna ciągnikiem (prace godzinowe mechaniczne) 

przy usuwaniu drzew trudnych skierowanych na uprawy, drogi, linie energetyczne, 

stwarzających szczególne niebezpieczeństwo dla wykonującego cięcie bądź dla osób 

postronnych;  

UDL POZ – utrzymanie dróg leśnych przy pozyskaniu i wywozie drewna. - Prace związane  

z utrzymaniem dróg leśnych związane będą z wykorzystaniem godzin maszynowych na 

miejscowe naprawy dróg w celu ułatwienia wywozu drewna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

UDL-POZ, POZ-POZ, GODZ RP - odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności 

wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniem faktycznej 

pracochłonności. 

 

Lp. 

Czynność       Ilość 

 

Jednostka 

miary 

 

1. GODZ RP 35 

 

H 

 

 2. POZ-POZ 40 

 

H 

    

   3. UDL-POZ 50 

 

H 

 
 

 


