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1.

TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany pionéw kanalizacji deszczowej w czesci
niskiej budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zlokalizowanym przy ul.
Powstancow Wielkopolskich 16 w Poznaniu.

2. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

2.1.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej piondw instalacji kanalizacji

deszczowe] w czesci niskiej budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

zlokalizowanym przy ul. Powstarnicéw Wielkopolskich 16 w Poznaniu.

2.2

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu stanowi opracowanie:

G

& & & &

%

wykonania nowych piondw kanalizacji deszczowej na catej wysokosci czesci niskiej tj. od
piwnicy do 3 pietra z uwzglednieniem etapowosci wykonywania prac;

wykonania punktéw mocowania rurociggow;
wykonania izolacji rurociggow;
wykonanie biernych zabezpieczen ppoz. dla rurociggdéw

wykonania obudowy ogniochronnej stupéw stalowych stanowigcych szyby instalacyjne dla
piondéw kanalizacji deszczowe],

wykonania prac wykonczeniowych po wykonanych pracach instalacyjnych.

3. PODSTAWA

Podstawe opracowania stanowia:

%
%

umowa na wykonanie w/w zakresu prac;

Wytyczne Techniczne dla remontu (wymiany) pionéw kanalizacji deszczowe] obstugujgcych
dach czesci niskiej w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
zlokalizowanego przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 16;

U Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego

& & & &

Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowa w celu
dostosowania do obowigzujgcych przepiséw p.poz. z pazdziernika 2022 roku autorstwa inz.
Jacka Podymy

obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane oraz Polskie Normy;
obowigzujgce wymogi Prawa Zamdwien Publicznych;
zasady wspotczesnej wiedzy technicznej;

uzgodnienia z Zamawiajgcym.



Oswiadczenie

Poznan 12.03.2023 r.

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy wymiany piondéw kanalizacji deszczowej z
podziatem na 4 etapy w czesci niskiej budynku Collegium Altum Uniwersytetu

Ekonomicznego w Poznaniu

przy ul. Powstancow Wielkopolskich 16 w Poznaniu

(dziatka nr 17/1 arkusz 43 obreb 51), wykonany w marcu 2023r., zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA

PODPIS

DATA

ARCHITEKTURA

INSTALACJIE
SANITARNE




4. STAN ISTNIEJACY, ZAWARTY W WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH:

Dach czesci niskiej odwadniany jest za pomocg 26 wpustdéw grawitacyjnych o srednicy
@160mm podtaczonych do rur spustowych @110mm w ukfadzie 1 wpust — 1 rura spustowa.
Wpusty z wuwagi na zty stan techniczny zostaty wymienione przy realizacji prac
termomodernizacyjnych dachu czesci niskiej w 2021 roku. Zastosowano wpusty typu 62.1H/1 prod.
WAVIN o parametrach technicznych:

- przepustowos$é: 10,7 I/s

- $rednica przytaczenia: @110mm,

- typ pofaczenia z instalacjg rurowa: kielichowe,

- $rednia kosza osadczego: min. @160mm (wpust poszerzony w gérnej czesci),

- systemowy kosz osadczy dostarczany wraz z wpustem,

- gtéwny materiat wykonania wpustu: PP,

- zintegrowany kotnierz bitumiczny o $rednicy min. @500mm do potgczenia z papa,

- zintegrowany samoregulujgcy element grzejny o mocy grzewczej: 10-30W, zasilanie: 230V.

Rurociggi od wpustéw do piondw réwniez wymieniono przy okazji prac termomodernizacyjnych
dachu na rurociggi PVC-U tgczonych przez potaczenia kielichowe z uszczelkg, prowadzonych ze
spadkiem wynikowym przy zachowaniu minimalnego spadku: 2%. Rurociagi zostaty zaizolowane w
strefie nad sufitem podwieszanym antyskropleniowo stosujgc izolacje o gr. 13mm, o zamknietej
strukturze komorkowej, odporng na dyfuzje pary wodnej, montowanej na klej, spetniajacej
wymagania NRO zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Ww. prace remontowe wykonano na podstawie opracowania przygotowanego przez stuzby
techniczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pn.: "Wytyczne Techniczne dla remontu
instalacji kanalizacji deszczowej dachu czesci niskiej w budynku Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Powstancéw Wielkopolskich
16".




Istniejgce piony kanalizacji deszczowej, ktére zgodnie z niniejszym opracowaniem powinny zostac
wymienione, wykonane sg z rur zeliwnych kielichowych, zgodnie z dokumentacjg pierwotng w
wykonaniu ci$nieniowym. Podczas realizacji wyzej opisanych prac w 2021 roku dotyczacych
wymiany wpustow i odcinkow rurociggdw od wpustow do piondw stwierdzono, ze:
o pion Rd21 zostat w latach ubiegtych unieczynniony (wpust Rd21 w czasie realizacji
prac w 2021 roku zostat podtgczony zgodnie ze stanem zastanym do pionu Rd20),
o piony Rd22, Rd23, Rd25, Rd26 zostaty w latach ubiegtych prowizorycznie
doszczelnione ptaszczami z blachy aluminiowej od $rodka, ktdére powodujg zmniejszenie

Srednicy czynnej piondw oraz mogg oznaczac brak szczelnosci piondw.

Wszystkie istniejgce piony kanalizacji deszczowej poprowadzone sg wewnatrz stupow
stalowych z dwuteownikéw spawananych HKS 400-3 (wysoko$¢ dwuteownika 400mm,
szeroko$¢ dwuteownika 400mm). Od wewnatrz dwuteowniki obmurowane s3 cegtg petng na
sztorc. Natomiast od zewnatrz dwuteowniki posiadajg 5cm natrysk z betonu zbrojonego siatkg
+ wykonczenie w zaleznosci od lokalizacji. Natrysk + obtozenie stupa wewngtrz miat zapewniac
ochrone przeciwpozarowg dla stalowego rdzenia. Na rysunkach szczegdtowych pokazano
przekroj przez istniejgce stupy.

W budynku stupy stalowe z pionami kanalizacji deszczowej wystepujg w wersji wolnostojgcej
oraz w wersji wbudowanej w $ciane. Ponadto wystepuje 5 typdw wykoriczenia stupdw:

- tynkiem gipsowym + farbg na biato;

- tynkiem dekoracyjnym imitujgcym beton architektoniczny;

- narzutg cementowag z wtopionym kruszywem ptykanym;

- ptytkami ceramicznymi;

- tynkiem zewnetrznym zywicznym i silikonowym imitujgcym beton architektoniczny;

W czesci stupdw poprowadzono réwniez instalacje elektryczne i zamontowano gniazdka
elektryczne oraz gtosniki systemu DSO.



5. ARCHITEKTURA —PROJEKT

5.1

OGOLNE ZAtOZENIA PROJEKTOWE | ZAKRESY ETAPOW

Projektuje sie roboty budowlane i dziatania umozliwiajgce dotarcie do piondéw kanalizacji

deszczowe] zabudowanych w stupach i ich wymiane, a nastepnie odtworzenie i przywrdcenie

pierwotnego stanu sfupa zgodnie z obowigzujgcymi obecnie wymaganiami, standardami i przepisami.

W ramach tych dziatan przewiduje sie nastepujgce prace:

a)

rozbidrke istniejgcych warstw obudowy stupa z jednej strony na catej wysokosci stupéw — od
strony wystepowania pionu kanalizacji deszczowej. Nalezy dotrze¢ do istniejgcego pionu
kanalizacji deszczowej, rozebra¢ go oraz rozebra¢ warstwy wewnetrzne doprowadzajgc do
sytuacji w ktorej od wewnatrz pozostanie wytgcznie dwuteownik stalowy.

W trakcie inwentaryzacji zlokalizowano dwa przypadki gdzie pion kanalizacji deszczowej
przechodzi przez Srodnik stupa z jednej strony na drugg (dotyczy pionéw Rd 20 i Rd 21 na |l
pietrze) wowczas obudowe stupa nalezy rozebrac z obu stron. Uwaga: mozliwe jest wystgpienie
wiekszej ilosci takich sytuacji. Obecny dostep do piondw kanalizacji deszczowej poprzez
istniejgce rewizje pozwolit na zidentyfikowanie tylko dwdch takich przypadkow.

Istniejgcy odstoniety profil stalowy stupa oczyscic z resztek farby i rdzy do klasy St3 np. poprzez
mycie i szczotkowanie oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez natozenie 3 powtok
epoksydowej, niskorozpuszczalnikowej powtoki gruntujacej na stal, tolerujgcej gorzej
przygotowane powierzchnie — produkt referencyjny nr 1

Wykonanie nowego zabezpieczenia przeciwpozarowego konstrukcji stalowej od strony
odstonietej czesci stupa zgodnie z punktem 5.2.

Wykonanie nowych pionéw kanalizacji deszczowej zgodnie z pkt. 6. wraz z zabezpieczeniami
przeciwpozarowymi przejs¢ piondw przez stropy.

Wykonanie nowej obudowy stupow i ich wykonczenie zgodnie z punktem 5.3.

W zaleznosci od lokalizacji stupa, jego utozenia w stosunku do $cian oraz uzbrojenia w instalacje
w poszczegdlnych przypadkach pojawig sie roboty dodatkowe ponad te opisane powyzej
zgodnie z punktem 5.4.

Zakres prac obejmuje wymiane wszystkich pionéw kanalizacji deszczowej w czesci niskiej budynku

od Ill pietra do piwnic budynku — piony oznaczono na rysunkach od Rd 5 do Rd30. Z uwagi na rozlegty

obszar wystepowania pionéw i brak mozliwosci wytgczenia funkcjonowania catej czesci niskiej

budynku na raz, inwestor zdecydowat na podziat zadania inwestycyjnego na 4 etapy tj.:

a)

Etap 1 — wszystkie piony kanalizacji deszczowej od Rd5 do Rd30 na Il i lll pietrze wraz z
przejsciem przez strop ponizej Il pietra i wpieciem nowych pionéw w istniejgce na wysokosci
sufitu podwieszonego | pietra.

Etap 2 — piony kanalizacyjne Rd5 oraz od Rd14 do Rd30 na parterze i | pietrze (w strefie po
banku i w strefie Sali 016) wraz z przejSciem przez strop ponizej parteru i wpieciem nowych
pionéw w istniejgce ponizej stropu parteru.



c)

5.2.

Etap 3 — piony kanalizacyjne od Rd6 do Rd13 na parterze i | pietrze (w strefie holu gtownego i
antresoli) wraz z przejsciem przez strop ponizej parteru i wpieciem nowych pionéw w istniejgce
ponizej stropu parteru.

Etap 4 - wszystkie piony kanalizacji deszczowej od Rd5 do Rd30 na poziomie przyziemia wraz z
wpieciem nowych piondw w istniejgca kanalizacje deszczowg na poziomie -3,20 oraz -4,00.

OPIS ROZWIAZAN DLA OBUDOWY OGNIOCHRONNEJ StUPOW STALOWYCH.

Nowa obudowa stupdw zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami powinna zapewniac
odpornos$¢ ogniowg min R240. W projekcie dla zapewnienia tego wymagania zastosowano
ptyty silikatowo-cementowe ogniochronne (niewrazliwe na wilgo¢, wielkoformatowe,
samonos$ne, przeznaczone sg do stosowania w budownictwie ogdlnym i przemystfowym o
deklarowanej klasie odpornosci ogniowej, posiadajgce Europejskg Aprobate techniczng oraz
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych) o grubosci 2 x 2,5cm — produkt referencyjny nr 2.

Mocowanie pierwszej warstwy ptyt — mechanicznie do profilu stalowego poprzez blachowkrety
co 400mm (przed przykreceniem blachowkretéw — profil stalowy wstepnie nawierci¢ wierttem
o odpowiedniej $rednicy z uwagi na grubos$¢ profilu stalowego). Druga warstwa ptyt mocowana
mechanicznie do | warstwy.

W przypadku stupdow zewnetrznych (piony od Rd10 do Rd16 oraz od Rd18 do 23), ktdre
wystepujg na poziomie przyziemia, ptyty ogniochronne nalezy dodatkowo zaimpregnowad
bezrozpuszczalnikowym, bezbarwnym $rodkiem impregnujagcym na bazie krzemianow -
produkt referencyjny nr 3.

Szczegdty i sposdb montazu ptyt pokazano na rysunkach detali stupow.

UWAGA: W przypadku gdyby istniejgce otwory w stropach uniemozliwiaty przeprowadzenie
pionéw kanalizacji deszczowej w odlegtosci 5cm od Srodnika stupa, tak aby zapewnié miejsce
na ptyty ogniochronne o grubosci 5cm — otwory w stropie nalezy lekko powiekszy¢ aby udato
sie prostoliniowe przeprowadzenie piondw kanalizacji deszczowej.



5.3.

OPIS ROZWIAZAN DLA WYKONCZENIA SLUPOW Z PODZIALEM NA ETAPY

Po wykonaniu rozbidrek, zabezpieczeniu antykorozyjnym i przeciwpozarowym stalowego stupa

dwuteowego oraz montazu piondw kanalizacji deszczowej, nalezy przywrdci¢ pierwotny wyglad catego

stupa zgodnie z typem wykoniczenia jakie byto przed rozbiérka.

W przypadku stupéw wolnostojgcych, mimo ingerencji wewnetrznej tylko w jedng scianke stupa,

nowe wykonczenie jest projektowane dla catego obwodu stupa, aby uzyskac jednolity i wysoki stopien

estetyki.

Wyjatek od powyzszej zasady dotyczy wytgcznie stupdw obudowanych petnymi, grubymi scianami

—wowczas nowe wykonczenie jest przewidziane wytgcznie od strony ingerencji w stup.

Zakres robot wykonczeniowych:

G

od strony wymienionego pionu — montaz dwdch ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych i
wodoodpornych grubosci 12,5mm kazda - produkt referencyjny nr 4 . Montaz mechaniczny za
pomocg systemowych wkretdw poprzez systemowe kagtowniki 40x40x1mm do zabudowy $cian
szybu ptytg GK. Szczegoty wg rysunku detali

z pozostatych 3 stron - montaz pojedynczej ptyty gipsowo-kartonowej ogniochronnej i
wodoodpornej grubosci 12,5mm - produkt referencyjny nr 4. Montaz na klej do istniejgcych
Scian stupa. (W przypadku gdy pierwotne wykonczenie stanowig ptytki - nie montujemy w
pozostatych 3 stronach ptyty GK)

w naroznikach stupa nalezy stosowac systemowe narozniki wykonczeniowe do ptyt GK
aluminiowe rozwartokagtne 135 stopni;

montaz na dole kazdego stupa klapy rewizyjnej 200x300mm z wktadkg GK, z aluminiowg ramg z
zamknieciem strunowym ( dla stupdéw zewnetrznych klapa rewizyjna ze stali nierdzewnej z
zamkiem na kluczuk);

wykonanie ostatniej warstwy wykonczeniowej zgodnie z ponizszg tabelg z uwzglednieniem
podziatu na etapy i roboty dodatkowe opisane w pkt 5.4. tj:

wariant 1 - stupy malowane na biato farbg lateksowg matowg odporng na grzyby, plesnie,

szorowanie i zmywanie - bez instalacji elektrycznych:

Etap 1

+2_Rd16 (osie 7-B)
+2_Rd17 (osie 9-D)
+2_Rd18 (osie 6-B)
+2_Rd24 (osie 2-D)

+3_Rd9 (osie 14-D)
+3_Rd13 (osie 11-B)
+3_Rd24 (osie 2-D)
+3 _Rd28 (osie 4-D

Etap 2

0_Rd17 (osie 9-D)
0_Rd27 (osie 9'-H)
0_Rd28 (osie 4-D)
0_Rd29 (osie 8'-F)

+1 Rd22 (osie 2-B
+1_Rd29 (osie 8'-F)

(

( )
+1_Rd21 (osie 3-B)

( )

(
+1_Rd27 (osie 9'-H)

Etap 3

0_Rd11 (osie 13-B)

(
(
(
0_Rd10 (osie 14-B)
(
0_Rd13 (osie 11-B)

+1_Rd9 (osie 14-D)

Etap 4

-1_Rd5 (osie 10-D
-1 _Rd6 (osie 11-D
-1_Rd7 (osie 12-D

)
)
)
-1_Rd8 (osie 13-D)

—_ e —~ —

-1_Rd9 (osie 14-D)
-1_Rd17 (osie 9-D)
-1 _Rd27 (osie 9'-H)
-1_Rd28 (osie 4-D)

-1 _Rd29 (osie 8'-F)
-1_Rd30 (osie 8'-F)




Wyjasnienie oznaczen lokalizacji stupow uzytych w tabeli:
- pierwsza cyfra oznacza kondygnacje np.

+2 —o0znacza pietro 2, +1 — oznacza pietro 1, 0 — oznacza parter, -1 — przyziemie
- Rd - oznacza numer pionu kanalizacji deszczowej
- (osie .. - ..) — dodatkowe wskazanie lokalizacji na przecieciu sie wskazanych osi konstrukcyjnych

np. +2_Rd16 (osie 7-B) — oznacza stup na poziomie 2 pietra z pionem kanalizacji Rd16 zlokalizowany na
skrzyzowaniu osi konstrukcyjnych 7 oraz B.

wariant 1 a - stupy malowane na biato farba lateksowg matowg odporng na grzyby, plesnie,

szorowanie i zmywanie - z instalacjami elektrycznymi:

+3 _Rd6 (os!e 11-D)+gn. +3_Rd14 (osHe 10-B)+gn. +3_Rd21 (osie 3-B)+gn.
+3_Rd7 (osie 12-D)+gn. +3_Rd15 (osie 9-B)+gn. .
. . +3_Rd22 (osie 2-B) + gn.
Etap1l |+3 Rd8 (osie 13-D) +gn +3_Rd16 (osie 7-B)+gn. .
. . +3_Rd23 (osie 1-B)+gn.
(p. +3) |+3_Rd10 (osie 14-B)+gn. +3_Rd18 (osie 6-B)+gn. o
. . +3_Rd29 (osie 8'-F)+gn.
+3_Rd11 (osie 13-B)+gn. +3_Rd19 (osie 5-B)+gn. +3_Rd30 (osie 8'-F)+gn
+3_Rd12 (osie 12-B)+gn. +3_Rd20 (osie 4-B)+gn - Bn.
+2_Rd6 (osie 11-D)+gn. +2_Rd12 (osie 12-B)+gn. +2_Rd21 (osie 3-B)+gn.+prze;.
+2_Rd7 (osie 12-D)+gn. +2_Rd13 (osie 11-B)+gn. +2_Rd22 (osie 2-B) + gn.
Etap1 |+2_Rd8 (osie 13-D) +gn +2_Rd14 (osie 10-B)+gn. +2_Rd23 (osie 1-B)+gn.
(p. +2) |+2_Rd9 (osie 14-D)+gn. +2_Rd15 (osie 9-B)+gn. +2_Rd28 (osie 4-D)+gn.
+2_Rd10 (osie 14-B)+gn. +2_Rd19 (osie 5-B)+gn+prze;j. +2_Rd29 (osie 8'-F)+gn.
+2_Rd11 (osie 13-B)+gn. +2_Rd20 (osie 4-B)+gn+prze;j. +2_Rd30 (osie 8'-F)+gn.
+1_Rd5 (osie 10-D) +gn.
+1_Rd16 (osie 7-B) +gn.
Etap2 |0O_Rd5 (osie 10-D)+gn. +1_Rd17 (osie 9-D)+gn.
+1_Rd18 (osie 6-B) +gn.
+1_Rd19 (osie 5-B) +gn.
Etap 3
Etap 4

wariant 2 - stupy wykonczone tynkiem dekoracyjnym imitujgcym beton architektoniczny - bez

instalacji elektrycznych:

Etap 1
0_Rd16 (osie 7-B) 0_Rd20 (osie 4-B) 0_Rd30 (osie 8'-F)
0_Rd18 (osie 6-B) 0_Rd21 (osie 3-B)

Etap2 |0O_Rd19 (osie 5-B) 0_Rd22 (osie 2-B)
0_Rd9 (osie 14-D) +1_Rd12 (osie 12-B)

Etap3 |0_Rd12 (osie 12-B) +1_Rd14 (osie 10-B)

Etap 4
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wariant 2a - stupy wykonczone tynkiem dekoracyjnym imitujgcym beton architektoniczny - z

instalacjami elektrycznymi:

Etap 1
Etap 2
+1_Rd6 (osie 11-D) +DSO
0_Rd6 (osie 11-D) +DSO +1_Rd7 (osie 12-D)+camera +1_Rd11 (osie 13-B)+DSO
Etap3 |0_Rd7 (osie 12-D) +camera +1_Rd8 (osie 13-D)+DSO +1_Rd13 (osie 11-B)+DSO
Etap 4

wariant 3 - stfupy zintegrowane ze $ciang - malowane na biato farbg lateksowg matowg odporng na

grzyby, plesnie, szorowanie i zmywanie - bez instalacji elektrycznych:

Etap 1

+1_Rd20 (osie 4-B)

+1_Rd23 (osie 1-B) +1_Rd26 (osie 8'-H)
Etap2 |0_Rd26 (osie 8'-H) +1_Rd25 (osie 7'-H) +1_Rd28 (osie 4-D)
Etap3 |0_Rd8 (osie 13-D)
Etap 4

wariant 3a - stupy zintegrowane ze Sciang - malowane na biato farbg lateksowg matowa odporng

na grzyby, plesnie, szorowanie i zmywanie - z instalacjami elektrycznymi:

Etap1l |+3_Rd17 (osie 9-D)+inst. i tablice.
Etap2 |+1_Rd30 (osie 8'-F)+gn.

Etap 3

Etap 4

wariant 4 - stupy zintegrowane ze $ciang - wykonczone tynkiem dekoracyjnym imitujgcym beton

architektoniczny - bez instalacji elektrycznych:

Etap 1

+2_Rd25 (osie 7'-H)

+2 Rd26 (osie 8'-H) +3 Rd25 (osie 7'-H)

+3 Rd26 (osie 8'-H)

Etap 2

0_Rd23 (osie 1-B)
0_Rd24 (osie 2-D)

Etap 3

+1_Rd10 (osie 14-B)

Etap 4

wariant 4a - stupy zintegrowane ze $ciang - wykonczone tynkiem dekoracyjnym imitujgcym beton

architektoniczny - z instalacjami elektrycznymi:

Etap 1

+2_Rd27 (osie 9'-H) +gn.

+3_Rd27 (osie 9'-H) +gn.

Etap 2

Etap 3

Etap 4
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wariant 5 - stupy zintegrowane ze sciang - wykonczone ptytkami gresowymi 30x30 cm w kolorze
jasno szarym imitujgcym beton architektoniczny:

Etap 1 +2_Rd5 (osie 10-D) +3_Rd5 (osie 10-D)

Etap 2 0_Rd14 (osie 10-B) 0_Rd25 (osie 7'-H) +1_Rd24 (osie 2-D)
Etap 3

Etap 4

wariant 6 - stupy zewnetrzne wykonczone tynkiem silikonowym imitujgcym beton architektoniczny
(zamiast ptyt GK — ptyty cementowe zewnetrzne, wodoodporne zbrojone siatkg z wtdkna szklanego gr
12,5mm - produkt referencyjny nr 5 + siatka + klej + podkt:

Etap 1
Etap 2
Etap 3

-1_Rd19 (osie 5-B)

-1_Rd10 (osie 14-B) -1_Rd14 (osie 10-B) -1 _Rd20 (osie 4-B)

-1_Rd11 (osie 13-B) -1_Rd15 (osie 9-B) -1_Rd21 (osie 3-B)

-1 _Rd12 (osie 12-B) -1 _Rd16 (osie 7-B) -1 _Rd22 (osie 2-B)

Etap 4 -1 _Rd13 (osie 11-B) -1 _Rd18 (osie 6-B) -1 _Rd23 (osie 1-B)

5.4. ROBOTY DODATKOWE ZWIAZANE Z WYMIANA PIONOW KANALIZACJI DESZCZOWE!

W zaleznosci od lokalizacji stupa oraz jego uzbrojenia w instalacje nalezy przewidzie¢ i uwzglednic¢

roboty dodatkowe ponad te wskazane powyzej tj.:

% dla stupéw opisany w tabelach powyzej ze skrétem +gn. — nalezy na czas prac zdemontowaé
istniejagce w stupie gniazdko elektryczne i przewdd elektryczny, nastepnie po wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpozarowego stupa — utozy¢é nowg rure ostonowg dla
istniejgcego przewodu wraz z przewodem wewnatrz stupa, wyprowadzi¢ koncéwke przewodu
w miejscu montazu gniazdka na zewnatrz stupa, a po wykonaniu wykoriczenia stupa — osadzi¢
nowg podwdjng puszke elektryczng i nowe dwa poddwjne gniazdka w kolorze biatym we
wspodlnej ramce.

% dla stupdw opisany w tabelach powyzej ze skrétem +DSO - nalezy na czas prac zdemontowac
istniejgce na stupie gtosniki systemu DSO wraz z przewodami do gtosnikdéw, nastepnie po
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpozarowego stupa — utozy¢ nowg rure
ostonowg dla istniejgcego przewodu wraz z przewodem wewnatrz stupa, wyprowadzi¢
koncowke przewodu w miejscu montazu gtosnika na zewnatrz stupa, a po wykonaniu
wykonczenia stupa — ponownie zamontowac i podtgczy¢ gtosnik DSO.

& dla stupéw opisany w tabelach powyzej ze skrétem +przej. - nalezy uwzgledni¢ ze w stupach
tych nastepuje przejscie pionu kanalizacji deszczowej przez srodnik stupa stalowego z jednej
strony stupa na drugg i w zwigzku z tym wystepuje konieczno$¢ demontazu obudowy stupa z
obu stron i wykonanie wszystkich prac wewnatrz stupa z obu jego stron. Nalezy wzig¢ pod
uwage mozliwos¢é wystgpienia podobnych przejs¢ takze w innych pionach. W przypadku
stwierdzenia przez Wykonawce wystgpienia takich przejs¢ w innych pionach nalezy zachowac
starg trase rurociggu i wykonac przejscie nowymi rurociggami na drugg strone stupa zgodnie z
zastang trasg istniejgcego rurociggu, stosujagc wymogi zawarte na szczegdle wykonania
przejscia na rysunkach S1iS2, a wiec odpowiednie dostosowanie otworu w $rodniku stupa do
wielko$ci nowego rurociggu oraz odlegtosci mocowan przesuwnych na rurociggu, aby zapobiec
wyboczeniu rury.
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% dla stupdw, w ktérych do rozbieranej strony przylega $ciana petna lub $ciana przeszklona (vide
rzuty na ktorych wskazano te stupy) — nalezy uwzglednic¢ koniecznos¢ czesciowej rozbidrki scian
dochodzacych do stupa aby umozliwi¢ dostep do $cianki stupa, ktdra musi zosta¢ rozebrana
celem wymiany pionu kanalizacji deszczowej. Po wykonaniu prac zwigzanych z wymiang pionu
w stupie oraz obudowy i wykonczenia stupa — pierwotne $ciany dochodzace do stupa nalezy
odtworzy¢ (dla $cian petnych) oraz zamontowac ponownie (dla $cian przeszklonych);

& dla stupdw parteru, |, Il i Ill pietra — nalezy uwzgledni¢ konicznoéé czeéciowego demontazu
sufitu podwieszonego stykajgcego sie ze stupami celem dotarcia do catego obwodu stupa na
catej jego wysokosci. Po wykonaniu prac zwigzanych z wymiang pionu w stupie oraz obudowy i
wykonczenia stupa — pierwotne sufity podwieszane nalezy odtworzy¢ (dla sufitow petnych) oraz
zamontowac ponownie (dla sufitow modutowych demontowalnych)

& dla stupdw zewnetrznych w przyziemiu — nalezy uwzgledni¢ konieczno$é przejscia przez
ocieplony strop nad przyziemiem i w zwigzku z tym koniecznos$¢ otworzenia ewentualnych
uszkodzen warstwy izolacyjnej z wetny mineralnej wykonczonej tynkiem silikonowym szarym
na siatce i kleju.

% w etapie | dla stupdw wolnostojgcych na Il lll pietrze w bibliotece, ktére nie zawierajg w sobie
pionéw kanalizacji deszczowej — nalezy wykonaé ich malowanie farbami na biato - farba
lateksowg matowa odporng na grzyby, plesnie, szorowanie i zmywanie — tak aby po
zakonczeniu etapu | wszystkie stupy wolnostojgce w bibliotece wygladaty jednakowo.

6. INSTALACIA KANALIZAC)I DESZCZOWE)J - PROJEKT
6.1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
6.1.1. RUROCIAGI PIONOWE

Zgodnie z Wytycznymi, w celu zachowania rozwigzan technicznych projektu pierwotnego, remont
pionéw instalacji odwodnienia dachu nalezy przeprowadzi¢ stosujgc rowniez wykonanie cisnieniowe
rurociggdw z zachowaniem érednicy @110mm.

Proponuje sie zastosowanie rurociggéw typu HDPE dedykowanych dla kanalizacji grawitacyjnej o
$rednicy @110mm taczonych przez ztgczki elektrooporowe - rurociggi w wykonaniu ci$nieniowym
[Produkt referencyjny S1].

W gdérnej czesci pionu, w miejscu wigczenia nowego rurociggu HDPE do rurociggu PVC wykonanego
wczesniej, nalezy zastosowacl ztgczke kielichowa z uszczelkg, dalej potgczong z rurociggiem mufg
elektrooporowa.

Kazdorazowo, przy zmianie pionowego kierunku biegu rurociggu, nalezy stosowac kolana 45°.

W dolnej czesci pionu, wigczenie do istniejgcego czyszczaka zeliwnego w piwnicy budynku nalezy
wykona¢ przy uzyciu uniwersalnego tgcznika rurowego @110 [Produkt referencyjny S2],
dedykowanego do tgczenia rur HDPE z zeliwnymi, po uprzednim odcieciu rury zeliwnej powyzej
czyszczaka.

Dodatkowo, dla taczenia piondw na zewnatrz budynku, nalezy zastosowac kielich kompensacyjny
HDPE umieszczony w uniwersalnym tgczniku rurowym.
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Uwaga: Na Il pietrze budynku zlokalizowano dwa miejsca, w ktdrych rurociagi zmieniajg swojg trase
przechodzac na drugg strone dwuteowego stupa konstrukcyjnego przez jego $rodnik — piony Rd20 i
Rd21. Nalezy wzigé¢ pod uwage mozliwos¢ wystgpienia podobnych przejs¢ w innych pionach, z uwagi
na konieczno$¢ wykonania dodatkowych potgczen przy uzyciu kolan 45° i muf elektrooporowych.
Oszacowanie doktadnej ilosci zmian kierunku na tym etapie uniemozliwia szczelna obudowa stupdw.

Na kazdym nowym pionie, na pietrach +3, +2 oraz na parterze na wysokosci 20cm od posadzki
nalezy zainstalowac czyszczaki rurowe 3110 z zamknieciem kotnierzowym.

Uwaga: We wszystkich istniejgcych czyszczakach zeliwnych w piwnicy nalezy wymieni¢ sruby oraz
uszczelki.

Uwaga: Na parterze, zlokalizowano witgczenie rurociggu PVC do pionu Rd29. Wszystkie podobne
rozgatezienia nalezy w catosci zdemontowac, podobnie jak tymczasowe wigczenie wpustu Rd22 do
pionu Rd21.

Realizacje prac wymiany piondw przewidziano w czterech etapach. Przy realizacji kazdego etapu
prac nowe rurociggi HDPE nalezy taczy¢ z niewymienionymi fragmentami starych rurociggdéw
wykonanych z zeliwa lub PVC z zastosowaniem uniwersalnych tgcznikow rurowych wykonanych z
zeliwa sferoidalnego z dwoma pierscieniami dociskowymi skrecanymi za pomocg $rub zapewniajgcych
szczelno$¢ potaczenia dla instalacji wodnych do cisnienia 16bar (opis parametrow referencyjnych
tacznika w punkcie 10, Produkt referencyjny S2). Podczas tgczenia rur tworzywowych wymagane jest
stosowanie odpowiednich wktadek wzmacniajgcych, zgodnie z instrukcjg zastosowanego przez
Wykonawce tgcznika rurowego. W przypadku wykonania kolejnych etapéw wymiany piondw (etapy Il
l1'i IV) nowoinstalowane rurociggi HDPE nalezy tagczy¢ z wymienionymi na wczesniejszych etapach prac
rurociggami HDPE (potaczenie gérne) za pomocg ztgczek elektrooporowych, uprzednio demontujac,
zastosowany we wczesniejszym etapie prac, uniwersalny tgcznik rurowy. Jezeli ww. uniwersalny tgcznik
rurowy jest w dobrym stanie technicznym, mozna go wykorzysta¢ do wykonania potaczenia
nowoinstalowanych rur HDPE z rurami istniejgcymi z zeliwa lub PVC (potaczenie dolne). W przypadku
ztego stanu technicznego istniejgcego tacznika z demontazu nalezy zastosowaé nowy facznik
uniwersalny a tgcznik zdemontowany przekaza¢ Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w wycenie prac zastosowanie nowych tgcznikéw.

Rurociggi na catej dtugosci nalezy zaizolowac antyskropleniowo stosujgc izolacje o gr. 9mm o
zamknietej strukturze komodrkowej [Produkt referencyjny S6], odporng na dyfuzje pary wodnej.
Montaz izolacji na klej zgodny z systemem izolacji. Klasa reakcji na ogien izolacji musi spetnia¢ aktualne
wymagania NRO zawarte w Warunkach Technicznych:

3. Rozprzestrzenianie ognia przez przewody iizolacje cieplne przewodéw instalacyjnych stosowanych wewnatrz
budynku

Nierozprzestrzemajacym ognia przewodom wentylacyynym. wodociagowym, kanalizacyynym 1 grzewczym oraz
ich 1zolacjom cieplnym odpowiadaja:

—  przewody 1 1zolacje wykonane z wyrobow klasy reakeyi na ogieft. zgodnie z Polska Normg PN-EN 13501-1: Al;;
A2;-s1.d0; A2;-s2, d0; A2;-s3. d0: By-sl. d0: B;-s2. d0 oraz B;-s3, d0;

—  przewody 1 1zolacje stanowiace wyrdb o klasie reakept na ogien, zgodnie z Polska Norma PN-EN 13501-1: Al;;
A2 51 d0; A2;-s2 d0; A2;-s3. d0; By-s1, d0; B;-s2. d0 oraz Bp-s3. d0, przy czym warstwa 1zolacyjna elemen-
tow warstwowych powinna mieé klase reakey1 na ogien co naymmie) E.

Przed wykonaniem izolacji rurociggdéw wykonaé nalezy badanie szczelnosci nowych fragmentow
rurociggdw zgodnie z zasadami zawartymi w wytycznych COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Szczelnosc
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przewodow powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka wodg do poziomu kotnierza wpustu.

Uwaga: Zdemontowane rurociaggi i zamocowania nalezy usung¢ z budynku i zutylizowac.
Obliczenia hydrauliczne dla dobranych rurociggéw:
Powierzchnia dachu czesci niskiej (pomiar w rzucie): Ad=2170m?2

Powierzchnia dachu czesci niskiej z uwzglednieniem wzrostu powierzchni ze wzgledu na skosy
powierzchni dachowych swietlikéw: Ads=2600m?2

llo$¢ wpustow: i = 26szt

Powierzchnia przypadajgca na jeden wpust: Aw = Ads /i=2600/26 = 100m2
Obliczeniowy przeptyw na 1 wpust:

Qw=1,4xsxgxAw=1,4x1,0x0,03 x 100 = 4,2I/s

gdzie:

1,4 — wspdtczynnik nierdownomiernosci wynikajgcy z nieréwnego rozmieszczenia wpustow,
s —wspotczynnik sptywu (dla bezpieczeristwa przyjeto s=1,0),

g — miarodajne natezenie deszczu

(zgodnie z norma PN-92-B-01707 przyjeto g=300dm3/sha = 0,03dm3/sm2 = 0,03 |/sm2),
Aw — powierzchnia przypadajgca na 1 wpust

Poréwnanie obliczeniowego przeptywu na 1 wpust z wydajnoscig poszczegdlnych elementéw
instalacji odwadniajgcej dach czesci niskiej:

. przepustowosé zastosowanych wpustdw: 10,7/s > 4,21/s
(przepustowos¢ wpustéw zdefiniowana na podstawie danych technicznych producenta)
o przepustowo$é rurociggu pionowego @110: 13,8l/s > 4,2l/s

(przepustowos¢ rur pionowych zdefiniowana na podstawie normy EN 12056-3:2000 dla stopnia
wypetnienia rurociggu f=0,33)

o przepustowo$é rurociggu poziomego @110 utozonego ze spadkiem 2%: 6,41/s > 4,21/s
(przepustowosc rur poziomych zdefiniowana na podstawie normy PN-92-B-01707)
Whnioski z obliczen hydraulicznych:

Przepustowosci omawianych w niniejszych wytycznych elementdw instalacji grawitacyjnej
odwodnienia dachu z duzym zapasem spetniajg wymagany przeptyw obliczeniowy dla 1 wpustu Qw =

4,2l/s. Przepustowos¢ catego systemu zalezna jest od elementu systemu o najmnigjszej
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przepustowosci. W niniejszym przypadku najmniejszg przepustowosc posiadajg rury poziome utozone
ze spadkiem 2% - przepustowos$¢ tych rurociggdw wynosi 6,4l/s i jest o 50% wyzsza od wymagane;j
przepustowosci wynikajacej z obliczeniowego przeptywu dla 1 wpustu. Wpusty posiadajg zapas
przepustowosci przekraczajgcy 100%. Piony @110mm zapewniajg przepustowosé: 13,8l/s tj. ponad 3
krotnie wyzszg niz wymagana wydajnosé: 4,21/s. Powyzisze obliczenia potwierdzajg poprawnoscé
doboru elementow systemu odwodnienia dachu w projekcie pierwotnym i pozwalajg na zastosowanie
analogicznych rozwigzan technicznych na etapie remontu systemu.

6.1.2. MOCOWANIE RUROCIAGOW PIONOWYCH

Rurociggi, z uwagi na montaz, w znacznej czesci, wewnatrz pomieszczen o ustabilizowanej
temperaturze wewnetrznej, mocowac nalezy do poétki stalowego dwuteowego stupa konstrukcyjnego,
bez kompensacji wydtuzen liniowych poprzez:

e punkty state (mocowanie sztywne), w rozstawie co 5 - 7m (rozmieszczenie na rysunku); oraz
e punkty przesuwne w rozstawie max. co 1,7m. (rozmieszczenie na rysunku)

Punkty state wykonywac nalezy przez zastosowanie dwoch uchwytéw (o zwiekszonej wytrzymatosci
przez zastosowanie rurek gwintowanych tgczacych obejmy z ptytkami montazowymi), oraz mufy
elektrooporowej, zgodnie z zaleceniami wybranego producenta (Produkt referencyjny S3).

Przyktad montazu punktu statego:

Konstrukcja punktu statego powinna zapewniaé przenoszenie sit osiowych rurociggu o wartosci
min. 2kN. Ww. sita osiowa wynika z sumy sit oddziatywujgcych na punkt staty rurociggu wynikajgcych z
ciezaru rurociggu w catosci wypetnionego wodg (sytuacja awaryjna w przypadku braku odptywu) oraz
sity powstajgcej na skutek zmiany temperatury rurociggu dla przypadku tzw. sztywnego montazu.

Podstawowe zatozenia do wyznaczenia sity dziatajgcej na punkt staty:
*  masa pustego rurociggu o dtugosci 7m: 7m x 1,5kg/m = 10,5kg (sita 102,9N = 0,1kN)
¢ masa rurociggu o dtugosci 7m catkowicie wypetnionego wodg:

7m x 10kg/m = 70kg (sita 686N = 0,7kN)
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e sita powstajgca w przewodzie na skutek zmian temperatury rurociggu (ze wzgledu na
prowadzenie rurociggu w pomieszczeniach ogrzewanych i klimatyzowanych wewnatrz budynku
uwzgledniono mozliwos$¢ zmiany temperatury rurociggu w granicach +5K):

F=A x E x At x a [kN], gdzie:

A —powierzchnia przekroju poprzecznego rury [m?]

E — modut sprezystosci = 800MPa

At —zmiana temp. w stosunku do temp. montazu

o — wspotczynnik termicznej rozszerzalnosci liniowej = 0,2mm/m°C

F =0,00165m2 x 800MPa x 5K x 0,2mm/mK = 1,3kN

Uwaga nr 1: Ze wzgledu na tzw. sztywny montaz piondw wewnatrz budynku, rurociggi na minimum
24 godziny przed montazem nalezy przechowywa¢ wewngtrz budynku w celu zachowania
temperatury rurociggdw w czasie montazu na poziomie temperatury wewnetrznej w budynku tj.
+20°C.

Uwaga nr 2: Dla odcinkéw piondw znajdujgcych sie na zewnatrz budynku (Rd10, Rd11, Rd12, Rd13,
Rd14, Rd15, Rd16, Rd18, Rd19, Rd20, Rd21, Rd22, Rd23), jak wspomniano powyzej, nalezy zastosowac
kielichy kompensacyjne, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia réznic temperatur wiekszych niz
zaktadane #5K. Podczas montazu nalezy stosowaé¢ odpowiednig gtebokos¢ wsuniecia rurociggu do
kielicha w zaleznosci od aktualnej temp. zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Punkty przesuwne, nie przenoszace zadnych obcigzen od rurociggdw, wykonac nalezy jako obejmy
rurowe potaczone z ptytka montazowg za pomocga preta gwintowanego (Produkt referencyjny S4).

Przyktady montazu Kielicha kompensacyjnego

rura

maksymalnie & m macUjgca

uchwiyt

nhytka
stalowy

E = ghabokost
ghghokngc wicfch tubsja. pierdcieniowa rra
KOMpEnEacyiny {punkt staky)

Obydwa rodzaje mocowania wykonywac¢ nalezy zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
rurociggow.

Uwaga nr 3: obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie projektu warsztatowego mocowania
rurociggdw spetniajgcego wymagania projektowe tj. dotyczace przenoszonych sit, rozstawu,
projektowanej $rednicy rurociggu/obejm oraz sposobu montazu punktow mocowania do stupow
stalowych. Projekt warsztatowy wykonany przez Wykonawce musi zosta¢ uzgodniony z Projektantem.
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Ptytki montazowe podpdér mocowac do stupa konstrukcyjnego wedtug projektu konstrukcyjnego.

Z uwagi na zabezpieczenie stupa obudowg ppoz. w systemie ptyt ogniochronnych (produkt
referencyjny nr A2), konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie elementdw mocowan
przechodzgcych przez ww. obudowe z ptyt ogniochronnych z zastosowaniem systemowych rozwigzan
tego samego producenta.

6.1.3. BIERNE ZABEZPIECZENIA PPOZ. DLA RUROCIAGOW

Zgodnie z opracowanymi dla budynku Collegium Altum ekspertyzami z zakresu ochrony
przeciwpozarowej na przejsciach rurociggdw przez stropy stosowac nalezy systemowe przejscia ppoz.
zapewniajgce odpornos¢ pozarowg EI120 (Produkt referencyjny S5).

W celu zapewnienia powyzszych warunkow nalezy stosowacé kotnierze ognioochronne na rure
srednicy 110mm, spetniajgc wszystkie wymagania producenta zawarte w instrukcji montazu oraz
odpowiedniej aprobacie technicznej dla wybranego przez Wykonawce do zastosowania, wyrobu
budowlanego.

Istotne parametry referencyjne kotnierzy ogniochronnych zawarto w punkcie 10 dla Produktu
referencyjnego S5.

Uwaga: Zgodnie z wymaganiami montazowymi kotnierzy ogniochronnych szczeline pomiedzy
otworem w stropie a sciankg rury nalezy wypetni¢ akrylowg masg ogniochronna.

Istotnym jest aby istniejgce przepusty rurowe w stropach, w przypadku gdy majg rozmiar wiekszy
od rurociggdéw, odpowiednio zazbroi¢ i uzupetni¢c betonem w celu spetnienia wymaganych
parametrow technicznych przepustu do montazu kotnierza ogniochronnego zgodnie z instrukcjg
producenta systemu.

7.  UWAGI KONCOWE:

% Prace remontowe piondw kanalizacji deszczowej podzielono na nastepujgce etapy:
e FEtap | obejmujacy pietra +3i+2;
e FEtap Il obejmujgcy pietro +1 i parter w obrebie banku oraz sali 016;
e FEtap Ill obejmujacy pietro +1 i poza obrebem banku i sali 016;
e FEtap IV obejmujacy piwnice/przyziemie;

% Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane i instalacyjne nalezy zapoznaé sie
szczegdtowo z dokumentacjg, zaréwno jej czeScig rysunkowg i opisowg oraz dokonac wizji
lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy przed
sporzgdzeniem oferty skontaktowac z Inwestorem w celu ich wyeliminowania.

& Wszystkie wymiary zawarte w niniejszym projekcie nalezy potwierdzié na budowie.
Obowigzkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie inwentaryzacji istniejgcej instalacji, dla
kazdego pionu, przed przystgpieniem do prac remontowych. W przestrzeni nad sufitem
podwieszanym pieter +3, +2 wystepujg liczne instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne i
elektryczne. Dostep do rurociggdw przewidzianych do wymiany moze by¢ utrudniony.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie niezbednych demontazy sgsiadujacych instalacji i ich
ponowny montaz po zakornczeniu remontu instalacji kanalizacyjnej w miejscach, w ktérych
dostep do istniejgcych rurociggdw kanalizacyjnych w celu ich wymiany bedzie niezbedny.
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W niektérych miejscach dostep do stupow w ktérych prowadzone sg rurociagi jest utrudniony z
uwagi na zainstalowane przy stupach S$cianki aluminiowo-szklane lub GK. Obowigzkiem
Wykonawcy w takich przypadkach jest demontaz wymaganego fragmentu sciany i jej ponowny
montaz po wykonaniu wszystkich prac, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu wykonania tych
prac z Zamawiajgcym.

Sufit podwieszany nie podlega wymianie na etapie niniejszych prac, ani nie podlega wymianie
na etapie prac termomodernizacyjnych budynku Collegium Altum — prace remontowe nalezy
prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenr i zabrudzen sufitu.

Prace remontowe na pietrach +3 i +2 bedg prowadzone w strefie biblioteki nie wytgczonej z
uzytkowania. Terminy kazdego etapu prac nalezy uzgadniac¢ z Dziatem Inwestycji i Remontow
UEP oraz z Dyrektorem biblioteki. Prace remontowe prowadzi¢ nalezy z odpowiednim
zabezpieczeniem i oznaczeniem strefy prac zgodnie z zasadami BHP, biorgc pod uwage w
szczegdlnosci odpowiednie wygrodzenie strefy prac przed przypadkowym wtargnieciem osdb
postronnych (pracownikéw biblioteki, studentéw). Ewentualng konieczno$¢ przesuniecia lub
demontazu regatdw nalezy sygnalizowaé¢ z odpowiednim, minimum 2 tygodniowym
wyprzedzeniem. Zakresem prac Zamawiajgcego, w przypadku takiej koniecznosci, bedzie
usuniecie ksigzek z regatdw w wyznaczonym terminie. Zakresem prac Wykonawcy jest
przesuniecie lub demontaz i ponowny montaz kolidujgcych regatéw.

Strefe prac brudnych i generujgcych kurz lub pyt (np. rozkucie obudowy stupdéw, wykucia
otworow w obudowie stupdw, demontaze instalacji) prowadzi¢ nalezy w ostonie
przeciwpytowej w celu unikniecia rozprzestrzeniania kurzu.

Na czas realizacji prac na danym pionie obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie
alternatywnego odprowadzenie wody deszczowej z danego wpustu poprzez jego podtaczenie
do innego rurociggu spustowego lub poprzez wyprowadzenie rurociggu poziomego na
elewacje. Terminy przetgczen instalacji kanalizacji deszczowej nalezy dostosowac do warunkow
pogodowych w taki sposéb aby nie doprowadzi¢ do zalania pietra +3. W zadnym wypadku nie
wolno pozostawiaé nie zakonczonych fragmentéw instalacji od wpustéw bez nadzoru lub na
okres nocny.

Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu otwartych rurociggdéw zeliwnych w czasie wykonywania
prac. Pofgczenie kazdego gotowego odcinka pionu, na poszczegdlnych etapach wykonywania
robodt, z rurociggiem istniejgcym za pomocy uniwersalnej ztgczki taczacej[2].

W czasie prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest
przestrzegac instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla budynku CA, w tym m.in. uzgodnic¢ ze
specjalista ds. ppoz. UEP odpowiednie zabezpieczenie ewentualnych prac pozarowo-
niebezpiecznych (lutowanie, spawanie, ciecie metalu). W budynku funkcjonuje system
przeciwpozarowy wymagajacy odpowiedniego zabezpieczenia prac lub czeSciowego wytgczenia
systemu w okresie prowadzenia prac. Obowigzkiem Wykonawcy jest uzgodnienie ww. kwestii z
dziatem DIR UEP przed rozpoczeciem prac.
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% Montaz kazdego etapu nowego pionu HDPE nalezy rozpoczaé od montazu dolnego fragmentu
rurociggu (na pietrze ponizej) i wykonania mocowania punktu statego w najnizszym punkcie,
tak aby sity wynikajace z ciezaru nowoinstalowanego rurociggu byty przenoszone na
konstrukcje budynku przez wykonany punkt staty i nie powodowaty dodatkowego obcigzenia
znajdujgcych sie ponizej istniejgcych fragmentdw piondw. Wykonawca, dla kazdego pionu,
zobowigzany jest kazdorazowo zgtasza¢ wykonanie punktu statego, w najnizszym punkcie
odcinka, do stuzb Zamawiajgcego oraz uzyskac zgode na kontynuowanie montazu wyzszych
fragmentow nowych piondw, po odbiorze przez stuzby Zamawiajgcego wykonanego punktu
statego.

%  Prace bedg prowadzone w uzytkowanym budynku z czego wynikajg ograniczenia dotyczgce
m.in. maksymalnej dtugosci rur jakie mozna fizycznie wnies¢ do budynku. Z uwagi na to, w
zestawieniach materiatowych przyjeto dodatkowe ztgczki elektrooporowe dla wykonania
dodatkowych potaczen rurociggdw oraz zatozono, ze Wykonawca, przed wniesieniem rur do
budynku, bedzie je dzielit na krétsze odcinki dostosowane do uktadu instalacji jaka ma zostaé
docelowo wykonana z uwzglednieniem pozostatych elementéw przewidzianych do montazu na
pionie tj. kolana, rewizje, punkty state, przejscia rurociggu na drugg strone stupa itp.
Obowigzkiem Wykonawcy, przed przystgpieniem do realizacji prac, jest przeanalizowanie
mozliwosci wniesienia rur o odpowiednich dtugosciach lub uwzglednienie ich podziatu i
wykonania dodatkowych potgczen za pomoca ztgczek elektrooporowych.

% Obowigzkiem Wykonawcy jest zastosowanie wyrobdw spetniajgcych wymagania zawarte w
Ustawie o wyrobach budowlanych. Na podstawie Ustawy ,Prawo zamdwien publicznych” Art.
99 ust. 5, Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie materiatdw réwnowaznych. Wszelkie propozycje
stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych muszg by¢ przedstawione do
zaakceptowania Inwestorowi w postaci wnioskow materiatowych i wymagajg pisemnej
akceptacji Inwestora. Standard proponowanych przez Wykonawce materiatdéw nie moze byc
nizszy niz przedstawiony w niniejszym projekcie, okreslony za pomocy parametrow
referencyjnych i przyktadowych produktow referencyjnych. W przypadku oferowania rozwigzan
alternatywnych Wykonawca jest zobowigzany do zatgczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali)
przedstawiajgcych najwazniejsze szczegdty swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny
proponowanego rozwigzania i jego uzgodnienia ze stuzbami Inwestora.
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8. ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACII

8.1.  ETAP | WYKONYWANIA ROBOT, PIETRA +3, +2
LP MATERIAt ILOSC | 1LOSC | Jedn
dlal catk.
pionu
1 | Rura kanalizacyjna HDPE ¢$110 dt.5m 2,5 65 szt.
2 | Mufa elektrooporowa ¢110 (do taczenia rur HDPE, z uwzgl. 4 104 | szt.
wczesniejszego przeciecia rur dla transportu)
3 | Mufa elektrooporowa ¢110 (dla kolan HDPE w gérnej cz. piondw) 4 104 | szt.
4 | Mufa elektrooporowa ¢110 (dla czyszczaka HDPE) 4 104 | szt.
5 | Mufa elektrooporowa HDPE $110 (dla p. statych) 2 52 szt.
6 | Kielich HDPE z uszczelkg ¢110 1 26 szt.
7 | Kolano HDPE 45° ¢110 (dla potaczen gérnych odcinkéw) 2 52 szt.
8 | Trojnik HDPE ¢110/110/88 (do wyk. czyszczaka) 2 52 szt.
9 | Zaslepka kotnierzowa HDPE 110 (do wyk. czyszczaka) 2 52 szt.
10 | Uniwersalny tgcznik rurowy 1 26 szt.
11 | Podpora przesuwna 5 130 szt.
12 | Podpora stata 2 52 szt.
13 | Zabezpieczenie ogniochronne EI120 2 52 szt.
14 | Izolacja cieplna 9mm 4,4 286 m?
15 | Opracowanie projektu warsztatowego mocowania rurociggdéw 1 szt.
(punkty state i przesuwne)
8.2. PRZYPADEK ZMIANY TRASY PIONU
przejscie przez Srodnik stupa np. wystepujgce w pionach Rd20i 21
LP MATERIAL ILOSC | Jedn
1 | Rura kanalizacyjna HDPE ¢$110 dt.5m (wymagane nie wiecej niz 1m rury) 1 szt.
2 | Kolano HDPE 45° ¢$110 2 szt.
3 | Mufa elektrooporowa ¢$110 4 szt.
4 | Izolacja cieplna 9mm 1,75 m?
8.3. ETAP Il WYKONYWANIA ROBOT, PIETRO +1 | PARTER W OBRYSIE BANKU [ SALI 016
dot. pionéw Rd5,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30;
LP MATERIAL ILOSC | ILOSC | Jedn
dlal catk.
pionu
1 | Rura kanalizacyjna HDPE ¢110 dt.5m 2 36 szt.
2 | Mufa elektrooporowa $110 (do taczenia rur HDPE, z uwzgl|. 4 72 szt.
wczesniejszego przeciecia rur dla transportu)
3 | Mufa elektrooporowa $110 (dla czyszczaka HDPE) 4 72 szt.
4 | Mufa elektrooporowa HDPE $110 (dla p. statych) 2 36 szt.
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5 | Tréjnik HDPE ¢$110/110/88 (do wyk. czyszczaka) 2 36 szt.
6 | Zaslepka kotnierzowa HDPE 110 (do wyk. czyszczaka) 2 36 szt.
7 | Uniwersalny facznik rurowy 1 18 szt.
8 | Podpora przesuwna 4 72 szt.
9 | Podpora stata 2 36 szt.
10 | Zabezpieczenie ogniochronne EI120 2 36 szt.
11 | Izolacja cieplna 9mm 3,5 126 m?
8.4, ETAP 11l WYKONYWANIA ROBOT, PIETRO +1 | PARTER POZA OBRYSEM BANKU | SALI 016;
dot. pionéw Rd6, 7,8,9,10,11,12,13;
LP MATERIAL ILOSC | ILOSC | Jedn
dlal catk.
pionu
1 | Rura kanalizacyjna HDPE ¢110 dt.5m 2 16 szt.
2 | Mufa elektrooporowa $110 (do taczenia rur HDPE, z uwzgl. 2 32 szt.
wczesniejszego przeciecia rur dla transportu)
3 | Mufa elektrooporowa ¢110 (dla czyszczaka HDPE) 4 32 szt.
4 | Mufa elektrooporowa HDPE $110 (dla p. statych) 2 16 szt.
5 | Tréjnik HDPE $110/110/88 (do wyk. czyszczaka) 2 16 szt.
6 | Zaslepka kotnierzowa HDPE 110 (do wyk. czyszczaka) 2 16 szt.
7 | Uniwersalny facznik rurowy 1 8 szt.
8 | Podpora przesuwna 4 32 szt.
9 | Podpora stata 2 16 szt.
10 | Zabezpieczenie ogniochronne EI120 2 16 szt.
Izolacja cieplna 9mm 3,5 56 m?
8.5. ETAP 4 WYKONYWANIA ROBOT, PRZYZIEMIE
LP MATERIAL ILOSC | ILOSC | Jedn
dla1 catk.
pionu
1 | Rura kanalizacyjna HDPE ¢110 dt.5m 1 26 szt.
2 | Mufa elektrooporowa $110 (do taczenia rur HDPE) 1 26 szt.
3 | Kielich kompensacyjny HDPE $110 1 13 szt.
4 | Uniwersalny tgcznik rurowy 1 26 szt.
5 Podpora przesuwna 1 26 szt.
6 | Izolacja cieplna 9mm 1,75 45,5 | m?
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9. SPIS RYSUNKOW

10.

11.

12.

13.

14.

A1l Lokalizacja i numeracja piondw. Rzut przyziemia.

A2 Lokalizacja i numeracja piondéw. Rzut parteru.

A3 Lokalizacja i numeracja piondw. Rzut | pietra.

A4 Lokalizacja i numeracja piondw. Rzut Il pietra.

A5 Lokalizacja i numeracja piondw. Rzut Il pietra.

A6 Rzut dachu czesci niskiej.

A7 Lokalizacja pionéw z podziatem na etapy. Przekrdj I-I
A8 Lokalizacja pionéw z podziatem na etapy. Przekrd;j II-II
A9 Detale dla stupéw wewnetrznych wolnostojgcych.
A10 Detale dla stupow zewnetrznych wolnostojgcych.
A11 Detale dla stupdw zintegrowanych ze Scianami.

A12 Detal w miejscu przejScia przez strop oraz schematy montazowe dla punktu statego i
podpory przesuwnej

S1 Rozwiniecie pionu z odcinkiem zewnetrznym, wraz ze szczegdtem przejscia rurociggu na
drugg strone stupa.

S2 Rozwiniecie pionu wewnatrz budynku, wraz ze szczegdtem przejscia rurociggu na druga
strone stupa.

23



10. ZESTAWIENIE PARAMETROW REFERENCYJNYCH MATERIALtOW

10.1. ARCHITEKTURA:
Produkt referencyjny nr Al

OPIS PRODUKTU

Dwusktadnikowa powtoka gruntujaca na bazie zywicy epoksydowej. Ekonomiczne, wysokiej jakosci
zabezpieczenie antykorozyjne na powierzchnie czyszczone recznie i wodg pod wysokim cisnieniem.
Niskorozpuszczalnikowa wg wytycznych niemieckiego zwigzku producentéw farb (VdL-RL 04).

ZASTOSOWANIA

Przeznaczony jest do stosowania przez doswiadczonych wykonawcéw. Uniwersalny, materiat
gruntujgcy do ochrony antykorozyjnej powierzchni stalowych wystawionych na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, szczegdlnie powierzchni, ktére moga byc¢ oczyszczone tylko metodg reczng (szczotka
druciang lub elektronarzedziami) lub woda pod wysokim cisnieniem.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

* Toleruje gorzej przygotowane powierzchnie

» Duza grubos¢ powtoki i jej opdr dyfuzyjny w potgczeniu z dobrg przyczepnoscig zapewniajg bardzo
dobrg ochrone antykorozyjng

+ Szybki czas schniecia i petnego utwardzania

* Produkt przystosowany do uktadania grubowarstwowego

= Ekonomiczny w uzyciu dzieki wysokiej wydajnosci

INFORMACIJE TECHNICZNE

Odpornos¢ chemiczna: Odpornos$¢ na czynniki atmosferyczne, sole odladzajace, oleje, smary,
krétkotrwata odpornos$¢ na dziatanie paliw ptynnych i rozpuszczalnikow.

Odpornoéé termiczna: Srodowisko suche do +150°C, krétkotrwale do +200°C, Srodowisko wilgotne do
+40°C

Gestosc: ~1,4 kg/dm3

Zawartos¢ czesci statych: ~68 % objetosciowo, ~83 % wagowo
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Produkt referencyjny nr A2

Ptyty silikatowo-cementowe ogniochronne niewrazliwe na wilgo¢, wielkoformatowe, samonosne,
przeznaczone sg do stosowania w budownictwie ogdlnym i przemystowym o deklarowane] klasie
odpornosci ogniowej (R240), posiadajgce Europejskg Aprobate techniczng oraz Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych o grubosci 2 x 2,5cm

Ptyty sg wyrobem ogniochronnym i jego zamierzonym zastosowaniem jest zabezpieczenie
przeciwpozarowe

elementéw lub wykorzystanie w wymienionych ponizej zestawach:

- Stalowe elementy nosne,

- Stalowo-betonowe nosne elementy zespolone,

- Stalowe stupy no$ne wypetnione betonem,

Wyréb ogniochronny jest przeznaczony do zastosowan wewnetrznych, zastosowan wewnetrznych
przy wysokiej wilgotnosci, Zewnetrzne stosowanie czesciowo odstonieta.

Klasyfikacja ogniowa: Al, niepalne

Kategoria zastosowania: Y, Zy, Z,

Przyblizony odczyn pH: 12 pH

Przyblizona gesto$¢ objetosciowa (kg/m?3): 870 kg/m?
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (u): 20

Przyblizona przewodno$¢ cieplna przy 20 °C (W/m°K): 0,175 W/m K

Wytrzymato$é na zginanie w kierunku podtuznym (N/mm?): 7,6 N/mm?
Wytrzymatosé na rozcigganie w kierunku podtuznym (N/mm?): 4,8 N/mm?
Wytrzymatosé na $ciskanie (N/mm? prostopadle do powierzchni ptyty): 9,3 N/mm?

Formaty i ciezar (+20°C, 65% w.w.p.)
Szerokos¢ x dtugosé:

-1250 mm x 2500 mm + 3,0 mm
-1250 mm x 3000 mm +3,0 mm
Grubosé, ciezar:

25 mm +1,5 mm, ok. 21,8 kg/m2

Producent produktu musi zapewniac rowniez szczegdtowg instrukcje montazu z okresleniem wymagan
dla wszystkich materiatéw uzupetniajgcych typu kotki, wkrety, kleje, masy uszczelniajace itp.

Produkt referencyjny nr A3
Bezrozpuszczalnikowy, bezbarwny Srodek impregnujacy na bazie krzemianéw dedykowany do ptyt
silikatowo-cementowych tego samego producenta co ptyty silikatowo-cementowe.

Produkt zabezpiecza ptyty ogniochronne przed bezposrednim dziataniem wéd opadowych
oraz wysokg wilgotnoscig otoczenia. Jednoczesnie produkt wzmacnia podtoze przez dziatanie
wgtebne oraz chroni ptyte przed Scieraniem. Dyfuzja pary wodnej po impregnacji jest zachowana.
Wtasciwie zaimpregnowane ptyty mogg by¢ stosowane na zewnatrz, jesli sg ostoniete przed opadami
(pod przykryciem dachowym) lub zabezpieczone powtoka, badZ oktadzing skutecznie chronigcy je
przed wptywem czynnikow atmosferycznych.
Powierzchnie lezace i skosne nalezy okryé np. blachg cynkowa. Impregnacja nie zmienia kwalifikacji
ptyt jako niepalnych.
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Obradbka

Produkt nalezy rozcienczad. Podtoze musi by¢ nasigkliwe, czyste, wolne od pytu i suche. Naktada

sie go do nasycenia, ze wszystkich stron, przez opryskiwanie lub malowanie + réwniez na krawedzie i
otwory.

Aby uzyskac petng impregnacje Srodek naktada sie w dwdch etapach pracy, warstwe mokrg na mokra.
Narzedzia od razu po zakonczeniu pracy umy¢ w duzej ilosci wody. Otwarty pojemnik nalezy szczelnie
zamknac.

Dane techniczne i wtasciwosci:
Zuzycie: ok. 250 g/m2
Gesto$é: 1,05 g/cm3

Kolor: Niebieski

Przyblizony odczyn pH: 11 pH

Produkt referencyjny nr A4

Klej specjalny do uzytku w ochronie przeciwpozarowej i technice wysokich temperatur. Klej
dedykowany do klejenia ptyt ogniochronnych oraz ich kombinacji. Klej przeznaczony jest do klejenia
wewnatrz z wyjatkiem wilgotnych i mokrych

Opis produktu Gotowy do stosowania klej na bazie szkta wodnego zmodyfikowanego nieorganicznym
materiatem.

Zastosowanie
Klej specjalny do uzytku w ochronie przeciwpozarowej i technice wysokich temperatur. Z reguty klej
ten jest stosowany do pomocy w montazu z dodatkowym zamocowaniem mechanicznym ptyt.

Obrébka

Klejona powierzchnia musi by¢ sucha, wolna od pytu i ttuszczu. Klej nalezy zamieszaé przed uzyciem.
Konsystencja kleju zalezy od temperatury. Przy niskich temperaturach klej robi sie gesty i musi by¢
rozgrzany w kapieli wodnej. Najwtasciwsza temperatura obrobki zawiera sie miedzy +10°C a +20°C.
Minimalna temperatura klejenia nie moze by¢ nizsza od +5°C, réwniez podczas schniecia. Klej zaleca
sie naktadac szpachlg zebatg (wysokos$¢ zeba 3 mm). Klej moze by¢ natozony jednowarstwowo.
Materiat smarowacé tak, aby uzyska¢ optymalne rozmieszczenie kleju i wypetnienie szczelin. Przy
klejeniu materiatow o réznej gestosci nalezy naktadac klej na materiat o wiekszej gestosci. Przy klejeniu
materiatéw o duzej gestosci nalezy sie liczy¢ z dtuzszym czasem wigzania kleju (zmniejszony doptyw
powietrza). Nalezy uwaza¢ na to, aby na powierzchni kleju nie utworzyta sie btona. Klejenie
i sktadowanie sklejonych materiatéw musi sie odbywac na ptaskich podtozach. Nadmiernej ilosci kleju
nie rozciggac lecz usungc szpachla. Otwarty pojemnik nalezy szczelnie zamkngé, klej w worku foliowym
nalezy zuzy¢.

Dane techniczne i wtasciwosci:

Lepkos¢ - Ok. 30 000 mPa * s

Palnos¢ - Niepalny

Zachowanie w pozarze - Nie wydziela palnych ani toksycznych gazéw

Odpornos¢ na wilgo¢ - Rozpuszczalny w wodzie, chroni¢ przed dziataniem wody

Zuzycie - Ok. 1,2 do 1,8 kg/m?2 (zalezy od rodzaju klejonej powierzchni)

Czas otwarty - Ok. 3 do 8 minut (w zaleznosci od temperatury, wilgotnos$ci oraz nasigkliwosci
materiatu)
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Magazynowanie - Przechowywaé w temperaturze powyzej +5° C

Czas przechowywania - Ok. 6 miesiecy

Kolor - Szary

Konsystencja - Pasta

Czas wigzania8h+1

Forma dostawcza - Opakowanie z tworzywa sztucznego 15 kg; worek foliowy 1 kg

Produkt referencyjny nr A5

Ogniochronna masa na bazie zywicy akrylowej w kolorze biatym. ktdora zamyka szczeliny i otwory
uniemozliwiajgc rozprzestrzenianie sie ognia i dymu do innych pomieszczen.
Masa moze by¢ malowana zwyktymi farbami emulsyjnymi.

Zastosowanie:

Masa stosowana jako uszczelnienie ztgczy liniowych (dylatacji) w Scianach masywnych i lekkich oraz
stropach z mozliwoscig maksymalnego odksztatcenia 7,5%.

Masa jest réwniez stosowana wokét izolacjirur oraz jako uszczelnienie przejs¢ kablowych.

Obroébka

Naktadanie powinno odbywaé sie w temperaturze od +5° C do +35° C. Przed pokryciem podtoze
nalezy oczysci¢ z oleju, wosku, zanieczyszczen, luznych odtamkdw, smardw oraz kurzu.

Otwarte opakowanie nalezy zuzy¢ jak najszybciej. Okres przechowywania w oryginalnym opakowaniu
18 miesiecy.

Otwarte opakowanie powinno zostac szybko wykorzystane.

Zalety systemu/korzysci instalatora
* moze by¢ malowany,

- elastyczny,

- dobra przyczepnoscé.

Opakowanie

- kartusz 310 ml,

- 12 kartuszy w kartonie,

-+ 1200 kartuszy na palecie.

Dane techniczne i wtasciwosci:

- Kolor - Biaty

- Konsystencja - pasta

- Gestos$¢ - Mokra: 1,6 &= 0,2 g/cm3, Sucha: 1,8 = 0,2 g/cm3

- Zawartosc¢ czesci statych - 86 &= 5 wt%

- Magazynowanie - Sktadowa¢ w suchych i chtodnych warunkach: 3° C=+35° C
- Czas przechowywania - Ok. 18 miesiecy w oryginalnie zamknietych opakowaniach
* Mozliwos¢ odksztatcania - Wydtuzenie oraz sciskanie min. 15%

- Klasa reakcji na ogieni - E

- Forma dostawcza - Kartusz 310 ml; worek foliowy 600 ml

- Kategoria uzytkowania - Typ Y1
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Produkt referencyjny nr A6

Ptyty gipsowo-kartonowe impregnowane o grubosci 12,5mm.

Impregnowane pftyty gipsowo-kartonowe charakteryzujg sie zmniejszonym stopniem wchtaniania
wody. Sg przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza -
nieprzekraczajgcej jednak 85% i to nie dtuzej niz 10 godzin na dobe. Zaletg ptyty jest szybki i precyzyjny
montaz dzieki nadrukowanej miarce oraz odporna na dziatanie wilgoci.

Ptyta gipsowo-kartonowa typ H2 o czterech sptaszczonych krawedziach to rozwigzanie pozwalajgce
wykonac $ciany/sufity o najwyzszym stopniu gtadkosci, przy jednoczesnym skréceniu czasu pracy oraz
znacznym ograniczeniu stopnia uzycia mas szpachlowych. Efekt udaje sie uzyska¢ dzieki temu, ze
wszystkie 4 krawedzie wykonane sg w technologii umozliwiajgcej btyskawiczny montaz , wyklucza
wykonywanie cietych spoin poprzecznych, zapewniajgc brak zgrubien w miejscach taczen, tg samag
wytrzymatosé co spoiny wzdtuzne, ten sam wyglad, duze oszczednosci mas oraz czasu, mozliwosé
wykonywania spoin podtuznych ipoprzecznych w jednym etapie, w przypadku szpachlowania
catopowierzchniowego o wiele ciefiszg warstwe materiatu.

Wymiary ptyt: 1200x2600x12,5mm

Zasadnicze charakterystyki:

- Reakcja na ogien (dla produktu nieostonietego) - A2-s1, dO

- Przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [u] - 10

- Wytrzymatos$é na zginanie: kierunek wzdtuzny - 550 N, kierunek poprzeczny - 210N
- Opér cieplny (wyrazony jako przewodnos$é cieplna) 0,25 W/(mK)

Producent produktu musi zapewniac rowniez szczegdtowg instrukcje montazu z okresleniem wymagan
dla wszystkich materiatéw uzupetniajgcych typu profile, kotki, wkrety, kleje, masy uszczelniajace itp.

Produkt referencyjny nr A7

Ptyty cementowe zewnetrzne, wodoodporne zbrojone siatkg z wtdkna szklanego gr 12,5mm.

Ptyta w 100% wodoodporna i zbrojona na catej powierzchni siatka z wtdkna szklanego. Przeznaczona
do wykonywania zewnetrznych $cian, sufitow, podbitek oraz fasad. Odporna na warunki
atmosferyczne. Jest to produkt nieorganiczny, co gwarantuje wysokie standardy higieniczne i wyklucza
ryzyko powstawania plesni. Ptyta stanowi idealne podtoze dla tynku oraz innych oktadzin.

Wydanos¢:

- w 100% odporna na oddziatywanie wody

- Odporna na plesn i wilgo¢

- Niepalna (A1) - wedtug normy europejskiej EN 13501-1

- Solidna i niezawodna z wysokg odpornoscig na uderzenia i izolacjnoscig akustyczng
- Bezpieczna w uzyciu, higieniczna i wykonana z trwatych materiatow

Producent produktu musi zapewniac rowniez szczegdtowg instrukcje montazu z okresleniem wymagan
dla wszystkich materiatéw uzupetniajgcych typu profile, kotki, wkrety, kleje, masy uszczelniajace itp.
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Nazwa Wartosc Jednostka Norma

Min. promien giecia 300 cm

Min. promien giecia dla szerokosci 300 mm 100 cm

Ciezar ok. 16 kg/m2

Gestosc objetosciowa w stanie suchym ok. 1150 kg/m3

Wytrzymatosé na zginanie >7 MPa

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do 0.65 N/mm2 EN 319

pfaszczyzny ptyty

Wytrzymatosé na scinanie 607 N EN 520

Wspotczynnik pH 12

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,35 W/m*K EN 50
12572

Zmiana dtugosci przy wilgotnosci 65-85% 0,23 mm/m EN 318

Zmiana grubosci przy wilgotnosci 65-85% 0,2 % EN 318

Klasa reakcji na ogien Al EN 13501

Wspodtczynnik wydtuzenia termicznego (11))0(_6) kG 7

Opodr dyfuzyjny pary wodnej 66
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10.2. INSTALACIJE SANITARNE:
PRODUKT REFERENCYJNY S1: System kanalizacji deszczowej HDPE
- duza wytrzymatos¢ i sztywnos¢ materiatu;
- duza odpornos¢ na zwigzki chemiczne;

- mozliwos¢ faczenia z rurami wykonanymi z innego materiatu za pomocg odpowiednich
tgcznikéw zaciskowych

- $rednica zewnetrzna: $110mm;

- grubos¢ scianki: min. 4,3mm;

- $rednica wewnetrzna: >100mm;

- ciezar pustej rury: max. 1,5kg/m;

- ciezar rury wypetnionej wodg: max. 10kg/m;

- klasa cisnieniowa: min. 4bar;

- typoszereg SDR: 26;

- modut sprezystosci: max. 900MPa;

- wspotczynnik termicznej rozszerzalnosci liniowej: max. 0,2mm/m°C;

- sposdb potgczenia rurociggéw: ztgczki elektrooporowe (oraz potaczenia kielichowe z
uszczelka w miejscach wyraznie wskazanych w projekcie);

PRODUKT REFERENCYINY S2: Uniwersalny tgcznik rurowy

- przeznaczony do taczenia rurociggdw wodnych réznych typow;

- zakres tgczonych $rednic od 104 do 132mm (dla tgcznika dn100);

- uszczelnienie NBR;

- dopuszczalne odchylenie od osi dla tgczonych elementow: 8%

- $ruby i podktadki wykonane ze stali nierdzewnejAlSi316;

- korpus i pierscienie dociskowe wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG45;
- szczelnos$¢ potaczenia do 16bar dla rur tworzywowych i metalowych;

- mozliwo$¢ demontazu i ponownego montazu;

- uszczelnienie taczonych rurociggdw poprzez zacisk pierscieni dociskowych na skutek
dokrecenia $rub na obwodzie tacznika niezaleznie dla kazdego konca rurociggu
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PRODUKT REFERENCYJNY S3: Punkt staty zamocowania rurociggu

- elementy sktadowe: obejma ¢110, rurka gwintowana 1*4, max dt. 120mm, ptytka montazowa
punktu statego 1%4;

- wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie ocynkiem galwanicznym;
- zakres $rednic obejmy dla rury 1710mm: 108 — 115mm,;
- sruby tgczace czesci obejmy z them szesciokatnym

- max. obciagzenie zginajace dla rurki gwintowanej 1Y%, dt. 125mm wynosi 4,14kNm (max.
obcigzenie od rurociggu HDPE: 2kN)

PRODUKT REFERENCYINY S4: Punkt przesuwny zamocowania rurociggu

- elementy sktadowe: obejma ¢110, pret gwintowany M10, max dt. 120mm, ptytka mocujaca
pret M10, nakretka szesciokatna M10 — 2szt.

- wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie ocynkiem galwanicznym;
- zakres $rednic obejmy dla rury 110mm: 108 — 115mm;

- $ruby tgczace czesci obejmy z them szesciokatnym z wgtebieniem krzyzowo-rowkowym

PRODUKT REFERENCYJNY S5: Kotnierz ogniochronny

- przeznaczenie — do zabezpieczenia przejs¢ rurociggu HDPE przez przegrody oddzielenia
pozarowego

- odpornos$¢ ogniowa El 120

- wykonanie z elastycznego wkfadu 30x10mm (dla Srednicy rury 110) na bazie grafitu,
peczniejagcego pod wptywem temp. pow. 140°C oraz zewn. obudowy zabezpieczonej
antykorozyjnie z zamkiem do spinania koricéw i uchwyty mocujace do przegrody;

- min. grubos¢ stropu: 150mm o konstrukcji betonowej;
- montaz do stropu za pomocg kotkdw stalowych

- montaz kotnierza od spodu stropu a szczeliny pomiedzy otworem w stropie a Sciankg rury
nalezy wypetnic¢ akrylowag masg ogniochronng;
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PRODUKT REFERENCYINY S6: Izolacja antyskropleniowa na rure HDPE
- zastosowanie do antyskropleniowej izolacji rurociggdw;
- zamknieta struktura komdrkowa zapobiegajgca kondensacji pary wodnej na powierzchni rury;
- wspotczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej u>10000;
- klasa reakcji na ogien co najmniej Bi-s3, dO (wg PN-EN 13501-1);
- posiada warstwe samoprzylepng do podtoza;

- faczenie krawedzi izolacji na klej zgodny z systemem;
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