
1 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
OBIEKT:      Budynek Collegium Altum 

Uniwersytetu Ekonomicznego. 
ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  Poznań  

 Powiat Poznań, Województwo Wielkopolskie  

 

 

INWESTOR:   UNIWERSYTET EKONOMICZNY 

Al. Niepodległości 10 
61-875 Poznań 

 

 
TEMAT:       WYMIANA PIONÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CZĘŚCI 

NISKIEJ BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM UNIWERSYTETU 
EKONOMICZNEGO W POZNANIU Z PODZIAŁEM NA 4 ETAPY 

 

 
STADIUM:  PROJEKT WYKONAWCZY 
 

 
 
ARCHITEKTURA:           mgr inż. arch. Marek Szapiel 

upr. bud. nr:WP-OIA/OKK/UpB/65/2009 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  

 
 
 
INSTALACJE 
SANITARNE    :             mgr inż. Wojciech Ratajczak 

upr.bud. nr 7131/63/P/2002 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych  

 

 
DATA:        OPRACOWANIE - MARZEC 2023 
 

 

ARCHIKOSTKA ARCHITEKTONICZNA 
PRACOWNIA AUTORSKA MAREK SZAPIEL 

60-432 Poznań, ul .Trzebiatowska32 
te l .:695092808, e-mail:archikostka@op.pl  



2 
 

PROJEKT WYKONAWCZY 
WYMIANY PIONÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CZĘŚCI NISKIEJ  

W BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM 

 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w  Poznaniu  

 

 

 

 

 

 

Spis treści 
1. Temat opracowania ......................................................................................................................................... 3 

2. Cel i zakres opracowania ................................................................................................................................ 3 

2.1. Cel opracowania .................................................................................................................................... 3 

2.2. Zakres opracowania ............................................................................................................................... 3 

3. Podstawa ......................................................................................................................................................... 3 

4. Stan istniejący, zawarty w Wytycznych Technicznych: ................................................................................. 5 

5. ARCHITEKTURA – PROJEKT ..................................................................................................................... 7 

5.1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I ZAKRESY ETAPÓW ..................................................... 7 

5.2. OPIS ROZWIĄZAŃ DLA OBUDOWY OGNIOCHRONNEJ SŁUPÓW STALOWYCH. ................ 8 

5.3. OPIS ROZWIĄZAŃ DLA WYKOŃCZENIA SŁUPÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY .................... 9 

5.4. ROBOTY DODATKOWE ZWIĄZANE Z WYMIANĄ PIONÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ

 12 

6. Instalacja Kanalizacji Deszczowej - PROJEKT ............................................................................................ 13 

6.1. Opis przyjętych rozwiązań .................................................................................................................. 13 

6.1.1. RUROCIĄGI PIONOWE ............................................................................................................... 13 

6.1.2. MOCOWANIE RUROCIĄGÓW PIONOWYCH .......................................................................... 16 

6.1.3. BIERNE ZABEZPIECZENIA PPOŻ. DLA RUROCIĄGÓW ....................................................... 18 

7. UWAGI KOŃCOWE: .................................................................................................................................. 18 

8. Zestawienie elementów instalacji .................................................................................................................. 21 

8.1. Etap I wykonywania robót, piętra +3, +2 ............................................................................................ 21 

8.2. Przypadek zmiany trasy pionu ............................................................................................................. 21 

8.3. Etap II wykonywania robót, piętro +1 i parter w obrysie banku i sali 016 .......................................... 21 

8.4. Etap III wykonywania robót, piętro +1 i parter poza obrysem banku i sali 016; ................................. 22 

8.5. Etap 4 wykonywania robót, przyziemie .............................................................................................. 22 

9. Spis rysunków ............................................................................................................................................... 23 

10. Zestawienie parametrów referencyjnych materiałów............................................................................... 24 

 



3 
 

1.   TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany pionów kanalizacji deszczowej w części 

niskiej budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zlokalizowanym przy ul. 

Powstańców Wielkopolskich 16 w Poznaniu. 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

2.1. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej pionów instalacji kanalizacji 

deszczowej w części niskiej budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 

zlokalizowanym przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w Poznaniu. 

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres projektu stanowi opracowanie: 

 wykonania nowych pionów kanalizacji deszczowej na całej wysokości części niskiej tj. od 

piwnicy do 3 piętra z uwzględnieniem etapowości wykonywania prac; 

 wykonania punktów mocowania rurociągów; 

 wykonania izolacji rurociągów; 

 wykonanie biernych zabezpieczeń ppoż. dla rurociągów 

 wykonania obudowy ogniochronnej słupów stalowych stanowiących szyby instalacyjne dla 

pionów kanalizacji deszczowej, 

 wykonania prac wykończeniowych po wykonanych pracach instalacyjnych. 

3. PODSTAWA  

Podstawę opracowania stanowią: 

 umowa na wykonanie w/w zakresu prac; 

 Wytyczne Techniczne dla remontu (wymiany) pionów kanalizacji deszczowej obsługujących 

dach części niskiej w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 

zlokalizowanego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16; 

 Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku dydaktycznego 

Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w związku z przebudową w celu 

dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. z października 2022 roku autorstwa inż. 

Jacka Podymy  
 

 obowiązujące przepisy techniczno-budowlane oraz Polskie Normy; 

 obowiązujące wymogi Prawa Zamówień Publicznych; 

 zasady współczesnej wiedzy technicznej; 

 uzgodnienia z Zamawiającym. 
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Poznań 12.03.2023 r. 

 

 

 

 

Oświadczenie 
 

 

Oświadczam, że projekt wykonawczy wymiany pionów kanalizacji deszczowej z 
podziałem na 4 etapy w części niskiej budynku Collegium Altum Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu  przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w  Poznaniu 
(działka nr 17/1 arkusz 43 obręb 51),  wykonany w marcu 2023r., został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

 

BRANŻA PODPIS DATA 

 

 

ARCHITEKTURA 

 

 

  

 

 

INSTALACJE 

SANITARNE 

 

 

  

 



5 
 

 

 

4. STAN ISTNIEJĄCY, ZAWARTY W WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH: 

Dach części niskiej odwadniany jest za pomocą 26 wpustów grawitacyjnych o średnicy 

Ø160mm podłączonych do rur spustowych Ø110mm w układzie 1 wpust – 1 rura spustowa. 

Wpusty z uwagi na zły stan techniczny zostały wymienione przy realizacji prac 

termomodernizacyjnych dachu części niskiej w 2021 roku. Zastosowano wpusty typu 62.1H/1 prod. 

WAVIN o parametrach technicznych: 

 

- przepustowość: 10,7 l/s 

- średnica przyłączenia: ∅110mm, 

- typ połączenia z instalacją rurową: kielichowe, 

- średnia kosza osadczego: min. ∅160mm (wpust poszerzony w górnej części), 

- systemowy kosz osadczy dostarczany wraz z wpustem, 

- główny materiał wykonania wpustu: PP, 

- zintegrowany kołnierz bitumiczny o średnicy min. ∅500mm do połączenia z papą, 

- zintegrowany samoregulujący element grzejny o mocy grzewczej: 10-30W, zasilanie: 230V. 

 

Rurociągi od wpustów do pionów również wymieniono przy okazji prac termomodernizacyjnych 

dachu na rurociągi PVC-U łączonych przez połączenia kielichowe z uszczelką, prowadzonych ze 

spadkiem wynikowym przy zachowaniu minimalnego spadku: 2%. Rurociągi zostały zaizolowane w 

strefie nad sufitem podwieszanym antyskropleniowo stosując izolację o gr. 13mm, o zamkniętej 

strukturze komórkowej, odporną na dyfuzję pary wodnej, montowanej na klej, spełniającej 

wymagania NRO zgodnie z Warunkami Technicznymi. 

 

Ww. prace remontowe wykonano na podstawie opracowania przygotowanego przez służby 

techniczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pn.: "Wytyczne Techniczne dla remontu 

instalacji kanalizacji deszczowej dachu części niskiej w budynku Collegium Altum Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 

16". 
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Istniejące piony kanalizacji deszczowej, które zgodnie z niniejszym opracowaniem powinny zostać 

wymienione, wykonane są z rur żeliwnych kielichowych, zgodnie z dokumentacją pierwotną w 

wykonaniu ciśnieniowym. Podczas realizacji wyżej opisanych prac w 2021 roku dotyczących 

wymiany wpustów i odcinków rurociągów od wpustów do pionów stwierdzono, że: 

• pion Rd21 został w latach ubiegłych unieczynniony (wpust Rd21 w czasie realizacji 

prac w 2021 roku został podłączony zgodnie ze stanem zastanym do pionu Rd20), 

• piony Rd22, Rd23, Rd25, Rd26 zostały w latach ubiegłych prowizorycznie 

doszczelnione płaszczami z blachy aluminiowej od środka, które powodują zmniejszenie 

średnicy czynnej pionów oraz mogą oznaczać brak szczelności pionów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie istniejące piony kanalizacji deszczowej poprowadzone są wewnątrz słupów 

stalowych z dwuteowników spawananych HKS 400-3 (wysokość dwuteownika 400mm, 

szerokość dwuteownika 400mm). Od wewnątrz dwuteowniki obmurowane są cegłą pełną na 

sztorc. Natomiast od zewnątrz dwuteowniki posiadają 5cm natrysk z betonu zbrojonego siatką 

+ wykończenie w zależności od lokalizacji. Natrysk + obłożenie słupa wewnątrz miał zapewniać 

ochronę przeciwpożarową dla stalowego rdzenia. Na rysunkach szczegółowych pokazano 

przekrój przez istniejące słupy. 

W budynku słupy stalowe z pionami kanalizacji deszczowej występują w wersji wolnostojącej 

oraz w wersji wbudowanej w ścianę. Ponadto występuje 5 typów wykończenia słupów: 

- tynkiem gipsowym + farbą na biało; 
- tynkiem dekoracyjnym imitującym beton architektoniczny; 
- narzutą cementową z wtopionym kruszywem płykanym; 
- płytkami ceramicznymi; 
- tynkiem zewnętrznym żywicznym i silikonowym imitującym beton architektoniczny; 

W części słupów poprowadzono również instalacje elektryczne i zamontowano gniazdka 

elektryczne oraz głośniki systemu DSO. 
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5. ARCHITEKTURA – PROJEKT 

5.1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I ZAKRESY ETAPÓW 

Projektuje się roboty budowlane i działania umożliwiające dotarcie do pionów kanalizacji 

deszczowej zabudowanych w słupach i ich wymianę, a następnie odtworzenie i przywrócenie 

pierwotnego stanu słupa zgodnie z obowiązującymi obecnie wymaganiami, standardami i przepisami. 

W ramach tych działań przewiduje się następujące prace: 

a) rozbiórkę istniejących warstw obudowy słupa z jednej strony na całej wysokości słupów – od 

strony występowania pionu kanalizacji deszczowej. Należy dotrzeć do istniejącego pionu 

kanalizacji deszczowej, rozebrać go oraz rozebrać warstwy wewnętrzne doprowadzając do 

sytuacji w której od wewnątrz pozostanie wyłącznie dwuteownik stalowy. 

W trakcie inwentaryzacji zlokalizowano dwa przypadki gdzie pion kanalizacji deszczowej 

przechodzi przez środnik słupa z jednej strony na drugą (dotyczy pionów Rd 20 i Rd 21 na II 

piętrze) wówczas obudowę słupa należy rozebrać z obu stron. Uwaga: możliwe jest wystąpienie 

większej ilości takich sytuacji. Obecny dostęp do pionów kanalizacji deszczowej poprzez 

istniejące rewizje pozwolił na zidentyfikowanie tylko dwóch takich przypadków.  

b) Istniejący odsłonięty profil stalowy słupa oczyścić z resztek farby i rdzy do klasy St3 np. poprzez 

mycie i szczotkowanie oraz zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez nałożenie 3 powłok 

epoksydowej, niskorozpuszczalnikowej powłoki gruntującej na stal, tolerującej gorzej 

przygotowane powierzchnie – produkt referencyjny nr 1  

c) Wykonanie nowego zabezpieczenia przeciwpożarowego konstrukcji stalowej od strony 

odsłoniętej części słupa zgodnie z punktem 5.2. 

d) Wykonanie nowych pionów kanalizacji deszczowej zgodnie z pkt. 6. wraz z zabezpieczeniami 

przeciwpożarowymi przejść pionów przez stropy. 

e) Wykonanie nowej obudowy słupów i ich wykończenie zgodnie z punktem 5.3. 

f) W zależności od lokalizacji słupa, jego ułożenia w stosunku do ścian oraz uzbrojenia w instalacje 

w poszczególnych przypadkach pojawią się roboty dodatkowe ponad te opisane powyżej 

zgodnie z punktem 5.4. 

Zakres prac obejmuje wymianę wszystkich pionów kanalizacji deszczowej w części niskiej budynku 

od III piętra do piwnic budynku – piony oznaczono na rysunkach od Rd 5 do Rd30. Z uwagi na rozległy 

obszar występowania pionów i brak możliwości wyłączenia funkcjonowania całej części niskiej 

budynku na raz, inwestor zdecydował na podział zadania inwestycyjnego na 4 etapy tj.: 

a) Etap 1 – wszystkie piony kanalizacji deszczowej od Rd5 do Rd30 na II i III piętrze wraz z 

przejściem przez strop poniżej II piętra i wpięciem nowych pionów w istniejące na wysokości 

sufitu podwieszonego I piętra. 

b) Etap 2 – piony kanalizacyjne Rd5 oraz od Rd14 do Rd30 na parterze i I piętrze (w strefie po 

banku i  w strefie Sali 016) wraz z przejściem przez strop poniżej parteru i wpięciem nowych 

pionów w istniejące poniżej stropu parteru. 
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c) Etap 3 – piony kanalizacyjne od Rd6 do Rd13 na parterze i I piętrze (w strefie holu głównego i 

antresoli) wraz z przejściem przez strop poniżej parteru i wpięciem nowych pionów w istniejące 

poniżej stropu parteru. 

d) Etap 4 - wszystkie piony kanalizacji deszczowej od Rd5 do Rd30 na poziomie przyziemia wraz z 

wpięciem nowych pionów w istniejącą kanalizację deszczową na poziomie -3,20 oraz -4,00. 

 

5.2. OPIS ROZWIĄZAŃ DLA OBUDOWY OGNIOCHRONNEJ SŁUPÓW STALOWYCH. 

Nowa obudowa słupów zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami powinna zapewniać 

odporność ogniową min R240. W projekcie dla zapewnienia tego wymagania zastosowano 

płyty silikatowo-cementowe ogniochronne (niewrażliwe na wilgoć, wielkoformatowe, 

samonośne, przeznaczone są do stosowania w budownictwie ogólnym i przemysłowym o 

deklarowanej klasie odporności ogniowej, posiadające Europejską Aprobatę techniczną oraz 

Deklarację Właściwości Użytkowych)  o grubości 2 x 2,5cm – produkt referencyjny nr 2. 

Mocowanie pierwszej warstwy płyt – mechanicznie do profilu stalowego poprzez blachowkręty 

co 400mm (przed przykręceniem blachowkrętów – profil stalowy wstępnie nawiercić wiertłem 

o odpowiedniej średnicy z uwagi na grubość profilu stalowego). Druga warstwa płyt mocowana 

mechanicznie do I warstwy. 

W przypadku słupów zewnętrznych (piony od Rd10 do Rd16 oraz od Rd18 do 23), które 

występują na poziomie przyziemia, płyty ogniochronne należy dodatkowo zaimpregnować 

bezrozpuszczalnikowym, bezbarwnym środkiem impregnującym na bazie krzemianów - 

produkt referencyjny nr 3. 

Szczegóły i sposób montażu płyt pokazano na rysunkach detali słupów. 

UWAGA: W przypadku gdyby istniejące otwory w stropach uniemożliwiały przeprowadzenie 

pionów kanalizacji deszczowej w odległości 5cm od środnika słupa, tak aby zapewnić miejsce 

na płyty ogniochronne o grubości 5cm – otwory w stropie należy lekko powiększyć aby udało 

się prostoliniowe przeprowadzenie pionów kanalizacji deszczowej. 
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5.3. OPIS ROZWIĄZAŃ DLA WYKOŃCZENIA SŁUPÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY 

Po wykonaniu rozbiórek, zabezpieczeniu antykorozyjnym i przeciwpożarowym stalowego słupa 

dwuteowego oraz montażu pionów kanalizacji deszczowej, należy przywrócić pierwotny wygląd całego 

słupa zgodnie z typem wykończenia jakie było przed rozbiórką. 

W przypadku słupów wolnostojących, mimo ingerencji wewnętrznej tylko w jedną ściankę słupa, 

nowe wykończenie jest projektowane dla całego obwodu słupa, aby uzyskać jednolity i wysoki stopień 

estetyki. 

Wyjątek od powyższej zasady dotyczy wyłącznie  słupów obudowanych pełnymi, grubymi ścianami 

– wówczas nowe wykończenie jest przewidziane wyłącznie od strony ingerencji w słup. 

Zakres robót wykończeniowych: 

 od strony wymienionego pionu – montaż dwóch płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych i 

wodoodpornych grubości 12,5mm każda - produkt referencyjny nr 4 . Montaż mechaniczny za 

pomocą systemowych wkrętów poprzez systemowe kątowniki 40x40x1mm do zabudowy ścian 

szybu płytą GK. Szczegóły wg rysunku detali 

 z pozostałych 3 stron - montaż pojedynczej płyty gipsowo-kartonowej ogniochronnej i 

wodoodpornej grubości 12,5mm - produkt referencyjny nr 4. Montaż na klej do istniejących 

ścian słupa. (W przypadku gdy pierwotne wykończenie stanowią płytki - nie montujemy w 

pozostałych 3 stronach płyty GK) 

 w narożnikach słupa należy stosować systemowe narożniki wykończeniowe do płyt GK 

aluminiowe rozwartokątne 135 stopni; 

 montaż na dole każdego słupa klapy rewizyjnej 200x300mm z wkładką GK, z aluminiową ramą z 

zamknięciem strunowym ( dla słupów zewnętrznych klapa rewizyjna ze stali nierdzewnej z 

zamkiem na kluczuk); 

 wykonanie ostatniej warstwy wykończeniowej zgodnie z poniższą tabelą z uwzględnieniem 

podziału na etapy i roboty dodatkowe opisane w pkt 5.4. tj: 

wariant 1 - słupy malowane na biało farbą lateksową matową odporną na grzyby, pleśnie, 

szorowanie i zmywanie - bez instalacji elektrycznych: 

Etap 1 

+2_Rd16 (osie 7-B) 
+2_Rd17 (osie 9-D) 
+2_Rd18 (osie 6-B) 
+2_Rd24 (osie 2-D) 

+3_Rd9 (osie 14-D) 
+3_Rd13 (osie 11-B) 
+3_Rd24 (osie 2-D) 
+3_Rd28 (osie 4-D) 

 

  

Etap 2 

0_Rd17 (osie 9-D) 
0_Rd27 (osie 9'-H) 
0_Rd28 (osie 4-D) 
0_Rd29 (osie 8'-F) 

+1_Rd21 (osie 3-B) 
+1_Rd22 (osie 2-B) 
+1_Rd29 (osie 8'-F) 
+1_Rd27 (osie 9'-H) 

 

Etap 3 
0_Rd10 (osie 14-B) 
0_Rd11 (osie 13-B) 
0_Rd13 (osie 11-B) +1_Rd9 (osie 14-D) 

 

Etap 4 

-1_Rd5 (osie 10-D) 
-1_Rd6 (osie 11-D) 
-1_Rd7 (osie 12-D) 
-1_Rd8 (osie 13-D) 

-1_Rd9 (osie 14-D) 
-1_Rd17 (osie 9-D) 
-1_Rd27 (osie 9'-H) 
-1_Rd28 (osie 4-D) 

-1_Rd29 (osie 8'-F) 
-1_Rd30 (osie 8'-F) 
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wariant 1 a - słupy malowane na biało farbą lateksową matową odporną na grzyby, pleśnie, 

szorowanie i zmywanie - z instalacjami elektrycznymi: 

Etap 1 
(p. +3) 

+3_Rd6 (osie 11-D)+gn. 
+3_Rd7 (osie 12-D)+gn. 
+3_Rd8 (osie 13-D) +gn 
+3_Rd10 (osie 14-B)+gn. 
+3_Rd11 (osie 13-B)+gn. 
+3_Rd12 (osie 12-B)+gn. 

+3_Rd14 (osie 10-B)+gn. 
+3_Rd15 (osie 9-B)+gn. 
+3_Rd16 (osie 7-B)+gn. 
+3_Rd18 (osie 6-B)+gn. 
+3_Rd19 (osie 5-B)+gn. 
+3_Rd20 (osie 4-B)+gn 

+3_Rd21 (osie 3-B)+gn. 
+3_Rd22 (osie 2-B) + gn. 
+3_Rd23 (osie 1-B)+gn. 
+3_Rd29 (osie 8'-F)+gn. 
+3_Rd30 (osie 8'-F)+gn. 

Etap 1 
(p. +2) 

+2_Rd6 (osie 11-D)+gn. 
+2_Rd7 (osie 12-D)+gn. 
+2_Rd8 (osie 13-D) +gn 
+2_Rd9 (osie 14-D)+gn. 
+2_Rd10 (osie 14-B)+gn. 
+2_Rd11 (osie 13-B)+gn. 

+2_Rd12 (osie 12-B)+gn. 
+2_Rd13 (osie 11-B)+gn. 
+2_Rd14 (osie 10-B)+gn. 
+2_Rd15 (osie 9-B)+gn. 
+2_Rd19 (osie 5-B)+gn+przej. 
+2_Rd20 (osie 4-B)+gn+przej. 

+2_Rd21 (osie 3-B)+gn.+przej. 
+2_Rd22 (osie 2-B) + gn. 
+2_Rd23 (osie 1-B)+gn. 
+2_Rd28 (osie 4-D)+gn. 
+2_Rd29 (osie 8'-F)+gn. 
+2_Rd30 (osie 8'-F)+gn. 

Etap 2 0_Rd5 (osie 10-D)+gn. 

+1_Rd5 (osie 10-D) +gn. 
+1_Rd16 (osie 7-B) +gn. 
+1_Rd17 (osie 9-D)+gn. 
+1_Rd18 (osie 6-B) +gn. 
+1_Rd19 (osie 5-B) +gn. 

  
  
 

Etap 3 
 

  
  

  
  

Etap 4   
 

 
 

 

wariant 2 - słupy wykończone tynkiem dekoracyjnym imitującym beton architektoniczny - bez 

instalacji elektrycznych: 

Etap 1 
  

 

Etap 2 

0_Rd16 (osie 7-B) 
0_Rd18 (osie 6-B) 
0_Rd19 (osie 5-B) 

0_Rd20 (osie 4-B) 
0_Rd21 (osie 3-B) 
0_Rd22 (osie 2-B) 

0_Rd30 (osie 8'-F) 

Etap 3 
0_Rd9 (osie 14-D) 
0_Rd12 (osie 12-B) 

+1_Rd12 (osie 12-B) 
+1_Rd14 (osie 10-B) 

 

Etap 4 
  

 

 

 

 

 

Wyjaśnienie oznaczeń lokalizacji słupów użytych w tabeli:  
- pierwsza cyfra oznacza kondygnację np. 
             +2 – oznacza piętro 2, +1 – oznacza piętro 1, 0 – oznacza parter , -1 – przyziemie 
-  Rd - oznacza numer pionu kanalizacji deszczowej  
- (osie .. - ..) – dodatkowe wskazanie lokalizacji na przecięciu się wskazanych osi konstrukcyjnych 
 
np. +2_Rd16 (osie 7-B) – oznacza słup na poziomie 2 piętra z pionem kanalizacji Rd16 zlokalizowany na 
skrzyżowaniu osi konstrukcyjnych 7 oraz B. 
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wariant 2a - słupy wykończone tynkiem dekoracyjnym imitującym beton architektoniczny - z 

instalacjami elektrycznymi: 

Etap 1 
   Etap 2     

 

Etap 3 
0_Rd6 (osie 11-D) +DSO 
0_Rd7 (osie 12-D) +camera 

+1_Rd6 (osie 11-D) +DSO 
+1_Rd7 (osie 12-D)+camera 
+1_Rd8 (osie 13-D)+DSO 

+1_Rd11 (osie 13-B)+DSO 
+1_Rd13 (osie 11-B)+DSO 

Etap 4     
 

 

wariant 3 - słupy zintegrowane ze ścianą - malowane na biało farbą lateksową matową odporną na 

grzyby, pleśnie, szorowanie i zmywanie - bez instalacji elektrycznych: 

Etap 1     
 

Etap 2 0_Rd26 (osie 8'-H) 

+1_Rd20 (osie 4-B) 
+1_Rd23 (osie 1-B) 
+1_Rd25 (osie 7'-H) 

+1_Rd26 (osie 8'-H) 
+1_Rd28 (osie 4-D) 

Etap 3 0_Rd8 (osie 13-D) 
 

  

Etap 4       

 

wariant 3a - słupy zintegrowane ze ścianą - malowane na biało farbą lateksową matową odporną 

na grzyby, pleśnie, szorowanie i zmywanie - z instalacjami elektrycznymi: 

Etap 1 +3_Rd17 (osie 9-D)+inst. i tablice. 

Etap 2 +1_Rd30 (osie 8'-F)+gn. 

Etap 3 
 Etap 4   

 

wariant 4 - słupy zintegrowane ze ścianą - wykończone tynkiem dekoracyjnym imitującym beton 

architektoniczny - bez instalacji elektrycznych: 

Etap 1 
+2_Rd25 (osie 7'-H) 
+2_Rd26 (osie 8'-H) +3_Rd25 (osie 7'-H) +3_Rd26 (osie 8'-H) 

Etap 2 
0_Rd23 (osie 1-B) 
0_Rd24 (osie 2-D)     

Etap 3 +1_Rd10 (osie 14-B)      

Etap 4       

 

wariant 4a - słupy zintegrowane ze ścianą - wykończone tynkiem dekoracyjnym imitującym beton 

architektoniczny - z instalacjami elektrycznymi: 

Etap 1 +2_Rd27 (osie 9'-H) +gn. +3_Rd27 (osie 9'-H) +gn. 

Etap 2     

Etap 3     

Etap 4     
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wariant 5 - słupy zintegrowane ze ścianą - wykończone płytkami gresowymi 30x30 cm w kolorze 

jasno szarym imitującym beton architektoniczny: 

Etap 1 +2_Rd5 (osie 10-D) +3_Rd5 (osie 10-D)   

Etap 2 0_Rd14 (osie 10-B) 0_Rd25 (osie 7'-H) +1_Rd24 (osie 2-D) 

Etap 3 
 

    

Etap 4       

 

wariant 6 - słupy zewnętrzne wykończone tynkiem silikonowym imitującym beton architektoniczny 

(zamiast płyt GK – płyty cementowe zewnętrzne, wodoodporne zbrojone siatką z włókna szklanego gr 

12,5mm - produkt referencyjny nr 5 + siatka + klej + podkł: 

Etap 1 
   Etap 2 
  

  

Etap 3     
 

Etap 4 

-1_Rd10 (osie 14-B) 
-1_Rd11 (osie 13-B) 
-1_Rd12 (osie 12-B) 
-1_Rd13 (osie 11-B) 

-1_Rd14 (osie 10-B) 
-1_Rd15 (osie 9-B) 
-1_Rd16 (osie 7-B) 
-1_Rd18 (osie 6-B) 

-1_Rd19 (osie 5-B) 
-1_Rd20 (osie 4-B) 
-1_Rd21 (osie 3-B) 
-1_Rd22 (osie 2-B) 
-1_Rd23 (osie 1-B) 

5.4. ROBOTY DODATKOWE ZWIĄZANE Z WYMIANĄ PIONÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

W zależności od lokalizacji słupa oraz jego uzbrojenia w instalacje należy przewidzieć i uwzględnić 

roboty dodatkowe ponad te wskazane powyżej tj.: 

 dla słupów opisany w tabelach powyżej ze skrótem +gn. – należy na czas prac zdemontować 

istniejące w słupie gniazdko elektryczne i przewód elektryczny, następnie po wykonaniu 

zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpożarowego słupa – ułożyć nową rurę osłonową dla 

istniejącego przewodu wraz z przewodem wewnątrz słupa, wyprowadzić końcówkę przewodu 

w miejscu montażu gniazdka na zewnątrz słupa, a po wykonaniu wykończenia słupa – osadzić 

nową podwójną puszkę elektryczną i nowe dwa podówjne gniazdka w kolorze białym we 

wspólnej ramce. 

 dla słupów opisany w tabelach powyżej ze skrótem +DSO - należy na czas prac zdemontować 

istniejące na słupie głośniki systemu DSO wraz z przewodami do głośników, następnie po 

wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpożarowego słupa – ułożyć nową rurę 

osłonową dla istniejącego przewodu wraz z przewodem wewnątrz słupa, wyprowadzić 

końcówkę przewodu w miejscu montażu głośnika na zewnątrz słupa, a po wykonaniu 

wykończenia słupa – ponownie zamontować i podłączyć głośnik DSO. 

 dla słupów opisany w tabelach powyżej ze skrótem +przej. - należy uwzględnić że w słupach 

tych następuje przejście pionu kanalizacji deszczowej przez środnik słupa stalowego z jednej 

strony słupa na drugą i w związku z tym występuje konieczność demontażu obudowy słupa z 

obu stron i wykonanie wszystkich prac wewnątrz słupa z obu jego stron. Należy wziąć pod 

uwagę możliwość wystąpienia podobnych przejść także w innych pionach. W przypadku 

stwierdzenia przez Wykonawcę wystąpienia takich przejść w innych pionach należy zachować 

starą trasę rurociągu i wykonać przejście nowymi rurociągami na drugą stronę słupa zgodnie z 

zastaną trasą istniejącego rurociągu, stosując wymogi zawarte na szczególe wykonania 

przejścia na rysunkach S1 i S2, a wiec odpowiednie dostosowanie otworu w środniku słupa do 

wielkości nowego rurociągu oraz odległości mocowań przesuwnych na rurociągu, aby zapobiec 

wyboczeniu rury. 
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 dla słupów, w których do rozbieranej strony przylega ściana pełna lub ściana przeszklona (vide 

rzuty na których wskazano te słupy) – należy uwzględnić konieczność częściowej rozbiórki ścian 

dochodzących do słupa aby umożliwić dostęp do ścianki słupa, która musi zostać rozebrana 

celem wymiany pionu kanalizacji deszczowej. Po wykonaniu prac związanych z wymianą pionu 

w słupie oraz obudowy i wykończenia słupa – pierwotne ściany dochodzące do słupa należy 

odtworzyć (dla ścian pełnych) oraz zamontować ponownie (dla ścian przeszklonych); 

 dla słupów parteru, I, II i III piętra – należy uwzględnić koniczność częściowego demontażu 

sufitu podwieszonego stykającego się ze słupami celem dotarcia do całego obwodu słupa na 

całej jego wysokości. Po wykonaniu prac związanych z wymianą pionu w słupie oraz obudowy i 

wykończenia słupa – pierwotne sufity podwieszane należy odtworzyć (dla sufitów pełnych) oraz 

zamontować ponownie (dla sufitów modułowych demontowalnych) 

 dla słupów zewnętrznych w przyziemiu – należy uwzględnić konieczność przejścia przez 

ocieplony strop nad przyziemiem i w związku z tym konieczność otworzenia ewentualnych 

uszkodzeń warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej wykończonej tynkiem silikonowym szarym 

na siatce i kleju. 

 w etapie I dla słupów wolnostojących na II i III piętrze w bibliotece, które nie zawierają w sobie 

pionów kanalizacji deszczowej – należy wykonać ich malowanie farbami na biało - farbą 

lateksową matową odporną na grzyby, pleśnie, szorowanie i zmywanie – tak aby po 

zakończeniu etapu I wszystkie słupy wolnostojące w bibliotece wyglądały jednakowo. 

 

6. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - PROJEKT 

6.1. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

6.1.1. RUROCIĄGI PIONOWE 

Zgodnie z Wytycznymi, w celu zachowania rozwiązań technicznych projektu pierwotnego, remont 

pionów instalacji odwodnienia dachu należy przeprowadzić stosując również wykonanie ciśnieniowe 

rurociągów z zachowaniem średnicy Ø110mm. 

Proponuje się zastosowanie rurociągów typu HDPE dedykowanych dla kanalizacji grawitacyjnej o 

średnicy Ø110mm łączonych przez złączki elektrooporowe - rurociągi w wykonaniu ciśnieniowym 

[Produkt referencyjny S1]. 

W górnej części pionu, w miejscu włączenia nowego rurociągu HDPE do rurociągu PVC wykonanego 

wcześniej, należy zastosować złączkę kielichową z uszczelką, dalej połączoną z rurociągiem mufą 

elektrooporową. 

Każdorazowo, przy zmianie pionowego kierunku biegu rurociągu, należy stosować kolana 45. 

W dolnej części pionu, włączenie do istniejącego czyszczaka żeliwnego  w piwnicy budynku należy 

wykonać przy użyciu uniwersalnego łącznika rurowego  Ø110 [Produkt referencyjny S2], 

dedykowanego do łączenia rur HDPE z żeliwnymi, po uprzednim odcięciu rury żeliwnej powyżej 

czyszczaka. 

Dodatkowo, dla łączenia pionów na zewnątrz budynku, należy zastosować kielich kompensacyjny 

HDPE umieszczony w uniwersalnym łączniku rurowym. 
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Uwaga: Na II piętrze budynku zlokalizowano dwa miejsca, w których rurociągi zmieniają swoją trasę 

przechodząc na drugą stronę dwuteowego słupa konstrukcyjnego przez jego środnik – piony Rd20 i 

Rd21. Należy wziąć  pod uwagę możliwość wystąpienia podobnych przejść w innych pionach, z uwagi 

na konieczność wykonania dodatkowych połączeń przy użyciu kolan 45 i muf elektrooporowych. 

Oszacowanie dokładnej ilości zmian kierunku na tym etapie  uniemożliwia szczelna obudowa słupów.  

Na każdym nowym pionie, na piętrach +3, +2 oraz na parterze na wysokości 20cm od posadzki 

należy zainstalować czyszczaki rurowe Ø110 z zamknięciem kołnierzowym. 

Uwaga: We wszystkich istniejących czyszczakach żeliwnych w piwnicy należy wymienić śruby oraz 

uszczelki. 

Uwaga: Na parterze, zlokalizowano włączenie rurociągu PVC do pionu Rd29. Wszystkie podobne 

rozgałęzienia należy w całości zdemontować, podobnie jak tymczasowe włączenie wpustu Rd22 do 

pionu Rd21. 

Realizację prac wymiany pionów przewidziano w czterech etapach. Przy realizacji każdego etapu 

prac nowe rurociągi HDPE należy łączyć z niewymienionymi fragmentami starych rurociągów 

wykonanych z żeliwa lub PVC z zastosowaniem uniwersalnych łączników rurowych wykonanych z 

żeliwa sferoidalnego z dwoma pierścieniami dociskowymi skręcanymi za pomocą śrub zapewniających 

szczelność połączenia dla instalacji wodnych do ciśnienia 16bar (opis parametrów referencyjnych 

łącznika w punkcie 10, Produkt referencyjny S2). Podczas łączenia rur tworzywowych wymagane jest 

stosowanie odpowiednich wkładek wzmacniających, zgodnie z instrukcją zastosowanego przez 

Wykonawcę łącznika rurowego. W przypadku wykonania kolejnych etapów wymiany pionów (etapy II, 

III i IV) nowoinstalowane rurociągi HDPE należy łączyć z wymienionymi na wcześniejszych etapach prac 

rurociągami HDPE (połączenie górne) za pomocą złączek elektrooporowych, uprzednio demontując, 

zastosowany we wcześniejszym etapie prac, uniwersalny łącznik rurowy. Jeżeli ww. uniwersalny łącznik 

rurowy jest w dobrym stanie technicznym, można go wykorzystać do wykonania połączenia 

nowoinstalowanych rur HDPE z rurami istniejącymi z żeliwa lub PVC (połączenie dolne). W przypadku 

złego stanu technicznego istniejącego łącznika z demontażu należy zastosować nowy łącznik 

uniwersalny a łącznik zdemontowany przekazać Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić w wycenie prac zastosowanie nowych łączników. 

Rurociągi na całej długości należy zaizolować antyskropleniowo stosując izolację o gr. 9mm o 

zamkniętej strukturze komórkowej [Produkt referencyjny S6], odporną na dyfuzję pary wodnej. 

Montaż izolacji na klej zgodny z systemem izolacji. Klasa reakcji na ogień izolacji musi spełniać aktualne 

wymagania NRO zawarte w Warunkach Technicznych: 

 

Przed wykonaniem izolacji rurociągów wykonać należy badanie szczelności nowych fragmentów 

rurociągów zgodnie z zasadami zawartymi w wytycznych COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Szczelność 
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przewodów powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego wywołanego 

wypełnieniem badanego odcinka wodą do poziomu kołnierza wpustu. 

Uwaga: Zdemontowane rurociągi i zamocowania należy usunąć z budynku i zutylizować. 

Obliczenia hydrauliczne dla dobranych rurociągów: 

Powierzchnia dachu części niskiej (pomiar w rzucie): Ad=2170m2 

Powierzchnia dachu części niskiej z uwzględnieniem wzrostu powierzchni ze względu na skosy 

powierzchni dachowych świetlików: Ads=2600m2 

Ilość wpustów: i = 26szt 

Powierzchnia przypadająca na jeden wpust: Aw = Ads / i = 2600 / 26 = 100m2 

Obliczeniowy przepływ na 1 wpust: 

Qw = 1,4 x s x q x Aw = 1,4 x 1,0 x 0,03 x 100 = 4,2l/s  

gdzie: 

1,4 – współczynnik nierównomierności wynikający z nierównego rozmieszczenia wpustów, 

s – współczynnik spływu (dla bezpieczeństwa przyjęto s=1,0), 

q – miarodajne natężenie deszczu  

(zgodnie z normą PN-92-B-01707 przyjęto q=300dm3/sha = 0,03dm3/sm2 = 0,03 l/sm2), 

Aw – powierzchnia przypadająca na 1 wpust 

Porównanie obliczeniowego przepływu na 1 wpust z wydajnością poszczególnych elementów 

instalacji odwadniającej dach części niskiej: 

•  przepustowość zastosowanych wpustów: 10,7l/s > 4,2l/s 

(przepustowość wpustów zdefiniowana na podstawie danych technicznych producenta) 

•  przepustowość rurociągu pionowego Ø110: 13,8l/s > 4,2l/s 

(przepustowość rur pionowych zdefiniowana na podstawie normy EN 12056-3:2000 dla stopnia 

wypełnienia rurociągu f=0,33) 

•  przepustowość rurociągu poziomego Ø110 ułożonego ze spadkiem 2%: 6,4l/s > 4,2l/s 

(przepustowość rur poziomych zdefiniowana na podstawie normy PN-92-B-01707) 

Wnioski z obliczeń hydraulicznych: 

Przepustowości omawianych w niniejszych wytycznych elementów instalacji grawitacyjnej 

odwodnienia dachu z dużym zapasem spełniają wymagany przepływ obliczeniowy dla 1 wpustu Qw = 

4,2l/s. Przepustowość całego systemu zależna jest od elementu systemu o najmniejszej 
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przepustowości. W niniejszym przypadku najmniejszą przepustowość posiadają rury poziome ułożone 

ze spadkiem 2% - przepustowość tych rurociągów wynosi 6,4l/s i jest o 50% wyższa od wymaganej 

przepustowości wynikającej z obliczeniowego przepływu dla 1 wpustu. Wpusty posiadają zapas 

przepustowości przekraczający 100%. Piony ∅110mm zapewniają przepustowość: 13,8l/s tj. ponad 3 

krotnie wyższą niż wymagana wydajność: 4,2l/s.  Powyższe obliczenia potwierdzają poprawność 

doboru elementów systemu odwodnienia dachu w projekcie pierwotnym i pozwalają na zastosowanie 

analogicznych rozwiązań technicznych na etapie remontu systemu. 

6.1.2. MOCOWANIE RUROCIĄGÓW PIONOWYCH 

Rurociągi, z uwagi na montaż, w znacznej części, wewnątrz pomieszczeń o ustabilizowanej 

temperaturze wewnętrznej, mocować należy do półki stalowego dwuteowego słupa konstrukcyjnego, 

bez kompensacji wydłużeń liniowych poprzez: 

• punkty stałe (mocowanie sztywne), w rozstawie co 5 - 7m (rozmieszczenie na rysunku); oraz 

• punkty przesuwne w rozstawie max. co 1,7m. (rozmieszczenie na rysunku) 

Punkty stałe wykonywać należy przez zastosowanie dwóch uchwytów (o zwiększonej wytrzymałości 

przez zastosowanie rurek gwintowanych łączących obejmy z płytkami montażowymi), oraz mufy 

elektrooporowej, zgodnie z zaleceniami wybranego producenta (Produkt referencyjny S3).  

Przykład montażu punktu stałego: 

 

 

Konstrukcja punktu stałego powinna zapewniać przenoszenie sił osiowych rurociągu o wartości 

min. 2kN. Ww. siła osiowa wynika z sumy sił oddziaływujących na punkt stały rurociągu wynikających z 

ciężaru rurociągu w całości wypełnionego wodą (sytuacja awaryjna w przypadku braku odpływu) oraz 

siły powstającej na skutek zmiany temperatury rurociągu dla przypadku tzw. sztywnego montażu. 

Podstawowe założenia do wyznaczenia siły działającej na punkt stały: 

• masa pustego rurociągu o długości 7m: 7m x 1,5kg/m = 10,5kg (siła 102,9N = 0,1kN) 

• masa rurociągu o długości 7m całkowicie wypełnionego wodą: 

7m x 10kg/m = 70kg (siła 686N = 0,7kN) 
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• siła powstająca w przewodzie na skutek zmian temperatury rurociągu (ze względu na 

prowadzenie rurociągu w pomieszczeniach ogrzewanych i klimatyzowanych wewnątrz budynku 

uwzględniono możliwość zmiany temperatury rurociągu w granicach ±5K): 

F=A x E x t x α [kN], gdzie: 
A – powierzchnia przekroju poprzecznego rury [m2] 
E – moduł sprężystości = 800MPa 

t – zmiana temp. w stosunku do temp. montażu 
α – współczynnik termicznej rozszerzalności liniowej = 0,2mm/m°C 

F = 0,00165m2 x 800MPa x 5K x 0,2mm/mK = 1,3kN 

 

Uwaga nr 1: Ze względu na tzw. sztywny montaż pionów wewnątrz budynku, rurociągi na minimum 

24 godziny przed montażem należy przechowywać wewnątrz budynku w celu zachowania 

temperatury rurociągów w czasie montażu na poziomie temperatury wewnętrznej w budynku tj.  

+20°C. 

Uwaga nr 2: Dla odcinków pionów znajdujących się na zewnątrz budynku (Rd10, Rd11, Rd12, Rd13, 

Rd14, Rd15, Rd16, Rd18, Rd19, Rd20, Rd21, Rd22, Rd23), jak wspomniano powyżej, należy zastosować 

kielichy kompensacyjne, ze względu na możliwość wystąpienia różnic temperatur większych niż 

zakładane ±5K. Podczas montażu należy stosować odpowiednią głębokość wsunięcia rurociągu do 

kielicha w zależności od aktualnej temp. zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

Punkty przesuwne, nie przenoszące żadnych obciążeń od rurociągów, wykonać należy jako obejmy 

rurowe połączone z płytka montażową za pomocą pręta gwintowanego (Produkt referencyjny S4). 

 

 

Obydwa rodzaje mocowania wykonywać należy zgodnie z wytycznymi wybranego producenta 

rurociągów.  

Uwaga nr 3: obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie projektu warsztatowego mocowania 

rurociągów spełniającego wymagania projektowe tj. dotyczące przenoszonych sił, rozstawu, 

projektowanej średnicy rurociągu/obejm oraz sposobu montażu punktów mocowania do słupów 

stalowych. Projekt warsztatowy wykonany przez Wykonawcę musi zostać uzgodniony z Projektantem. 
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Płytki montażowe podpór mocować do słupa konstrukcyjnego według projektu konstrukcyjnego. 

Z uwagi na zabezpieczenie słupa obudową ppoż. w systemie płyt ogniochronnych (produkt 

referencyjny nr A2), konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie elementów mocowań 

przechodzących przez ww. obudowę z płyt ogniochronnych z zastosowaniem systemowych rozwiązań 

tego samego producenta. 

6.1.3. BIERNE ZABEZPIECZENIA PPOŻ. DLA RUROCIĄGÓW 

Zgodnie z opracowanymi dla budynku Collegium Altum ekspertyzami z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej na przejściach rurociągów przez stropy stosować należy systemowe przejścia ppoż. 

zapewniające odporność pożarową EI120 (Produkt referencyjny S5). 

W celu zapewnienia powyższych warunków należy stosować kołnierze ognioochronne na rurę 

średnicy 110mm, spełniając wszystkie wymagania producenta zawarte w instrukcji montażu oraz 

odpowiedniej aprobacie technicznej dla wybranego przez Wykonawcę do zastosowania, wyrobu 

budowlanego. 

Istotne parametry referencyjne kołnierzy ogniochronnych zawarto w punkcie 10 dla Produktu 

referencyjnego S5. 

Uwaga: Zgodnie z wymaganiami montażowymi kołnierzy ogniochronnych szczelinę pomiędzy 

otworem w stropie a ścianką rury należy wypełnić akrylową masą ogniochronną. 

Istotnym jest aby istniejące przepusty rurowe w stropach, w przypadku gdy mają rozmiar większy 

od rurociągów, odpowiednio zazbroić i uzupełnić betonem w celu spełnienia wymaganych 

parametrów technicznych przepustu do montażu kołnierza ogniochronnego zgodnie z instrukcją 

producenta systemu. 

7.  UWAGI KOŃCOWE: 
 Prace remontowe pionów kanalizacji deszczowej podzielono na następujące etapy: 

 Etap I obejmujący piętra +3 i +2; 

 Etap II obejmujący piętro +1 i parter w obrębie banku oraz sali 016; 

 Etap III obejmujący piętro +1 i poza obrębem banku i sali 016; 

 Etap IV obejmujący piwnicę/przyziemie; 

 

 Przed sporządzeniem oferty na prace budowlane i instalacyjne należy zapoznać się 

szczegółowo z dokumentacją, zarówno jej częścią rysunkową i opisową oraz dokonać wizji 

lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieżności lub niejasności należy przed 

sporządzeniem oferty skontaktować z Inwestorem w celu ich wyeliminowania.  

 

 Wszystkie wymiary zawarte w niniejszym projekcie należy potwierdzić na budowie. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie inwentaryzacji istniejącej instalacji, dla 

każdego pionu, przed przystąpieniem do prac remontowych. W przestrzeni nad sufitem 

podwieszanym pięter +3, +2 występują liczne instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne i 

elektryczne. Dostęp do rurociągów przewidzianych do wymiany może być utrudniony. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie niezbędnych demontaży sąsiadujących instalacji i ich 

ponowny montaż po zakończeniu remontu instalacji kanalizacyjnej w miejscach, w których 

dostęp do istniejących rurociągów kanalizacyjnych w celu ich wymiany będzie niezbędny. 
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 W niektórych miejscach dostęp do słupów w których prowadzone są rurociągi jest utrudniony z 

uwagi na zainstalowane przy słupach ścianki aluminiowo-szklane lub GK. Obowiązkiem 

Wykonawcy w takich przypadkach jest demontaż wymaganego fragmentu ściany i jej ponowny 

montaż po wykonaniu wszystkich prac, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wykonania tych 

prac z Zamawiającym. 

 

 Sufit podwieszany nie podlega wymianie na etapie niniejszych prac, ani nie podlega wymianie 

na etapie prac termomodernizacyjnych budynku Collegium Altum – prace remontowe należy 

prowadzić w taki sposób, aby nie doprowadzić do uszkodzeń i zabrudzeń sufitu. 

 

 Prace remontowe na piętrach +3 i +2 będą prowadzone w strefie biblioteki nie wyłączonej z 

użytkowania. Terminy każdego etapu prac należy uzgadniać z Działem Inwestycji i Remontów 

UEP oraz z Dyrektorem biblioteki. Prace remontowe prowadzić należy z odpowiednim 

zabezpieczeniem i oznaczeniem strefy prac zgodnie z zasadami BHP, biorąc pod uwagę w 

szczególności odpowiednie wygrodzenie strefy prac przed przypadkowym wtargnięciem osób 

postronnych (pracowników biblioteki, studentów). Ewentualną konieczność przesunięcia lub 

demontażu regałów należy sygnalizować z odpowiednim, minimum 2 tygodniowym 

wyprzedzeniem. Zakresem prac Zamawiającego, w przypadku takiej konieczności, będzie 

usunięcie książek z regałów w wyznaczonym terminie. Zakresem prac Wykonawcy jest 

przesunięcie lub demontaż i ponowny montaż kolidujących regałów. 

 

 Strefę prac brudnych i generujących kurz lub pył (np. rozkucie obudowy słupów, wykucia 

otworów w obudowie słupów, demontaże instalacji) prowadzić należy w osłonie 

przeciwpyłowej w celu uniknięcia rozprzestrzeniania kurzu. 

 

 Na czas realizacji prac na danym pionie obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie 

alternatywnego odprowadzenie wody deszczowej z danego wpustu poprzez jego podłączenie 

do innego rurociągu spustowego lub poprzez wyprowadzenie rurociągu poziomego na 

elewację. Terminy przełączeń instalacji kanalizacji deszczowej należy dostosować do warunków 

pogodowych w taki sposób aby nie doprowadzić do zalania piętra +3. W żadnym wypadku nie 

wolno pozostawiać nie zakończonych fragmentów instalacji od wpustów bez nadzoru lub na 

okres nocny. 

 

 Należy pamiętać o zabezpieczeniu otwartych rurociągów żeliwnych w czasie wykonywania 

prac.  Połączenie każdego gotowego odcinka pionu, na poszczególnych etapach wykonywania 

robót, z rurociągiem istniejącym za pomocą uniwersalnej złączki łączącej[2]. 

 

 W czasie prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest 

przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku CA, w tym m.in. uzgodnić ze 

specjalistą ds. ppoż. UEP odpowiednie zabezpieczenie ewentualnych prac pożarowo-

niebezpiecznych (lutowanie, spawanie, cięcie metalu). W budynku funkcjonuje system 

przeciwpożarowy wymagający odpowiedniego zabezpieczenia prac lub częściowego wyłączenia 

systemu w okresie prowadzenia prac. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzgodnienie ww. kwestii z 

działem DIR UEP przed rozpoczęciem prac. 
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 Montaż każdego etapu nowego pionu HDPE należy rozpocząć od montażu dolnego fragmentu 

rurociągu (na piętrze poniżej) i wykonania mocowania punktu stałego w najniższym punkcie, 

tak aby siły wynikające z ciężaru nowoinstalowanego rurociągu były przenoszone na 

konstrukcję budynku przez wykonany punkt stały i nie powodowały dodatkowego obciążenia 

znajdujących się poniżej istniejących fragmentów pionów. Wykonawca, dla każdego pionu, 

zobowiązany jest każdorazowo zgłaszać wykonanie punktu stałego, w najniższym punkcie 

odcinka, do służb Zamawiającego oraz uzyskać zgodę na kontynuowanie montażu wyższych 

fragmentów nowych pionów, po odbiorze przez służby Zamawiającego wykonanego punktu 

stałego. 

 

 Prace będą prowadzone w użytkowanym budynku z czego wynikają ograniczenia dotyczące 

m.in. maksymalnej długości rur jakie można fizycznie wnieść do budynku. Z uwagi na to, w 

zestawieniach materiałowych  przyjęto dodatkowe złączki elektrooporowe dla wykonania 

dodatkowych połączeń rurociągów oraz założono, że Wykonawca, przed wniesieniem rur do 

budynku, będzie je dzielił na krótsze odcinki dostosowane do układu instalacji jaka ma zostać 

docelowo wykonana z uwzględnieniem pozostałych elementów przewidzianych do montażu na 

pionie tj. kolana, rewizje, punkty stałe, przejścia rurociągu na drugą stronę słupa itp. 

Obowiązkiem Wykonawcy, przed przystąpieniem do realizacji prac, jest przeanalizowanie 

możliwości wniesienia rur o odpowiednich długościach lub uwzględnienie ich podziału i 

wykonania dodatkowych połączeń za pomocą złączek elektrooporowych. 

 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie wyrobów spełniających wymagania zawarte w 

Ustawie o wyrobach budowlanych. Na podstawie Ustawy „Prawo zamówień publicznych” Art. 

99 ust. 5, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych. Wszelkie propozycje 

stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych muszą być przedstawione do 

zaakceptowania Inwestorowi w postaci wniosków materiałowych i wymagają pisemnej 

akceptacji Inwestora. Standard proponowanych przez Wykonawcę materiałów nie może być 

niższy niż przedstawiony w niniejszym projekcie, określony za pomocą parametrów 

referencyjnych i przykładowych produktów referencyjnych. W przypadku oferowania rozwiązań 

alternatywnych Wykonawca jest zobowiązany do załączenia rysunków (w odpowiedniej skali) 

przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej oferty, w celu możliwości jasnej oceny 

proponowanego rozwiązania i jego uzgodnienia ze służbami Inwestora. 
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8.  ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI 

8.1. ETAP I WYKONYWANIA ROBÓT, PIĘTRA +3, +2 

 

LP MATERIAŁ ILOŚĆ 
dla 1 
pionu 

ILOŚĆ 
całk. 

Jedn 

1 Rura kanalizacyjna HDPE 110 dł.5m 2,5 65 szt. 

2 Mufa elektrooporowa 110 (do łączenia rur HDPE, z uwzgl. 
wcześniejszego przecięcia rur dla transportu) 

4 104 szt. 

3 Mufa elektrooporowa 110 (dla kolan HDPE w górnej cz. pionów) 4 104 szt. 

4 Mufa elektrooporowa 110 (dla czyszczaka HDPE) 4 104 szt. 

5 Mufa elektrooporowa HDPE 110 (dla p. stałych) 2 52 szt. 

6 Kielich HDPE z uszczelką 110 1 26 szt. 

7 Kolano HDPE 45° 110 (dla połączeń górnych odcinków) 2 52 szt. 

8 Trójnik HDPE  110/110/88 (do wyk. czyszczaka) 2 52 szt. 

9 Zaślepka kołnierzowa HDPE 110 (do wyk. czyszczaka) 2 52 szt. 

10 Uniwersalny łącznik rurowy        1 26 szt. 

11 Podpora przesuwna 5 130 szt. 

12 Podpora stała 2 52 szt. 

13 Zabezpieczenie ogniochronne EI120     2 52 szt. 

14 Izolacja cieplna 9mm 4,4 286 m2 

     

15 Opracowanie projektu warsztatowego mocowania rurociągów 
(punkty stałe i przesuwne) 

 1 szt. 

 

 

8.2. PRZYPADEK ZMIANY TRASY PIONU 

przejście przez środnik słupa np. występujące w pionach Rd20 i 21 

LP MATERIAŁ ILOŚĆ Jedn 

1 Rura kanalizacyjna HDPE 110 dł.5m (wymagane nie więcej niż 1m rury) 1 szt. 

2 Kolano HDPE 45° 110  2 szt. 

3 Mufa elektrooporowa 110  4 szt. 

4 Izolacja cieplna 9mm 1,75 m2 

 

8.3. ETAP II WYKONYWANIA ROBÓT, PIĘTRO +1 I PARTER W OBRYSIE BANKU I SALI 016  

dot. pionów Rd5,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30; 

LP MATERIAŁ ILOŚĆ 
dla 1 
pionu 

ILOŚĆ 
całk. 

Jedn 

1 Rura kanalizacyjna HDPE 110 dł.5m 2 36 szt. 

2 Mufa elektrooporowa 110 (do łączenia rur HDPE, z uwzgl. 
wcześniejszego przecięcia rur dla transportu) 

4 72 szt. 

3 Mufa elektrooporowa 110 (dla czyszczaka HDPE) 4 72 szt. 

4 Mufa elektrooporowa HDPE 110 (dla p. stałych) 2 36 szt. 
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5 Trójnik HDPE  110/110/88 (do wyk. czyszczaka) 2 36 szt. 

6 Zaślepka kołnierzowa HDPE 110 (do wyk. czyszczaka) 2 36 szt. 

7 Uniwersalny łącznik rurowy       1 18 szt. 

8 Podpora przesuwna 4 72 szt. 

9 Podpora stała 2 36 szt. 

10 Zabezpieczenie ogniochronne EI120      2 36 szt. 

11 Izolacja cieplna 9mm 3,5 126 m2 
 

8.4. ETAP III WYKONYWANIA ROBÓT, PIĘTRO +1 I PARTER POZA OBRYSEM BANKU I SALI 016;  

dot. pionów Rd6, 7,8,9,10,11,12,13; 

LP MATERIAŁ ILOŚĆ 
dla 1 
pionu 

ILOŚĆ 
całk. 

Jedn 

1 Rura kanalizacyjna HDPE 110 dł.5m 2 16 szt. 

2 Mufa elektrooporowa 110 (do łączenia rur HDPE, z uwzgl. 
wcześniejszego przecięcia rur dla transportu) 

2 32 szt. 

3 Mufa elektrooporowa 110 (dla czyszczaka HDPE) 4 32 szt. 

4 Mufa elektrooporowa HDPE 110 (dla p. stałych) 2 16 szt. 

5 Trójnik HDPE  110/110/88 (do wyk. czyszczaka) 2 16 szt. 

6 Zaślepka kołnierzowa HDPE 110 (do wyk. czyszczaka) 2 16 szt. 

7 Uniwersalny łącznik rurowy      1 8 szt. 

8 Podpora przesuwna 4 32 szt. 

9 Podpora stała 2 16 szt. 

10 Zabezpieczenie ogniochronne EI120    2 16 szt. 

 Izolacja cieplna 9mm 3,5 56 m2 
 

8.5. ETAP 4 WYKONYWANIA ROBÓT, PRZYZIEMIE 

 

LP MATERIAŁ ILOŚĆ 
dla 1 
pionu 

ILOŚĆ 
całk. 

Jedn 

1 Rura kanalizacyjna HDPE 110 dł.5m 1 26 szt. 

2 Mufa elektrooporowa 110 (do łączenia rur HDPE) 1 26 szt. 

3 Kielich kompensacyjny HDPE 110 1 13 szt. 

4 Uniwersalny łącznik rurowy     1 26 szt. 

5 Podpora przesuwna 1 26 szt. 

6 Izolacja cieplna 9mm 1,75 45,5 m2 

 



23 
 

 

9. SPIS RYSUNKÓW 

1. A1 Lokalizacja i numeracja pionów. Rzut przyziemia. 

2. A2 Lokalizacja i numeracja pionów. Rzut parteru. 

3. A3 Lokalizacja i numeracja pionów. Rzut I piętra. 

4. A4 Lokalizacja i numeracja pionów. Rzut II piętra. 

5. A5 Lokalizacja i numeracja pionów. Rzut III piętra. 

6. A6 Rzut dachu części niskiej. 

7. A7 Lokalizacja pionów z podziałem na etapy. Przekrój I-I 

8. A8 Lokalizacja pionów z podziałem na etapy. Przekrój II-II 

9. A9 Detale dla słupów wewnętrznych wolnostojących. 

10. A10 Detale dla słupów zewnętrznych wolnostojących. 

11. A11 Detale dla słupów zintegrowanych ze ścianami. 

12. A12 Detal w miejscu przejścia przez strop oraz schematy montażowe dla punktu stałego i 

podpory przesuwnej 

13. S1 Rozwinięcie pionu z odcinkiem zewnętrznym, wraz ze szczegółem przejścia rurociągu na 

drugą stronę słupa. 

14. S2 Rozwinięcie pionu wewnątrz budynku, wraz ze szczegółem przejścia rurociągu na drugą 

stronę słupa. 
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10. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH MATERIAŁÓW 

 

10.1. ARCHITEKTURA: 

Produkt referencyjny nr A1 
 

OPIS PRODUKTU  

Dwuskładnikowa powłoka gruntująca na bazie żywicy epoksydowej. Ekonomiczne, wysokiej jakości 

zabezpieczenie antykorozyjne na powierzchnie czyszczone ręcznie i wodą pod wysokim ciśnieniem. 

Niskorozpuszczalnikowa wg wytycznych niemieckiego związku producentów farb (VdL-RL 04).  

 

ZASTOSOWANIA  

Przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców. Uniwersalny, materiał 

gruntujący do ochrony antykorozyjnej powierzchni stalowych wystawionych na działanie czynników 

atmosferycznych, szczególnie powierzchni, które mogą być oczyszczone tylko metodą ręczną (szczotką 

drucianą lub elektronarzędziami) lub wodą pod wysokim ciśnieniem. 

 

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY  

▪ Toleruje gorzej przygotowane powierzchnie  

▪ Duża grubość powłoki i jej opór dyfuzyjny w połączeniu z dobrą przyczepnością zapewniają bardzo 

dobrą ochronę antykorozyjną  

▪ Szybki czas schnięcia i pełnego utwardzania  

▪ Produkt przystosowany do układania grubowarstwowego  

▪ Ekonomiczny w użyciu dzięki wysokiej wydajności  

 

INFORMACJE TECHNICZNE  

Odporność chemiczna: Odporność na czynniki atmosferyczne, sole odladzające, oleje, smary, 

krótkotrwała odporność na działanie paliw płynnych i rozpuszczalników.  

Odporność termiczna: Środowisko suche do +150°C, krótkotrwale do +200°C, Środowisko wilgotne do 

+40°C 

Gęstość:  ~1,4 kg/dm3 

Zawartość części stałych:  ~68 % objętościowo, ~83 % wagowo 
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Produkt referencyjny nr A2 
 

Płyty silikatowo-cementowe ogniochronne niewrażliwe na wilgoć, wielkoformatowe, samonośne, 

przeznaczone są do stosowania w budownictwie ogólnym i przemysłowym o deklarowanej klasie 

odporności ogniowej (R240), posiadające Europejską Aprobatę techniczną oraz Deklarację Właściwości 

Użytkowych o grubości 2 x 2,5cm  

Płyty są wyrobem ogniochronnym i jego zamierzonym zastosowaniem jest zabezpieczenie 
przeciwpożarowe 
elementów lub wykorzystanie w wymienionych poniżej zestawach: 
- Stalowe elementy nośne, 
- Stalowo-betonowe nośne elementy zespolone, 
- Stalowe słupy nośne wypełnione betonem, 
Wyrób ogniochronny jest przeznaczony do zastosowań wewnętrznych, zastosowań wewnętrznych 
przy wysokiej wilgotności, Zewnętrzne stosowanie częściowo odsłonięta. 
 

Klasyfikacja ogniowa: A1, niepalne 
Kategoria zastosowania: Y, Z₁, Z₂ 
Przybliżony odczyn pH: 12 pH 
Przybliżona gęstość objętościowa (kg/m³): 870 kg/m³ 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (μ): 20 
Przybliżona przewodność cieplna przy 20 °C (W/m°K): 0,175 W/m K 
 

Wytrzymałość na zginanie w kierunku podłużnym (N/mm²): 7,6 N/mm² 
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym (N/mm²): 4,8 N/mm² 
Wytrzymałość na ściskanie (N/mm² prostopadle do powierzchni płyty): 9,3 N/mm² 
 

Formaty i ciężar (+20°C, 65% w.w.p.) 
Szerokość x długość: 
 - 1250 mm x 2500 mm ± 3,0 mm 
- 1250 mm x 3000 mm ±3,0 mm 
Grubość, ciężar: 
25 mm ± 1,5 mm, ok. 21,8 kg/m2 
 

Producent produktu musi zapewniać również szczegółową instrukcję montażu z określeniem wymagań 
dla wszystkich materiałów uzupełniających typu kołki, wkręty, kleje, masy uszczelniające itp. 

 

Produkt referencyjny nr A3 
Bezrozpuszczalnikowy, bezbarwny środek impregnujący na bazie krzemianów dedykowany do płyt 

silikatowo-cementowych tego samego producenta co płyty silikatowo-cementowe. 

 

Produkt zabezpiecza płyty ogniochronne przed bezpośrednim działaniem wód opadowych 

oraz wysoką wilgotnością otoczenia. Jednocześnie produkt wzmacnia podłoże przez działanie 

wgłębne oraz chroni płytę przed ścieraniem. Dyfuzja pary wodnej po impregnacji jest zachowana. 

Właściwie zaimpregnowane płyty mogą być stosowane na zewnątrz, jeśli są osłonięte przed opadami 

(pod przykryciem dachowym) lub zabezpieczone powłoką, bądź okładziną skutecznie chroniącą je 

przed wpływem czynnikow atmosferycznych. 

Powierzchnie leżące i skośne należy okryć np. blachą cynkową. Impregnacja nie zmienia kwalifikacji 

płyt jako niepalnych. 
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Obróbka 

Produkt należy rozcieńczać. Podłoże musi być nasiąkliwe, czyste, wolne od pyłu i suche. Nakłada 

się go do nasycenia, ze wszystkich stron, przez opryskiwanie lub malowanie ± również na krawędzie i 

otwory. 

Aby uzyskać pełną impregnację środek nakłada się w dwóch etapach pracy, warstwę mokrą na mokrą. 

Narzędzia od razu po zakończeniu pracy umyć w dużej ilości wody. Otwarty pojemnik należy szczelnie 

zamknąć. 

 

Dane techniczne i właściwości: 
Zużycie: ok. 250 g/m2 
Gęstość: 1,05 g/cm3 
Kolor: Niebieski 
Przybliżony odczyn pH: 11 pH 
 

Produkt referencyjny nr A4 
Klej specjalny do użytku w ochronie przeciwpożarowej i technice wysokich temperatur. Klej 

dedykowany do klejenia płyt ogniochronnych oraz ich kombinacji. Klej przeznaczony jest do klejenia 

wewnątrz z wyjątkiem wilgotnych i mokrych 

 

Opis produktu Gotowy do stosowania klej na bazie szkła wodnego zmodyfikowanego nieorganicznym 

materiałem.  

 

Zastosowanie  

Klej specjalny do użytku w ochronie przeciwpożarowej i technice wysokich temperatur. Z reguły klej 

ten jest stosowany do pomocy w montażu z dodatkowym zamocowaniem mechanicznym płyt.  

 

Obróbka 

Klejona powierzchnia musi być sucha, wolna od pyłu i tłuszczu. Klej należy zamieszać przed użyciem. 

Konsystencja kleju zależy od temperatury. Przy niskich temperaturach klej robi się gęsty i musi być 

rozgrzany w kąpieli wodnej. Najwłaściwsza temperatura obróbki zawiera się między +10°C a +20°C. 

Minimalna temperatura klejenia nie może być niższa od +5°C, również podczas schnięcia. Klej zaleca 

się nakładać szpachlą zębatą (wysokość zęba 3 mm). Klej może być nałożony jednowarstwowo. 

Materiał smarować tak, aby uzyskać optymalne rozmieszczenie kleju i wypełnienie szczelin. Przy 

klejeniu materiałów o różnej gęstości należy nakładać klej na materiał o większej gęstości. Przy klejeniu 

materiałów o dużej gęstości należy się liczyć z dłuższym czasem wiązania kleju (zmniejszony dopływ 

powietrza). Należy uważać na to, aby na powierzchni kleju nie utworzyła się błona. Klejenie 

i składowanie sklejonych materiałów musi się odbywać na płaskich podłożach. Nadmiernej ilości kleju 

nie rozciągać lecz usunąć szpachlą. Otwarty pojemnik należy szczelnie zamknąć, klej w worku foliowym 

należy zużyć. 

 

Dane techniczne i właściwości: 
Lepkość  - Ok. 30 000 mPa * s 
Palność  - Niepalny 
Zachowanie w pożarze  - Nie wydziela palnych ani toksycznych gazów 
Odporność na wilgoć  - Rozpuszczalny w wodzie, chronić przed działaniem wody 
Zużycie - Ok. 1,2 do 1,8 kg/m2 (zależy od rodzaju klejonej powierzchni) 
Czas otwarty - Ok. 3 do 8 minut (w zależności od temperatury, wilgotności oraz nasiąkliwości 
materiału) 
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Magazynowanie - Przechowywać w temperaturze powyżej +5°C 
Czas przechowywania - Ok. 6 miesięcy 
Kolor - Szary 
Konsystencja - Pasta 
Czas wiązania 8 h ± 1 
Forma dostawcza - Opakowanie z tworzywa sztucznego 15 kg; worek foliowy 1 kg 

 

Produkt referencyjny nr A5 
 

Ogniochronna masa na bazie żywicy akrylowej w kolorze białym. która zamyka szczeliny i otwory 

uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu do innych pomieszczeń. 

Masa może być malowana zwykłymi farbami emulsyjnymi. 

 

Zastosowanie: 

Masa stosowana jako uszczelnienie złączy liniowych (dylatacji) w ścianach masywnych i lekkich oraz 

stropach z możliwością maksymalnego odkształcenia 7,5%. 

Masa jest również stosowana wokół izolacjirur oraz jako uszczelnienie przejść kablowych. 

 

Obróbka 

Nakładanie powinno odbywać się w temperaturze od +5°C do +35°C. Przed pokryciem podłoże 

należy oczyścić z oleju, wosku, zanieczyszczeń, luźnych odłamków, smarów oraz kurzu. 

Otwarte opakowanie należy zużyć jak najszybciej. Okres przechowywania w oryginalnym opakowaniu 

18 miesięcy. 

Otwarte opakowanie powinno zostać szybko wykorzystane. 

 

Zalety systemu/korzyści instalatora 

• może być malowany, 

• elastyczny, 

• dobra przyczepność. 

 

Opakowanie 

• kartusz 310 ml, 

• 12 kartuszy w kartonie, 

• 1200 kartuszy na palecie. 

 

Dane techniczne i właściwości: 

• Kolor - Biały 

• Konsystencja - pasta 

• Gęstość - Mokra: 1,6 ± 0,2 g/cm3, Sucha: 1,8 ± 0,2 g/cm3 

• Zawartość części stałych -  86 ± 5 wt% 

• Magazynowanie - Składować w suchych i chłodnych warunkach: 3°C÷35°C 

• Czas przechowywania - Ok. 18 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach 

• Możliwość odkształcania - Wydłużenie oraz ściskanie min. 15% 

• Klasa reakcji na ogień - E 

• Forma dostawcza - Kartusz 310 ml; worek foliowy 600 ml 

• Kategoria użytkowania - Typ Y1 
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Produkt referencyjny nr A6 
 

Płyty gipsowo-kartonowe impregnowane o grubości 12,5mm. 

Impregnowane płyty gipsowo-kartonowe charakteryzują się zmniejszonym stopniem wchłaniania 

wody. Są przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza - 

nieprzekraczającej jednak 85% i to nie dłużej niż 10 godzin na dobę. Zaletą płyty jest szybki i precyzyjny 

montaż dzięki nadrukowanej miarce oraz odporna na działanie wilgoci. 

 

Płyta gipsowo-kartonowa typ H2 o czterech spłaszczonych krawędziach to rozwiązanie pozwalające 

wykonać ściany/sufity o najwyższym stopniu gładkości, przy jednoczesnym skróceniu czasu pracy oraz 

znacznym ograniczeniu stopnia użycia mas szpachlowych. Efekt udaję się uzyskać dzięki temu, że 

wszystkie 4 krawędzie wykonane są w technologii umożliwiającej błyskawiczny montaż , wyklucza 

wykonywanie ciętych spoin poprzecznych, zapewniając brak zgrubień w miejscach łączeń, tą samą 

wytrzymałość co spoiny wzdłużne, ten sam wygląd, duże oszczędności mas oraz czasu, możliwość 

wykonywania spoin podłużnych i poprzecznych w jednym etapie, w przypadku szpachlowania 

całopowierzchniowego o wiele cieńszą warstwę materiału. 

 

Wymiary płyt: 1200x2600x12,5mm 

 

Zasadnicze charakterystyki: 

- Reakcja na ogień (dla produktu nieosłoniętego) - A2-s1, d0  

- Przepuszczalność pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [μ] - 10  

- Wytrzymałość na zginanie: kierunek wzdłużny  - 550 N,  kierunek poprzeczny - 210 N 

- Opór cieplny (wyrażony jako przewodność cieplna) 0,25 W/(mK) 

 
Producent produktu musi zapewniać również szczegółową instrukcję montażu z określeniem wymagań 
dla wszystkich materiałów uzupełniających typu profile, kołki, wkręty, kleje, masy uszczelniające itp. 

 

Produkt referencyjny nr A7 
Płyty cementowe zewnętrzne, wodoodporne zbrojone siatką z włókna szklanego gr 12,5mm. 

Płyta w 100% wodoodporna i zbrojona na całej powierzchni siatką z włókna szklanego. Przeznaczona 

do wykonywania zewnętrznych ścian, sufitów, podbitek oraz fasad. Odporna na warunki 

atmosferyczne. Jest to produkt nieorganiczny, co gwarantuje wysokie standardy higieniczne i wyklucza 

ryzyko powstawania pleśni. Płyta stanowi idealne podłoże dla tynku oraz innych okładzin. 

 

Wydaność: 

- w 100% odporna na oddziaływanie wody 

- Odporna na pleśń i wilgoć 

- Niepalna (A1) - według normy europejskiej EN 13501-1 

- Solidna i niezawodna z wysoką odpornością na uderzenia i izolacjnością akustyczną 

- Bezpieczna w użyciu, higieniczna i wykonana z trwałych materiałow 

 
Producent produktu musi zapewniać również szczegółową instrukcję montażu z określeniem wymagań 
dla wszystkich materiałów uzupełniających typu profile, kołki, wkręty, kleje, masy uszczelniające itp. 
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Nazwa Wartość Jednostka Norma 

Min. promień gięcia 300 cm 
 

Min. promień gięcia dla szerokości 300 mm 100 cm 
 

Ciężar ok. 16 kg/m2 
 

Gęstość objętościowa w stanie suchym ok. 1150 kg/m3 
 

Wytrzymałość na zginanie ≥ 7 MPa 
 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do 

płaszczyzny płyty 
0,65 N/mm2 EN 319 

Wytrzymałość na ścinanie 607 N EN 520 

Współczynnik pH 12 
  

Współczynnik przewodzenia ciepła 0,35 W/m*K 
EN ISO 

12572 

Zmiana długości przy wilgotności 65-85% 0,23 mm/m EN 318 

Zmiana grubości przy wilgotności 65-85% 0,2 % EN 318 

Klasa reakcji na ogień A1 
 

EN 13501 

Współczynnik wydłużenia termicznego 
(10(−6) K(-

1)) 
7 

 

Opór dyfuzyjny pary wodnej 66 
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10.2. INSTALACJE SANITARNE: 

PRODUKT REFERENCYJNY S1:  System kanalizacji deszczowej HDPE 

- duża wytrzymałość i sztywność materiału; 

- duża odporność na związki chemiczne; 

- możliwość łączenia z rurami wykonanymi z innego materiału za pomocą odpowiednich 

łączników zaciskowych 

- średnica zewnętrzna: ∅110mm; 

- grubość ścianki: min. 4,3mm; 

- średnica wewnętrzna: >100mm; 

- ciężar pustej rury: max. 1,5kg/m; 

- ciężar rury wypełnionej wodą: max. 10kg/m; 

- klasa ciśnieniowa: min. 4bar; 

- typoszereg SDR: 26; 

- moduł sprężystości: max. 900MPa; 

- współczynnik termicznej rozszerzalności liniowej: max. 0,2mm/m°C; 

- sposób połączenia rurociągów: złączki elektrooporowe (oraz połączenia kielichowe z 

uszczelką w miejscach wyraźnie wskazanych w projekcie); 

 

PRODUKT REFERENCYJNY S2:  Uniwersalny łącznik rurowy 

- przeznaczony do łączenia rurociągów wodnych różnych typów; 

- zakres łączonych średnic od 104 do 132mm (dla łącznika dn100); 

- uszczelnienie NBR; 

- dopuszczalne odchylenie od osi dla łączonych elementów: 8°; 

- śruby i podkładki wykonane ze stali nierdzewnejAlSi316; 

- korpus i pierścienie dociskowe wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG45; 

- szczelność połączenia do 16bar dla rur tworzywowych i metalowych; 

- możliwość demontażu i ponownego montażu; 

- uszczelnienie łączonych rurociągów poprzez zacisk pierścieni dociskowych na skutek 
dokręcenia śrub na obwodzie łącznika niezależnie dla każdego końca rurociągu 
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PRODUKT REFERENCYJNY S3:  Punkt stały zamocowania rurociągu 

- elementy składowe: obejma 110, rurka gwintowana 11/4, max dł. 120mm, płytka montażowa 

punktu stałego 11/4; 

- wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie ocynkiem galwanicznym; 

- zakres średnic obejmy dla rury 110mm: 108 – 115mm; 

- śruby łączące części obejmy z łbem sześciokątnym 

- max. obciążenie zginające dla rurki gwintowanej 11/4, dł. 125mm wynosi 4,14kNm (max. 

obciążenie od rurociągu HDPE: 2kN)  

 

PRODUKT REFERENCYJNY S4:  Punkt przesuwny zamocowania rurociągu 

- elementy składowe: obejma 110, pręt gwintowany M10, max dł. 120mm, płytka mocująca 

pret M10, nakrętka sześciokątna M10 – 2szt. 

- wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie ocynkiem galwanicznym; 

- zakres średnic obejmy dla rury 110mm: 108 – 115mm; 

- śruby łączące części obejmy z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym 

 

PRODUKT REFERENCYJNY S5:  Kołnierz ogniochronny 

- przeznaczenie – do zabezpieczenia przejść rurociągu HDPE przez przegrody oddzielenia 

pożarowego 

- odporność ogniowa El 120 

- wykonanie z elastycznego wkładu 30x10mm (dla średnicy rury 110) na bazie grafitu, 

pęczniejącego pod wpływem temp. pow. 140°C oraz zewn. obudowy zabezpieczonej 

antykorozyjnie z zamkiem do spinania końców i uchwyty mocujące do przegrody; 

- min. grubość stropu: 150mm o konstrukcji betonowej; 

- montaż do stropu za pomocą kołków stalowych 

- montaż kołnierza od spodu stropu a szczeliny pomiędzy otworem w stropie a ścianką rury 

należy wypełnić akrylową masą ogniochronną; 
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PRODUKT REFERENCYJNY S6:  Izolacja antyskropleniowa na rurę HDPE 

- zastosowanie do antyskropleniowej izolacji rurociągów; 

- zamknięta struktura komórkowa zapobiegająca kondensacji pary wodnej na powierzchni rury; 

- współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej µ≥10000; 

- klasa reakcji na ogień co najmniej BL-s3, d0 (wg PN-EN 13501-1); 

- posiada warstwę samoprzylepną do podłoża; 

- łączenie krawędzi izolacji na klej zgodny z systemem; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


