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Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia zawiera:

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW
Rozdzial 1 Instrukcja dla Wykonawcow (IDW)
Rozdzial 2 Oferta wraz z wzorami zalacznikow

Tom II: OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Warunki Techniczne

Tom III: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowe postgpowanie prowadzone jest przy uzyciu §rodkéw komunikacji elektronicznej.

Skladanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakup[owej dostepnej pod adresem internetowym:

https://platformazakupowa.pl/pn/pzdmlawa
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu zwigzanym z postepowaniem o
udzielenie zamowienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO, uprzejmie informujemy ze:

=  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarzad Drég w Mlawie; 06 —
500 Miawa ul. Stefana Roweckiego ,,Grota” 10; Tel. 23 654 — 34 — 68;

= w sprawach zwigzanych z Pani/Pana danymi prosz¢ o kontaktowaé si¢ z Inspektorem Ochrony
Danych, kontakt pisemny za pomoca poczty tradycyjnej na adres Powiatowy Zarzad Drog
w Mlawie; 06 — 500 Mlawa ul. Stefana Roweckiego ,,Grota” 10, a, pocztg elektroniczng na adres
mail: IOD@pzdmlawa.pl, Tel. 23 654 30 20

=  Papi/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu prowadzenia przedmiotowego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego oraz
zawarcia umowy, a podstawa prawng ich przetwarzania jest obowigzek prawny stosowania
sformalizowanych  procedur  udzielania ~ zamowien  publicznych  spoczywajacych
na Zamawiajacym;

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP,

*  Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od
dnia zakoficzenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

=  obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem okreSlonym w przepisach ustawy PZP, zwiazanym z udzialem w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja
z ustawy PZP;

* W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

= posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupeienia Pani/Pana danych
osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiana
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa PZP oraz nie moze naruszaé
integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw);

¢. na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze §rodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu

op
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publicznego Unii Europejskiej lub pafistwa czlonkowskiego, a takze nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postgpowania o udzielenie
zamdwienia;

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

a. wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO;

Jednocze$nie Zamawiajacy przypomina o cigzacym na Pani/Panu obowiazku informacyjnym
wynikajacym z art. 14 RODO wzgledem oso6b fizycznych, ktérych dane przekazane zostang
Zamawiajacemu w zwigzku z prowadzonym postgpowaniem i ktére Zamawiajacy posrednio
pozyska od wykonawcy biorgcego udzial w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co
najmniej jedno z wyltaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

“Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajgeego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

* WyjaSnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postgpowania

o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowieh, umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze
naruszaé integralnosci protokotu oraz jego zalgcznikow.

™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze §rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub =
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.
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35:
3.6.
3.7.
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Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdzial 1
Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW)

ZAMAWIAJACY

Powiat Mtawski, w imieniu, ktorego dziata Powiatowy Zarzad Drég w Miawie

Prowadzacy postepowanie:

Powiatowy Zarzad Drég w Miawie

ul. Stefana Roweckiego ,,Grota” 10, 06 - 500 Mlawa
telefon: /23/ 654 - 34 - 68,

e-mail: zamowienia.publiczne@pzdmlawa.pl

adres strony internetowej prowadzonego postgpowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pzdmlawa
Platnik dla przedmiotowego zamdwienia:

Powiatowy Zarzad Drég w Mlawie

OZNACZENIE POSTEPOWANIA
Postgpowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
PZD. DT.2310.8.2023

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym powotywaé si¢ na wyzej podane
oznaczenie.

TRYB POSTEPOWANIA

Postgpowanie o udzielenie zamdéwienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z r. poz. 1710
ze zm.) zwanej dalej ,,ustawg Pzp”.

Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscia prowadzenia negocjaciji.
Szacunkowa warto$¢ przedmiotowego zamoéwienia nie przekracza progéw unijnych, o jakich mowa

-w art. 3 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 310 pkt 1 Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia przedmiotowego
postepowania, jezeli $rodki, ktére Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub
czeéci zamOwienia, nie zostalty mu przyznane.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

Zamawiajacy nie przewiduje zlozenia oferty w postaci katalogéw elektronicznych.

Zamawiajacy nie prowadzi postgpowania w celu zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwo$ci ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia wylgcznie przez
wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 Pzp.

ZRODLA FINANSOWANIA
Zamo6wienie jest finansowane:
e Zadanie nr 1 - ze Srodk6éw bedacych w dyspozycji Powiatowego Zarzadu Drég w Miawie;
e Zadanie nr 2 - ze srodkéw bedgcych w dyspozycji Powiatowego Zarzadu Drég w Mlawie oraz
ze $rodkow Miasta Miawa;

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zaméwienia jest:

Przedmiotem zamdwienia jest §wiadczenie ustug polegajacych na pelieniu funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w zakresie zarzadzania, kontroli oraz nadzorze nad realizacja zadania inwestycyjnego:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadan inwestycyjnych prowadzonych przez
Powiatowy Zarzad Drog w Miawie

=
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Zakres Swiadczonych ustug obejmuje:
e pelen kompleksowy wielobranzowy nadzér inwestorski procesu inwestycyjnego w zakresie branz
wynikajacych z prowadzonych w ramach zadania inwestycyjnego rob6t w szczegénosci w specjalnosci:

e ZADANIE NR I — Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 2349W Zurominek — Stupsk”
o inzynieryjnej drogowej — bez ograniczen (inspektor wiodacy);
o instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci kanalizacyjnych — bez ograniczen;
o instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej — bez ograniczen;
o instalacyjnej telekomunikacyjnej — bez ograniczen;
e ZADANIE NR II — Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,,Budowa
mostu na rzece Seracz wraz z droga dojazdowa”
o inzynieryjnej mostowej — bez ograniczen;
o inzynieryjnej drogowej — bez ograniczen;
o instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci kanalizacyjnych — bez ograniczen;
o instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej — bez ograniczen;
o instalacyjnej telekomunikacyjnej — bez ograniczen;
Uwaga: Zamawiajacy dopuszcza laczenie funkcji inspektoré6w danych branz pod warunkiem
posiadania odpowiednich uprawnien budowlanych w danym zakresie.
e zapewnienie biezacej kompleksowej obslugi laboratoryjnej w zakresie kontroli nad realizacjg robét
budowlanych;

Kody CPV:
71520000-9
71247000-1
71700000-5

Przedmiot zamo6wienia zwany jest dalej ,,przedmiotem zaméwienia” lub ,,Robotami”.
Wykonawca zwany jest dalej ,, Wykonawca”.

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia zwana jest dalej ,,SWZ” lub ,,Specyfikacja”.
Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych oraz w postaci katalogéw elektronicznych.

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczeg6lnoéci ustawie z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) i ustawie z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. 22022 r. poz. 1710 ze zm.).

52 Szczegbtowo przedmiot zaméwienia okreslony zostat w Tomie I SWZ.

8.3. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, nie ma zadnych czynnosci, ktére wymagaja zatrudnienia przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace 0sob wykonywujacych wskazane przez ,,Zamawiajacego”
czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia.

54. Zamawiajacy nie okre$la dodatkowych wymagan zwiazanych z zatrudnianiem oséb, o ktérych mowa
w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

6. WIZJA LOKALNA
Zamawiajacy informuje, Ze zlozenie oferty nie musi byé poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub
sprawdzeniem dokumentéw dotyczacych zaméwienia, jakie znajduja sie w dyspozycji Zamawiajacego.

7. PODWYKONAWSTWO:
7.1. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamOwienia.

7.2, Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zaméwienia podwykonawcy. % é
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7.3.

7.4.

7:5:

9.2.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czeSci zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow,

W przypadku, ktérym mowa w pkt. 7.3. Zamawiajacy zbada, czy nie zachodza wobec podwykonawcy
niebedacego podmiotem udostgpniajacym zasoby podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w pkt. 10
SWZ. W tym celu Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nic podstaw wykluczenia z udziatu
w postgpowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oS$wiadczeniu, o ktérym mowa
w pkt. 11.1. SWZ.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcoéw zaangazowanych w roboty budowlane, ktoére maja
by¢ wykonywane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, jezeli
podwykonawcy sa juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdéwienia,
a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ushug.

TERMIN REALIZACJI ROBOT
Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdéwienia zostat zrealizowany w terminie:
Zadanie nr 1 —do 11 listopada 2023 r.

Zadanie nr 2 — do 21 grudnia 2023 r.
Termin realizacji obejmuje wykonanie przedmiotu zaméwienia i jego odbior ostateczny.
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamé6wienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu oraz
spelniajg okre§lone przez zamawiajgcego warunki udziatu w postgpowaniu.

O udzielenie zaméwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktérzy spehniaja warunki dotyczace:
1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Nie dotyczy

2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepisow:

Nie dotyczy

3) sytuacji ekonomicznej i finansowe;j:
Nie dotyczy

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawcy:

Warunek ten zostanie uznany za spetiony, jezeli Wykonawca wykaze, ze:

Zadanie nr 1 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2349W Zurominek — Stupsk”

Inspektor Nadzoru rob6t drogowych - min. jedna osoba proponowana do petnienia funkcji Inspektora
Nadzoru (branza drogowa):

> posiadajaca min. 3 lata do$wiadczenia zawodowego na stanowisku Inspektora nadzoru
inwestorskiego i/lub Kierownika budowy,

> realizacji co najmniej jednej ushugi polegajacych na sprawowaniu funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmujacymi budowe/przebudowe/rozbudowe
drogi/ulicy - klasy min. Z o dlugo$ci min. 1,0 km wraz z budowa chodnika, kanalizacji
deszczowej, o$wietlenia ulicznego.

» posiadania uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej lub odpowiadajacych im uprawniefi, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow prawa
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Zamawiajacy wymaga, Zeby wiodacy Inspektor nadzoru robét drogowych zapewnit zespét Inspektorow:

branzy drogowej

branzy instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci kanalizacyjnych
branzy instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej

branzy instalacyjnej telekomunikacyjnej

O O O O

Zadanie nr 2 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,,Budowa mostu na rzece
Seracz wraz z droga dojazdows”

9.3.

9.4.

9.5.

Inspektor Nadzoru branza mostowa - min. jedna osoba proponowana do pehienia funkcji Inspektora
Nadzoru (branza mostowa):

> posiadajgca min. 3 lata dos$wiadczenia zawodowego na stanowisku Inspektora nadzoru
inwestorskiego i/lub Kierownika budowy,

» realizacji co najmniej jednej ustugi polegajacych na sprawowaniu funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmujacymi budowe/przebudowe/rozbudowe
obiektu mostowego o parametrach: §wiatto pionowe min. 1,00 m i rozpigtosci 3,00 m.

> posiadania uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej lub odpowiadajgcych im uprawnien, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa

Inspektor Nadzoru robét drogowych - min. jedna osoba proponowana do pelnienia funkcji Inspektora
Nadzoru (branza mostowa):

> posiadajagca min. 3 lata doswiadczenia zawodowego na stanowisku Inspektora nadzoru
inwestorskiego i/lub Kierownika budowy,

> realizacji co najmniej jednej ushugi polegajacych na sprawowaniu funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmujacymi budowe/przebudowe/rozbudowe
drogi/ulicy - klasy min. Z o diugosci min. 1,0 km wraz z budowa chodnika, kanalizacji
deszczowej, o§wietlenia ulicznego.

» posiadania uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci drogowej lub odpowiadajagcych im uprawnien, ktore zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa

Zamawiajacy wymaga, zeby wiodacy Inspektor nadzoru robét drogowych zapewnil zesp6t Inspektorow:

branzy mostowej

branzy drogowej

branzy instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci kanalizacyjnych
branzy instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej

branzy instalacyjnej telekomunikacyjnej

O 0 O OO0

Wykonawca sktadajacy oferte musi wykazaé si¢ calym wymaganym dos$wiadczeniem, a w przypadku
oferty ztozonej przez konsorcjum, jeden z uczestnikéw konsorcjum musi wykaza¢ si¢ catym wymaganym
do$wiadczeniem (warunek nie bedzie speiony, jezeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykaza
si¢ wymaganym do$wiadczeniem, ale zaden z nich indywidualnie nie wykaze si¢ catym wymaganym
doswiadczeniem).

W przypadku, gdy ztozone przez Wykonawce dokumenty, o§wiadczenia dotyczace warunkéw udziatu
W postepowaniu zawieraja dane / informacje w innych walutach niz ztoty polski Zamawiajacy, jako kurs
przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogloszenia o zamdwieniu w BZP. Jezeli
w dniu publikacji ogtoszenia nie bedzie publikowany $redni kurs walut przez NBP, Zamawiajacy
przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kurséw NBP przed dniem publikacji
ogloszenia o zamoéwieniu.

Wymagania w zaKkresie elektromobilnosci.

Wyloniony Wykonawca zobowigzany jest realizowaé przedmiot zaméwienia zgodnie z ponizszymi
wymaganiami w zakresie elektromobilno$ci:

a) zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1) i 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875) Zamawiajacy zleci
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wykonywanie zaméwienia objetego niniejszym postgpowaniem Wykonawcy, ktérego udziat pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy
wykonywaniu tego zamoéwienia publicznego wynosi¢ bedzie co najmniej 10%, z uwzglednieniem
ewentualnych zmian powyzszej ustawy, polegajagcych na zmianie wielkosci udziatu pojazdow
elektrycznych Iub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym,
b) przy obliczaniu procentowego limitu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym, o ktérych mowa w pkt a) nalezy uwzgledni¢ zaokraglenie do pelnych jednostek (sztuk) zgodnie
z zasadami okre§lonymi w art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach
alternatywnych. Zgodnie z tym przepisem wskaznik ponizej 0,5 zaokragla si¢ w dot, a wskaznik 0,5
i powyzej — w gore,
¢) przez pojazdy elektryczne, o ktérych mowa w pkt a) rozumie si¢ pojazdy samochodowe w rozumieniu
art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tj. pojazdy silnikowe, ktorych
konstrukcja umozliwia jazde z predkos$cia przekraczajaca 25 km/h z wylaczeniem ciggnikéw rolniczych),
wykorzystujace do napedu wylacznie energie elektryczng akumulowang przez podigczenie do
zewnetrznego zrédia zasilania,
d) przez pojazdy napg¢dzane gazem ziemnym, o ktérych mowa w pkt a) rozumie sie pojazdy
samochodowe w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(tj. pojazdy silnikowe, ktérych konstrukcja umozliwia jazde z predkoscig przekraczajacg 25 km/h z
wylgczeniem ciggnikéw rolniczych), wykorzystujace do napedu sprezony gaz ziemny (CNG) lub
skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzacy z biometanu oraz posiadajgcy:
e silnik jednopaliwowy albo
e silnik dwupaliwowy typu 1A, ktéry pracuje w czgsci goracej cyklu testu dynamicznego ze
$rednim wskaznikiem zuzycia gazu nie nizszym niz 90% oraz ktéry na biegu jalowym nie
zuzywa wylacznie oleju napedowego i nie posiada trybu pracy silnika zasilanego wytacznie
olejem napgdowym w innym trybie pracy pojazdu niz serwisowy lub awaryjny wystepujacym
w fabrycznej instalacji gazowej, z kt6ra homologowany jest pojazd albo w przypadku silnika o
zaplonie iskrowym, ktéry posiada awaryjny zbiornik benzyny silnikowej o pojemnosci nie
wigkszej niz 15 litréw.

10. PRZESEANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW
10.1.  Z postgpowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza si¢ Wykonawce, w stosunku, do ktérego zachodzi
ktérakolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

10.2.  Dodatkowo Zamawiajacy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1,4, 517

1)  w stosunku, do ktérego otwarto likwidacje, ogloszono upadtosé, ktérego aktywami zarzadza likwidator
lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sig
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczecia tej procedury,

2) ktéry, w spos6b zawiniony powaznie naruszyt obowiazki zawodowe, co podwaza jego uczciwo$é, w
szczegOlnoscei, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat
lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocy stosownych
dowodow,

3)  ktory naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze Wykonawca
odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
albo przed uplywem terminu sktadania ofert, dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optlat lub sktadek
na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace
porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.

4)  ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat lub nienalezycie
wykonat albo dlugotrwale nienalezycie wykonywat istotne zobowigzanie wynikajace z wczesniejszej
umowy w sprawie zamowienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia
lub odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastgpczego lub realizacji uprawnien z tytutu

rekojmi za wady. ~ ’
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10.3.

10.4.
10.5.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Zamawiajacy wykluczy z udziatu w postepowaniu Wykonawce, w stosunku, do ktérego zachodzi
ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shizacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. 2023, poz. 129 ze zm.)

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
Zamawiajacy moze wykluczy¢é Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

OSWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
ORAZ POTWIERDZENIA SPEI.NIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU (PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE)

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dolgczy¢ aktualne na dzien skladania ofert o$wiadczenie
stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;
b) spelia warunki udziatlu w postepowaniu.

Os$wiadczenie, o ktérym mowa w pkt 11.1. IDW Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w formie pisemnej
wraz z Ofertg. Propozycje treSci o§wiadczen zostaly zamieszczone w Rozdziale 3, Tomu I. niniejszej
SWZ.

Informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 11.1 stanowia wstgpne potwierdzenie, ze
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziala w postepowaniu.

Zamawiajacy wzywa wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym
terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych $rodkéw dowodowych, jezeli
wymagat ich ztozenia w ogloszeniu o zamoéwieniu lub dokumentach zamoéwienia, aktualnych na dzien
ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych.

Podmiotowe $rodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmujg:

o$wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(Dz. U. z 2020 1. poz. 1076), z innym wykonawca, ktory zlozyt odrgbna oferte, oferte czesciows lub
wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo o$wiadczenia o przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatlowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty
czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu niezaleznie od innego wykonawcy
nalezacego do tej samej grupy kapitalowe;,

odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego Ilub 2z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzadzonych nie
weze$niej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji,

wykazu ustug wykonanych, a w przypadku $wiadczen powtarzajacych si¢ lub cigglych réwniez
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych ustugi
zostaly wykonane lub sa wykonywane, oraz zataczeniem dowodéw okreslajacych, czy te ustugi zostaly
wykonane lub sa wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego ushugi zostaly wykonane, a w przypadku
$wiadczen powtarzajacych sie lub ciaglych sa wykonywane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych
od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — oswiadczenie wykonawcy; w przypadku Swiadczen
powtarzajacych sie lub ciaglych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich
nalezyte wykonywanie powinny byé wystawione w okresie ostatnich 3 miesigcy;

wykaz 0s6b, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, odpowiedzialnych za
$wiadczenie ustug, kontrole jakosci, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, do§wiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami,
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12.2.

12.3.

a)
b)

<)

jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o ktérych mowa w ust. 11.5 pkt b, sktada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci. Dokument, o ktérym mowa powyzej, powinien byé
wystawiony nie wezesniej niz 3 miesigce przed jego zlozeniem,

jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow,
o ktérych mowa w art. 11.5 pkt b, zastepuje sie je odpowiednio w caloéci lub w czeéci dokumentem
zawierajacym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0séb uprawnionych do
jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone pod przysigga, lub,
jezeli w kraju, w ktéorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepiséw
0 o$wiadczeniu pod przysiega, ztozone przed organem sgdowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania wykonawcy; dokument o ktorym mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej
niz 3 miesigce przed jego ztozeniem;

Zamawiajacy nie wzywa do zlozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze je uzyskac za
pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegoInosci rejestréw publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 Iutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne,
o ile wykonawca wskazal w o§wiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umozliwiajgce dostep
do tych $rodkéw,

Wykonawca nie jest zobowigzany do zlozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, ktére zamawiajacy
posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich prawidlowos¢ i aktualno$c,

Zamawiajacy moze na kazdym etapie postgpowania wezwaé wykonawcodw do zlozenia wszystkich lub
niektérych podmiotowych srodkéw dowodowych aktualnych na dzien ich ztozenia,

w zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp lub niniejsza SWZ do o$wiadczen i dokumentéw sktadanych
przez Wykonawce w postgpowaniu zastosowanie maja w szczeg6Ilnosci przepisy rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych
oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania
i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentoéw elektronicznych oraz $rodkéw
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursie.

POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetiania warunkéw udzialu w postgpowaniu, polegaé¢ na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego
faczacych go z nim stosunkéw prawnych.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg ustugi, do
realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.

Wykonawea, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby,
sklada wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasob6w na potrzeby realizacji danego zaméwienia lub inny podmiotowy §rodek dowodowy
potwierdzajacy, ze wykonawca realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw; zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdza, ze stosunek faczacy
wykonawce z podmiotami udostepniajacymi zasoby, gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobow
oraz okre$la w szczeg6noscei:

zakres dostgpnych wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajacego zasoby,

sposéb i okres udostgpnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu
udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamo6wienia,

czy i w jakim zakresie podmiot udostgpniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega
w odniesieniu do warunkéw udziatu w postgpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
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zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawcg spelniania warunkow udzialu w postepowaniu
oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaly przewidziane
wzgledem wykonawcy.

Jezeli zdoInos$ci techniczne lub zawodowe, podmiotu, na ktorego zdolnosciach polega Wykonawca, nie
potwierdzaja spehienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tych
podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego:

a) zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamdéwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w SWZ

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uplywie terminu skladania ofert, powolywa¢ si¢ na zdolnosci lub
sytuacje podmiotow udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie skiadania ofert nie polegat on w danym
zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby,
przedstawia wraz z o$§wiadczeniem, o ktérym mowa w Tomie I Rozdziale 2 SWZ, a takze o§wiadczenie
podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajace brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spetianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje
si¢ na jego zasoby.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

Wykonawcy mogg wspolnie ubiegaé si¢ o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiaja peomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy Ww sprawie zaméwienia publicznego.
Pelnomocnictwo winno by¢ zalaczone do oferty.

W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia, o$wiadczenia,
o ktorych mowa w pkt. 11.1 SWZ, sklada kazdy z wykonawcow. O$wiadczenia te potwierdzajg brak
podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunkéw udzialu w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcow
wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu.

Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia dolaczaja do oferty o$wiadczenie,
z ktorego wynika, ktdre usfugi wykonaja poszczegdlni wykonawcy.

INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMINIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
SPORZADZANIA, WYSYLANIA 1 ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w tym sktadanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentow lub o$wiadczen migdzy zamawiajagcym a wykonawca, z uwzglednieniem
wyjatkéw okreslonych w ustawie Pzp, odbywa si¢ przy uzyciu §rodkéw komunikacji elektroniczne;j.
Przez $rodki komunikacji elektronicznej rozumie si¢ $rodki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w
ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Oferte, o$wiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe $rodki dowodowe,
petnomocnictwa, zobowiazanie podmiotu udostgpniajacego zasoby, sporzadza si¢ w postaci
elektronicznej, w ogélnie dostepnych formatach danych, w szczegdlnosci w formatach .pdf., .doc., .docx.,
xls., xlsx., jpg. (jpeg) ze szczegélnym wskazaniem na .pdf. Oferte, a takze o$wiadczenie o jakim
mowa w pkt 11.1 SWZ skiada si¢, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Osobg uprawniong do porozumiewania si¢ w Wykonawcami jest:
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14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

a) w zakresie proceduralnym:

Sylwia Piotrowska, Tel. 23 654 — 34 — 68, 501 274 830
b) w zakresie merytorycznym:

Piotr Kowalski, Tel. 23 654 — 34 — 68, 505 761 526

Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim, w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pzdmlawa

W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje si¢, aby komunikacja miedzy
zamawiajacym a wykonawcami, w tym wszelkie o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane sa formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,, Wyslij
wiadomos¢ do zamawiajgcego”

Za date przekazania (wplywu) o$wiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje si¢ date
ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknigcie przycisku ,, Wyslij wiadomosé
do zamawiajgcego”, po ktérych pojawi si¢ komunikat, ze wiadomo$¢ zostata wystana do zamawiajacego.
Zamawiajacy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany Specyfikacji, zmiany
terminu skladania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczal na platformie w sekcji
»Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujacymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnego wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiazek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez Zamawiajacego, gdyz system powiadomien
moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagafi technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego Iub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), okresla niezbgdne wymagania sprzgtowo —
aplikacyjne, umozliwiajgce prace na platformazakupowa.pl, tj.:

a) staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo$ci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o nastgpujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor Intel
IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system6w operacyjnych — MS Windows 7, Mac Os x 10 4,
Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,

d) wlaczona obstuga JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikéw .pdf,

D platformazakupowa.pl dziala wedlug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej —
kodowanie UTF8,

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme¢ zakupows stanowi dat¢ oraz doktadny czas

(hh:mm:ss) generowany wg. Czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Gtéwnego Urzedu
Miar,

Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego:

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej w zakladce ,,Regulamin” oraz uznaje go za wiazacy,

b) zapoznat i stosuje si¢ do Instrukcji skiadania ofert / wnioskéw dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zlozenie oferty w spos6b niezgodny z Instrukcja
korzystania z platformazakupowa.pl, a w szczegonoéci za sytuacje, gdy zamawiajacy zapozna sie
z tredcig oferty przed uplywem terminu sktadania ofert (np. zlozenie oferty w zakladce ,,Wyslij
wiadomos¢ do zamawiajacego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajacego za oferte handlowa
inie bgdzie brana pod uwage w przedmiotowym postgpowaniu poniewaz nie zostat speliony obowigzek
narzucony w art. 221 Ustawy Pzp.

Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace w szczeg6lnosci
logowania, sktadania wnioskéw o wyjasnienie treSci SWZ, skladania ofert oraz innych czynnosci
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podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl znajduja sie w zakltadce
»lnstrukcje dla Wykonawcow” na stronie internetowe;j pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/4S-instrukcije

W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego Wykonawcy powinni postugiwaé si¢ numerem
przedmiotowego postgpowania.

Wykonawca moze zwrdcié sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

Zamawiajacy jest zobowiazany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie péZniej niz na 2 dni przed
uplywem terminu skladania odpowiednio ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ
wplynat do Zamawiajgcego nie p6zniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania odpowiednio ofert.
Jezeli zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w pkt. 14.15., przedluza termin
sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania si¢ wszystkich zainteresowanych wykonawcow
z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i ztozenia ofert. W przypadku gdy wniosek
0 wyjasnienie tre§ci SWZ nie wplynat w terminie, o ktérym mowa w pkt. 14.15., zamawiajacy nie ma
obowiazku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przedtuzenia terminu sktadania ofert.
Przedtuzenie terminu sktadania ofert, o ktérym mowa w pkt. 14.16., nie wplywa na bieg terminu sktadania
wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

UWAGA! ZALECENIA!

Formaty plikéw wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny by¢ zgodne z ,,Obwieszczeniem
Prezesa Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno$ci, minimalnych wymagan
dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla
systemdw teleinformatycznych”.

1. Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf, .doc, .docx, xIs, xlIsx, .jpg (jpeg) ze
szczegblnym wskazaniem na .pdf

2. w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie jednego z formatéw:
a) .zip, b) .7Z,

3. wéréd formatéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuja: .rar, .gif, .bmp,
numbers, .pages. Dokumenty zlozone w takich plikach zostana uznane za zlozone nieskutecznie.

4. Zamawiajacy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikéw podpisywanych profilem zaufanym,
ktéry wynosi max 10MB oraz na ograniczenie wielkosci plikéw podpisywanych aplikacji eDoApp
stuzgcej do sktadania podpisu osobistego, ktéry wynosi max SMB.

5. ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz latwiejsza weryfikacje podpisu,
zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikéw skladajacych si¢ na oferte na
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

6. pliki w innych formatach niz PDF zaleca si¢ opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamietaé, aby plik z podpisem przekazywac tacznie z dokumentem podpisywanym.

7. Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowa¢ podpisy tego
samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpiséw np. osobistym i kwalifikowanym moze
doprowadzi¢ do probleméw w weryfikacji plikow.

8. Zamawiajacy zaleca, alby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowal mozliwosc
prawidlowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikéw oferty.

9. zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie za posrednictwem
formularza ,,Wyslij wiadomosé¢ do zamawiajacego”, nie za posrednictwem adresu email.

10. oferte nalezy przygotowaé z nalezyta starannoscia dla podmiotu ubiegajacego si¢ o udzielenie
zamo6wienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstgpu czasu do zakoriczenia przyjmowania
ofert/wnioskéw. Sugerujemy ztoZenie oferty na 24 godziny przed terminem sktadania ofert/wnioskow.
11. podczas podpisywania plikéw zaleca si¢ stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast SHAL.

12. jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczeéniejsze podpisanie kazdego ze
skompresowanych plikow.

13. Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

14. Zamawiajacy zaleca, aby nie wprowadzaé jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci plikow co réwnowazne bedzie
z konieczno$cig odrzucenia oferty w postepowaniu.
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OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZACE SKEADANYCH OSWIADCZEN I DOKUMENTOW

Wykonawca moze ztozy¢ na kazde zadanie tylko jedna oferte.

Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ.

Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czgsciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Oferte stanowi wypemiony Formularz ,,Oferta”.

Wraz z oferta powinny by¢ zlozone:

a) o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 11.1,

b) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w pkt. 12.3 SWZ (jezeli dotyczy),

¢) o$wiadczenie podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w pkt. 12.7 SWZ (jezeli dotyczy),

d) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pelnomocnictwa (jezeli
dotyczy),

e) o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt. 13.3 (jezeli dotyczy).

Oferta powinna by¢ podpisana przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z forma reprezentacji Wykonawcy okreslona w rejestrze lub innym dokumencie, wlasciwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Poswiadczenia za zgodno$é z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktorego
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspOlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamGwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokument6éw, ktore kazdego z nich dotycza.
Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobg/osoby upowazniona/upowaznione.
Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym Iub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobg/osoby
upowazniong/upowaznione.

Oferte sklada si¢ pod rygorem niewaznoSci w  formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta powinna
byé zlozona przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za po$rednictwem
platformazakupowa.pl. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcéw do podpisywania
wszelkich plikéw musza spemia¢ ,,Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ushug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 — od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku wykorzystania formatu
podpisu XAdES zewngtrzny. Zamawiajacy wymaga dolaczenia odpowiedniej ilosci plikow tj.
podpisywanych plikéw z danymi oraz plikow podpisu w formacie XAdES.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajacy si¢ na oferte powinien
by¢ czytelny.

Jedli oferta zawiera informacje stanowiagce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca
powinien nie pézniej niz w terminie skladania ofert, zastrzec, ze nie moga one by¢ udostepnione oraz
wykaza¢, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsigbiorstwa.

Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uplywem terminu do sktadania ofert
zmieni¢ lub wycofa¢ ofertg. Sposéb dokonywania zmian lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji
zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcije
Podmiotowe Srodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajace umocowanie do
reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym, przekazuje si¢ wraz z thamaczeniem na jezyk polski.
Wszystkie  koszty =~ zwigzane z  uczestnictwem w  postepowaniu, w  szczegdlnosci
z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca sktadajacy oferte. Zamawiajacy nie przewiduje
zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu.

Zgodnie z definicjag dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji dziatalnosci
podmiotow realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginalu dokumentu,
z wyjatkiem kopii po§wiadczonych odpowiednio przez innego wykonawee ubiegajacego sig wepsinie
z nim o udzielenie zaméwienia, przez podmiot, na ktérego zdoInosciach lub sytuacji polega wykonaweca,
albo przez podwykonawce.
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Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:
ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielko§¢ pliku to
maksymalnie 500 MB.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Wykonawca w druku oferty poda kwotg netto za caly przedmiot zamo6wienia, nastepnie do kwoty netto
dodapodatek VAT i tak okresli ceng brutto za cate zamdwienie, podajac ja w zapisie liczbowym i stownie.
Cena catkowita oferty obejmowaé bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie calosci
przedmiotu niniejszego zamowienia. Wykonawca okresla cen¢ na podstawie opisu przedmiotu
zamoOwienia zawartego w dokumentacji przetargowej. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy.

Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie beda podlegaty zmianom, za
wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Cena oferty powinna by¢ wyrazona w zlotych polskich (PLN) z dokladno$cia do dwoch miejsc po
przecinku.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenh w walucie obce;j.

Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do poréwnania zlozonych ofert i do rozliczenia w trakcie
realizacji zam6wienia.

Jezeli zostata zlozona oferta, ktérej wyboér prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2022 r.
poz. 931 ze zm.), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajgcy dolicza do
przedstawionej

w tej ofercie ceny, kwote podatku od towaréw i ustug, ktéra miatby obowiazek rozliczyé. W ofercie,
o ktérej mowa w pkt. 16.1, wykonawca ma obowigzek:

a) poinformowania zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u zamawiajacego obowigzku podatkowego,

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub §wiadczenie beda prowadzity do
powstania obowiazku podatkowego,

¢) wskazania warto$ci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajacego, bez kwoty
podatku,

d) wskazania stawki podatku od towaréw i ushug, ktora zgodnie z wiedza wykonawcy, bedzie miata
zastosowanie.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwiazania ofertg wynosi 30 dni, tj. do dnia 23.06.2023 r. Bieg terminu zwigzania oferta
rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu skladania ofert.

W przypadku, gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu zwigzania oferta
wskazanego w pkt. 18.1., Zamawiajacy przed uptywem terminu zwiazania oferta zwraca si¢ jednokrotnie
do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o wskazany przez niego czas, nie
dhuzszy niz 30 dni. Przedtuzenie terminu zwigzania oferta wymaga ztozenia przez wykonawce pisemnego
o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta nie powoduje utraty wadium.

SPOSOB I TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

Sposob i termin skladania ofert

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pzdmlawa w my$l Ustawy na stronie internetowej prowadzonego
postgpowania do dnia 25 maja 2023 r. do godz. 09.00.

Do oferty nalezy dolaczyé wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Po wypemieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotaczenia wszystkich wymaganych
zalgcznikéw nalezy klikngé przycisk ,,Przejdz do podsumowania”.

Oferta skladana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym Iub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie skladania oferty za posrednictwem

-
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platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio na dokumentach przestanych
za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym zalaczonym pliku
osobno, w szczegdlnosci wskazanych w art. 63 ust. 1 Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty oraz o§wiadczenie,
o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 sporzadza si¢, pod rygorem niewaznos$ci, w postaci lub w formie
elektronicznej i opatruje si¢ odpowiednio w odniesieniu do warto$ci postgpowania kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Za datg zlozenia oferty przyjmuje si¢ date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku
sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku ,,Z16z ofert¢” i wyswietlenie si¢ komunikatu, ze oferta
zostata zaszyfrowana i ztozona.

Szczegolowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca ztozenia, zmiany i wycofania oferty znajduje si¢ na
stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastapi dnia 25 maja 2023 r. o godz. 09.10 za posrednictwem Platformy Zakupowej.
Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego
systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,
otwarcie ofert nastepuje niezwlocznie po usunigciu awarii.

Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

Zamawiajacy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.
Zamawiajacy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostgpnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych oferty zostaly otwarte,

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postgpowania platformazakupowa.pl w sekcji
»Komunikaty”.

OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW
ISPOSOBU OCENY OFERT

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowaé bedzie nastepujgce kryteria
oceny ofert

Cena — 60 % = 60 pkt
Ilo$¢ kontroli na budowie — 40% = 40 pkt

a) Kryterium ,.,Cena”:

Kryterium ,,Cena” bedzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zaméwienia,
podanej przez Wykonawce na Formularzu Oferty.

Zamawiajgcy ofercie o najnizej cenie przyzna 60 punktéw a kazdej nastgpnej zostanie przyporzadkowana
liczba punktéw proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C min
C= 60 pkt
G i
gdzie: C min — najnizsza cena brutto z ocenianych ofert (zf)
Co — cena brutto badanej oferty (zf)

b) Kryterium ,Ilo$é kontroli na budowie”: bedzie rozpatrywane na podstawie ztozonego przez

Wykonawce o$wiadczenia na Formularzu Oferty pkt 3.1.2. Znaczenia kryterium — 40 %.
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Zamawiajacy bedzie oceniat oferty przyznajac punkty wg nastgpujacych zasad:

Zamawiajacy przyzna ofercie Wykonawcy punkty, jezeli Wykonawca w celu realizacji przedmiotu
zamOwienia, bedzie dokonywat kontroli na budowie:

jedna kontrola tygodniowo — 0 pkt
dwie kontrole tygodniowo — 10 pkt
trzy kontrole tygodniowo — 20 pkt
cztery kontrole tygodniowo — 30 pkt
piec kontroli tygodniowo — 40 pkt

Zamawiajgcy przyzna ofercie punkty na podstawie o§wiadczenia wykonawcy ztozonego w formularzu

oferty.
Uwaga: Wiecej niz jedna kontrola w ciaggu dnia roboczego traktowana jest jak jedna kontrola.

20.2.  Zanajkorzystniejsza zostanie uznana oferta Wykonawecy, ktéry spelni wszystkie postawione w niniejszej
SWZ warunki oraz uzyska lacznie najwigksza liczbe punktow (P) stanowigcych sume punktéw
przyznanych w ramach kazdego z podanych kryteriéw, wyliczona zgodnie z ponizszym wzorem:

P=C+K

gdzie:  C - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena”
K - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,I10§¢ kontroli na budowie”

20.3.  Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona z doktadnoscia
do dwdch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

20.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

20.5. Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.

21.  INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKICH NALEZY DOPELNIC PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY

21.1. Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamoéwienia publicznego w terminie nie krétszym niz 5 dni od
dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

21.2. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zaméOwienia publicznego przed uplywem terminu,
o ktorym mowa w pkt. 21.1., jezeli w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzonego w trybie
podstawowym, ztozono tylko jedna oferte.

21.3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 1 formie
okreslonej w pkt. 22.

21.4. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zaméwienia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania przed zawarciem umowy W sprawie
zamOwienia publicznego, kopii umowy regulujacej wspolprace tych Wykonawcow.

21.5. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

22. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

22.1.  Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysoko$ci 5% warto$ci umowy brutto.

22.2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Powiat Miawski, w imieniu, ktérego dziata Powiatowy Zarzad Drég
w Mitawie; 06 - 500 Mtawa ul. Stefana Roweckiego ,,Grota” 10

22.3.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy pokryciu roszczef z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytulu kar umownych.

22.4. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
pely okres jego waznosci najpézniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego jako dziefi zawarcia
umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. § ustawy Pzp. =
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22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

22.11.

22.12.

23.

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

24.

24.1.

24.2.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

w pienigdzu na rachunek bankowy nr Santander Bank Polska S.A. nr 75 1090 2590 0000 0001 5015
8042

poreczeniach bankowych lub porgczeniach spéldzielczej kasy oszeczednosciowo — kredytowej z tym, ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w innych formach niz wskazane w pkt. 22.5.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej powinno by¢ w szczegblnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant zobowigzuje sie
nieodwotlalnie dokona¢ wplaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego — bezwarunkowo i bezzwlocznie.

Tre$¢ skladanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajacego przed

zawarciem umowy — w tym celu wzor porgczenia / gwarancji Wykonawca powinien dostarczy¢
Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty jako
najkorzystniejsze;j.

W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru porgczenia /

gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego porgczenia / gwarancji lub
wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu najp6zniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego jako
dzief zawarcia umowy.

Jesli Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy lub nie spelni wymogéw zawartych w pkt. 22.8. i 22.9. Umowa nie zostanie zawarta,
a Zamawiajacy zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert sposrod
ofert pozostalych w postgpowaniu wykonawcoéw oraz wybraé najkorzystniejszg oferte albo uniewaznié
postepowanie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 100% zostanie zwrdocone wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia ostatniego raportu pracy nadzoru.

W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato

wniesione w postaci srodkéw pienigznych, na 7 dni przed uplywem terminu zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego w formie
pisemnej o numerze rachunku bankowego, na ktéry ma by¢ dokonany zwrot srodkéw pienigznych.
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY

Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego
na warunkach okre$lonych we wzorze Umowy, stanowigcym Cze$¢ SWZ.

Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$é dokonania zmian postanowien
zawartej umowy w sprawie zam6wienia publicznego, w sposob i na warunkach okreslonych w projekcie
Umowy.

Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemne;.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma
lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub nagrody w konkursie oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w
wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy.

Odwotanie przystuguje na:

a) niezgodng z przepisami ustawy czynno§¢ zamawiajacego, podjeta w postepowaniu
o udziclenic zaméwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupéw, systemie

kwalifikowania wykonawc6w lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,
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b) zaniechanie czynno$ci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym
systemie zakupéw, systemie kwalifikowania wykonawcoéw lub konkursie, do ktérej zamawiajacy byt
obowiazany na podstawie ustawy,
c) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia lub zorganizowania konkursu na
podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byt do tego obowigzany.

24.3.  Szczegolowe informacje dotyczace srodkow ochrony prawnej okre$lone sa w Dziale IX ustawy Pzp.
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Rozdzial 2
Oferta

OFERTA

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcéw)

Do

Powiatowy Zarzad Drog w Mlawie
Ul. Stefana Roweckiego ,,Grota” 10
06 - 500 Mlawa

W nawigzaniu do zaproszenia do zlozenia oferty w post¢powaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartoSci zamowienia nie przekraczajgcej progéw
unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022
r. poz. 1710 ze zm.) na:
»Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadan inwestycyjnych prowadzonych przez
Powiatowy Zarzad Drég w Miawie”

MY NIZEJ PODPISANI

dzialajac w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokdadny adres Wykonawcy/Wykonawcéw)
(w przypadku skladania oferty przez podmioty wystgpujgce wspolnie podaé nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich wspoikow spétki
cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKLADAMY OFERTE w postepowaniu w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego prowadzonym
w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:
»Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadan inwestycyjnych prowadzonych przez
Powiatowy Zarzad Drég w Mlawie”
Oferujemy wykonanie niniejszego zaméwienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ.
A. Zadanie nr 1* - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2349W Zurominek — Stupsk”

LN 5 o JEORRES SO SO zt,

VAT . e 1.,

Brutto: ... zk., stownie brutto: ........ooooiiii i
7k

B. Zadanie nr 2* - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: ,,Budowa mostu na
rzece Seracz wraz z drogg dojazdows”

Netto .o zt.,
VAT 7.,
575111170 P Zh., stfownie brutto: ... .. .. zt

*niepotrzebne skresli¢
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Cena oferty zostata podana ryczaltowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia opisanego
w dokumentacji przetargowe;j.

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy si¢ ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia oraz wyjasnieniami
i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiajgcego i uznajemy si¢ za zwigzanych okreslonymi w nich
postanowieniami i zasadami postepowania.

3. DEKLARUJEMY:

A. Zadanie nr 1* - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2349W Zurominek — Stupsk”
OADYCIE uisis ssnvsvivnssnasvvninvaansisnin kontroli tygodniowo.

B. Zadanie nr 2* - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,,Budowa mostu na
rzece Seracz wraz z drogg dojazdowg”
OADYCIE «cveesnesenvanssnoseenassrnsanennases kontroli tygodniowo

*niepotrzebne skresli¢

4, INFORMUJEMY, Ze (wilaSciwe zakreslic):
—  wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego.
—  wybor oferty bedzie prowadzié¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego w odniesieniu
do  nastgpujacych  towarow/  ustug (w  zalezno$ci  od  przedmiotu  zamodwienia):
Wartos¢ towarw/ wustug (w zaleznosci od

przedmiotu zamdwienia) powodujaca obowigzek podatkowy u Zamawiajacego to zt netto
Kk

5. Prace objete zamowieniem wykonamy w terminie:
Zadanie nr 1 — do 11 listopada 2023 r.;
Zadanie nr 2 — do 21 grudnia 2023 r.;

6. ZAMIERZAMY powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastgpujacych czgéci zamowienia:

ZAMIERZAMY powierzyé wykonanie cze$ci zamdéwienia nastgpujgcym podwykonawcom (o ile jest to
wiadome, podac firmy podwykonawcéw) *.

7.  AKCEPTUJEMY warunki platnosci okre$lone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia.

8. JESTESMY zwiazani ofertg przez okres wskazany w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

9. OSWIADCZAMY, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od __ do ___ stanowig tajemnicg
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliSmy
w zataczniku nr  do Oferty i zastrzegamy, ze nie moga by¢ one udost¢pniane.

10. OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy si¢ z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy zawartymi
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejsza oferta, na warunkach okre$lonych w Specyfikacji Warunkow
ZamOéwienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. ﬁy
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Wykonaweca jest:

mikroprzedsiebiorstwem matym $rednim przedsiebiorstwem
duzym przedsiebiorstwem

]

*** Wypelni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem wlasciwej kratki, zgodnie z definicja: .

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 osob i ktérego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsighbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50 0sob i ktorego roczny obrdt lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie  preedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa,  ktére nie sq mikroprzedsigbiorstwami ani malymi  przedsigbiorstwami
i ktore zatrudniaja mniej niz 250 0s6b i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR /[ub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionéw EUR.

Duze przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, kidre nie sq mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsigbiorstwami ani Srednimi
przedsigbiorstwami i ktére zatrudniajg wigcej niz 250 osob i ktérych roczny obroét przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma bilansowa
przekracza 43 milionéw EUR.

12. ZALACZNIKAMI do oferty, stanowigcymi jej integralng czgs$é sa:

13. WRAZ Z OFERTA sktadamy nastepujgce o§wiadczenia i dokumenty

14. WSZELKA KORESPONDENCIE w sprawie przedmiotowego postepowania nalezy kierowaé na
ponizszy adres:

Imig i nazwisko:

adres:

tel. fax e-mail:

dnia roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

* niepotrzebne skreslié
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* k4 dotyczy Wykonawcow, ktdrych oferty bedq generowaé obowigzek doliczania wartoSci podatku VAT do
wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

e wewngtrzwspélnotowego nabycia towarow,

e mechanizmu odwréconego obcigzenia, o kiérym mowaw art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towaréw
i ustug,

importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze si¢ obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy
poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.
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Wzor oswiadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypelnienia obowiqgzkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu

ubiegania si¢ o udzielenie zamdéwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu.*
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Zalacznik nr 1
do oferty

Wykonawca:

(peina nazwa/firma, adres, w zaleznoSci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacyi)

Oswiadczenie wykonawcey

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.
»Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadan inwestycyjnych prowadzonych przez
Powiatowy Zarzad Drog w Miawie”

Zadanie nr 1* - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2349W Zurominek — Stupsk”
Zadanie nr 2* - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,Budowa mostu na rzece

Seracz wraz z droga dojazdowa”
*niepotrzebne skresli¢

prowadzonego przez Powiat Mlawski, w imieniu ktérego dziata Powiatowy Zarzad Drég w Milawie oswiadczam,
co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1*  Oswiadczam, 2ze nie podlegam  wykluczeniu z  postgpowania na  podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
O$wiadczam, 2ze nie podlegam  wykluczeniu z  postgpowania na  podstawie

art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

....................... (migjscowosé),dnia .................... T.

(podpis)
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2% Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp(poda¢ majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 108
ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp). Jednoczesnie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznocia,

na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem nastepujace $rodki naprawcze:

(podpis)
OSWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZACE PODWYKONAWCY/OW:

1* O$wiadczam, ze Podwykonawcaly  ...................... nie podlega/ja  wykluczeniu
Z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze Podwykonawca/y....................... nie podlega/ja  wykluczeniu
z postgpowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.
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DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Os$wiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreS§lone przez zamawiajacego

W e czedci I Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia.

....................... (miejscowosé),dnia .................... T.

(podpis)
2 * INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
O$wiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreSlonych przez

zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:

(wskazaé podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... (miejscowosé),dnia .................... T.

(podpis)
3 OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
O$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach s3 aktualne

i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z pelna $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego

w blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé),dnia .................... T.

(podpis)
. (;
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BEZPEATNE 1 OGOLNODOSTEPNE BAZY DANYCH

Na podstawie § 13 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r.
w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw i o$wiadczen, jakich moze zadac¢
zamawiajacy od wykonawcy (Dz. U. 2020r., poz. 2415) wskazuj¢ dane bezptatnych i ogélnodostgpnych baz
danych, umozliwiajace dostep do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sagdowego, Centralnej Ewidencji

i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej lub innego wlasciwego rejestIt. .. ...oveviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e
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Zalacznik nr 2
do oferty
Wykonawca:

(pelna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie podmiotu trzeciego

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r.

Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKILUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. ,,Sprawowanie nadzoru inwestorskiego
nad realizacja zadan inwestycyjnych prowadzonych przez Powiatowy Zarzad Drég w Mlawie”

Zadanie nr 1* - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2349W Zurominek — Stupsk”

Zadanie nr 2* - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: ,Budowa mostu na rzece

Seracz wraz z droga dojazdowa”
*niepotrzebne skresli¢

prowadzonego przez Powiat Mtawski, w imieniu ktérego dziala Powiatowy Zarzad Drog w Mlawie oswiadczam,
co nastepuje:

1**  Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na  podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
O$wiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z  postepowania na  podstawie

art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

....................... (miejscowosé),dnia ................... 1.

(podpis)

**niepotrzebne skresli¢
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DOTYCZACE SPEENTANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Os$wiadczam, ze spelniam warunki udzialu W postgpowaniu okre§lone przez zamawiajgcego

w  Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia w zakresie, w jakim Wykonawca powoluje si¢ na te zasoby.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACIJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa  aktualne
izgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z petng Swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego

w blad przy przedstawianiu informacji.
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Zalgcznik nr 3
do oferty

Wykonaweca:

(peina nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezeniacji)

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczegéinych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzgcych ochronie

bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.)

O$wiadczam, ze podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia na ,Sprawowanie
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadan inwestycyjnych prowadzonych przez Powiatowy Zarzad Drég
w Mlawie”

Zadanie nr_1* - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2349W Zurominek — Stupsk”

Zadanie nr 2* - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,Budowa mostu na rzece
Seracz wraz z droga dojazdowsa”

prowadzonego przez Powiat Miawski, w imieniu ktérego dziata Powiatowy Zarzad Drég w Mtawie, na podstawie art. 7
ust. 1 ustawy o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.) tj..
Z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zaméwien publicznych wyklucza sig:
1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006
i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listg rozstrzygajacej
o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcg oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. 0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest
osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana
na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listg rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1pkt3
ustawy;
3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
7 dnia 29 wrzesnia 1994 1. 0 rachunkowosci (Dz. U. z 2021 1. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na listg lub bedacy
taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na list¢ na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly
przedstawione z petng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.

*niepotrzebne skresli¢
....................... (miejscowosé),dnia .................... T,

(podpis)
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Zalagcznik nr 4
do oferty

ZOBOWIAZANIE
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA OKRES
KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMOWIENIA
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. ,Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad
realizacja zadan inwestycyjnych prowadzonych przez Powiatowy Zarzad Drég w Mlawie”

Zadanie nr 1* - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2349W Zurominek — Stupsk”

Zadanie nr 2% - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,,Budowa mostu na rzece
Seracz wraz z droga dojazdowsg”

*niepotrzebne skresli¢

OSWIADCZAMY(Y),

ze reprezentowany przez mnie/ przez nas podmiot, stosownie do art. 118 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U. 22022 1, poz. 1710 ze zm.), odda Wykonawcy

(nazwa i adres Wykonawcy skladajgcego ofertg)

do dyspozycji NiezZbedne ZASODY .......c.iuiiiit it e e
(zakres udostepnianych zasobéw)

na potrzeby i w okresie realizacji zamo6wienia publicznego pn.

W zwiazku z tym, ze Wykonawca, ktéremu udostgpniamy zasoby polega na naszych zdolnosciach w odniesieniu
do warunkéw dotyczacych kwalifikacji zawodowych* lub doswiadczenia*, stosownie do tresci art. 118 ust. 3
ustawy Pzp, o$wiadczamy, ze wykonamy nastepujace roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolnosci sa wymagane:

(nalezy opisaé zakres zaméwienia, ktory wykonywaé begdzie podmiot udostgpniajgcy zasoby)

(miejscowosé, data)

{podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
Podmiotu trzeciego udostgpniajgcego zasoby)
*niepotrzebne skresli¢
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UWAGA:

1.

Zobowigzanie podmiotu trzeciego musi by¢ podpisane przez osobe /y upowaznionq /e do reprezentowania podmiotu trzeciego w
zakresie jego praw majgtkowych zgodnie z wpisem do KRS, wpisem do CEIDG lub umowq spétki albo przez osobe /v
posiadajgcg/e pelnomocnictwo, ktére wykonawca zobowigzany jest dolgczyé do oferty.

Wraz z oSwiadczeniem nalezy przediozyé odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalno$ci gospodarczej lub wskaza¢ dostgpnos$¢ takich dokumentow w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami
internetowymi  ogélnodostgpnych i  bezplatnych  baz  danych, ktére zamawiajqcy  pobierze  samodzielnie

z tych baz danych, w celu potwierdzenia, ze osoby podpisujgce zobowigzanie sq uprawnione do skladania oswiadczen woli w
imieniu Wykonawcy.
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Zalacznik nr 5
do oferty
Wykonaweca:
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USLUG
potwierdzajacy spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu
dotyczacych zdolnosci technicznej i dosSwiadczenia Wykonawcy

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. ,,Sprawowanie nadzoru inwestorskiego
nad realizacjg zadan inwestycyjnych prowadzonych przez Powiatowy Zarzad Drog w Mlawie”

Zadanie nr 1* - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2349W Zurominek — Stupsk”

Zadanie nr 2* - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,,Budowa mostu na rzece
Seracz wraz z droga dojazdowa”, o§wiadczam, ze zrealizowatem w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem
terminu  skladania  ofert, a  jezeli okres prowadzenia  dzialalnosci  jest  krétszy @ —
w tym okresie, nizej wymienione ushugi, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
zalaczeniem dokumentéw potwierdzajacych, ze ushugi zostaly wykonane bez zarzutéw i prawidtowo ukoficzone.
*niepotrzebne skresli¢

Przedmiot Daty wykonania
wykonanych (nalezy poda¢ daty) . .
Uslug Wartosé Miejsce wykonania wskazanej
robét (cena brutto) poczatek Kkoniec - odbi6r ustugi — odbiorca ustug
Do wykazu zatgczono ............... sztuk dokumentéw potwierdzajacych, ze ww. ushugi zostaly wykonane bez zarzutéw i
prawidiowo ukoriczone.
....................... (miejscowosé),dnia ....................T.

{podpis)
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Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy

Zalacznik nr 6
do oferty

WYKAZ 0SOB

Potencjal kadrowy

ktére beda skierowane do wykonania zaméwienia publicznego pn.: ,,Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg zadan inwestycyjnych prowadzonych przez Powiatowy Zarzad Drég w Mlawie”

Zadanie nr 1* - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2349W Zurominek — Stupsk”
Zadanie nr 2* - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,,Budowa mostu na rzece
Seracz wraz z drogg dojazdowa”
*niepotrzebne skresli¢

W celu potwierdzenia spelniania warunku udzialu w postgpowaniu, o ktérym mowa w SWZ, o§wiadczam(-y), Zze
dysponujg(-emy) osobami, ktére skierujg(-emy) do wykonania niniejszego zamoéwienia:

‘Wyszczeg6lnienie os6b
Imie i nazwisko wraz
z zakresem czynnoSci

w realizacji zaméwienia

(stanowisko)

Uprawnienia
(numer, rodzaj, zakres,
data wydania)

Wymagane doS§wiadczenie
na przydzielonym
stanowisku w celu

wykazania spelniania
warunku (w rozumieniu
art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane)
po uzyskaniu uprawnien

Stosunek Wykonawcy do
dysponowania osoba
(wpisaé: ,,aktualnie
dysponuje” lub ,,bede
dysponowac”)!

Imie i nazwisko

Pozostate

Kwalifikacje nr

dysponuj¢ - dysponowanie
bezposrednie*

(np. umowa o pracg, umowa
zlecenie, umowa o dzieto)
bede dysponowac -
dysponowanie poSrednie*®
(dysponowanie osobami
podmiotu trzeciego)

Prawdziwo$é powyzszych danych potwierdzam(-y) wiasnorgcznym podpisem, Swiadom(-i) odpowiedzialnosci karnej z art. 297

§ 1 Kodeksu karnego.

....................... (miejscowosé),dnia ..........c......... T

(podpis)

D Jezeli Wykonawca okresli, iz ,,bedzie dysponowaé” osoba(-ami) zdolna(-ymi) do wykonania zaméwienia nalezaca(-ymi) do innych
podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy PZP, zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz realizujgc zamowienie,
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegolnoéci przedstawiajae pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do
oddania mu do dyspozycji tych 0séb na potrzeby realizacji zamowienia.

* Niepotrzebne skreslié
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Zalgcznik nr 7
do oferty

Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy

OSWIADCZENIE

Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp., o braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz. U. 2021 poz. 275 ze zm.)
w postepowaniu o udzielenie zam6éwienia publicznego pn. ,,Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg zadan inwestycyjnych prowadzonych przez Powiatowy Zarzad Drég w Mlawie”

Zadanie nr 1* - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2349W Zurominek — Stupsk”
Zadanie nr 2* - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,,Budowa mostu na

rzece Seracz wraz z drogg dojazdowa”
*niepotrzebne skre§li¢

Oswiadczam, ze:

- nie nalez¢ do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
1 konsumentéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.) w stosunku do Wykonawcow, ktérzy ztozyli odrebne oferty
w niniejszym postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego™**.

- nalezg do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
ikonsumentow (Dz. U. 22021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawca, ktory ztozyt odrebng oferte w niniejszym

postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego**:

Jednoczes$nie przektadam nastepujace dokumenty lub informacje potwierdzajace przygotowanie oferty niezaleznie

od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowej:

** Niepofrzebne skresli¢ lub pomina¢.

UWAGA:

Dokument nalezy wypetnic¢ i podpisac¢ kwalifitkowanym podpisem elekironicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. r
Zamawiajgcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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Tom IT

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest $wiadczenie ushig polegajacych na pehieniu funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w zakresie zarzadzania, kontroli oraz nadzorze wraz z zapewnieniem obshugi laboratoryjnej nad
realizacja zadan inwestycyjnych prowadzonych przez Powiatowy Zarzad Drég w Miawie:

Zadanie nr 1 - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2349W Zurominek — Stupsk”

Zadanie nr 2 - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,Budowa mostu na rzece
Seracz wraz z drogg dojazdowag”

L

Zakres Swiadczonych ustug obejmuje:
peten kompleksowy wielobranzowy nadzér inwestorski procesu inwestycyjnego w zakresie branz

wynikajacych z prowadzonych w ramach zadania inwestycyjnego robot w szczegélnosci w specjalnosci:
ZADANIE NR 1 — Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 2349W Zurominek — Stupsk”
o inzynieryjnej drogowej — bez ograniczen (inspektor wiodacy);
o instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci kanalizacyjnych — bez ograniczen;
o instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej — bez ograniczen;
o instalacyjnej telekomunikacyjnej — bez ograniczern;
ZADANIE NR 2 — Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,,Budowa mostu
na rzece Seracz wraz z droga dojazdowa”
o inzynieryjnej mostowej — bez ograniczen;
o inzynieryjnej drogowej — bez ograniczen;
o instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci kanalizacyjnych — bez ograniczefi;
o instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej — bez ograniczen;
o instalacyjnej telekomunikacyjnej — bez ograniczen,
Uwaga: Zamawiajgcy dopuszcza laczenie funkeji inspektoréw danych branz pod warunkiem
posiadania odpowiednich uprawniei budowlanych w danym zakresie.
zapewnienie biezacej kompleksowej obstugi laboratoryjnej w zakresie kontroli nad realizacja rob6t
budowlanych;

. Do podstawowych obowiazkow Inspektora Nadzoru nalezy:

reprezentowanie Zamawiajacego na terenie placu bodowy przy sprawowaniu kontroli zgodnosci realizacji
budowy z projektem budowlanym, umowa z wykonawcg rob6t, decyzja umozliwiajaca prowadzenie
rob6t budowlanych, przepisami Prawa Polskiego, obowiazujacymi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét i wbudowywanych wyrobéw budowlanych, a w szczegélnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w
budownictwie poprzez zapewnienie biezacej obshugi laboratoryjnej posiadajacej stosowna wiedze i
do$wiadczenie oraz uprawnienia;
Uwaga: Laboratorium sprawujace biezaca obsluge winno posiada¢ aktualne Certyfikaty
Akredytacji wydane przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie:

ZADANIE NR 1 — Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: ,,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 2349W Zurominek — Stupsk”
o badanie uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej;
o badania gestosci mieszanki mineralno-asfaltowej;
o oznaczenia zawartosci wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej;
o badania sktadu ziarnowego kruszyw;
ZADANIE NR 2 — Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,,Budowa mostu
na rzece Seracz wraz z droga dojazdowg”
o badanie uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej;
badania gestosci mieszanki mineralno-asfaltowej;
oznaczenia zawarto$ci wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej;
badania sktadu ziarnowego kruszyw;
badania wytrzymato$ci na $ciskanie betonu;
o badanie wytrzymatosci na Sciskanie betonu dla mieszanek zwigzanych cementem;
udzial w czynnosciach przekazania Wykonawcy robét placu budowy;
opiniowanie harmonogramu robét i kazdej jego aktualizacji w terminie 7 dni od jego otrzymania;
sprawdzenie i zatwierdzenie projektu BIOZ,
monitorowanie postgpu rob6t w tym:

O 0 0O
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o prowadzenie dokumentacji fotograficznej z postepu robdt;

o skfadanie miesigcznych sprawozdan dotyczacych m. in. fizycznego i finansowego postepu
robot;

o kontrolowanie rob6t pod wzgledem zgodnosci ich wykonywania z odpowiednimi wymogami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz obowiazujacymi przepisami BHP;

o kontrola przebiegu prac na podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo — finansowego
oraz dokumentacji projektowej, ze szczegélnym uwzglednieniem ewentualnego zagrozenia
wynikajacego z opOznienia prac;,

o prowadzenie i akceptowanie rozliczen wykonawcy rob6t na podstawie zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego

o sprawdzanie robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestnictwo w prébach, pomiarach,
inspekcjach, badaniach, odbiorach odcinkow robot

o potwierdzanie faktycznie wykonanych robé6t poprzez weryfikacje raportéw wykonawcy robét
kontraktowych;

e sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych w szczegélnoscei:

o podejmowanie decyzji w porozumieniu z Zamawiajacym o dopuszczeniu do zastosowania
materiatéw, elementéw prefabrykowanych, wszystkich innych elementéw i urzadzen
przeznaczonych do wbudowania;

o zapobieganie stosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;

o weryfikacja i sprawdzanie jakosci dokumentow, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatow,
wyrobéw budowlanych, itp.;

o weryfikacja recept laboratoryjnych mieszanek mineralno — asfaltowych;

o weryfikacja badan wykonawcy na zgodnos¢ z zapisami SST;

o $wiadczenie badan laboratoryjnych i polowych, rodzaj badan oraz ich minimalna ilo$é
zostala okreslona w:

= Tabeli nr 1 dla ZADANIA NR 1 — Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
zadania pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Zurominek — Stupsk”

* Tabeli nr 2 dla ZADANIA NR 2 - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
zadania pn.: ,,Budowa mostu na rzece Seracz wraz z droga dojazdowa”

e informowanie Zamawiajacego niezwlocznie (najpézniej w terminie 24 godzin) o wszystkich problemach
istniejgcych i przewidywanych razem z sposobami ich rozwigzania i/lub dzialaniami korygujgcymi
majgcymi na celu usuwanie takich probleméw oraz ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen
lub dyskusji wyniktych w trakcie prowadzonych prac;

e opiniowanie w sprawach zwigzanych z propozycjami zmian technicznych i materialowych w stosunku do
rozwigzan projektowych w szczegoInosci:

o przegladanie i analiza rysunkow wykonawczych i dokumentéw wykonawczych sporzgdzanych
przez wykonawce robét kontraktowych z komentarzami dla Zamawiajgcego (jezeli wystapi taka
potrzeba), jesli chodzi o zgodnos¢ lub niezgodno$¢ z robotami kontraktowymi;

o  przegladanie rysunkéw roboczych wykonawcy robét kontraktowych zawierajacych zmiany;

zatwierdzanie rob6t zamiennych;

o rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktére mogg okaza¢ sie
niezbedne lub pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania rob6t budowlanych;

o opiniowanie stosowania innych materialéw i o innych parametrach niz przedstawione
w dokumentacji projektowej;

e zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania rob6t budowlanych, wiaczajac w to roboty
tymczasowe zaproponowane przez wykonawce rob6t kontraktowych;

* uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na placu budowy lub w siedzibie Zamawiajacego lub innym
uzgodnionym miejscu dotyczacych postgpu realizacji robot, napotkanych probleméw, rozwiszan
zamiennych w stosunku do projektu budowlanego itp. w trakcie prowadzonych prac w zaleznosci od
potrzeb oraz sporzadzanie notatek/protokotéw z przebiegu spotkan;

e Scista wspolpraca z nadzorem autorskim;

e kontrola wlasciwego oznakowania robét, biezace korygowanie tymczasowej organizacji ruchu,
egzekwowanie od wykonawcy rob6t kontraktowych poprawnosci i czytelnosci znakow i sygnatow;

* wstrzymaniu rob6t prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczefistwu, niezgodnie z wymaganiami
zawartej umowy lub niewlasciwie zabezpieczonych wykopalisk odkrytych na terenie budowy;

* podejmowanie bezstronnych decyzji np. w sprawie roszczen wykonawcy robot, wydawanie polecen

wykonawcy rob6t zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej

kontrola i zatwierdzanie dokumentéw rozliczeniowych, zatwierdzenie robét dodatkowych i zamiennych

majacych wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia umownego, potwierdzanie naleznych wykonawcy rob6t
kwot za zrealizowane roboty;

® przeprowadzenie czynnosci zwigzanych z koficowym odbiorem robé6t w szczegblnoscei: < g

O
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o sprawdzenie i zaakceptowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej
do Zamawiajacego wraz z dokumentacjg dotyczaca nadzorowanych robdt (wlaczajac w to
inwentaryzacje geodezyjng w postaci map) w formie uzgodnionej z Zamawiajacym oraz
wspolpraca z Zamawiajagcym w otrzymaniu pozwolen na uzytkowanie (w przypadku takiej
koniecznosci);

o przeprowadzenie inspekeji kohicowej 1 sporzadzenie protokohu odbioru i listy usterek i innych
dokumentéw zwiazanych z warunkami kontraktu, a nastgpnie potwierdzenie faktycznie
wykonanych rob6t oraz usuniecia wad przez wykonawce robét budowlanych;

e udzial w rozliczaniu umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, zatwierdzenie
szczegOlowe] inwentaryzacji rob6t wykonanych i do wykonania;

Tabela 1. Wykaz wymaganych badan dla ZADANIA NR 1 — Sprawowanie nadzoru inwestorskiego
nad realizacjg zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Zurominek — Stupsk”

Lp. | Rodzaj badania | Jedn. I Ilo$¢é badan
1 Badanie mieszanki mineralno — asfaltowej
) (warstwa podbudowy zasadniczej, warstwa wigzaca, warstwa $cieralna — SMA)
1.1 | Pobdr mieszanki szt. 8
19 Oznaczanie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego (ekstrakcja) - 8
“ | wg PN-EN 12697-1:2020-08 P
13 Oznaczenie uziarnienia _— 8
~ | wg PN-EN 12697-2+A1:2019-12 proba
Oznaczanie gestosci objetosciowe] .
14 | Wwg PN-EN 12697-6:2020-07 préba | 8
Oznaczanie gestosci .
13| o PN-EN 12697-5:2019-01 proba 8
16 Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni wiha 8
) wg PN-EN 12697-8:2019-01 P
17 Okreslenie wrazliwosci na wodg 6ba 8
) wg PN-EN 12697-12:2018-08 P
18 Sptywno$¢ lepiszcza (tylko dla warstwy Scieralnej — SMA) s6ha 5
) wg PN-EN 12697-18:2017-07 P
2. Badanie warstw nawierzchni
21 Pobieranie probek (wykonanie odwiertow dla kazdej z warstw osobno) ozt 16
) wg PN-EN 12697-27:2017-07 ’
Okreslenie wskaznika zageszczenia warstwy .
22 | o PN-EN 13108-20:2016-07 proba i
23 Oznaczenie zawartosci wolnej przestrzeni w warstwie s 16
| wg PN-EN 12697-8:2019-01 P
Oznaczenie grubosci nawierzchni asfaltowych ;
24 | o PN-EN 12697-36:2005 proba 16
25 Badanie rownosci podtuznej planografem (zylko warstwa Scieralna) km 1.95
) wg BN-8931-04:1968 ’
3 Badania kruszyw/gruntéw
) (badania nalezy wykonywaé dla kaidej nowej dostawy kruszyw na budowe)
3.1 | Pobranie prébek SZt. 10
Badanie skladu ziarnowego metoda przesiewania ]
1
32 | g PN-EN 933-1:2012 proba 0
Badanie wskaznika piaskowego .
33 | g PN-EN 933-8+A1:2015-07 podta 10
Badanie wskaznika ptaskosci .
1
34 | o PN-EN 933-3:2012 préba i
35 Badanie zawartosci ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej préba 10
) wg PN-EN 933-5:2000:A1:2005
Badanie odporno$ci na rozdrabnianie metoda Los Angeles . 10
3-6 | o PN-EN 1097-1:2010 probn
Badanie mrozoodpornoSci .
7 | wg PN-EN 1367-1:2007 poka 10
Oznaczenie wskaznika noénosci CBR .
10
3-8 | e PN-EN 13286-47:2012 proba
4. Badanie podloza gruntowego
41 Badanie stopnia/wskaznika zageszczenia gruntu sondg SD-10 proba 77

wg PN-B 04452:2002
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49 Oznaczpme Fiynarmcznego modutu odksztatcenia Evd za pomocg plyty pESba 20
dynamicznej
43 Oznaczenie modutu odksztalcenia podioza przez obcigzenie plyta VSS 6ba 6
> | wg PN-S 02205:1998 P
5. Badania destruktu asfaltowego
51 Pobranie probek 7t 10
' wg PN-EN 12697-27:2017-07, PN-EN 14899:2006, PN-EN 932-1:1999 sz
Badanie tacznej zawartosci wielopier§cieniowych weglowodoréw :
52 i . préba 10
aromatycznych, w tym zawartos$ci benzo(a)pirenu

Tabela 2. Wykaz wymaganych badan dla ZADANIA NR 2 — Sprawowanie nadzoru inwestorskiego
nad realizacja zadania pn.: ,,Budowa mostu na rzece Seracz w Mlawie wraz z drogg dojazdows”

Lp. | Rodzaj badania [ Jedn. | Ilo§¢é badan
1 Badanie mieszanki mineralno — asfaltowe;j
) (warstwa podbudowy zasadniczej, warstwa wigzgca, warstwa $cieralna — SMA)
1.1 | Pobér mieszanki Szt. 8
12 Oznaczanie zawartos$ci lepiszcza rozpuszczalnego (ekstrakcja) préba 8
) wg PN-EN 12697-1:2020-08
13 Oznaczenie uziarnienia préba 3
wg PN-EN 12697-2+A1:2019-12
Oznaczanie gesto$ci objeto$ciowej i
14| we PN-EN 19697-62020-07 proba 8
Oznaczanie gestosci .
L5 | e PN.EN 12697.5:2019-01 propa. |8
16 Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni EGh 8
) wg PN-EN 12697-8:2019-01
17 Okreslenie wrazliwosci na wode préba 8
) wg PN-EN 12697-12:2018-08
18 Sptywno$¢ lepiszeza (tvlko dla warstwy Scieralnej — SMA) préba )
) wg PN-EN 12697-18:2017-07
2. Badanie warstw nawierzchni
21 Pobieranie probek (wykonanie odwiertéw dla kazdej z warstw osobno) szt 16
] wg PN-EN 12697-27:2017-07 :
Okreslenie wskaznika zageszczenia wars .
22 | o PNEN 13108.202016.07 i proba 15
23 Oznaczenie zawarto$ci wolnej przestrzeni w warstwie priba 16
) wg PN-EN 12697-8:2019-01
Oznaczenie grubosci nawierzchni asfaltowych i
24 | we PN-EN 19697362005 Wy préba 16
25 Badanie réwnosci podtuznej planografem (#ylko warstwa scieralna) km 0.90
) wg BN-8931-04:1968 ’
3 Badania kruszyw/gruntow
) (badania naleiy wykonywaé dla kaidej nowej dostawy kruszyw na budowe)
3.1 | Pobranie probek szt. 10
Badanie skladu ziarnowego metodg przesiewania .
32 | o PN-EN 933-1:2012 i P préba 10
Badanie wskaznika piaskowego ,
33 | g PNEN 933.8+A12015.07 préba 10
Badanie wskaznika ptaskosci
34 | we PNEN s préba 10
35 Badanie zawartosci ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej b
> | wg PN-EN 933-5:2000:A1:2005 proba 10
Badanie odpornosci na rozdrabnianie metoda Los Angeles
36 | we PN-EN 100712010 * i préba 10
37 Badanie mrozoodpornosci .
" | wg PN-EN 1367-1:2007 préba 10
33 Oznaczenie wskaznika nosnosci CBR .
> | we PN-EN 13286-47:2012 priba 10
Badanie podloza gruntowego
Badanie stopnia/wskaznika zaggszczenia gruntu sonda SD-10 .
41 | 4o PN-B 04452:2002 o i i préba 83
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42 dOznaczgnie _dynamicznego modutu odksztatcenia Evd za pomoca plyty proba 20
ynamicznej
43 Oznaczenie modulu odksztalcenia podioza przez obciazenie plyta VSS proba 3
) wg PN-S 02205:1998
5. Badania betonu
5.1 | Pobranie probek szt.
5o Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 6 5
) wg PN-EN 12350-2:2019-07 P
53 Oznaczenie zawarto$ci powierza w mieszance betonowej préba 9
) wg PN-EN 12350-7:2019-08
Wytrzymato$¢ probek betonu na $ciskanie ;
>4 wggg-EN 1231;0-3;2019-07, PN-88-06250 proba 2
55 Mrozoodporno$¢ prébek betonu 6ba 5
' wg PN-B-06250;1988, PN-B-06265:2018-10 P
Nasigkliwos$¢ probek betonu y
56 | wa PN-B-06250;1988 préba |2
Glebokosé penetracji wody pod cisnieniem y
3.1 wg?PN—ENplZ390—8J 2019-08 proba .
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie (metoda pull-of ;
38 | e PN-EN 15422000 dnywanie pull-ofD probé &
6. Badania mieszanek zwigzanych cementem
6.1 | Pobranie prébek SZt. 4
Badanie sktadu ziarnowego metoda przesiewania .
62 | wg PN-EN 933-1:2012 i *P proud 4
63 Wytrzymato$¢ probek betonu na $ciskanie préba 4
) wg PN-EN 13286-41 :2022-04, PN-EN 13286-50:2007
7. Badania destruktu asfaltowego
71 Pobranie prébek <zt 5
] wg PN-EN 12697-27:2017-07, PN-EN 14899:2006, PN-EN 932-1:1999 )
79 Badanie tacznej zawarto$ci wielopier§cieniowych weglowodorow ;
. s . préba 5
aromatycznych, w tym zawartosci benzo(a)pirenu

Uwaga: Powyizszy wykaz zawiera minimalna ilo§¢ badain do wykonania przez Inspektora wraz
z laboratorium posiadajace odpowiednie Akredytacje do wykonywania badan. Wszystkie badania maja by¢
wykonywane regularnie dla kazdego kolejnego etapu prac, bez ograniczenia iloSci ewentualnych
koniecznych powtérzen danego typu badania, az do chwili wyegzekwowania wlasciwej jednostki
i otrzymania prawidlowych wynikow.

3. Opis inwestycji
a. ZADANIE I —Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania pn.: ,, Rozbudowa
drogi powiatowej nr 2349W Zurominek — Stupsk”

Zakres rob6t obejmuje rozbudowe drogi powiatowej nr 2349W na odcinku od km 1+939 (zjazd z wezla
Zurominek) do km 3-+860 (koniec miejscowosci Dunaj) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2349W Zurominek — Stupsk”.

Zakres rob6t budowlanych obejmuje:
= roboty braniy drogowej:

=  Roboty rozbiérkowe w tym roboty zwigzane z wycinkg drzew, rozebraniem
przepustéw poprzecznych i pod zjazdami, rozebraniem kraweznikow, obrzezy
betonowych, nawierzchni zjazdéw, frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej,
rozbiérka calej konstrukcji jezdni, rozebranie ogrodzen, rozebranie wiaty
przystankowe;j

=  Wykonanie rob6ét ziemnych zwigzanych z budowa nowej konstrukeji jezdni,
chodnikéw, zjazdéw, rowoéw drogowych, przepustow, sicci odwodnieniowej,
elektrycznej, kanalu technologicznego

=  Wykonanie rowow drogowych i przepustow
=  Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
= Ustawienie kraweznik6w i obrzezy betonowych,

=  Wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnik6w, zjazdow,



P7zD. DT.2310.8.2023

* Wpykonanie nawierzchni jezdni z SMA na podbudowie zasadniczej
z betonu asfaltowego i pomocniczej z kruszywa tamanego, warstwie mrozoochronne;
z piasku

= Wzmocnienie istniejacej konstrukcji jezdni w technologii siatki stalowej i slurry seal
=  Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
*  roboty branZy sanitarnej:

= Wykonanie robét ziemnych zwiazanych z budowa sieci odwodnieniowej w tym roboty
przygotowawcze oraz wykonczeniowe

= Ustawienie studni rewizyjno-podtaczeniowych o §r @1,2/01,5m
= Ustawienie wpustéw deszczowych
= Ulozenie rurociagéw o $r 400-160
=  Wykonanie zasypki
=  Wykonanie proby szczelnosci i inspekcji sieci
= roboty branzy elektrycznej:

= Wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z przebudowa sieci elektrycznej i budows
oswietlenia LED

= Montaz szafki o§wietleniowej
= Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego
= Montaz 43 shupéw o$wietleniowych wraz z oprawami LED
=  Demontaz istniejacych stupdw linii napowietrznej wraz z istniejacym o$wietleniem
= Wykonanie nowych stanowisk stupowych
=  Przelozenie linii napowietrznej oraz wymiana istniejgcych przytaczy napowietrznych
= roboty branly teletechnicznej
=  Wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z budowa kanatu technologicznego oraz
usunieciem kolizji z istniejacg infrastrukturg telekomunikacyjng
= Budowe rur ostonowych na istniejacej linii kablowe;j
= Przebudowe slupkow kablowych
= Przebudowe kabli miedzianych
= Wykonanie odpowiednich pomiaréw
=  Budowe kanahu technologicznego
Opis rob6t budowlanych

Inwestycja polega na zmianie parametréw geometrycznych drogi i przebudowie istniejacych elementéw jak
konstrukcja jezdni, odwodnienie, zjazdy, sie¢ elektryczna i telekomunikacyjna, przebudowie i budowie nowych
elementéw jak kanalizacja deszczowa, kanat technologiczny oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego i
poziomego a takze korekte geometrii poziomej i pionowej drogi.

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego (typu SMA), nawierzchnia chodnikéw, zjazdéw z
kostki betonowej lub betonu asfaltowego. Obramowanie jezdni na obszarach zabudowanych zostanie wykonane z
kraweznika betonowego lekkiego, natomiast obramowanie chodnika od strony przyleglych do drogi
nieruchomosci zostanie wykonane z obrzezy betonowych. Jezdnia na odcinkach szlakowych zostanie zamknieta
poboczami z kruszywa tamanego.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ budowe nowego, energooszczednego, opartego na oprawach LED
o$wietlenia.

Zakres prac obejmuje usuniecie kolizji z istniejgcy siecig telekomunikacyjng zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Orange Polska SA nr 8421/TTiSiLLU/ P/2022/MM. Przebudowie podlegaé bedzie
telckomunikacyjna linia kablowa w postaci kabla miedzianego ziemnego oraz stupki kablowe rozdzielcze.
Dhugos¢ przebudowy telekomunikacyjnej linii kablowej: 8,0 m.

Zakres robot obejmuje budowe kanatu technologicznego na catym odcinku drogi podlegajacego rozbudowie.
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W ramach inwestycji zostang usuniete kolizje z siecig energetyczna, na podstawie warunkéw technicznych
wydanych przez Energa Operator SA Oddziat w Plock nr EOP-74MMP-001362-2022 z dnia 01.07.2022.
Usunigcie kolizji polegaé bedzie na przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV zasilanej ze stacji
transformatorowej S6-29 Dunaj. Zostanie wykonany demontaz slupéw w linii napowietrznej nn-0,4 kV typu
AsXSn 4x70mm?2 na odcinku od stanowiska slupowego nr S11 do stanowiska stupowego nr S16. W celu usunigcia
kolizji istniejacej linii napowietrznej nn-0,4 kV z przebudowa drogi zostanie wykonana wymiana stanowiska
stupowego nr S8 na N 10,5/6, stanowiska stupowego nr S11, S121 S15 na P 10,5/6, stanowiska stupowego nr S11,
S131S14 na P 10,5/4,3 oraz S16 na RKKK 10,5/6.i.

Termin realizacji zaméwienia:

Swiadczenie ustugi obejmuje okres od dnia podpisania umowy do momentu faktycznego zakonczenia robot
i rozliczenia koficowego inwestycji bedacej przedmiotem nadzoru. Okres realizacji inwestycji ustalono na 180 dni
od dnia podpisania umowy tj. od dnia 15.05.2023 r. do dnia 11.11.2023 r.

W zwigzku z powyzszym termin realizacji zamdéwienia ustalono na dzieni 11 listopada 2023 r.

b. ZADANIE 2 — Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania pn.: ,,Budowa
mostu na rzece Seracz w Miawie wraz 7 drogg dojazdowq”

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego obiektu mostowego na rzece Seracz w ciagu drogi powiatowej nr
2364W — ul. Plocka w Miawie stanowigcej droge dojazdowa do nowobudowanego obiektu mostowego wraz z jej
przebudowa na odcinku od km 0+000 do km 04620 oraz z przebudowa istniejacej lub budowa nowej infrastruktury
technicznej: kanalizacji deszczowej, wodociggu, o$wietlenia, sieci elektroenergetycznych i kanatu
technologicznego.

Zakres inwestycji obejmuje:

e  rozbiorke istniejgcych przepustéw i budowe nowego obiektu mostowego

e rozbiorke istniejacej konstrukcji jezdni ul. Ptockiej

e  wykonanie rob6t ziemnych pod konstrukcje nawierzchni jezdni, chodnikéw, $ciezki rowerowej/pieszo-
rowerowej, zjazdow, zatok autobusowych i postojowych

e wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikéw, Sciezki rowerowej/pieszo-rowerowej,

zjazdéw zatok autobusowych i postojowych

przebudowe skrzyzowan

przebudowe istniejgcej/budowe nowej sieci kanalizacji deszczowej

przebudowe i budowe zjazdow

poprawe oznakowania poprzez wykonanie i wprowadzenie nowej statej organizacji ruchu

przebudowe kolidujgcej infrastruktury technicznej niezwiazanej z droga, zgodnie z warunkami

technicznymi, wydanymi przez ich gestorow,

wykonanie kanatu technologicznego,

e  budowe/przebudowe o$wietlenia ulicznego,

e  zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego

Przedmiotowa inwestycja obejmuje roboty branzy drogowej, elektrycznej, sanitarnej i mostowe;
Branza mostowa

Budowa obiektu mostowego polegaé bedzie na rozbidree istniejacych przepustéw rurowego oraz skrzynkowego i
budowie nowego obiektu mostowego jednoprzgstowego ramowo-tukowego z blachy falistej w technologii
gruntowo-powlokowej posadowionego na zelbetowych fundamentach z zakonczeniem bocznym w postaci $cianek
bocznych ze skrzydelkami. Most zaprojektowano o konstrukcji ramowo-tukowej z blach falistych o rozpigtosci
poziomej w §wietle konstrukcji réwnej 5,35 m, mierzonej réwnolegle do osi podtuznej drogi, i wysokosci 1,42 m,
z blachy o gr. 5,0 mm, z uzebrowaniem wzmacniajacym, na catej szerokosci obiektu, z blachy o gr. 3,0 mm.
Konstrukcja zostanie oparta na zelbetowych tawach fundamentowych, za posrednictwem stalowych prowadnic,
przymocowanych do gérnej powierzchni taw. Krawedzie boczne konstrukcji ramowo-tukowej usztywnione beda
$cianami zelbetowymi ze skrzydeltkami z betonu k1. C30/37 i zbrojonymi stala zbrojeniowa k1. A-ITIN.

Branza drogowa
Zakres prac robot drogowych obejmuje:

e  roboty rozbiorkowe obejmujace m.in. frezowanie nawicrzchni asfaltowej, rozebranic nawicrzehni wraz
z podbudowa oraz rozebranie istniejacych zjazdow i przepustow,

o roboty budowlane w zakresie dowigzania sytuacyjno - wysokoéciowego i dostosowania uksztaltowania
drég w planie i w przekroju podtuznym do istniejgcych juz zjazdéw indywidualnych i publicznych,

o  roboty budowlane zwigzane z przebudowa drogi powiatowej nr 2364 W polegajace m.in. na profilowaniu
i zageszczaniu podtoza, ustawieniu kraweznikéw i opornikéw, wykonaniu podbudowy, a takze ulozeniu
nawierzchni jezdni i chodnikéw oraz Sciezki pieszo-rowerowej,
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e przebudowa zjazdéw publicznych i indywidualnych,
budowa elementéw shizacych odwodnieniu,

e wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego (przejscia dla pieszych, oznakowanie poziome
i pionowe),

e  zagospodarowanie zielenia terenu objetego opracowaniem,

Sieé elektroenergetyczna (budowa linii elektroenergetyvcznych nN) w celu oswietlenia projektowanej drogi
powiatowej nr 2364 W,

Zakres prac obejmuje:

demontaz istniejacego o$wietlenia ulicznego, istniejacych stupéw oswietleniowych wraz z oprawami
montaz szafki o$wietleniowej

budowa linii kablowych

montaz aluminiowych stupéw o$wietlenia ulicznego wraz z oprawami

® © o o

Zakres prac obejmuje wykonanie obwodéw nr 4 (stupy nr 403 — 419), nr 6 (shupy nr 603 — 622) i nr 8 (stupy nr
804 — 832). Ponadto nalezy wykona¢ fundamenty pod stupy nr 401, 402, 601, 602, 801, 802 i 803.

Sie¢ sanitarna (usuniecie kolizji istniejgcych hydrantow sieci wodociggowej) i budowa nowej kanalizacji
deszczowej

Zakres prac kanalizacji deszczowej obejmuje:

e wykonanie sieci deszczowej z rur PP klasy SN8 wraz z przykanalikami z rur PCV dn160 SN10, do
wpustéw deszczowych

e wykonanie studni rewizyjnych zelbetowych oraz wpustow ulicznych ze studnig osadnikowa

e wykonanie separatoréw koaloscencyjnych z osadnikiem

Zakres prac dotyczy sieci kanalizacji deszczowej na odcinkach D-1 — WL2 i D-19 — WL1 wraz z wpustami
deszczowymi i przykanalikami do nich na odcinku drogi od km 0+000 do km 0+620.

Zakres prac dot. usuniecia kolizji istniejacych hydrantéw sieci wodociagowej obejmuje wykonanie nowych
hydrantéw.

Budowa kanatu technologicznego

Zakres opracowania obejmuje:

e budowe kanatu technologicznego KTu o diugosci ok. 620 m

o jednarura oslonowa RHDPEk-s 125/108

o trzy rury $wiatlowodowe typu RHDPE 40/3,7 (z czerwonym wyrdznikiem paskowym)

o wiazka mikrorurek 40+7x10/8 utozonych w rurze jednosciennej o przekroju kotowym @340 mm
»  budowe studni kablowej typu SKR-2.

Termin realizacji zamowienia:

Swiadczenie ushigi obejmuje okres od dnia podpisania umowy do momentu faktycznego zakonczenia robot
irozliczenia koficowego inwestycji bg¢dacej przedmiotem nadzoru. Okres realizacji inwestycji ustalono na 220 dni
od dnia podpisania umowy tj. od dnia 15.05.2023 r. do dnia 21.12.2023 r.

W zwiazku z powyzszym termin realizacji zam6wienia ustalono na dzien 21 grudnia 2023 r.
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Tom III: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Projekt umowy dla zadania nr 1

Umowa NR .....

Umowazawartaw dniul .........c.ooooiiiniin.. 2023 r. w Miawie pomiedzy Powiatem Mlawskim w imieniu,
ktorego dziata Powiatowy Zarzad Drog w Mlawie ul. Stefana Roweckiego ,,Grota” 10 reprezentowanym przez:

p. Leszka Slubowskiego - Dyrektora
przy kontrasygnacie
p. Aldony Bukowskiej - Gl. Ksiggowy

zwanym dalej Zamawiajqcym,

, Teprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawcq,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji
o wartos$ci zamo6wienia nie przekraczajacej progéw unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 22022 r. poz. 1710 ze zm.), zawarto umowe nastgpujacej tresci:

§1

Zamawiajacy powierza, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do realizacji: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad
realizacja zadan inwestycyjnych prowadzonych przez Powiatowy Zarzad Drég w Mlawie

Zadanie nr 1:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W
Zurominek — Stupsk”

§2

1. Zamawiajgcy powierzy Wykonawcy, zarzadzanie i nadzor nad realizacja zadania, o ktérym mowa w §1, w celu
skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robot wymagan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow
i rob6t, kosztéw realizacji robét oraz wykonania obiektu zgodnie z dokumentacja projektowa, w ustalonym
w umowie z Wykonawca robét terminie.

2. Obowiazki ogolne.
a) podczas realizacji kontraktu na roboty:

- utrzymywanie na biezgco lacznosci i sprawozdawczosci migdzy wszystkimi uczestnikami procesu
i Zamawiajacym,;
- monitorowanie i kontrola kontraktu na roboty pod wzgledem technicznym, finansowym
i organizacyjnym,
- informowanie Zamawiajacego o wszystkich problemach istniejacych i przewidywanych razem ze
sposobami ich rozwigzywania i/lub dziataniami korygujacymi majacymi na celu usuwanie takich
probleméw,
- wspotpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien kontraktu na roboty,
- nadzor, kontrola i zapobieganie, monitorowanie i sktadanie sprawozdaf miesigcznych dotyczacych
miedzy innymi fizycznego i finansowego postepu robot,
- zapewnienie biezacej obstugi laboratoryjnej w zakresie badan okreslonych w Zatacznikunr 1 do niniejszej
Umowy przez laboratorium posiadajace stosowne akredytacje w zakresie badan wyszczegdlnionych
w Opisie przedmiotu zaméwienia,
- wszystkie inne czynnosci i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadan, ktére okaza sie
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konieczne dla prawidlowej realizacji kontraktu na roboty (zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego) oraz
zabezpieczenie jego interesow.

b) podczas okresu zgtaszania wad i monitorowania:

po skoniczeniu robét, podczas okresu zglaszania wad Wykonawca bedzie uczestniczyt w nadzorowaniu
inspekcji gwarancyjnych, koncowych akceptacji i rozwigzywaniu sporow.

W szczeg6lnosci, zadania te zawieraja:

- regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawce;

- wydanie opinii koncowej sprawdzenie koncowego o§wiadczenia Wykonawcy;

- przygotowanie rozliczenia kontraktu,

- uczestnictwo w rozwigzywaniu sporéw zgodnie z warunkami kontraktu,

- zarekomendowanie zwrotu zabezpieczen i kwoty zatrzymane;.

c) Wykonawca zapewni pelny nadzér z ramienia Zamawiajacego i dokona nastepujacych czynnosci:

- pelny nadzér inwestorski nad robotami, ze szczegblnym uwzglednieniem polskiego
Prawa Budowlanego i innych odnosnych regulacji prawnych; Kazdorazowy pobyt na placu budowy
winien byé potwierdzony w rejestrze, zlokalizowanym w siedzibie Zamawiajacego. W przypadku
niedostepnosci rejestru (dni wolne od pracy) wpis uzupelnia si¢ w nastgpnym dniu roboczym.
- monitorowanie postepu robot,
- podejmowanie decyzji w porozumieniu z Zamawiajacym o: dopuszczeniu materiatéw, prefabrykatéw
i wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robdt,
-wstrzymaniu robo6t prowadzonych w spos6b zagrazajacy bezpieczenstwu
lub niezgodnie z wymaganiami zawartej umowy, sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie
budowy.
- udziat w komisyjnym pobieraniu probek do badafi oraz powiadamiania Zamawiajacego na 3 dni przed o
zamiarze ich pobrania,

- zlecania Wykonawcy Robot wykonania dodatkowych badan materialéw Iub robdt budzacych watpliwosé,
co do ich jakosci;

- organizowanie, wraz z Zamawiajacym narad koordynacyjnych na placu budowy lub w siedzibie
Zamawiajacego (w zaleznosci od potrzeb) oraz przygotowanie notatek w celu umozliwienia podejmowania
decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wptywa na postgp robét,

- sporzadzanie protokotéw ze spotkan,

- przegladanie i analiza rysunkéw wykonawczych i dokumentéw wykonawczych sporzadzanych przez
Wykonawce z komentarzami dla Zamawiajgcego (jezeli wystapi taka potrzeba), jesli chodzi o zgodno$é (Iub
niezgodnos$¢) z robotami kontraktowymi,

- przeglad dokumentacji projektowe]j przygotowanej przez Zamawiajgcego,

- przegladanie rysunkéw roboczych Wykonawcy zawierajacych zmiany, zatwierdzanie rob6t zamiennych,

- ustalanie i okre$lanie warto$ci wykonanych robét zgodnie z kontraktem,

- przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzajacych jakos¢
wykonania i materialéw zgodnie z kontraktem oraz dobrg praktyka inzynierska,
- zatwierdzanie materiatow budowlanych i instalacyjnych, urzadzen oraz dostaw

Wykonawcy, sprawdzanie jakosci dokumentow, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatow itd., w celu
uniknigcia uzycia materiatéw uszkodzonych lub nie majacych polskich certyfikatéw,

- zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robét budowlanych, wigczajac w to roboty tymczasowe
zaproponowane przez Wykonawce,

- rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktére moga okazaé si¢ niezbedne lub
pozadane podczas lub w nastgpstwie wykonywania rob6t budowlanych,

- przejrzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie
jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacja dotyczaca nadzorowanych robét (wiaczajac w to inwentaryzacje
geodezyjng w postaci map) w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym,

- przeprowadzenie inspekcji koficowej i sporzadzenie protokotu odbioru i listy usterek i innych dokumentéw
zwigzanych z warunkami kontraktu,

-skompletowanie dokumentacji Wykonawcy i o$wiadczen wymaganych przez
odpowiednie uregulowania oraz wspolpraca z Zamawiajacym w otrzymaniu pozwolen uzytkowania (w
przypadku takiej koniecznosci),

- $cista wspétpraca z nadzorem autorskim,

-ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen lub dyskusji kontraktowych i probleméw narastaj acych podczas
robét, zapobieganie sporom i op6Znieniom, gdy jest to wykonalne,

- zapewnienie, ze roboty sa wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

- dostarczanie petnej i wiarygodnej informacji personelowi Zamawiajacego,

-kontrola wlasciwego oznakowania robét, biezgce korygowanie tymczasowej organizacji ruchu,
egzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych poprawnosci i czytelnosci znakow i sygnatow,

-zapewnienie biezgcej kompleksowej obstugi laboratoryjnej w zakresie kontroli nad realizacja robét
budowlanych, zgodnie z zatacznikiem do Niniejszej Umowy.
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§3

1. Termin wykonania zamo6wienia: Od dnia podpisania umowy do momentu zakonczenia
i rozliczenia inwestycji bedgcej przedmiotem nadzoru. Zakorficzenie robét budowlanych —
11 listopada 2023 r.

2. Wykonawca zobowiazuje sie $wiadczy¢ ustugi do czasu faktycznego zakoficzenia robot oraz rozliczenia
koncowego inwestycji, a takze w okresie rekojmi wynoszacym 60 miesigcy, liczonych od daty dokonania
odbioru koficowego zamoéwienia.

3. Czas, o ktérym mowa w ust. 1 moze zosta¢ na wniosek Zamawiajacego wydtuzony lub skrécony stosownie do
rzeczywistego czasu wykonania rob6t, nad ktérymi sprawowany bedzie nadzor. Nie podlega to dodatkowemu
wynagrodzeniu.

4. Wykonawca bedzie mial prawo i obowigzek pelié¢ swa funkcje w systemie cigglym w dzien i w nocy oraz
dniach wolnych od pracy. Nie podlega to dodatkowemu wynagrodzeniu.

§4

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

a) zabezpieczenia  $rodkéw  finansowych  niezbednych do  prawidlowego 1  terminowego
regulowania naleznosci za wykonywane ushigi nadzoru,

b) przekazania Wykonawcy aktualnej i kompletne;j dokumentacji technicznej
i zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej,

§5

1. Za wykonanie zakresu umownego prac okreslonego w § 2, ustala si¢ wynagrodzenie Wykonawcy w formie
ryczattu tj:

cena ryczaltowa netto ... zt

podatek VAT ........... (%)

POAALEK VAT .ottt ettt en s sa s ae e zt
€eNA DIULO ..ot zt
(slownie:
2. Zaptata za wystawiong fakture nastgpowaé bedzie w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od dnia ich
dostarczenia do siedziby Zamawiajacego.

3. Deklaruje odbycie ..........c.ocoeeeeee. kontroli tygodniowo na placu budowy.

4. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastapi za posrednictwem mechanizmu podzielonej
ptatnosei (splitpayment).

5. Faktura bedzie wystawiona na Nabywce: Powiat Miawski, ul. Wiadyslawa Stanisiawa Reymonta 6, 06-500
Miawa, NIP 569 176 00 40; Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Mlawie, ul. Stefana Roweckiego ,,Grota”
10, 06-500 Mlawa.

6. W przypadku wykonywania rob6t przez podwykonawcéw zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastapi
po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z faktura dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji zadania.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6,
Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane ustugi w czesci réwnej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaplaty.

8. Zaplata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastapi po przedtozeniu Zamawiajgcemu os$wiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan finansowych wobec niego.

9. Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy.

10. Wskazany rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostal dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT
na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

11. W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikéw Ministerstwa Finansow,
Zamawiajacy wstrzyma platno$é do czasu wskazania prawidlowego rachunku rozliczeniowego. W takim
przypadku Zamawiajacy nie bedzie zobowiazany do zaplaty odsetek za nieterminowg patnosc.

12. Wykonaweca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas obowigzywania
umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje si¢ do niezwocznego powiadomienia Zamawiajacego o tym
fakcie oraz do wskazania rachunku rozliczeniowego, na ktéry na wplywa¢ wynagrodzenie, dla ktorego
prowadzony jest rachunek VAT.

13. Wykonawca potwierdza, ze zapoznal si¢ szczegotowo z terenem budowy w celu pelnego przewidzenia
wszystkich lokalnych uwarunkowan odnosnie realizacji zaméwienia. Brak analizy terenowej przed podpisaniem
umowy nie bedzie mégt stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen z tego tytulu w czasie realizacji robot.

%!
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§6
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie w wysokosci 5% wartosci
umowy brutto, tj. kwotg ................ 71 (stownie ztotych:............. )

2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz warunki zwrotu
zabezpieczenia, okreslone sa w pkt. 22 SWZ

§7

1. Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z realizacja umowy jest:
2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach zwiazanych z realizacjg umowy jest:

U TP - inspektor nadzoru w specjalnosci drogowe;.
3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia zespotu Inspektoréw w poszczegdlnych branzach: inzynieryjnej
mostowej, instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, instalacyjnej elektrycznej
i elektroenergetycznej, instalacyjnej telekomunikacyjne;.

§8
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jezeli Wykonawca
opéznia sie z podjeciem obowiazkéw nadzoru okreslonych w §2 umowy i ich wykonywaniem,
a w szczegoOlnosci:

1) nie przystgpit do sprawowania obowigzkéw nadzoru w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,
2) zaniechal sprawowania obowigzkow nadzoru nieprzerwanie przez okres 14 dni.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, o ile Wykonawca wykonuje obowiazki nadzoru nierzetelnie lub
w sposéb sprzeczny z umowa, a W szczegoélno$ci niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami. Wowczas
Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za pelnienie nadzoru nad wykonanym zakresem robdt
proporcjonalnie do ich udziatu w calosci zadania.

3. Ustalenie wartoéci, o ktérej mowa w ust. 2 nastepuje w obecnosci Wykonawcy, chyba ze Wykonawca
nie stawi si¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, woéwczas Zamawiajacy dokona oszacowania
wykonania czg$ci umowy jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, o ktorych mowa w § 8 ust.1, 2
w wysokos$ci 20% calkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5,

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto
okre§lonego w § 5,

3) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 5 za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

4) za przerwg w realizacji obowigzkéw nadzoru trwajgca dtuzej niz 14 dni spowodowang przyczyna
zalezng od Wykonawcy w wysokosci 0,5 % cato$ci wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzier
przerwy powyzej 14 dni.

2. Zamawiajgcy potraci kary umowne okreslone w ust. 1 z biezacego wynagrodzenia Wykonawcy poprzez
potracenia z wystawianych faktur lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wg wiasnego wyboru.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego
na zasadach og6lnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§10

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie miesiaca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

S
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§11
(Ubezpieczenie)

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkéd
do wysoko$ci warto$ci zadania, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi, oraz

od odpowiedzialnoéci cywilnej na czas realizacji robét objetych umows.
2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

1)

2)

roboty objete umows, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robét - wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niz wysoko$é wynagrodzenia brutto
okreslonaw § 4 ust. 1,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace
pracownik6w i oséb trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

§12

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian
W umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujacych przypadkach i na nastepujacych warunkach:
a) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastgpia:

warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robét budowlanych, w tym przeprowadzanie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z powodu warunkéw atmosferycznych
umowa nie mogla by¢ realizowana,

sita wyzsza uniemozliwiajaca prowadzenie rob6t budowlanych, w tym przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z powodu wystapienia sity wyzszej umowa nie
mogla by¢ realizowana; za site wyzsza uwaza si¢ w szczegonosci kleski zywiotowe, dziatania wojenne,
zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym,

zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi,
itp., w szczegblnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegOInodci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych — o czas
niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty,

zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczeg6lnosci:
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urzadzen — o czas niezbedny do
wykonania umowy w sposéb nalezyty,

zmiany bedace nastepstwem dzialania organdéw administracji, w szczego6lno$ci: przekroczenie
zakre§lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolef, itp.;
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
bledéw w dokumentacji projektowej, koniecznos$¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia
sadu lub organu, ktérego konieczno$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, konieczno$¢
zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie
artykulowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas
niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujgce niemozliwoscia
prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy.

b) zmiany osobowe:

zmiana 0s6b, realizujacych przedmiot umowy na inne legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i gérnicze lub w innych
ustawach,

zmiana 0s6b, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano
okre§lonego do$wiadczenia lub wyksztalcenia na inne legitymujace si¢ do$wiadczeniem lub
wyksztalceniem speliajacym wymoég SWZ,

¢) zmiany organizacji spetiania §wiadczenia w zakresie:

zmiana szczegétowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy,
zmiana zasad dokonywania odbioréw §wiadczonych robét budowlanych,

d) platnosci:

zmiany terminéw platnoéci wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy,

e) pozostate okoliczno$ci powodujace mozliwos¢ zmiany umowy:

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji
projektu,

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgéci przedmiotu umowy; w takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za
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wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w zwiazku
z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami; minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu
wykonania umowy nie bedzie nizsze niz 50% wynagrodzenia umownego, niezaleznie od zakresu
ograniczenia wykonania zamoéwienia przez Zamawiajacego,

e kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim
przypadku zmiany w umowie zostana ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie
kolizji,

e wydluzenie okresu gwarancji lub rekojmi, z powodu zmian wprowadzonych do umowy (np. termin
realizacji umowy).

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednocze$nie zobowiazania do wyrazenia takicj zgody, zaréwno przez Zamawiajacego, jak i przez
Wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupeienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu podpisanego
przez Strony.

4. Za zmiany nieistotne uwaza sig:

a) zmiana danych zwiazanych z obstluga administracyjno — organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku
bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktu migdzy Stronami,

¢) udzielenie zamdwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

§13

1. W przypadku, gdy zachodzi¢ beda okolicznosci wskazane w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r.
o clektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875), Wykonawca zobowigzany bedzie do
stosowania wymagan wynikajacych z przepisow tej ustawy, zwanej dalej ,,ustawa o elekiromobilnosci”,
wymienionych w ust. 2-5 cytowanej ustawy, tj:

a) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udzialu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu Umowy w ilosci i w terminie okreslonym
w ustawie o elektromobilnosci.

b) Wykonawca najp6zniej do dnia poprzedzajacego wejscie przepisoéw w zakresie opisanym w lit a przedlozy
Zamawiajacemu o$wiadczenie o dostosowaniu floty pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu Umowy do
wymagan ustawy o elektromobilnosci.

¢) Wykonawca od momentu wejscia w Zycie ustawy o elektromobilnosci co miesigec wraz z wystawieniem faktury
ztozy Zamawiajgcemu, o$wiadczenie potwierdzajace spelnienie wymagan udzialu pojazdéw elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu Umowy na
poziomie okre$§lonym w ustawie o elektromobilnosci.

d) Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy pod katem spelniania przez niego wymogow
wskazanych w ustawie o elektromobilnosci, w tym do sprawdzania czy Wykonawca rzeczywiscie uzytkuje przy
wykonywaniu Umowy odpowiednig ilo$¢ pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym.

§14

1. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy moga by¢ przeniesione na rzecz oséb trzecich wylacznie
za zgoda Stron.
2. Formularz ofertowy zlozony przez Wykonawce wraz z zalacznikami stanowia integralng cze$é umowy.

§15
(Postanowienia koncowe)

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiehi publicznych.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzezeniem wyjatkéw okreslonych w treci umowy, wymagajg
aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
4. Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze

dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

[95)

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do umowy nr .......

Tabela 1. Wykaz wymaganych badai dla ZADANIA NR 1 — Sprawowanie nadzoru inwestorskiego
nad realizacjg zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Zurominek — Stupsk”

Lp. | Rodzaj badania | Jedn. | Tlo§¢ badan
1 Badanie mieszanki mineralno — asfaltowej
) (warstwa podbudowy zasadniczej, warstwa wigzgca, warstwa §cieralna — SMA)
1.1 | Pobér mieszanki Szt. 8
12 Oznaczanie zawarto$ci lepiszcza rozpuszczalnego (ekstrakcja) b 8
“ | wg PN-EN 12697-1:2020-08 Soe
13 Oznaczenie uziarnienia b 8
| wg PN-EN 12697-2+A1:2019-12 proba
Oznaczanie gestosci objetosciowej .
14 | e PN-EN 12697-6:2020-07 proba &
Oznaczanie gestosci i
13 | e PN-EN 12697-5:2019-01 proba 8
16 Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni sb 8
| we PN-EN 12697-8:2019-01 proba
17 Okreslenie wrazliwosci na wodg b 8
" | wg PN-EN 12697-12:2018-08 proba
18 Spltywnos¢ lepiszceza (tylko dla warstwy Scieralnej — SMA) b 5
*° | wg PN-EN 12697-18:2017-07 proba
2. Badanie warstw nawierzchni
21 Pobieranie probek (wykonanie odwiertéw dla kazdej z warstw osobno) - 16
| wg PN-EN 12697-27:2017-07 sz
Okreslenie wskaznika zageszczenia warstwy .
2.2 | o PN-EN 13108-20:2016-07 proba 16
23 Oznaczenie zawarto$ci wolnej przestrzeni w warstwie - 16
) wg PN-EN 12697-8:2019-01 P
Oznaczenie grubosci nawierzchni asfaltowych .
24 | o PN-EN 12697-36:2005 prdba s
25 Badanie réwnosci podtuznej planografem (zylko warstwa Scieralna) Km 1.95
) wg BN-8931-04:1968 ’
3 Badania kruszyw/gruntéw
) (badania nalezy wykonywacd dla kazdej nowej dostawy kruszyw na budowe)
3.1 | Pobranie probek szt. 10
Badanie sktadu ziarnowego metoda przesiewania .
32 | o PN-EN 933-1:2012 pucbe K
Badanie wskaznika piaskowego .
33 | wg PN-EN 933-8+A1:2015-07 préba 10
Badanie wskaznika ptaskosci ;
34 | 5o PN-EN 933-3:2012 proba 10
35 Badanie zawarto$ci ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej 6ba 10
) wg PN-EN 933-5:2000:A1:2005 P
Badanie odpornosci na rozdrabnianie metoda Los Angeles ,
36 | we PN-EN 1097-1:2010 proba 10
Badanie mrozoodpornosci ;
37 | e PN-EN 1367-1:2007 préba 10
Oznaczenie wskaznika no$no$ci CBR .
1
3-8 | e PN-EN 13286-47:2012 proba 0
4. Badanie podloZza gruntowego
Badanie stopnia/wskaznika zageszczenia gruntu sonda SD-10 ;
Oba 77
411 o PNCB 044522002 pr
49 Oznaczpnie Flynamicznego modutu odksztatcenia Evd za pomocg ptyty préba 20
dynamicznej
Oznaczenie modutu odksztalcenia podloza przez obcigzenie plyta VSS 2
4.3 wg PN-S 02205:1998 proba 9
5. Badania destruktu asfaltowego
51 Pobranie prébek - 10
) wg PN-EN 12697-27:2017-07, PN-EN 14899:2006, PN-EN 932-1:1999 )
Badanie lacznej zawarto$ci wielopierscieniowych weglowodoréw .
52 o : préba 10
aromatycznych, w tym zawarto$ci benzo(a)pirenu
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Uwaga: Powyiszy wykaz zawiera minimalna iloS¢ badan do wykonania przez Inspektora wraz
z laboratorium posiadajgce odpowiednie Akredytacje do wykonywania badan. Wszystkie badania majg by¢
wykonywane regularnie dla kazdego Kkolejnego etapu prac, bez ograniczenia iloSci ewentualnych
koniecznych powtérzen danego typu badania, az do chwili wyegzekwowania wlasciwej jednostki
i otrzymania prawidlowych wyniko6w.
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Projekt umowy dla zadania nr 2

Umowa NR.....

Umowa zawartaw dniu ................cooeeeneinnnnn. 2023 r. w Miawie pomiedzy Powiatem Miawskim w imieniu,
ktorego dziata Powiatowy Zarzad Drog w Mlawie ul. Stefana Roweckiego ,,Grota” 10 reprezentowanym przez:

p. Leszka Slubowskiego - Dyrektora
przy kontrasygnacie
p. Aldony Bukowskiej - Gl Ksiegowy

zwanym dalej Zamawiajgcym,

, reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawcq,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji o
warto$ci zaméwienia nie przekraczajacej progdéw unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zawarto umowe nastgpujacej tresci:

§1

Zamawiajgcy powierza, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do realizacji: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg zadan inwestycyjnych prowadzonych przez Powiatowy Zarzad Drég w Mlawie

Zadanie nr 2:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,,Budowa mostu na rzece Seracz
w Mlawie wraz z drogg dojazdowa”

§2

1. Zamawiajacy powierzy Wykonawcy, zarzadzanie i nadzor nad realizacja zadania, o ktérym mowa w §1, w celu
skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robét wymagan dotyczacych jakosci stosowanych materialow
i robot, kosztéw realizacji rob6t oraz wykonania obiektu zgodnie z dokumentacja projektowa, w ustalonym
w umowie z Wykonawca robot terminie.

2. Obowiazki ogoélne.
a) podczas realizacji kontraktu na roboty:

- utrzymywanie na biezaco lacznosci i sprawozdawczo$ci miedzy wszystkimi uczestnikami procesu
i Zamawiajacym;
- monitorowanie i kontrola kontraktu na roboty pod wzgledem technicznym, finansowym
i organizacyjnym,
- informowanie Zamawiajacego o wszystkich problemach istniejacych i przewidywanych razem ze
sposobami ich rozwiazywania i/lub dziataniami korygujacymi majacymi na celu usuwanie takich
problemoéw,
- wspdlpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien kontraktu na roboty,
- nadzér, kontrola i zapobieganie, monitorowanie i skfadanie sprawozdaf miesigcznych dotyczacych
miedzy innymi fizycznego i finansowego postepu robot,
- zapewnienie biezacej obstugi laboratoryjnej w zakresie badan okreslonych w Zataczniku nr 1 do niniejszej
Umowy przez laboratorium posiadajace stosowne akredytacje w zakresie badafi wyszczegdmnionych
w Opisie przedmiotu zamdwienia,
- wszystkie inne czynnosci i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadan, ktére okazg sig
konieczne dla prawidlowej realizacji kontraktu na roboty (zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego) oraz
zabezpieczenie jego interesow.
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b) podczas okresu zglaszania wad i monitorowania:
po skonczeniu robot, podczas okresu zglaszania wad Wykonawca bedzie uczestniczyl w nadzorowaniu
inspekcji gwarancyjnych, koncowych akceptacji i rozwigzywaniu sporow.
W szczeg6lnosci, zadania te zawieraja:
- regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawce;
- wydanie opinii koficowej sprawdzenie konicowego o§wiadczenia Wykonawcy;
- przygotowanie rozliczenia kontraktu,
- uczestnictwo w rozwigzywaniu sporéw zgodnie z warunkami kontraktu,
- zarekomendowanie zwrotu zabezpieczen i kwoty zatrzymane;.
¢) Wykonawca zapewni pelny nadzér z ramienia Zamawiajacego 1 dokona nastgpujacych czynnosci:
- pelny nadzor inwestorski nad robotami, ze szczegblnym uwzglednieniem polskiego
Prawa Budowlanego i innych odnos$nych regulacji prawnych; Kazdorazowy pobyt na placu budowy
winien byé potwierdzony w rejestrze, zlokalizowanym w siedzibie Zamawiajgcego. W przypadku
niedostgpnosci rejestru (dni wolne od pracy) wpis uzupelnia si¢ w nast¢gpnym dniu roboczym.
- monitorowanie postepu robot,
- podejmowanie decyzji w porozumieniu z Zamawiajacym o: dopuszczeniu materialdéw, prefabrykatow
i wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robét,

-wstrzymaniu robot prowadzonych A4 Spos6b zagrazajacy bezpieczenstwu
lub niezgodnie z wymaganiami zawartej umowy, sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie
budowy.

- udziat w komisyjnym pobieraniu probek do badan oraz powiadamiania Zamawiajgcego na 3 dni przed o
zamiarze ich pobrania,

- zlecania Wykonawcy Robét wykonania dodatkowych badan materialéw lub robét budzacych watpliwosé,
co do ich jakosci;

- organizowanie, wraz z Zamawiajacym narad koordynacyjnych na placu budowy lub w siedzibie
Zamawiajacego (w zalezno$ci od potrzeb) oraz przygotowanie notatek w celu umozliwienia podejmowania
decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wplywa na postgp robot,

- sporzadzanie protokotéw ze spotkan,

- przegladanie i analiza rysunkéw wykonawczych i dokumentéw wykonawczych sporzadzanych przez
Wykonawce z komentarzami dla Zamawiajacego (jezeli wystapi taka potrzeba), jesli chodzi o zgodnosé (lub
niezgodnos¢) z robotami kontraktowymi,

- przeglad dokumentacji projektowe]j przygotowanej przez Zamawiajacego,

- przegladanie rysunkéw roboczych Wykonawcy zawierajacych zmiany, zatwierdzanie robdt zamiennych,

- ustalanie i okreslanie wartosci wykonanych rob6t zgodnie z kontraktem,

- przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzajacych jako$¢
wykonania i materialéw zgodnie z kontraktem oraz dobra praktyka inzynierska,

- zatwierdzanie materiatlow budowlanych i instalacyjnych, urzadzen oraz dostaw
Wykonawcy, sprawdzanie jakosci dokumentéw, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatow itd., w celu
uniknigcia uzycia materialow uszkodzonych lub nie majacych polskich certyfikatow,

- zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania rob6t budowlanych, wiaczajac w to roboty tymczasowe
zaproponowane przez Wykonawce,

- rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktére moga okazaé si¢ niezbedne lub
pozadane podczas lub w nastgpstwie wykonywania rob6t budowlanych,

- przejrzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie
jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacja dotyczacg nadzorowanych rob6t (wiaczajac w to inwentaryzacje
geodezyjna w postaci map) w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

- przeprowadzenie inspekcji koficowej i sporzadzenie protokotu odbioru i listy usterek i innych dokumentow
zwigzanych z warunkami kontraktu,

- skompletowanie dokumentacji Wykonawcy i oSwiadczen wymaganych przez
odpowiednie uregulowania oraz wspélpraca z Zamawiajacym w otrzymaniu pozwolen uzytkowania
(w przypadku takiej koniecznosci),

- $cista wspotpraca z nadzorem autorskim,

- ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen lub dyskusji kontraktowych i probleméw narastajacych podczas
robét, zapobieganie sporom i opéznieniom, gdy jest to wykonalne,

-zapewnienie, ze roboty s wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia,

- dostarczanie petnej i wiarygodnej informacji personelowi Zamawiajgcego,

-kontrola wiasciwego oznakowania robét, biezace korygowanie tymczasowej organizacji ruchu,
egzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych poprawnosci i czytelnosci znakéw i sygnatow,

-zapewnienie biczgoej kompleksowej obstugi laboratoryjnej w zakresie kontroli nad realizacja robot
budowlanych, zgodnie z zatacznikiem do Niniejszej Umowy.
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§3

1. Termin wykonania zaméwienia: Od dnia podpisania umowy do momentu zakoficzenia
irozliczenia inwestycji bedacej przedmiotem nadzoru. Zakonczenie rob6t budowlanych — 21 grudnia 2023 r.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ §wiadczy¢ ustugi do czasu faktycznego zakonczenia robdt oraz rozliczenia
kohcowego inwestycji, a takze w okresie rekojmi wynoszgcym 60 miesiecy, liczonych od daty dokonania
odbioru koficowego zamowienia.

5. Czas, o ktérym mowa w ust. 1 moze zostaé na wniosek Zamawiajacego wydtuzony lub skrécony stosownie do
rzeczywistego czasu wykonania robot, nad ktorymi sprawowany bedzie nadzor. Nie podlega to dodatkowemu
wynagrodzeniu.

6. Wykonawca bedzie mial prawo i obowigzek pelni¢ swa funkcje w systemie ciaglym w dzieh i w nocy oraz
dniach wolnych od pracy. Nie podlega to dodatkowemu wynagrodzeniu.

§4

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

a) zabezpieczenia  $Srodké6w  finansowych  niezbednych do  prawidlowego i  terminowego
regulowania nalezno$ci za wykonywane ustugi nadzoru,

b) przekazania Wykonawcy aktualnej i kompletnej dokumentacji technicznej
i zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowe;j,

§5

1. Za wykonanie zakresu umownego prac okreslonego w § 2, ustala siec wynagrodzenie Wykonawcy w formie
ryczattu tj:

cenaryczaltowanetto ... 7k

podatek VAT ........... (%)

POAALEK VAT oottt senc e zt

€eNA DIULLO ..ot zt

(stownie: )

2. Zaplata za wystawiong fakture nastgpowaé bedzie w terminie 30 dni kalendarzowych liczagc od dnia ich
dostarczenia do siedziby Zamawiajacego.

3. Deklaruje¢ odbycie .........ccouenenen.n. kontroli tygodniowo na placu budowy.
4. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami rozliczenie ptatno$ci nastapi za posrednictwem mechanizmu podzielonej
platnosci (splitpayment).

5. Faktura bedzie wystawiona na Nabywce: Powiat Mlawski, ul. Wiadystawa Stanislawa Reymonta 6, 06-500
Mlawa, NIP 569 176 00 40; Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drég w Mlawie, ul. Stefana Roweckiego ,,Grota”
10, 06-500 Mlawa.

6. W przypadku wykonywania rob6t przez podwykonawcow zaplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastapi
po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji zadania.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych mowa w ust. 6,
Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyplata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane ustugi w czgsci réwnej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

8. Zaphata ostatniej platnosci dla Wykonawcy nastapi po przediozeniu Zamawiajacemu o$wiadczenia
podwykonawcey o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan finansowych wobec niego.

9. Zaplata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy.

10. Wskazany rachunek platnosci nalezy do Wykonawcy i zostal dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT
na cele prowadzonej dzialalnosci gospodarczej.

11. W przypadku niezgodno$ci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikéw Ministerstwa Finansow,
Zamawiajacy wstrzyma platmoéé do czasu wskazania prawidlowego rachunku rozliczeniowego. W takim
przypadku Zamawiajacy nie bedzie zobowiazany do zaplaty odsetek za nieterminowa platnosc.

12. Wykonawca, ktory w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas obowigzywania
umowy stanie si¢ takim podatnikiem, zobowigzuje si¢ do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o tym
fakcie oraz do wskazania rachunku rozliczeniowego, na ktéry na wpltywaé wynagrodzenie, dla ktérego
prowadzony jest rachunek VAT.

13. Wykonawca potwierdza, Ze zapoznal si¢ szczegélowo z terenem budowy w celu pelnego przewidzenia
wszystkich lokalnych uwarunkowan odnosnie realizacji zaméwienia. Brak analizy terenowej przed podpisaniem
umowy nie bedzie mégt stanowié podstawy do jakichkolwiek roszczen z tego tytutu w czasie realizacji robét. ,
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§6
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie w wysokosci 5% wartosci
umowy brutto, tj. kwote ................ Z1 (stownie ztotych:............. )

2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz warunki zwrotu
zabezpieczenia, okreslone sg w pkt. 22 SWZ

§7

2. Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy jest:
2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach zwiazanych z realizacja umowy jest:
TP OOt - inspektor nadzoru branza mostowa.
3. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia zespotu Inspektoréw w poszczegdlnych branzach: inzynieryjnej
mostowej, instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, instalacyjnej elektrycznej

i elektroenergetycznej, instalacyjnej telekomunikacyjne;.

§8

Odstapienie od umowy

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jezeli Wykonawca
op6znia si¢ z podjgciem obowiazkéw nadzoru okreSlonych w §2 umowy i ich wykonywaniem,
a w szczegonoscei:

3) nie przystapil do sprawowania obowigzkéw nadzoru w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,
4) zaniechal sprawowania obowigzkow nadzoru nieprzerwanie przez okres 14 dni.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, o ile Wykonawca wykonuje obowigzki nadzoru nierzetelnie lub
W sposéb sprzeczny z umowa, a w szczegdlnosci niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami. Wowczas
Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za pehienie nadzoru nad wykonanym zakresem robot
proporcjonalnie do ich udzialu w catos$ci zadania.

5. Ustalenie wartosci, o ktérej mowa w ust. 2 nastgpuje w obecnosci Wykonawcy, chyba ze Wykonawca
nie stawi si¢ w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, wowczas Zamawiajacy dokona oszacowania
wykonania cze$ci umowy jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

§9

Kary umowne

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

5) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, o ktérych mowa w § 8 ust.l, 2
w wysokoéci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto okre§lonegow § 5,

6) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5,

7) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okre§lonego
w § 5 za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

8) za przerwe w realizacji obowigzkéw nadzoru trwajaca diuzej niz 14 dni spowodowang przyczyna
zalezng od Wykonawcy w wysokosci 0,5 % catosci wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien
przerwy powyzej 14 dni.

4. Zamawiajgcy potraci kary umowne okre$lone w ust. 1 z biezacego wynagrodzenia Wykonawcy poprzez
potracenia z wystawianych faktur lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wg wilasnego wyboru.

5. Zamawiajacy  zastrzega  sobie = prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupeiajgcego
na zasadach ogélnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§10

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w terminie miesiaca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy.
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§11
(Ubezpieczenie)

1. Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szk6d
do wysokos$ci warto$ci zadania, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi, oraz

od odpowiedzialnoéci cywilnej na czas realizacji robét objetych umowa.
2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdnoscei:

3)

4)

roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiagzane bezpoSrednic
z wykonawstwem rob6t - wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niz wysokos¢ wynagrodzenia brutto
okreslona w § 4 ust. 1,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczg$liwych wypadkow dotyczgce
pracownikow i oséb trzecich, a powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

§12

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian
W umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujacych przypadkach i na nastepujacych warunkach:
a) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastgpia:

warunki atmosferyczne, uniemozliwiajagce prowadzenie robot budowlanych, w tym przeprowadzanie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow — o czas, w ktérym z powodu warunkéw atmosferycznych
umowa nie mogla by¢ realizowana,

sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie rob6t budowlanych, w tym przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z powodu wystgpienia sily wyzszej umowa nie
mogla by¢ realizowana; za site wyzszg uwaza si¢ w szczegolnosci kleski zywiotowe, dziatania wojenne,
zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym,

zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi,
itp., w szczegolnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych — o czas
niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty,

zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczeg6lnoscei:
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urzadzen — o czas niezbedny do
wykonania umowy w sposéb nalezyty,

zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie
zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.;
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
bledéw w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia
sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, koniecznos¢
zaspokojenia roszczeh lub oczekiwan o0sob trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie
artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okre$lenia w chwili zawierania umowy — o czas
niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujace niemozliwoscia
prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy.

b) zmiany osobowe:

zmiana os6b, realizujacych przedmiot umowy na inne legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i gérnicze lub w innych
ustawach,

zmiana 0séb, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano
okre§lonego doswiadczenia lub wyksztalcenia na inne legitymujace si¢ doswiadczeniem lub
wyksztatceniem speliajacym wymoég SWZ,

¢) zmiany organizacji spelniania §wiadczenia w zakresie:

zmiana szczegdtowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy,
zmiana zasad dokonywania odbioréw $wiadczonych robot budowlanych,

d) platnosci:

zmiany terminéw platnoéci wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

e) pozostate okolicznosci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy:

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji
projektu,

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy; w takim przypadku
wynagrodzenie przyshigujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za
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wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwiazku
z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami; minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu
wykonania umowy nie bedzie nizsze niz 50% wynagrodzenia umownego, niezaleznie od zakresu
ograniczenia wykonania zamdwienia przez Zamawiajacego,

* kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie
kolizji,

e wydluzenie okresu gwarancji lub rekojmi, z powodu zmian wprowadzonych do umowy (np. termin
realizacji umowy).

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowia jednoczeénie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody, zaréwno przez Zamawiajacego, jak i przez
Wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupehienia tre$ci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu podpisanego
przez Strony.

4. Za zmiany nieistotne uwaza si¢:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku
bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktu miedzy Stronami,

c) udzielenie zamdéwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

§13

1. W przypadku, gdy zachodzi¢ beda okolicznosci wskazane w ustawic z dnia 11 stycznia 2018 1.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875), Wykonawca zobowigzany bedzie do
stosowania wymagan wynikajacych z przepiséw tej ustawy, zwanej dalej ,ustawg o elektromobilnosci”,
wymienionych w ust. 2-5 cytowanej ustawy, tj:

a) Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu Umowy w iloéci i w terminie okre$lonym
w ustawie o elektromobilnosci.

b) Wykonawca najpézniej do dnia poprzedzajacego wejécie przepisow w zakresie opisanym w lit a przedtozy
Zamawiajacemu o$wiadczenie o dostosowaniu floty pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu Umowy do
wymagan ustawy o elektromobilnosci.

¢) Wykonawca od momentu wejscia w zycie ustawy o elektromobilnosci co miesigc wraz z wystawieniem faktury
zlozy Zamawiajgcemu, oswiadczenie potwierdzajace spelnienie wymagan udziatu pojazdéw elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu Umowy na
poziomie okre§lonym w ustawie o elektromobilnosci.

d) Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy pod katem spehiania przez niego wymogow
wskazanych w ustawie o elektromobilnosci, w tym do sprawdzania czy Wykonawca rzeczywiscie uzytkuje przy
wykonywaniu Umowy odpowiednig ilo$¢ pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym.

§ 14

3. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy moga by¢ przeniesione na rzecz 0séb trzecich wylacznie
za zgoda Stron.
4. Formularz ofertowy ztozony przez Wykonawce wraz z zatgcznikami stanowig integralng cze$¢ umowy.

§15
(Postanowienia koncowe)

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzezeniem wyjatkéw okreslonych w tresci umowy, wymagajg
aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
wiadciwy dla siedziby Zamawiajacego.
4. Umowg niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze

dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

)

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zaltgcznik nr 1 do umowy nr .......

Tabela 1. Wykaz wymaganych badan dla ZADANIA NR 2 — Sprawowanie nadzoru inwestorskiego
nad realizacja zadania pn.: ,,Budowa mostu na rzece Seracz w Mlawie wraz z drogg dojazdowy”

Lp. | Rodzaj badania | Jedn. | Dlo§¢ badan
1 Badanie mieszanki mineralno — asfaltowej
) (warstwa podbudowy zasadniczej, warstwa wigzgca, warstwa Scieralna — SMA)
1.1 | Pobér mieszanki szt. 8
12 Oznaczanie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego (ekstrakcja) 5ba 8
“ | wg PN-EN 12697-1:2020-08 pr
13 Oznaczenie uziarnienia 6ba 8
) wg PN-EN 12697-2+A1:2019-12 P
Oznaczanie gestosci objetosciowej .
14 | g PN-EN 12697-6:2020-07 proba s
Oznaczanie gestosci ;
13 | o PN-EN 12697-5:2019-01 prota 8
16 Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni i 3
*® | wg PN-EN 12697-8:2019-01 P
17 Okreslenie wrazliwo$ci na wodg r6ba 8
) wg PN-EN 12697-12:2018-08 P
138 Sptywnos¢ lepiszcza (tylko dla warstwy Scieralnej — SMA) 6ba 2
® | wg PN-EN 12697-18:2017-07 P
2. Badanie warstw nawierzchni
21 Pobieranie probek (wykonanie odwiertéw dla kazdej z warstw osobno) - 16
) wg PN-EN 12697-27:2017-07 )
Okreslenie wskaznika zaggszczenia warstwy .
22 | o PN-EN 13108-20:2016-07 phoba 16
23 Oznaczenie zawarto$ci wolnej przestrzeni w warstwie 6ba 16
| wg PN-EN 12697-8:2019-01 P
Oznaczenie grubo$ci nawierzchni asfaltowych :
24 | wg PN-EN 12697-36:2005 pmba . |46
25 Badanie réwnosci podtuznej planografem (#ylko warstwa scieralna) i 0.90
' wg BN-8931-04:1968 ’
3 Badania kruszyw/gruntéw
) (badania naleiy wykonywaé dla kaidej nowej dostawy kruszyw na budowe)
3.1 | Pobranie prébek szt. 10
Badanie sktadu ziarnowego metoda przesiewania ,
1
32 | o PN-EN 933-1:2012 proba g
Badanie wskaznika piaskowego .
33 | wg PN-EN 933-8+A1:2015-07 préba 10
Badanie wskaznika plaskosci :
34 | o PN-EN 933-3:2012 prota 10
35 Badanie zawarto$ci ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej i 10
) wg PN-EN 933-5:2000:A1:2005 p
Badanie odpornosci na rozdrabnianie metodg Los Angeles b 10
36 | 4o PN-EN 1097-1:2010 proba
Badanie mrozoodpornosci <
37 | e PN-EN 1367-1:2007 proba -
Oznaczenie wskaZnika no$nosci CBR .
1
38 | o PN-EN 13286-47:2012 proba .
4. Badanie podloZza gruntowego
Badanie stopnia/wskaznika zageszczenia gruntu sondg SD-10 b 33
41 | o PN-B 04452:2002 preba
42 Oznacz‘enie dynamicznego modutu odksztalcenia Evd za pomoca plyty préba 20
dynamicznej
43 Oznaczenie modutu odksziatcenia podioza przez obceigzenic plytg ViSS b 8
3 | we PN-S 02205:1998 P
5. Badania betonu
5.1 | Pobranie probek Szt.
Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej b 5
32| g PN-EN 12350-2:2019-07 proba
5.3 | Oznaczenie zawarto$ci powierza w mieszance betonowej préba 2 B
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wg PN-EN 12350-7:2019-08
Wytrzymato$¢ prébek betonu na $ciskanie

34 | wg PN-EN 12390-3,2019-07, PN-88-06250 préba |2
55 Mrozoodporno$¢ probek betonu b 5
| wg PN-B-06250;1988, PN-B-06265:2018-10 proba
Nasigkliwo$¢ probek betonu .
36 | 4o PN-B-062501988 préba 2
Gleboko$é penetracji wody pod cisnieniem :
7 | wg PN-EN 12390-8:2019-08 proba 4
sg Pomiar przyczepnosci przez odrywanie (metoda pull-off) Bl 5
® | wg PN-EN 1542:2000 i
6 Badania mieszanek zwigzanych cementem

6.1 | Pobranie prébek SZt. 4
Badanie sktadu ziarnowego metoda przesiewania

02 | wg PN-EN 933-1:2012 b

63 Wytrzymato$¢ probek betonu na $ciskanie b 4
) wg PN-EN 13286-41 :2022-04, PN-EN 13286-50:2007

7. Badania destruktu asfaltowego

71 Pobranie probek ot 5
) wg PN-EN 12697-27:2017-07, PN-EN 14899:2006, PN-EN 932-1:1999 '

79 Badanie Iacznej zawartosci wielopierscieniowych weglowodoréw prba 5

aromatycznych, w tym zawarto$ci benzo(a)pirenu
Uwaga: Powyziszy wykaz zawiera minimalna ilo§¢ badan do wykonania przez Inspektora wraz
z laboratorium posiadajgce odpowiedniec Akredytacje do wykonywania badan. Wszystkie badania maja by¢
wykonywane regularnie dla kazdego kolejnego etapu prac, bez ograniczenia ilosSci ewentualnych
koniecznych powtérzen danego typu badania, az do chwili wyegzekwowania wlasciwej jednostki
i otrzymania prawidlowych wynikéw.




